

Bfajpi : 1779-6/2016.

SZÉCHENYI 2020



Iktatószám: IKT-2016-106-11-00011563

Kedvezményezett neve: **BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**

Projekt címe: **A Tihanyi-félsziget és térségének komplex élőhely-fejlesztése**

Projekt azonosítószám: **KEHOP-4.1.0-15-2016-00020**

### Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Nemcsok Dénes Sándor, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): 764410

Adószám: 15764412-2-41

másrészt **BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 8229 Csopak, Kossuth utca 16

Székhely: 8229 Csopak, Kossuth utca 16

Azonosító szám (törzs-szám): 325774

Adószám: 15325770-2-19

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

**10048005-01711954-00000000**

Aláírásra jogosult képviselője: **Puskás Zoltán, Igazgató**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium/társulás), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető/projektgazda – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag/társulás (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

#### 1. Előzmények

A Támogató Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) **Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és**



Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Beruházási Alapok



**BEFEKTETÉS A JÖVŐBE**

ET



bemutató infrastruktúrájának fejlesztése tárgyú felhívására a hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett **2016.05.25.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2016.08.03.** napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján a Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban: Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban: Megvalósítás) költségeinek támogatása.

## 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint a Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**A Tihanyi-félsziget és térségének komplex élőhely-fejlesztése**” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek elszámolására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta. Nem vonatkozik ez a feltétel az előkészítés során felmerülő azon költségekre, melyek már megkötött közbeszerzési / beszerzési szerződéshez kapcsolódnak, és azok a Projektben mind az előkészítés, mind pedig a megvalósítás során egyaránt felmerülhetnek.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet **Tihany** (település) alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhető.

## 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne



3.1. A Projekt kezdete  
A Projekt kezdő időpontja: **2016.09.15.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje a 3. számú mellékletben megadott ütemezés szerinti.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2019.04.30.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2019.05.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt éves fejlesztési keretben meghatározott tervezett bruttó / nettó összköltsége **450 000 000 Ft**, azaz **négyszázötvenmillió** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó / nettó összköltsége **450 000 000 Ft**, azaz **négyszázötvenmillió** forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása



A Projektre megítélt támogatás összege **450 000 000 Ft**, azaz **négyszázötvenmillió** forint.  
A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a,

Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor, figyelemmel a 4.5.1. pontban leírtakra.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

#### 4.5. Támogatás igénylése

##### 4.5.1. A támogatási előleg összege

A Projektben igényelhető támogatási előlegre vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-a tartalmazza.

##### 4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

Mérföldkövek elérését megelőzően – szakmai beszámoló nélküli – utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200.000 forintot.

#### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **450 000 000 Ft**, azaz **négyszázötvenmillió** forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

### 5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

#### 5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

#### 5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket – a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:



MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA

Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

TOM



- a) együttműködni a Támogatóval,
- b) a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- c) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- d) a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a) a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,
- c) a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

## 6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott, indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

## 7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosító(ka)t nyújtja.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

## 8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.



8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavától azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.



8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.



*Handwritten signature*


**Korrupció-ellenes záradék**

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást. A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része. Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p style="text-align: center;">Kedvezményezett <b>BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG</b></p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Kelt <u>COTAK</u>, 201<u>6</u>. év <u>09</u> hónap <u>26</u> napján.</p>	<p style="text-align: center;">Támogató</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Kelt Budapest, 201<u>6</u>. év <u>09</u> hónap <u>26</u> napján.</p>
--	--

**Mellékletek:**

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv

  
 R  
 Tóth

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00020

Projekt címe: A Tihanyi-félsziget és térségének komplex élőhely-fejlesztése

1. sz. melléklet  
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉK   NEMZETI PARK IGAZGAT ÓSÁG	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés és költségek	Dokumentáció és monitoring eszközök	8 582 677	2 317 323	10 900 000	1	10 900 000	10 900 000
BALATON - FELVIDÉK   NEMZETI PARK IGAZGAT ÓSÁG	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés és költségek	Gyepkezelés és legeltetés eszközeinek beszerzése	63 625 197	17 178 803	80 804 000	1	80 804 000	80 804 000
BALATON - FELVIDÉK   NEMZETI	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés és költségek	Nádas és tószegély karbantartó eszközök beszerzése	32 606 299	8 803 701	41 410 000	1	41 410 000	41 410 000



Támogatási igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
PARK IGAZGATÓSZÁG									
BALATON - FELVIDÉK IGAZGATÓSZÁG	Beruházásokkal kapcsolatos költségek	Eszközbeszerzési költségek	SolarBee levegőtisztító rendszer beszerzése	21 653 543	5 846 457	27 500 000	4	110 000 000	110 000 000
BALATON - FELVIDÉK IGAZGATÓSZÁG	Beruházásokkal kapcsolatos költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Beruházás: meglévő tanösvény felújítása	14 960 630	4 039 370	19 000 000	1	19 000 000	19 000 000
BALATON - FELVIDÉK IGAZGATÓSZÁG	Beruházásokkal kapcsolatos költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Csapadékvíz gyűjtő rendszer kivitelezése	34 645 669	9 354 331	44 000 000	1	44 000 000	44 000 000

Tao

10/10



Támogatási igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉK   NEMZETI PARK IGAZGAT ÓSÁG	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Tihanyi juhakol felújítása	38 622 047	10 427 953	49 050 000	1	49 050 000	49 050 000
BALATON - FELVIDÉK   NEMZETI PARK IGAZGAT ÓSÁG	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Vizellátás biztosításának kivitelezése	14 015 748	3 784 252	17 800 000	1	17 800 000	17 800 000
BALATON - FELVIDÉK   NEMZETI PARK IGAZGAT ÓSÁG	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Új tanösvény kialakítása	26 929 134	7 270 866	34 200 000	1	34 200 000	34 200 000
BALATON - FELVIDÉK 	Projektelőkészítési költségei	Egyéb projektelőkészítéshoz kapcsolódó költségek	Előkészítéshoz kapcsolódó szakértői tanácsadás	787 402	212 598	1 000 000	1	1 000 000	1 000 000



MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA



Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Beruházási Alapok

**BEFEKTÉTES A JÖVŐBE**

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG		költség							
BALATON FELVIDÉK IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségei	Egyéb projektelőkészítéshoz kapcsolódó költség	Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése	4 724 410	1 275 590	6 000 000	1	6 000 000	6 000 000
BALATON FELVIDÉK IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Csapadékvíz ülepítő rendszer tervezés	2 429 921	656 079	3 086 000	1	3 086 000	3 086 000
BALATON FELVIDÉK IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Tanösvény felújítás, építés tervezés	787 402	212 598	1 000 000	1	1 000 000	1 000 000

*Handwritten signature*

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉK NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Tihanyi juhakol felújításának tervezése	2 362 205	637 795	3 000 000	1	3 000 000	3 000 000
BALATON - FELVIDÉK NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Vizellátás, biztosítása, tervezés, engedélyezés	1 811 024	488 976	2 300 000	1	2 300 000	2 300 000
BALATON - FELVIDÉK NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Új tanösvény tervezés	2 362 205	637 795	3 000 000	1	3 000 000	3 000 000
BALATON - FELVIDÉK NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Bemutató: új tanösvények és bemutatói eszközök	393 701	106 299	500 000	1	500 000	500 000

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG									
BALATON - FELVIDÉK   NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Csapadékvíz ülepítő rendszer kivitelezése	393 701	106 299	500 000	1	500 000	500 000
BALATON - FELVIDÉK   NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Gyepkezelés és állattartás eszközeinek beszerzése	393 701	106 299	500 000	1	500 000	500 000
BALATON - FELVIDÉK   NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Gyepkezelés és állattartás eszközeinek beszerzése <sup>2</sup>	393 701	106 299	500 000	1	500 000	500 000

*Jai*

Techn



Támogatási igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Menyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉK NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Nádas és fószegély karbantartó eszközök beszerzése	393 701	106 299	500 000	1	500 000	500 000
BALATON - FELVIDÉK NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	SolarBee levegőztető rendszer beszerzése	787 402	212 598	1 000 000	1	1 000 000	1 000 000
BALATON - FELVIDÉK NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Tihanyi juhakol felújításának kivitelezése	393 701	106 299	500 000	1	500 000	500 000
BALATON - FELVIDÉK NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Vizellátás biztosítása a tihanyi juhakolnál és	393 701	106 299	500 000	1	500 000	500 000

Támogatási igénytő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
NEMZETI PARK IGAZGATÓSZÁG			tov						
BALATON - FELVIDÉK   NEMZETI PARK IGAZGATÓSZÁG	Projektmenedzseri költség	Projektmenedzseri személyi jellegű ráfordítása	Személyi ráfordítás (bér) költsége	8 858 268	2 391 732	11 250 000	1	11 250 000	11 250 000
BALATON - FELVIDÉK   NEMZETI PARK IGAZGATÓSZÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	Tihanyi-félsziget Natura 2000 bemutatási terv	78 740	21 260	100 000	1	100 000	100 000
BALATON - FELVIDÉK   NEMZETI PARK IGAZGATÓSZÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	Tihanyi-félsziget Natura 2000 fenntartási terv	78 740	21 260	100 000	1	100 000	100 000

Tomo

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉK I. NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Nyilvánosság biztosításának költsége	1 771 654	478 346	2 250 000	1	2 250 000	2 250 000
BALATON - FELVIDÉK I. NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Csapadékvíz gyűjtő rendszer átadása	787 402	212 598	1 000 000	1	1 000 000	1 000 000
BALATON - FELVIDÉK I. NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Tihanyi juhakol felújítás ellenőri díja	1 574 803	425 197	2 000 000	1	2 000 000	2 000 000
BALATON - FELVIDÉK I. NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Projektszintű környezeti vizsgálat költsége	Környezeti vizsgálat költsége	1 771 654	478 346	2 250 000	1	2 250 000	2 250 000





Támogatási igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	szolgáltatások költségei								
Összesen:				289 370 083	78 129 917	367 500 000		450 000 000	450 000 000

*Handwritten signature*

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00020

Projekt címe: A Tihanyi-félsziget és térségének komplex élőhely-fejlesztése

2. sz. melléklet  
A PROJEKT FORRÁSAI

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	450 000 000
Projekt elszámolható költsége	450 000 000
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	450 000 000



Tajk

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00020

Projekt címe: A Tihanyi-félsziget és térségének komplex élőhely-fejlesztése

3. sz. melléklet  
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	2016.11.15.	Megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére vonatkozó beszerzési eljárás megindítása	Megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére vonatkozó beszerzési eljárás megindítása, projektmenedzsment költségelszámolás	2 125 000
2	2017.09.01.	Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, amelyre vonatkozóan az Irányító Hatóság minőségbiztosítást végez és egy körben véleményeztetnek a projekt dokumentáció beadása előtt.	Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, amelyre vonatkozóan az Irányító Hatóság minőségbiztosítást végez és egy körben véleményeztetnek a projekt dokumentáció beadása előtt. Projektmenedzsment költség, tervek (ülepítő tó, tanösvény, juhakol, vízellátás biztosítása)	19 636 000
3	2017.09.15.	Projekt dokumentáció benyújtása	Projekt dokumentáció benyújtása, egyéb szakértői költség	1 000 000
4	2017.11.15.	A projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatásának megkezdése vagy a projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges szerződést meg	A projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges közbeszerzési vagy fellelő közbeszerzési eljárás lefolytatásának megkezdése vagy a projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges szerződést meg	4 000 000

Tóth

10/11



Mérföldkő sorszama	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
5	2018.08.01.	SolarBee SB 10000V18 típusú napelemes vízforgató berendezések beszerzése	SolarBee SB 10000V18 típusú napelemes vízforgató berendezések beszerzése, kötelező tájékoztatás, projektmenedzsment költség	114 500 000
6	2018.08.01.	Gyepkezelés és legeltetéses állattartás feltételeinek biztosításához szükséges eszközök beszerzése	Gyepkezelés és legeltetéses állattartás feltételeinek biztosításához szükséges eszközök beszerzése, projektmenedzsment költség	112 339 000
7	2018.11.15.	Vizellátás biztosítása a Tihanyi juhaskolnál és 3 legelőn	Vizellátás biztosítása a Tihanyi juhaskolnál és 3 legelőn, projektmenedzsment költség	18 925 000
8	2019.02.01.	Csapadékkülpítő to műszaki átadása	Csapadékkülpítő to műszaki átadása, projektmenedzsment költség	46 625 000
9	2019.04.30.	Záró Kifizetés	Záró kifizetés: tanosvények kivitelezése, projektmenedzsment költség, Natura 2000 fenntartási- és bemutatási tervek, könyvvizsgálat költsége	130 850 000

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00020

Projekt címe: A Tihanyi-félsziget és térségének komplex élőhely-fejlesztése

4. sz. melléklet

**A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI**

A projekt egymással szorosan összefüggő, komplex megoldásokat kíván adni a Tihanyi-félsziget és tágabb térségének természetvédelmi problémáira, kiemelten a Belső-tó ökológiai állapotának javítására, a térség gyepterületeinek kezelésére, illetve a természetvédelmi célú ismeretterjesztés, bemutatás és a kiemelkedően magas érdeklődés, látogatólétszám kezelésének együttes megoldására.

1.A tihanyi Belső-tó rehabilitációja

A kiemelkedő geomorfológiai és tájképi értékű tihanyi Belső-tó az elmúlt fél évszázadban jelentős negatív hatásokat kapott, a horgászathoz kapcsolódó haltelepítések, az idegenhonos illetve invazív halfajok megjelenése és elszaporodása, illetve a település felől érkező többlet tápanyag hatására hipertrof algás tó alakult ki, mely számos ökológiai kockázatot hordoz magában. Mind a környezet védett természeti területek, mind a terület kiemelkedő tájképi értéke miatt fontos a tó ökológiai állapotának javítása, mely azonban, ugyancsak a kiemelten érzékeny fekvés és területi elhelyezkedés miatt csak speciális, természetközeli és a természeti folyamatokra alapozó eljárásokkal lehetséges. A tó ökológiai állapotának javítása jelentősen javítja a közeli fokozottan védett és Natura 2000-es Külső-tó számos állatfajának életlehetőségeit, illetve védett és fokozottan védett fajoknak nyújt újabb élőhelyet.

A tihanyi Belső-tó rehabilitációja

- A Belső-tó ökológiai állapotának javítása:
- a tóba érkező csapadékvíz szervesanyag-tartalmának csökkentése érdekében ülepítő tó létesítése;
- az ülepítő tó növényzetének, illetve a tőszegély növényzetének szakszerű kezelése, ennek érdekében speciális gépek beszerzése (Truxor speciális gép és tartozékai);
- a tavon úszó, napenergiával működő levegőtető-vizforgató berendezések és elhelyezése;
- a tó vízminőségének tisztítására műszerezés és beszerzése nyomozás követése

2.A

gyepkezelés és a legeltetéses állattartás feltételeinek biztosítása

A Tihanyi-félszigetre és térségére évszázadokon keresztül jellemző volt a legeltetéses állattartás, ennek eredményeképpen számos értékes füves élőhely alakult ki. Az idegenforgalom fejlődésével párhuzamosan az elmúlt évtizedekben a legeltetés gyakorlatilag megszűnt a területen, ez a gyepterületek, füves élőhelyek radikális visszaszorulását és degradációját okozta. Napjainkra a füves élőhelyek viszonylag kis területű, mozaikos előfordulása jellemző. A Nemzeti Park Igazgatóság a természetvédelmi kezelés részeként megkezdte a maradék gyepterületek extenzív legeltetését, illetve az arra alkalmas kaszálókon a takarmánytermesztést, a



MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA



Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Beruházási Alapok

**BEFEKTETÉS A JÖVŐBE**

Tó



Eredmény megnevezése	Mérőföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsítendő célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, amelyre vonatkozóan az Irányító Hatóság minőségbiztosítást végez és egy körben véleményét megküldi a Kedvezményezettnek a projekt dokumentáció beadása előtt	2	Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, amelyre vonatkozóan az Irányító Hatóság minőségbiztosítást végez és egy körben véleményét megküldi a Kedvezményezettnek a projekt dokumentáció beadása előtt	1	db	nincs
SolarBee SB 10000V18 típusú napelemes vízforgató berendezések beszerzése	5	A természetes folyamatok elősegítésével a tó vízminősége fokozatosan javul a víz oxigéntartalma nő, a lebegő algamennyiség illetve a tápanyag tartalom csökken.			



Handwritten signature or mark.

Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsítendő célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Gyepkezelés és legeltetéses állattartás feltételeinek biztosításához szükséges eszközök beszerzése	6	Lehetővé válik további mintegy 250 ha értékű gyepterület kezelésére, kaszálása illetve legeltetése, illetve a géppark lehetővé teszi a korábban is kezelt területek további természetközeli hasznosítását.			
A tihanyi juhoknál a vizellátás megoldására egy körülbelül 130m-es fűrt kút létesül. További 3 helyszínen létesülnek kutak, Pécselyen 1 fűrt kút mintegy 70 m-es mélységgel, Csopakon és a tihanyi Belső-tónál egy-egy ásott kút készül. Az utóbbi három helyszínen fagymentes itatók létesülnek.	7	A 350 férőhelyes tihanyi juhakol eddig megoldatlan folyamatos vizellátását biztosítjuk. A további három helyszínen az Igazgatóság szürkemarha állományának vizellátását biztosítja a legelőkön.			



Eredmény megnevezése	Mérőföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsít- hető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
<p>Az 1970-es években épült juhokol felújításra és korszerűsítésre szoruló, víz- és áram ellátása megoldatlan, megközelítése igen nehéz, a tető nádazása, a falazat és a nyílászárók is cseréire szorulnak, emellett az aljzat stabilizálása és szociális helyiség kialakítására is szükség van.</p>	7	<p>Az állattartás és az üzemeletetés feltételei javulnak.</p>			



*Handwritten signature*

Take



Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsít- hető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
A Belső-tóba, a településről befolyó tisztítottan csapadékvizek egy körülbelül 1 ha-os területen szétterülnek, a vízben található esetleges szennyezőanyagok, szerves anyagok kiülepednek. Az ülepítő területe növényesedik, a növényzet kezelésével a többlet szerves anyag jelentős része elfávoítható. Az ülepítő területe a tó viztestétől elkülönülő élőhelyfoltot alkot, elsősorban a kétélűek és a madarak számára nyújtva szaporodó-	8	A településről érkező csapadékvíz lényegesen lassabban, alacsonyabb szervesanyag tartalommal érkezik a tóba, csökkentve annak szervesanyag terhelését és esetleges szennyezését. Az új szaporodóhely eredményeként a tó kétélű állománya jelentősen javul, fajkészletét és egyedszámát tekintve is.			

Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszama	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsít- hető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
<p>Az 1984-ben épült Lóczy Lajos tanósvény mind tematikájában, mind eszközeiben újájpítésre és kiegészítésre szorul. A teljes tanósvény és bemutatási rendszere újratervezésre, és az új tervek alapján kialakításra kerül. A tanósvény táblarendszerének teljes átalakítása és cseréje, . egységese és korszerűsítése, egyes tanósvényszakaszok műszaki megerősítése. lépcsőzésekkel, oldaltámasztásokkal. A táblarendszer új</p>	9	<p>A terület természeti értékeit és a Natura 2000 hálózatot magas színvonalon bemutató terepi eszközrendszer, tanósvény létesül.</p>			



Toma

Teljes

**SZÉCHENYI 2020**



**MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA**



**Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Befektetési Alapok**

**BEFEKTETÉS A JÖVŐBE**

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00020

Projekt címe: A Tihanyi-félsziget és térségének komplex élőhely-fejlesztése  
5. sz. melléklet  
**A PROJEKT INDIKÁTORAI**

**KEHOP szerinti kötelező indikátor**

A természetvédelmi helyzet javítását és a leromlott ökoszisztémák helyreállítását célzó élőhely-fejlesztéshez és a természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javítását célzó beruházásokhoz kapcsolódóan a *jobb védeltségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának megadása* szükséges.

**A célérték meghatározása:** A célérték 100 000 ha, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett jobb védeltségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának összegével.

**Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.**

Mértékegysége: ha

A hazai Natura 2000 hálózat egységes szemléletben, a helyi közösségek bevonásával történő bemutatását szolgáló mintaprojektekhez kapcsolódóan a *kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számának megadása* szükséges!

**Definíció Aktív eléérés:** a kétirányú kommunikációs tevékenységbe bevont személyek száma (egy személy csak egyszer számolható). A célcsoport „aktív eléérésé” akkor valósul meg, ha a szemléletformáló tevékenység során az üzenet befogadása a célszemély aktivitását igényli. Az aktív eléérés mutatók abban az esetben alkalmazhatók, amennyiben valóban kétirányú kommunikáció valósul meg, tehát a célcsoportnak lehetősége van és él is a lehetőséggel, hogy reagáljon, kérdezzen vagy új cselekvési formákat próbáljon ki. Pl.: fotó pályázat, rajz pályázat, tesztek kitöltése ismeretterjesztő előadás után stb.

**A célérték meghatározása:** A célérték 15 000 fő, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számával.

**Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.**

Mértékegysége: fő



Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Beruházási Alapok

**BEFEKTETÉS A JÖVŐBE**

MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA

Tanf

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A jobb védettségű állapot érdekében támogatott élőhelyek területe			2019.04.30.	250	250	250
A Natura 2000 területek bemutatásához kapcsolódó kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság száma			2019.04.30.	500	500	500

A fenti indikátor számszerűsítése a támogatási kérelemben kötelező, de egyéb indikátorok is meghatározhatók az adott projektre, amelyek hozzájárulnak a programspecifikus eredménymutatók eléréséhez

**SZÉCHENYI 2020**



**Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00020**

**Projekt címe: A Tihanyi-félsziget és térségének komplex élőhely-fejlesztése**

**6. sz. melléklet**

**Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások**



Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Beruházási Alapok



**BEFEKTETÉS A JÖVŐBE**

*Handwritten signature*



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00020

Projekt címe: A Tihanyi-félsziget és térségének komplex élőhely-fejlesztése

7. sz. melléklet  
KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS<sup>1</sup>

---

1A Konzorciumi Megállapodást a Támogatást Igénylőnek szükséges a Támogatási Szerződés aláírása során csatolnia és azzal együtt aláírásra visszaküldenie a Támogatónak



Tóth



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00020

Projekt címe: A Tihanyi-félsziget és térségének komplex élőhely-fejlesztése  
8. sz. melléklet  
KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Gyepkezelés és állattartás eszközeinek beszerzése 2.	8 661 417	8 661 417	Nyílt eljárás	-	2017.11.15.	2018.02.15.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	SolarBee levegőtisztító rendszer beszerzése	86 614 173	86 614 173	Nyílt eljárás	-	2017.11.15.	2018.03.01.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Nádas és tőszegély karbantartó eszközök beszerzése	32 606 299	32 606 299	Nyílt eljárás	-	2017.11.15.	2018.02.15.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Gyepkezelés és állattartás eszközeinek beszerzése 1.	54 963 779	54 963 779	Nyílt eljárás	-	2017.11.15.	2018.02.15.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK	Építés	Bemutató: új tanösvények és bemutatósi	26 929 133	26 929 133	Meghívásos eljárás	-	2017.03.01.	2017.06.01.



*Handwritten signature*

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
IGAZGATÓSÁG		eszközök létesítés, Lóczy Lajos tanösvény felújítása						
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Építés	Csapadékvíz ürítő rendszer kivitelezése	36 417 322	36 417 322	Nyílt eljárás	-	2017.07.01.	2018.10.01.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Építés	Vizellátás biztosítása a tihanyi juhakolnál és további három állandó legelőn	14 015 748	14 015 748	Meghívásos eljárás	-	2017.11.15.	2017.02.15.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Építés	Tihanyi juhakol felújításának kivitelezése	38 622 047	38 622 047	Nyílt eljárás	-	2017.11.15.	2018.02.15.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Tihanyi juhakol kiviteli tervdokumentáció	2 362 205	2 362 205	Sajátos beszerzési módszerek	-	2016.10.01.	2016.10.31.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	4 724 409	4 724 409	Sajátos beszerzési módszerek	-	2016.09.15.	2016.10.15.



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Dokumentáló és monitoring eszközök beszerzése_2	4 645 669	4 645 669	Sajátos beszerzési módszerek	-	2019.01.31.	2019.02.28.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Fűrt és ásott kutakra vízjogi létesítési engedélyezési terv	1 811 024	1 811 024	Sajátos beszerzési módszerek	-	2016.10.01.	2016.10.31.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Csapadékvíz ülepítő műszaki ellenőri szolgáltatás	787 402	787 402	Sajátos beszerzési módszerek	-	2017.08.01.	2018.08.31.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Tihany,juhakol műszaki ellenőri szolgáltatás	787 402	787 402	Sajátos beszerzési módszerek	-	2017.11.15.	2017.12.15.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Dokumentáló és monitoring eszközök beszerzése_1	3 937 008	3 937 008	Sajátos beszerzési módszerek	-	2016.09.15.	2016.10.15.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Tihanyi-felsziget Natura 2000 fenntartási terve	78 740	78 740	Sajátos beszerzési módszerek	-	2018.07.01.	2018.07.31.

*Stam*

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Előkészítéshez kapcsolódó egyéb szakértői költség	787 402	787 402	Sajátos beszerzési módszerek	-	2016.09.15.	2016.10.15.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Tanösvények szakmai és kiviteli tervdokumentációi	3 149 606	3 149 606	Sajátos beszerzési módszerek	-	2016.10.01.	2016.10.31.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Csapadékvíz ülepítő vízjogi létesítési engedélyezési terv	1 830 000	1 830 000	Sajátos beszerzési módszerek	-	2016.10.01.	2016.10.31.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Tihanyi-félsziget Natura 2000 bemutatási terve	78 740	78 740	Sajátos beszerzési módszerek	-	2018.07.01.	2018.07.31.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Csapadékvíz ülepítő előzetes környezeti hatásvizsgálat	600 000	600 000	Sajátos beszerzési módszerek	-	2016.10.01.	2016.10.31.



Európai Unió  
 Európai Strukturális  
 és Beruházási Alapok

MAGYARORSZÁG  
 KORMÁNYA

**BEFEKTETÉS A JÖVŐBE**