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Tervezési szerződés 

amely létrejött egyrészről a 

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság - BfNPI 
Képviseli: Puskás Zoltán igazgató 
Székhely: 8229 Csopak, Kossuth u. 16. 
Levelezési cím: 8229 Csopak, Pf.: 23 
Adószám: 15325770-2-19 
Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság: 10048005-01711954 
Telefonszám: 87 /555-260 
E-mail cím: bfnp@bfnp.hu 

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a 

Cégnév: Arch Indeco Stúdió Kft. 
Képviseli: László Ilona Ildikó 
Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Béke-ligeti út 2. 
Cégjegyzékszám: 20-09-068948 
Adószám: 14520116-2-20 
Bankszámlaszám: 
Telefonszám: 
E-mail cím: 

mint Tervező (a továbbiakban: Tervező), a továbbiakban külön-külön Fél, együttesen: Szerződő 
Felek között az alábbi feltételekkel: 

Preambulum 

A Megrendelő által eredményesen lefolytatott, közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárás 
ajánlatkérésében meghatározott, az Európai Unió LIFE programjának támogatásával megvalósuló, 
„A pannon gyepek és kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzése az Országos Natura 2000 
Priorizált Intézkedési Terv stratégiai intézkedéseinek megvalósításával" elnevezésű, LIFE IP 
GRASSLAND-HU (LIFE17 IPE/HU/000018) azonosítószámú projekttel (a továbbiakban: Projekt) 
kapcsolatos, a Zalaegerszeg 229/2 helyrajzi számú ingatlanon álló irodaépület felújításának, 
átalakításának és a hozzá tartozó bemutatókert engedélyes és kiviteli szintű megtervezésének és 
engedélyeztetésének tárgyában a beszerzési eljárás nyertese fent megnevezett Tervező. 

Szerződő Felek jelen szerződést a Projekt keretében épületfelújítás és bemutatókert kiviteli szintű 
megtervezésére kötik meg. 

1. Szerződés tárgya

1.1. Megrendelő megrendeli, a Tervező pedig elvállalja a Magyar Állam tulajdonát képező, a 
Megrendelő vagyonkezelésében lévő Zalaegerszeg 229/2 helyrajzi számú ingatlanon álló 
irodaépület felújításának, átalakításának és a hozzá tartozó bemutatókertnek engedélyes 
és kiviteli szintű tervdokumentációjának (a továbbiakban: dokumentáció) elkészítését, 
valamint a jelen szerződésben foglaltaknak és a törvényes rendelkezéseknek megfelelően 
szükséges engedélyezés/egyeztetés lefolytatását, árazott és árazatlan költségvetés 
készítését. 

A részletes feladatleírást (tervezési program) a jelen szerződés elválaszthatatlan részét 
képező 1. számú melléklet tartalmazza. 
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7.3. Amennyiben Tervező a teljesítési határidőre történő teljesítéssel késedelembe esik, úgy köteles 
a késedelembe esés napjától számítva naponta a teljes nettó vállalkozási díj 2%-ának megfelelő 
mértékű késedelmi kötbért fizetni a Megrendelő részére, legfeljebb a nettó Tervezői díj 20%-áig. 
Minden megkezdett nap egész napnak számít. Amennyiben a teljesítéssel Tervező 30 napot 
meghaladó késedelembe esik, úgy Megrendelő a szerződéstől elállhat, és meghiúsulási kötbért 
követelhet. 

7.4. Tervező tudomásul veszi, hogy kötbérfizetési kötelezettsége lejárt pénzügyi követelésnek 
minősül, ennek megfelelően Megrendelő jogosult pénzügyi teljesítéskor a Tervező számlájának 
végösszegéből a kötbér összegét levonással érvényesíteni, a két összeg különbözetét Tervező 
bankszámlájára átutalással megfizetni. 

7.5. Amennyiben a Tervezőre vonatkozó határidő túllépésének oka a Megrendelő érdekkörében merül 
fel, abban az esetben a teljesítésre jelen szerződésben megállapított határidők a Tervezőt nem kötik, 
illetve a teljesítés határideje a késedelem idejével meghosszabbodik. 
Ilyen oknak kell tekinteni: 

a) a tervezési feladat utólagos módosítását,
b) Megrendelő adatszolgáltatását késedelmesen teljesíti, és ezért Tervező akadályközléssel
él,
e) a szerződés megkötését követően olyan, kötelezően figyelembe veendő előírás
(jogszabály, szabvány, stb.) lép hatályba, amelynek rendelkezése folytán a már elkészített
tervdokumentációt, vagy annak részeit át kell dolgozni.

7 .6. Hibás teljesítés esetén Tervező elsősorban a tervdokumentáció kijavítására köteles. 

7. 7. A Tervező érdekkörében felmerült, bármely okból bekövetkező teljes, vagy részleges 
meghiúsulás esetén Tervező a 4.1. pontban meghatározott nettó tervezési díj 25°/o-ának megfelelő 
összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni, továbbá tartozik megtéríteni a Megrendelőnek a 
meghiúsulási kötbért meghaladó, ezzel összefüggő kárát és többletköltségét is. 

7 .8. Tervező a tevékenységével okozott kárt a Ptk. szabályai szerint köteles megtéríteni. Mentesül a 
felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. 

8. A Szerződő Felek képviselete

8.1. A Meqrende o kapcso attartasra kiie ö t  epvise oie: I" 1 1 k' I" 

név: 
értesítési cím 
telefon / fax 
e-mail:
Mobil: 

8.2. A Meqrendelo telies1tesiqazo asra kiie ö t  kepvise oie: I' 1 1 I" 

név: 
érte.síté.si dm 
telefon / fax 
e-mail

8.3. Az Tervezo altal k apcso attartasra es nvi at ozattete re iie ö t  kepviseloie: 1 k ' 1 k 1 1 

név: 
értesítési cím 
telefon / fax 
e-mail

8.4. Szerződő Felek haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül kötelesek egymás felé írásban jelezni, 
ha a kapcsolattartásra és nyilatkozattételre kijelöltek személye megváltozik. 
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