»Vizelldatds biztositasinak kivitelezése - 2 db fiirt és 2 db dsott kit kialakitisa Pécsely, Csopak és Tihany
teriiletén” ,, 4 Tihany-félsziget és térségének komplex él6hely-fejlesztése” elnevezésii, KEHQP-4.1.0-15-2016-
00020 azonosits szamu projekt keretében

Szam BANPL ... 0 .32 nwo.
Nyilvt.szam: .....oooo Tovdeninnnns /2020,

Vallalkozasi szerzdd és
épitési kivitelezési tevékenységre

amely létrejitt egyrészrdl a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatosig - BINPI

székhely: 8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.
Képviseli: Puskds Zoltan igazgatd
Adbszam: 15325770-2-19 .

Bankszamlaszam: Magyar Allamkincstr Veszprém Megye1 Igazgatosag 10048005 0171 1954
Telefonszam: , 06 87 555-260

E-mail cim: binp@binp.hu

mint megrendeld, (a tovabbiakban: Megrendeld),

mdsrészrdl a(z)
Név: . Vikav-Hydrokomplex Kift.
Székhely: 4700 Matészalka, Meggyes utca 2.

mint Vallalkoz6 (a tovabbiakban: Vallalkozo),
a tovabbiakban kiilon-kiilon Fél, egyiittesen Szerz6d6 Felek vagy Felek kozott az alabbi feltételekkel:

1. Preambulum

1.1. Megrendeld beszerzési eljarast folytatott le a KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 azonosité sz4mi, ,.4
Tihany-félsziget és térségének komplex él6hely-fejlesziése”™ elnevezésii projekt keretében a ,,Vizellatds
biztositasanak kivitelezése - 2 db firt és 2 db asott kit kialakitisa Pécsely, Csopak és Tihany
teriiletén” elnevezésii beruhazas megvaldsitisa irdnt.

A lefolytatott eredményes eljaris nyertes ajanlattevéje a Vallalkozd lett. Szerz6dd Felek je}en
véllalkozasi szerzédést a beszerzési eljarasban a Megrendeld altal megjelentetett ajanlatkérése és a
beszerzés targyaval szemben tdmasztott miiszaki kévetelményeket tartalmazd dokumentécidja, valamint
a Vallalkoz6, mint nyertes ajanlattevé ajanlata szermt kotik meg.

2. A szerzddés targya

2.1. Megrendelé megrendeli, Vallalkozé pedig elvallalia 2 db fart és 2 db dsott kit vizépitési
munkainak teljeskérd kivitelezését, mérések, vizsgilatok elvegzeset a kit kivitelezéséhez kapcsolodd
dokumentacid elkeszﬁeset es Osszeallitasat, valamint a vizjogi lizemeltetési engedélyezési eljéras
lefolytatdsét a Magyar Allam tulajdonaban és a Megrendeld vagyonkezelésében 4ll6 aldbbi védett
természeti teriileteken

a) Pécsely 0127 hrsz-1 ingatlan ,,b” alrészletén ¢
b) Csopak 0212/5 hrsz-i1 ingatlan ,,c” alrészletén

c) Tihany 0133 hrsz-1i ingatlan', k” alrészletén

d) Tihany 083/8 hrsz-t ingatlan ,,d” alrészletén

a Megrendeld 4ltal kiadott = ajanlatkérésben, a vizjogi 1étesitési engedélyezdsi
tervdokumentacidkban, wz_10g1 Iétesitési engedélyekben foglaltak szerint az ajanlatkérési
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" dokumentacié (a tovéibbiakban egyiitt: ajanlatkérési dokumentacio) szerinti miiszaki tartalommal,
és a Vallalkozo altal adott ajanlatban, valamint a jelen szerz6désben meghatarozott feltételeknek
megfeleléen.

2.2. A2.1.pontban meghatéroiott munkak mitszaki tartalmat, mennyiségét részletesen a jelen szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezd tervdokumenticid, az egyes kutakra kiilén-kiilén kiadott vizjogi
létesitési engedélyek és drazott kGltségvetés tartalmazza - 2. szanm melléklet.

2.3. Megrendeld kijelenti, hogy a jelen szerz6désben meghatarozott munka hatdsagi engedélyhez koétitt:

a) Pécsely 0127 hrsz- ingatlan ,,b” alrészletére a Fejér Megyei Katasziréfavédelmi Igazgatosag
35700/7132-8/2017. alt. szam, 2017. augusztus 15. napjan jogerds vizjogi Iétesitési engedeiy,
tovabba a 35700/5798-4/2019. alt. szamn, 2019. augusztus 31-én Jogerore emelkedett VIZJogl
Iétesitési engedély médositis szerint.

- b) Csopak 0212/5 hrsz-1i ingatlan ,,c” alrészletére a Fejér Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag
- 35700/7125-11/2017. 4lt. szédmd, 2017. szeptember 6. napjan jogerds vizjogi létesitési
_engedély, tovabba a 35700/5811-5/2019. alt. szamt, 2019. szeptember 11-én jogerc’ire '

emelkedett vizjogi létesitési engedély médositds szerint.

c) Tihany 0133 hrsz-i mgatlan »K alrészletére a Fejér Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag
35700/7127-8/2017. 4lt. szami, 2017. augusztus 14. napjan Jogeros v:z;ogﬂetesﬁesx engedely, '
tovabba a 35700/5792-6/2019. alt. szdmu, 2019. szeptember 19-én jogerbre emelkedett vizjogi .

. Jétesitési engedély modositis szerint.

d) Tihany 083/8 hrsz-ii ingatlan ,,d” alrészletére a Fe;er Megyel Katasztrofavedelrm IgazgatOsdg
35700/7126-10/2017. alt. szamfi, 2017. augusztus 23. napjan jogerds vizjogi létesitési
engedély, tovabbé -a 35700/5791-4/2019. &lt. szému, 2019. augusztus 31-én jogertre

- emelkedett vizjogi 1étesitési engedély modos1tas szerint. - ‘

2.4. A szerz6dés miiszaki tartalma magaban foglalja a megvalésités minden el6készitd-, és felvonulasi
munkéajat, a munkateriilet itadas-atvételét, a vagyon-, és balesetvédelmet, a kdrnyezet megdvast és
helyreallitast, a miiszaki 4tadisok feltételeinek biztositisat, a jotallasi és szavatossidgi munkdk
clvégzését, a szomszédos épiileteken, az ingatlanon, €s a kézteriileten okozott kirok, valamint az
igénybevett teriiletek helyreallitasat.

2.5. Vallalkozé az esetlegesen fel nem sorolt mindazon munkékat kételes clvégezni, amelyek a
rendeltetésszerth hasznélathoz, €s a hibatlan teljesitéshez szitkségesek.

2.5.1. Szerz6d6 Felek megallapodnak hogy jelen szerz8dés 2.3. a) €s c) pontjaban megjeldlt fart kutak
esetében, amennyiben a tervdokumenticiéban meghatirozott mélységben a sziikséges vizmennyiség
nem 4all rendelkezésre, a tovabbi firds - munkavégzésre vonatkozdan Szerz6d6 Felek kotelesek 10
munkanapon beliil a szerzédés megfeleld mddositasa érdekében egyeztetést folytatni.

2.5.2. Véllalkozé a kivitelezési munkak folyamdn a jogszabélyokban, az egyes vizjogi létesitési
engedélyekben eloirt, sziikséges vizsgélatokat elvégzi, illetve elvégezteti. Tobb]etvzzsgalatokat
Villalkozé csak a Megrendelo frasos utasitasara és koltségtéritése mellett végeztet.

2.5.3. Vallalkozé koteles tovabba megvalésitési dokumentaciot késziteni, amelynek része a fényképes
dokumentécio, tovabbd az elkészilt kutak vizjogi iizemeltetési engedélykérelmeihez sziksépges
valamennyi dokumentum is. Vallalkoz6 kiteles a beépitésre keriilé anyagokrdl Szallitéi megfeleldségi
nyilatkozatot (miibizonylat), teliesitmény-nyilatkozatot is benytjtani a teljesités soran.

2.6. Vallalkoz6 a megrendel6i ajanlatkérési dokumentécidjaban szerepls valamennyi feltételt magara
nézve kotelezének ismer el. ‘
Vallalkozé kijelenti, hogy vallalasa a jelen szerzodésben meghatarozott feladatokra, az eredmény
létrehozaséra teljes kor(l. Vallalkozé kijelenti, hogy rendelkezik az altala elvallalt feladat elvégzéséhez
sziikséges szakmai felkésziiltséggel, személyzettel és technikai felszereltséggel.

2.7. Vallalkozd kijelenti, hogy a munkateriiletet megtekintette, az elvégzend6 munkat eldzetesen
felmérte, az ajanlatkérési dokumenticidt attanulményozta, a szilkkséges miiszaki észrevételeket megtette
és ajanlatiban szerepeltette, az elvégzendd munkaval kapcsolatban tisztdzatlan kérdése nem meriilt fel.
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» Vizellitds bigtositisdnak kivitelezése - 2 db fiirt és 2 db dsott kit kialakitisa Pécsely, Csopak és Tihany
teriiletén” , A T zhany -félsziget és térségének komplex elahely fejlesztése” elnevezésii, KEHOP-4.1.0-15-2016-
00020 azonosito szdam projekt kereteben '

Vallalkoz6 kifejezetten nyilatkozik arra vonatkozéan, hogy a munka elvégzéséhez, a vallalkozéi dij
megallapitasahoz, illetbleg a jelen szerzédés niegkétéséhez minden informécié birtokdban van,
tudomasul veszi, hogy ennek hianyéra a késobbiekben nem hivatkozhat, ilyen jogcimen Megrendeldvel
szemben ki vetelést nem tAmaszthat.

 Véllalkoz6 viseli az ajanlatkérési dokumentécio téves értelmezésébé] ad6dé minden kockazatot.

2.8. Vallalkozd a szerz6dés teljesitésével a munkét kifogistalan mindségben, rendeltetésszerts,
hasznélatra alkalmas 4llapotban adja 4t Megrendelének. A munka min8ségének meghatérozasara a
szerzodéskotés idépontjdban hatilyos rendelet alapjan kotelezéen alkalmazandé magyar nemzeti
' szabvanyok, valamint a vonatkozé dgazati szabvanyok és miiszaki eléfrasok a mérvadok.

3.A szerzﬁdés kivitelezési, teljesitési hatariddi |
3.1. A munkateriilet 4tad4sénak napja: a jelen szerzédés alairdsat kovetd 5 munkanapon beliil.
A munka kezdési hatéridej e: megegyezik a munkateriilet Ataddsinak id()'pontjéﬁal.
A munka befejezési hat‘érideje (teljésitési hatéridé): munkakezdéstél szamitott 6 honap

Az asott kutak vonatkozasiban a teljesités. hatérideje a munkateriilet 4tad4s&t6l szimitott 6 honap,
melynek zarasa a sikeres miiszaki atadasatvétel.

© A fart kutak vonatkozésaban a teljesnem hatérid6 a miiszaki 4tadasatvétel tekintetében 6 hénap, majd a
miiszaki atadasatvételt kovet 6 honapon beliil kételes nyertes ajanlattevd beszerezni a veglegesse valt
engedélyeket.

. Vallalkozo elfiteljesitésre a Megrendel(i elé’)zetes hozzajarulasaval jogosult.

32.Ha Vallalkozo neki fel nem réhaté és elére nem lathaté okbol munkajat késleltetd koru]menyekkel
tal4lkozik (pl. vis maior esemény, kedvezdtlen idGjaras, vagy Megrendeld késedelme a r4 vonatkozé
hataridék tekintetében-stb.), Megrendelével kozosep modosithatjak a teljesités hatdridejét.

3.3. Megrendeld nyilatkozik, Véllalkozd pedig tadomasul veszi, hogy a szerzddés hataridére torténd
teljesitése Megrendeld kiemelt érdeke abbél eredben, hogy a szerzbdés targyat képezd vizépitési
beruhdzés finanszirozisa tmogatds felhasznildsaval valdsul meg, ennek okén tehat Vallalkozé
késedelme a tdmogatasi forras elszdmolhatésagat veszélyeztetheti.

3.4, Megrendeld csak az érvényes Magyar Szabvany és technoldgiai elbirdsoknak megfelelo
kifogistalan mlnosegben valo teljesitést, valamint  dj anyagok beépitését fogadja el, mind a
felhaszndlésra keriil§ anyagok, mind pedig a szakipari munkavégzés tekintetében. Amennyiben a
munkék megitélésében véleménykiilonbség van, szerz6dS felek az EMI bevonasaval hatdrozzak meg a
minéséget. Az EMI koltségeit, a mindséget tévesen megitéls {8l fizeti.

4. VallalkozaSI dij és pénziigyi feltételek -

4.1. A 2.1. pontban megjeldlt munkak vallalkozasi dija:
nettd dij dsszesen; - 23.340.178 - Ft
azaz nefto huszonharommllho—haromszaznegyvenezer—szazhetvennyolc forint,

amely véllalkozasi dl_] a 3.1. pontban meghatirozott befejezem hataridére prognosztlzalt egyiisszegﬁ
dtaldnyar, amely tartalmaz minden, a vallalt kivitelezés teljesitésével dsszefiiggd koltséget, fiiggetleniil
azok forméjatél vagy forrasatdl, figyelemmel a szerz6dés 2.5.1. pontjaban foglaltakra is.

A Megrendel6 elbleget nem fizet.
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A fent megjellt egydsszegl atalanyér a kutak tekintetében Viéllalkozé 4ltal benydjtott szakmai ajénlata '
alapjin aldbbiak szerint oszlik meg: '

Furt kit 1étesitése Pécsely 0127 hrsz. 6.801.000.-
Firt kit 1étesitése Tihany 0133 hrsz. 10.784.500.-
Asott kat létesitése Tihany 083/8 hrsz. 2.783.478.-
Asott kit [étesitése CSOpak 0212/5 hrsz. 2.971.200.-
Osszesen: . 23.340.178.-

4.2. Vallalkozd a Megrendeld éltal kiadott ajanlatkérési dokumentacm és a koltsegvetes tételes
arazasaval tamasztotta ala a 4.1. pontban meghatarozott vallalkozési dijat.

4.3. A vallalkozasi dij fedezetet nyjt Villalkozénak a 2.1. pontban meghatérozott és az ajanlatkérési
dokumentacidban részletezett miiszaki tartalmi munkakkal osszefiiggésben felmeriilt 8sszes kbzvetlen
és kozvetett koltségére, kivéve azokat a kbltségeket, amelyeket a jelen szerzédes kifejezett rendelkezése
szerint a Megrendeld visel. p

4.4, A vallalkozési dij a beépitésre keriil$ anyagokat is tartalmazza, A beépitésre keriilé anyagok drainak
emelkedése a vallalkozdi dijra nincs kihatdssal, az egységarak a befejezési hatarido figyelembevételével
prognosztlzaltak

4.5. A vallalkozéi dij tartalmazza a Vallalkozénak a jelen’ szerzodesben foglait feladatok tel_]esﬁesevel
kapesolatban felmeriild Gsszes egyéb koltségét és kiadasat is.

4.6.Megrendel$ tajékoztatja a Viilalkozdt, hogy a targyi kivitelezési munka a 2007. évi CXXVIL
torvény (Afatv.) 142. § alapjan a forditott ad6zés hatalya al4 tartozik.

4.7. Megrendeld nyilatﬁozik arrol, hogy a jeleﬁ szerzGdésben foglalt munkékra vonatkozoan a szerzédés
szerinti munkadk pénziigyi fedezete a KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 azonositd szamu ,.4 Tihany-
[félsziget és térségének komplex élGhely- fe;lesztese projekt forrasdbdl torténik. A timogatas intenzitasa:
100,00%. '

4.8. A szamla benyljtisa és kiegyenlitése soran irdnyadd jogszabélyok: az &llamhaztartasrol szold
térvény végrehajtasardl szold 368/2011. (XIL 31.) Korm. Rendelet, és a 2014-2020. programozasi
idGszakban az egyes eurdpai unids alapokbdl szdrmazé tAmogatasok felhasmalasanak rendjérol szd16
272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet.

4.9. A benytijtandd szamlak példanyszama 1 (egy). A benyujtasra kerulo szamlakon a projekt szamat és
azonosftojat fel kell tiintetnd.

4.10. Szerz6d6 Felek megéllapodnak, hogy a 4.1. pontban meghatarozott vallalkozéi dijon feliil
Megrendeld tartalékkeretet nem biztosit.

4.11. Pénziigyi szakaszolas

4,11.1. Vallalkozo a'4.1. ﬁontban meghatarozott vallalkozasi dijat Osszesen 2 db részszémla és 4
végszamla benyljtasival érvényesitheti, az alabbiak szerint:

Tihany 083/8 hrsz.-en kivitelezendé dsott kit

Végsz'émla 1 db 5 m-es kit kivitéle'zése, miiszaki . | A Szerzédés 4.1 pontjdban ezen
atadasatvétele - kit vonatkozasaban rdgzitett

véllalkozoi dij 100% -a




+

.» Vizelldtds biztositasinak kivitelezése - 2 db fiirt és 2 db dsott kit kialakitisa Péesely, Csopak és Tihany
teritletén” ,, A Tihany-félsziget és térségének komplex él6hely-fejlesztése” elnevezésti, KEHOP-4.1.0-15-2016-
00020 azonosito szami projekt keretében

Csopak 0212/5 hrsz.-en kivitelezend§ ssott kit

Végszémla

1 db 5 m-es kit kivitelezése, miiszaki
atadasatvétele

A Szerzddés 4.1 pontjaban ezen
- kut vonatkozasiban rdgzitett

Pécsely 0127 hrsz.-en kivitelezendd fiirt kit

véllalkozéi djj 100% -a

P T

1. részszamla

1 db 70 m-es kit kivitelezése, muszakl
atadasatvétele

A Szerz6dés 4.1 pontjaban ezen’
. kit vonatkozasaban rogzitett
vallalkozoi dij 90% -a

Végszamla

A nevezett filrt kit jogerss vizjogi
tizemeltetési engedélyének Megrendel(j altali
kezhezvetelcnek napja

A Szerzédés 4.1 pontjdban ezen

 véllalkozdi dfj fennmaradé 10%

kit vonatkozasdban rogzitett

-a

Tihany 0133 hrsz.-en kivitelezendé fiirt kat

1. részszimla

1db .7‘()..ﬁ;-es kot kw.i'teiezese, miszaki

atadasatvétele

A Szerzbdés 4.1 pontjaban ezen
kit vonatkozasdban r0gzitett
vallalkozbi dij 90% -a

Végszamla

A nevezett firt kit joger6s vizjogi
lizemeltetési engedélyének Megrendeld altali
kézhezvételének napja

A Szerzddés 4.1 pontjaban ezen
kit vonatkozaisiban rogzitett
vallalkozdi dij fennmarad6 10%

=8

4.12, A szimlazds a Megrendels altal elSzetesen jévéhagyott egységarak alkalmazasaval torténik, -
dtaldnyar alapjan. Vallalkozo szdml4jat a szerz6déskotéskori érszinten nyﬁjthatja be.

4.13. A részszamlak benyijtasanak feltétele a miiszaki ellenér altaI is Igazolt teljesitésigazolas, a
végszAmla benyhjtisanak feltétele tovabba a hidny-, és hibamentes miiszaki atadas-atvetelt igazold

Jjegyzokodnyv.

- 4.14. Felek Vallalkozé éltal jelen szerzbdésben végzett teljesitését, és ezen teljesités fejében Vallalkozdt
illetd, a jelen Szerzédés 4.1. pontjdban rdgzitett véllalkozdi dfjat kiilon-killon oszthatatlan -
szolgéltatisnak — jogi oszthatatlansdg — mindsitik. :

4.15. Megrendeld abban az esetben jogosult a teljesitésigazolas kiad4sat megtagadni, ha a Vallalkozé a
jelen szerz8dés trgyét képez feladatokat, vagy azok egy vagy t6bb részét nem, illetve nem a rogzitett
. elvarasoknak megfelelé maédon teljesxtl tovabba, ha Vallalkozo a hibat a megadott hatarldore nem
javitia k1

4.16. A munka elvegzeset és Megrendeld altal torténd leigazolasat kévetden a vallalkozasi dijrél
Vallalkozo6 szamlat allit ki, amely véllalkozéi dij a szabalyszer(ien kiallitott szamla kézhezvételétsl

szamitott 30 napon beliil bankd 4tutaldssal esedekes

Puskds Zoltin
idéki Nemzeti Park Igazgatusag
Megrendeld

Siket Judft
Vikuv-Hydrokomplex Kit.
Vallalkozo
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4.17. Amennyiben a fizetési késedelem a Megrendelének felréhaté okbél kovetkezik be, dgy a
késedelembe esés napjatol kezdédﬁen az esedékes vallalkozisi dij utdn Véllalkozé jogosult a Ptk.

L L

5. Potmunka

5.1. Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy -Véllalkozé poétmunkat kizarélag a Villalkozé kiilén
koltségvetése, a potmunka szitkségességének a Megrendeld miiszaki ellendre 4ltali igazolésa, tovabba a
Megrendelé’) kiilon megrendelése alapjan végezhet.

5.2. Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy Villalkozdé a pétmunkara Vonatkozo koltségvetését az
alébbiak szerint késziti el6:

a) mindazon munkanemek, valammt anydgkoltségek esetén, melyre a Vallalkozo aJanlataban
egységar keriilt meghatarozasra, ezen egységér(ak) alkalmazasédval arazandok,

b) amennyiben az ajanlatban az adott munkanemre, anyagra nem keriilt egységar meghatérozésra,
ugy Vallalkozdé a TERC kéltségvetés-készité szoftver hatalyos adatai alapjan késziti el az
¢rintett tételek kiliségvetését,

c) az a-b) pontban lefrtak hidnyaban Véllalkozd a koltségvetés érintett tételét konkrétan
kimunkélva (bekeriilési k6ltség), + maximum 10 % haszonkulcs figyelembevételével késziti el.

5.3. Szerz6dé Felek a potmunka felmeriilése esetén az elszamolasira és kifizetésére vonatkozo
szabalyokat kotelesek kiilon megallapodasban rogziteni.

54. Ha a Vdllalkozé a koltségvetésben megjelélt anyagokat, eszkozoket, berendezéseket (a
tovabbiakban: anyagokat) a szilkséges id6ben beszerezni nem tudja, gy elbzetes Megrendel6i
jovahagyéds utdn jogosult id6ben beszerezhetd, azonos miiszaki paraméterli és hasznalati értékii mas
anyaggal helyettesiteni, de a tébbletksltségek a Megrendelre nem harithaték at.

5.5. Amennyiben a tervdokumentaciotdl, illetleg a tételes koltségvetéstd]l vald eltérés sziikségessé
valik, Ggy arra vonatkozdéan a Villalkozo javaslatot ad a Megrendel$ felé, amelynek megrendeldi
elfogadésa utan lehet a munkat elvégezni. Ilyen irdnyn igényét a Vallalkozé a felmeriiléskor az épitési
napléban kételes rogziteni, illetbleg cégszeriien, irdsban bejelenteni. A tervtdl eltéré miiszaki megoldast
a Vallalkoz6 csak a Megrendeld jovahagyasaval és a viziigyi hatdsag engedélyével alkalmazhat.

6. Miiszaki atadas-atvetel

6.1. Véllalkozd az elvégzett munkat atadas — atveteh eljaras keretében adja 4t Megrendelének. Az -

. &tadas-atvétel idGtartama 5 nap

6.2. Megrendel6 koteles az elvégzett munkdt a Villalkozé értesitésében megjeldlt, készre jelentes
. id6pontjat kéveten, az atadas-atvételi eljards soran megvizsgalni.

6.3. Az atadas- stvételi eljarasrol Szerz6do Felek j egyz{ikc‘jnyvet vesznek fel, amelyben rogzitik a munka
atvételét vagy annak megtagaddsat, az észlelt mennyiségi hidnyokat és mindségi hibékat, a javitas
hatéridejét, valamint a Megrendels dltal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket. Amennyiben a
kijavitasahoz szilkséges munkélatok akaddlyozzak a rendeltetésszerii hasznilatot, Megrendeld az
dtadas-atvételt megtagadhatja. Ez esetben Vallalkozé kételes vij dtadas-atvételi iddpontot megjeldlni.

6.4. Tekintettel az 6.3. pontban foglaltakra, a kitlizott pothataridore Vallalkozo koteles sajat koltségére
a hibdkat és hidnyossigokat kijavitani, illetve megsziintetni. A Vallalkozé késedelem nélkil értesiti
Megrendelét, amikor a hianyosségok, hibak kijavitasra keriiltek. Ha a Vallalkozé a kitiizstt megfeleld
péthataridére a javitast irasbeli felszolitas ellenére nem végzi el, a Megrendelo azt a Villalkozo
koltségére elvégeztetheti.

6.5. HataridGben teljesit a Véllalkoz6, ha az stadis-atvétel a szerz6désben eldirt hataridén beliil, illetSleg
hatarnapon megkezd&dott, kivéve, ha a Megrendeld a szolgaltatast nem vette at.

6.6. Villalkozd magyar nyelven, az &tadds-atvételi eljards kezdetéig koteles atadni a kovetkezd

a

&
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dokumentumokat:

a) a pontos Kkivitelezést visszatilkrszd ,Megval6suldsi  tervdokumenticié” 2
példanyat, tervekkel, miiszaki leirasokkal, az eredeti tervekhez képest tértént valtozasok
egyértelmi feltiintetésével;

b) miibizonylatokat, tel_}esﬂmeny—nyﬂatkozatokat

¢) a kivitelezésekor a Vallalkozo altal beszerzett, mmoseget igazold blzonylatokat s vizsgalati
eredményeket;

d) jegyzokonyveket az iizemi- €s beéllitasi eljarasok eredményérol

e) mindségi-bizonylatokat, jotallasi jegyeket

f) szabvanyossagi nyilatkozatokat.

6.7. Vallalkozé koteles minden felhasznalt anyagrél és szerkezetrt] a gyart6 és forgalmazo vallalatokrsl
a mindségi tanisitvanyt beszerezni és azokat az épitési napléhoz csatolni. Kiilféldi anyag és szerkezet
felhasznélésa esetén a Villalkoz6 tartozik a Magyar Szabvény szerinti minSséget sajat koltségén
bizonyitani. Az 6 kotelessége szitkség esetén az importengedélyek beszerzése, a biztonsigtechnikai,
munkavédelmi, tlizvédelmi és hivatalos mindségi vizsgalatok elvégeztetése, a termék mindsitése.

7. Jotallas és szavatossag

7.1. Véllalkoz6t a munka sikeres atadas-atvételét kvetd elsd naptol jotallasi kitelézettség terheli. Eitol
az id6ponttd] kezdédik a szerzodés targya teljesitése sordn megvaldsult munkak garancialis iddszaka,
) fiiggetlentil attél, hogy azokat Véllalkozé mikor szerezte be.

72 Véllalkozé teljesitésre vonatkoz6 teljes korit garancia-kotelezettségének idStartama 24 hénap.

7.3, Valla}kozo szavatolja, hogy az altala megvalositott kivitelezés minGsége a felhasznilt dnyagok,
szerkezetek tekmteteben a mmosegz kévetelményeknek megfelel.

7.4. A jotallasi vagy szavatosségi ido alatt felfedett hidnyossdgokat, hibakat haladéktalanul a Vallalkozé
tudomadséra kell hozni, aki 48 6rén beliil kételes haladéktalanul a felfedett hidnyossag, vagy el6allé hiba
megsziintetését megkezdeni, és a kgav;tast stb. mtszakilag indokolt id6tartamon beliil befejezni.
Amennyiben a Villalkozé ésszerii idén beliil (rendeltetésszerti hasznalatot befolyasolé és azonnali
beavatkozast igényld, vagy egyéb jellegli meghibasodis) nem intézkedik, vagy a megtett intézkedései
az elvart hatés kivaltdsara alkalmatlanok voltak, Megrendel® jogosult a hibat, hidnyossdgot a Vallalkozd
koltségére és kockazatira megsziintetni. Az igy elvégeztetett munkakra tovabbra is fennall a Villalkozo
jotallasi és/vagy szavatossagi kotelezettsége.

7.5. Vallalkoz6 az 6t terheld jotalldsi, szavatossagi idén beliil megsziinése, jogutéd nélkiili felszamoldsa -
esetére jelen szerzOdéssel Megrendeldre engedmeényezi az alvallalkozoit terheld, végsd soron azonban
a Megrendelot illetd jotallisi, szavatossagi id6 alapjan érvényesithetd Ssszes jogot. Ezen igények
érvényesithet6sége érdekében Vallalkozd a jelen szerzddés megkttését kévétden 15 napon beliil kételes
igénybevett alvallalkozo6inak cé Sgnevét, székhelyét, képviseldjének nevét és adészdmat a Megrendelével
frasban kozolni. Ugyszintén koteles Vallalkozé a szerzddés teljesitése sordn az alvallalkozoi

valtozdsokat a Megrendelének haladéktalanul, de legkésdbb 3 munkanapon beliil frdsban k&zolni.
Villalkoz6 kotelezettséget villal arra, hogy jelen engedményezésrél alvallalkozoit frasban értesiti.

8. Szerzﬁdésszegés, késedelmes teljesités, meghiiisulas
8.1. Vallalkozé szerzédéészegést kovet el kiilondsen, de nem kizar6lagosan, ha:
a) olyan okbol, amelyért felel6s teljesitési késedelembe esik,
b) a szerzo6dés olyan okbdl, amelyért a-Véllalkozé felels, meghitisul,

c) a Villalkoz6 nem a szerz6désben rogzitettek szerint teljesit.

8.2. A Vallalkoz6 szerzodésszegése esetén Megrendeld az alabbi szankcidkat érvényesitheti:
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a) késedelem vagy hibas teljesités esetén késedelmi kotbér alkalmazhato, tovabba
meghiusulds esetén meghitsulasi kitbér kdvetelhetd.
b) kartérités érvényesitése.

8.3. Amennyiben Villalkozd a teljesitési hataridére torténd teljesitéssel késedelembe esik, gy kdteles
a késedelembe esés napjatdl szamitva naponta a teljes brutté véllalkozisi dij 1%-dnak megfeIelo
mértékii, de legfeljebb mindésszesen 30% mértékii késedelmi kotbért fizetni a Megrendeld részere.
Minden megkezdett nap egész napnak szdmit. Amennyiben a teljesitéssel Vallalkoz6 30. napot
meghalad6 késedelembe esik, Ggy Megrendeld a szerzddéstél eldllhat, és meghinsulasi kotbért
kdvetelhet.

8.4. Villalkozd kotbérfizetési kotelezettsége lejart pénziigyi kévetelésnek mindsiil, ennek megfeleloen
Vallalkozd csak az esetleges kotbér sszegével cstkkentett szamlat nydjthat be, illetbleg Megrendelo
jogosult a Villalkozd szdmlajabol a kotbert levonéssal ervenycsﬁem

8.5. A Véllalkozé érdekkorében felmeriilt, barmely okbdl bekﬁyetkez:’j teljes, vagy részleges
meghitsulds esetén Vallalkozdé a 4.1. pontban meghatdrozott brutté véllalkozdsi dij 20%-dnak
megfeleld dsszegii meghitsulasi kitbért koteles fizetni, tovabba tartozik megtériteni a Megrendeldnek
* a meghitsulasi kotbért meghaladd, ezzel 6sszefliggd karat és tobbletkoltségét is.

8.6. Vallalkozd a tevékenységével okozott kart a Ptk. szabélyai szerint kételes megtériteni. Mentesiil a
feleldsség alol, ha bizonyitja, hogy Ggy jart el, ahogy az adott helyzetben altaldban elvirhatd.

9. Elallas a szerzodéstol, kartérités

9.1. Megrendel$ a szerz6déstél csak stlyos szerzOGdésszeges esetében éllhat el, ez esetben koteles
azonban a Villalkoz6 kérat megtériteni. Ha a Megrendeld a szerzdéstdl azért all el, mert a teljesitési
hataridé lejarta el6tt nyilvanvaléva valt, hogy a Vallalkozé a munkat csak olyan szamottevd késéssel
tudja elvégezni, hogy a teljesités emiatt a Megrendeldnek méar nem 4ll érdekében, a Megrendeld a
szerzO6désszegésre vonatkozo szabalyok szerint kdrtéritést kivetelhet. Ez értelemszeriien vonatkozik a
hatarid8k betartasara is. '

9.2. Amennyiben Vallalkoz6 a 3.1. pontban meghatérozott teljesitési hataridéhtz képest 30 naptéri
napot meghaladé késedelembe esik, Megrendeld jogosult a szerzédéstdl egyoldalt nyilatkozattal eldllni,
és a Vallalkozét megilletd, az elllasig végzett munka szerz6dés szerinti ellenértékébdl az esedékessé
valt meghitisulasi kitbért, valamint a meghitisulds miatti kardt és tobbletkoltségét levonni. Az eldlldsnak
a Villalkoz6 részére irdsban torténd bejelentése utdn 8§ naptiri napon belill a Vallalkozo kiteles az
€pitési teriiletet a Megrendel6nek 4tadni az ott talalhaté anyagoK, szerkezetek, egyéb targyak leltarba
vételét, valamint az elkésziilt munkak allapotfelvételét kovetden. Ellenkezd esetben —ha a Megrendeld
nem kivan éini zalogjogaval — a Megrendel6 jogosult a munkateriileten 1év, és a Vallalkozd tulajdonat
képez& targyakat a Véllalkozé koltségén a Vallalkozo telephelyére szallitani.

9.3. Ha jelen szerz8dés annak teljes koril teljesitése nélkiil sziinik meg, gy Felek kotelesek az
elszamolas érdekében egymassal szembeni® igényeiket haladéktalanul felmémi és egyeztetést
kezdeményezni. Felek megallapodnak, hogy az egyeztetések sordn fiiggetlen szakért6t vonnak be,
amennyiben az elszamolasi 6sszeget nem tudjak kdlestndsen elfogadni. Megrendeld részérbl a karigény
tekintetében figyelembe kell venni kiilonosen az utélagos befejezés t6bbletkdltségét, a beruhazés
eredetileg tervezetthez képes késébbi megvalosulisabdl eredd hatranyokat és a szerzodéshez
kapcsolodo tamogatasi szerz8désbol eredd esetleges jogkdvetkezményeket is.

10. Szerz6d6 Felek jogai és kitelezettségei

10.1. Megrendeld kételes a munkateriiletet. munkavégzésre alkalmas 4llapotban a szerzodéskotést
kévetd 5 munkanapon beliil az épitési napld készenlétbe helyezésével a Vallalkozo rendelkezésére
bocsétani.

10.2. Vallalkoz6 kijelenti, hogy a munkateriiletet megismerte. Vallalkozo kijelenti tovibbé, hogy a
munkatertilet részeit a rendelkezésre 4116 modszerek és technoldgidk alkaimazasaval az épitdipari
szakvallalatoktdl elvarhaté gondossdggal felmérte, nem meriilhetnek fel olyan kériilmények, amelyek
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lassitandk a munkavégzését, vagy Megrendeld szdmdra barmiféle tobbletkdltséget eredményeznének.
Villalkozé nem vAlik jogosulttd semmiféle tdbbletdijazasra a vallalkozo6i dijon felill, amennyiben
Véllalkozo hibas vagy nem kelléen gondos helyzetfelmerese miatt nehézségek meriilnének fel a
teljesftés soran.

10.3. Vallalkozo kijelenti, hogy a vizjogi létesitési engedélyezési tervdokumentacid rendelkezésére 4ll.
10.4. Vallalkozé kotelessége a Megrendel§ altal szolgaltatott tervdokumentacié és egyéb miiszaki tervek
felitlvizsgalata, megvalésitasi lehetdségének ellendrzése, hibdinak észrevétele, azok kijavitdsanak
igénylése. A tervnek megfelelden elkészitett 1étesitmény hibajaért a Vallalkozo kartéritéssel tartozik, ha
a tervek hibajat felismerhette volna, vagy a munkat a vonatkozd _]ogszabalyl szerzbdéses, hatdsagi
eldirasok ellenére elvégzi.

10.5. Villalkoz6 kételes a munkavégzést igy megszervezni, hogy biztositsa a munka gazdasigos és
gyors elvégzéset. Vallalkozo kiteles munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden el6re lathat6
akadaly idében megsziintethetd legyen.

10.6. Vallalkozo koteles a munkajat ugy végezni, hogy a meglévé szerkezeteket, beépitett anyagokat és
a kdmyezetet megovja, és ebben semmiféle kirt ne okozzon. Abban az esetben, ha'a munkateriilet
ataddsa utdn a — munkéba nem vett — teriileten a Véllalkozdénak felréhatd okbol barmiféle kar keletkezik,
ennck helyreallitasi kotelezettsége a Vallalkoz6t terheli, és kijltségeit Véllalkozo viseli. Ezeket a
munkékat legkésobb az elvégzett munka atadés-atvételének napjaig el kell végezni; amennyiben ez nem
torténik meg, Megrendeld jogosult més k1v1telezovel elkeszntetm és a bekeriilési osszeget Vallalkozo

felé klszamlazm

10.7. Vallalkozo kételes biztositani a Megrendelo szamara az anyagok és munkdk ellenérzésének
lehetéségét. Megrendelén kiviil a tamogatést nyljté szervezet ellendrei is jogosultak a szerzédés
teljesitésének ellendrzésébe bekapcesolddni. '

Ha Villalkoz6 valamely munkarészt beépit vagy eltakar, tijékoztatasi kételezettségének a Megrendel
elozetes értesitésével tesz eleget.

10.8. Vallalkozd kételes a kivitelezés sordn keletkezo hulladéknak az cngedéllyel rendelkezd kezeldhoz
torténd eIszéIlitésérél gondoskodni.

10 9. Villalkozd kotelezi magat arra, hogy a munkavegzes soran csak olyan anyagokat és targyakat
hasznal fel, melyek az 6 tulajdondban vanna.k ¢s amelyekkel szemben harmadik szemely semmiféle
jogot nem érvényesithet.

10.10. Vallalkozo kételes az épitkezés kezdetétdl annak teljes befejézéséig elektronikus épitési naplot
vezetni. Az epitési naplét a munkateriilet atvételekor meg kell nyitni. Felek a munkavégzéssel
kapcsolatos minden lényeges adatot, korulmenyt ¢és utasitast épitési napléban kételesek egymaéssal
kézdni.

Vallalkozonak az epltem napléban fel kell tiintetnie a munkavégzésre alkalmatlan 1doszakokat az ilyen
id8szak kezdetekor és mégsziintekor az idépont pontos megjelslése mellett.

10.11. Villalkozo koteles a kivitelezés soran felelds miiszaki vezetot biztositani.

10.12. A komyezet szennyezeséért, az emberi élet €s egészség veszélyeztetéséért a Véllalkozd teljes
anyagi és erkolcsi felelésséggel tartozik.

10.13. Villalkozd a kivitelezés soran a kdros kdrnyezet hatisok csékkentése érdekében kiteles az alabbi
kérnyezeti szempontokat figyelembe venni, és érvényesiteni:

a) kérnyezetkérositd anyagokat tartalmazé épitéanyagok felhasznaldsinak mell6zése,

. b) hulladék keletkezésének minimumra szoritdsa
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- a teriileten keletkezd épitési térmeléket, veszélyes és nem veszélyes hulladékot Valiatkozd
koteles szakszerfien deponalni, azok megfeleld elszallitasardl és hasznosrcasarol gondoskodni a hatalyos
rendeletek szerinti el6irdsok maradéktalan betartasaval,

- A'hulladékok képzddését az alabbi modszerekkel koteles Vallalkozo6 cstkkenteni:

- korszert, elézetesen karbantartott munkagépeket alkalmazasa;

- az elbirt tervek és technoldgidknak megfeleld munkavégzés;

- a beszéllitasok iitemezett és csiicsiddn kividli koordindlasa, balesetek elkeriilése,
¢) zajvédelmi elbirasok betartdsa:

- a zajterbelés minimalizalisa érdekében Vallalkozé a zaj- és rezgeésvédelmi kvetelményeket

a kivitelezesi tevékenység ideje alatt kételes betartani,

- a Véllalkozé felmentést kérhet a kiilén jogszabaly szerinti zajterhelési hatérértékek betartdsa

aldl a kdrnyezetvédelmi hatdsagtol egyes kivitelezési id6szakokra, ha a kibocsatasi hatarérték-

kérelem szerint a zajkibocsitas miiszaki vagy munkaszervezési megoldassal hatarértékre nem
cstkkenthetd, illetve a kivitelezés kdzben eléforduld, elére nem tervezhetd, hatarertek felettl
zajterhelést okozo kivitelezési tevékenységre.

d} levegbterhelés minimalizalasa:

- Vallalkozd kételes a levegfterhelés minimalizalasa érdekében, ezen belill a kiporzas

csokkentése érdekében a munkélatokat Ggy kell szervezni, hogy a kiporzésra alkalmas

féldteriilet minimalis legyen, az egyes iitemek sordn a munkavégzés korlatozott teriiletet

érintsen. Az ulepedo por mennyisége nem lehet tobb a légszennyezettségi hatirértékekrol, a

helyhez kotétt Iégszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 14/2001. (V. 9.)

K6M-EiM-FVM egyiittes rendelet 1.1 mellékletében ismertetett egészségiigyi hatarértéknél,

- a széllitasi Gtvonalakat ugy kell kijelolni, hogy a lehet6 legkisebb mértékben terhelje a

lakéteritletek krnyezeti levegdjet.
e) talajterhelés minimalizalasa: 4

- Vallalkozd kételes a talajterhelés minimalizaldsa érdekében a gépjarmiivek, a munkagepek

iizemanyaggal és ken6- illetve hidraulika olajjal valé feltdltése sordn csepegést felfogo

kirmentd talcat kell elhelyezni. Messzemenden gondoskodni kell arrdl, hogy barmilyen

Osszetételt egyéb veszélyes anyag ne keriilhessen a talajba, talajvizbe vagy élovizbe,

f) Az 816 és élettelen természeti értékek terhelésének minimalizélasara — kiilénds tekintettel arra, hogy
az elvégzend6 munkék védett teriileten térténnek — kiemelt figyelmet kételes forditani a Vallalkozd. A
kivitelezést megelézten a helyszinen a BfNPI illetékes munkatarsa tdjékoztatja a Véllalkozét az adott
helyen betartandé természetvédelmi szempontokra, ezek betartisa Vallalkozd szaméra kotelezd
érvényil. ‘

10.14. A kivitelezésért a kirveszélyt az dtadas-atvétel idépontjaig a Vallalkozo viseli. A karveszély az
atadés- atvetellel szall a4t a Megrendelére. .

10.15. Vallalkoz6 a jelen sz.erzﬁdés illetve Megrendeld utasitasai szerint kételes eljarni. Az utasitds nem
terjedhet ki a munka megszervezésére, illetéleg nem teheti a teljesitést terhesebbé. Ha a Megrendeld
célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitast ad, erre e Vallalkozé koteles 6t irasban figyelmeztetni. A
figyelmeztetés elmulasztasabol ered6 karért a Vallalkozo felelds. :

10.16. Ha a Villalkozd a koltségvetésben megjelolt anyagokat, eszkzdket, berendezéseket (a
tovébbiakban: anyagokat) a sziikséges id6ben beszerezni nem tudja, gy elézetes Megrendeldi
jévihagyds utin jogosult id6ben beszerezhet, azonos miiszaki paraméterii és hasznalati értékil mas
anyaggal helyettesiteni, de a tGbbletkdltségek a Megrendeldre nem hérithatok at.

10.17. Amennyiben a tételes koltségvetésben feltiintetett munkéktol valo eltérés szitkségessé valik, ugy
arra vonatkozoan z Vallalkozé kételes javaslatot adni a Megrendeld felé, amely javaslat megrendeldi
“elfogadasa utin lehet a munkat elvégezni. Ilyen irdnyu igényét a Véllalkozd a felmeriiléskor, de
legkéstbb 10 munkanapon belill jegyzokényvben koteles régziteni, illetbleg cégszeriien, irdsban
bejelenteni a Megrendeldnek.

10.18. Véallalkozé koteles a Megrendelst minden olyan kériilményrdl haladéktalanul jegyzokényvben,
és kiilon levélben is értesiteni, amely a teljesités eredményességét, vagy kell idére valé elvégzését
veszélyezteti vagy gatolja (a tovibbiakban: akadalykozl6 levél). Az akadalykozld levélben foglaltak —
kivéve, ha az akadaly kiilsé elhdrithatatlan ok — a szerz8dés szerinti teljesitési hatérid5t nem médositjak,
¢és a Megrendelnek a késedelmes teljesitésbol eredd torvényes és szerzddésen alapuld jogait nem
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érintik. Az értesités elmulasztasabél eredd karért a Vallalkozo felelésséggel tartozik.

10.19. Vallalkozé a munka sorén kételes betartani, és munkavallalgival betartatni a vonatkozd munka-,
baleset-, és tlizvédelmi elSirdsokat; a vonatkozo oktatisok megtartasa a Vallalkozé, mint munkaltatd
kotelessége és feleldssége. Az elbirasok megszegésébdl szdrmazd kovetkezmények a Vallalkozot
terhelik. Vallalkozé koteles a munkateriileten és annak kdérnyezetében az altala okozott kérokat
helyreallitani.

Amennyiben Vallalkoz6 a természet védelmére vonatkozd jogszaba]yokat egyedi hatosagl eldirasokat
megszegve kart okoz, a kart a Polgari Térvénykonyvben foglalt, a fokozott veszéllyel jaré tevékenységre
vonatkozd szabély szerint kdteles megtériteni. Eszerint Véllalkozé akkor mentesiil a feIelosscg alol, ha
bizonyitja, hogy a kart olyan elhérithatatian ok idézte el5, amely a fokozott veszellyel jaro tevekenyseg
korén kiviil esik.

10.20. Megrendeld biztositja a folyamatos munkavégzéshez szilkséges dokumenticidkat, valamint a
beruhdzas vizépitési kivitelezési tevékenységének teljes folyamatdban a jogszabalyok, hatGsdgi
elirasok, szabvanyok, a szerzdés és a kivitelezési dokumentdcié betartisanak eldsegitése és
ellendrzése celjabol épitési mitszaki ellenért biz meg. '

10.21. A miiszaki ellenér:

" Név: Véghelyi Gébor

11. Szerz6dé Felek egyiittmiikodése, kapcsolattartﬁs
11.1. A munkik soran Szerz6dd Felek egyittmitkadni kotelesek, Mindegyik fél kiteles a mésik felet
haladéktalanul értesiteni, ha a szerzédéses, vagy jogszabélyi kotelezettségének teljesitése akadalyozva,
illetve veszélyeztetve van, vagy lehet. A Vallalkoz6 értesitési kotclezettsége kiilondsen kiterjed a

teljesités minGséget, hataridejét érintd kérdésekre, mig a Megrendeld értesitési kitelezettsége a fizetési
képességével kapesolatos kérdésekre. Az értesités elmulasztisabol eredd karokért a mulaszto fél felel.

11.2. A megrendeld helyszini kapcsolattartisra kijelslt képviselbie:

11.3. A Megrendel6 teljesitésigazolasra kijelolt képviseldje:

11.4. A Vallalkozé &ltal kapcsolattartasra kijelolt személvek:

Puskis Zoltan .
Balaton-felyidéki Nemzeti Park Igazgatosag Vikuv-Hydrekomptex Kft,
Megrendel Villalkozd



11.5. A felelds miiszaki vezets:

11.6. Felek egymassal haladéktalanul, de legkésébb 24 6ran beliil kitelesek egymas felé irdsban jelezni,
ha a kapcsolattartdsra kijelslt személyek, a miiszaki ellenér, vagy a felelés miiszaki vezetd személye
megvaltozik, és a valtozast kotelesek az épitési naploban rdgziteni.

11.7. Megrendeld kijelenti, hogy a 11.2.-11.3. pontban megjelolt kapcsolattal’tok személyes adatamak a
Vallalkoz6 részére kapesolaitartds céljabdl térteénd atadasara felhatalmazassal rendelkezik.

Kijelenti, hogy a Véllalkozé 11.4.-11.5. pontban megjelslt kapcsolattartOJat az adatkezelésrd] e-mail
utjan tdjekoztatja.

11,8. Vallalkoz6 kijelenti, hogy a 11.4.-11.5. pontban megjel6lt kapcsolattarték személyes adatainak a
Megrendeld részére kapesolattartas céljabdé] torténd atadaséra felhatalmazissal rendelkezik.

Kijelenti, hogy a Megrendel6 11.2.-11.3. pontban meg]elolt kapcsolattartokat az adatkezel€ésr8l e-mail
hitjan t&jékoztatja.

12. Alvallalkozék igénybevételére vonatkozo rendelkezések

12.1. A jelen szerz6désben foglalt kitelezetiségeket a Vallalkozénak kell teljesitenie azial hogy az
ajanlatdban megjelslt alvallalkozokon til tovabbi alvallalkozot Megrendeld irasbeli engedélye eseten

. jogosult igénybe venni.
Megrendel$ a jelen szerzédés aldirasaval hozzajarul ahhoz, hogy Vallalkozo a jelen szerzédésben

régzitett feladat elvégzéséhez alvallalkozot vegyen igenybe.

12.2. Vallalkozé az igénybe vett alvallalkozokért Gigy felel, mintha a munkét maga végezte volna el. A
_]ogosulatlanul igénybe vett alvallalkozo miatt felelés minden karert amely e nélkiil nem kovetkezett
volna be. :

13. BlztOSItas

13.1. Véllalkozo kételes a sajat kiltségére és a sajat nevében feleldsségbiztositasi szerzodést kétni, vagy

. a meglévd biztositdsat kell kiterjesztenie, és a biztositast fenntartania az alabbiak szerint: _
a) legalabb 5M Ft/kar, és 20 MFt/év limit dsszegli, teljes korii épitési biztositast, ideértve a
szavatossagi biztositast is a szerz6dés targyara és Valamennyi a szerzOdéses cél elérése céljabdl az -
épitési teriileten talalhato eplteshelyl berendezesre ¢és segédanyagra, az épités kezdo id6épontjatol a

miiszaki atadas lezardsaig; .
b) felel6sségbiztositast az épitési terilleten jogszeriien tartozkodo személyzetre baleset, sériilés

bekovetkezes esetére az épites kezdeteto] a miiszaki atadas lezarasaig;
c) a Véllalkozd kiilén biztositani tartozﬂc dolgozdit a garancidlis id® alatt a ltesitmény teriiletén
végzett munkalatokra.

Villalkoz6 érvényes biztositasi k'dt"\fényeinek masolata a jelen szerzodés mellékletét képezi.

13.2. Amennyiben Véllalkozd a 13.1. pontban meghatarozott kételezettségével késedelembe esik, azt
elmulasztja, vagy nem tart érvényben barmely eloirt biztositast, gy Megrendelo azok biztositasi dijat
és felmeriilé koltségeit, illetdleg kdresemény esetén a kar teljes dsszegét a Vallalkozo esedekes penzugy;
kévetelésébdl levonhatja.

14. Kiiliinigges feltételek

14.1. Vallalkozd szavatolja, hogy a jelen Szerzddéssel kapcsolatban Megrendelét mentesiti minden
olyan igénnyel, peres eljarassal szemben, ami a szerz6i jogok, vagy barmilyen méas egyéb védett jog
megsértése miatt felmeriilbetne, illetve minden ilyen eljaras teljes koltség k;hatasa a Vallalkoz6t terheli,

amennyiben az 61_] aras a Vallalkozonak felréhat6 okbol alakult ki. - : '
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hogy a Felek érdekkirében keletkezett sériilés a mésik Fél nem szerzédésszerit tebesxtesere vagy
harmadik személyre vezethetd vissza, vagy pedig bizonyitjék, hogy a kotelezettség teljesitését vis major
koriilmény akadalyozta. Az ilyen koériilmény felmeriilésekor a kériilményre hivatkozni kivand fél a
mésik felet haladéktalanul értesfteni kételes. A vis maior kériilményt az arra h_watkozo Fél az illetékes
‘szervvel igazoltatni kdteles.

14.3. Vallalkozé a véllalt feladat teljesﬂese sordn csak ervenyes munkavallaloi engedellyel a

munkaszerzddéssel rendelkezé munkavallalékat foglalkoztathat.

15. Egyéb rendelkezések

© 15.1. A Villalkoz6 atlathatésagara vonatkozo rendelkezések:

15.1.1.

15.1.2.

Véllalkoz6 a jelen szerz6dés alairasaval is nyilatkozik arrol, hogy a nemzeti vagyonrél sz616
2011. évi CXCVL torvény alapjan atlathatd szervezetnek mindsiil, :
Vallalkoz6 atlathatosagi nyilatkozata a jelen szerz0dés elvilaszthatatlan részét képezi.

Véllalkozo6 kotelezettséget vallal arra, hogy amennyiben az atlathatosagat befolyasold, az
atlathatosagi nyilatkozatban megadott adatokban valtozds kivetkezik be, vagy ha a
Jelenszerz6dés megkotését kovetden beallott koriilmény folytin mar nem minbsiil atlathatd
szervezetnek, Ugy azt haladektalanul, de legkésdbb 3 napon beliil frasban kézli a
Megrendelbvel. Vallalkozo wgyancsak haladéktalanul kételes a Megrendelét értesiteni, ha
szervezetében tulajdonosvaltozasra, illetéleg jogutodlasra, jogok és kotelezettségek

. atszallasara, szétvalasra, Osszeolvadasra, vagy beolvadasra keriil sor. Vallaikozo felel6s az

15.1.3.

15.1.4.

értesités elmulasztasabol eredo karért.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy jelen szerz6dést a Megrendeld kartalanitds nélkiil és
azonnali hatallyal felmondhatja, ha az tlathat6sigi nyilatkozatban valétlan adatot kézolt,
vagy ha a jelen szerz6dés megkotését kveten bedllott koriilmény folytan mér nem mindsii}
“4tlathato szervezetnek

Véllalkozo tudomasul veszi, hogy az Igazgatosag az allamhaztartasré] szolo 2011. évi CXCV

torvény (Aht.) 41.§ (6) bekezdése alapjdn az 4tlathatésigi feltétel ellenGrzése cteabol a
szerz6désbol eredd kovetelések eléviiléséig az Aht-ban foglaltak szerint jogosult a jogi
személy, jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezet atlathatésagaval Gsszefiiggd, az Aht-
ban meghat4rozott adatokat kezelni.

15.2. Mind a jelen szerzddés id6tartama alatt, mind pedig a nyilvantartasok megérzési idétartama
lejarataig Vallalkozé koteles lehetdvé tenni a Megrendeld, az Allami Szdmvevdszék, az Eurépai
Szamvevoszék és az Eurdpai Bizottsag illetékes szervezetei, a Kormany altal kijelolt bels6
ellenérzési szerv, a Kormanyzati Ellenérzési Hivatal, az 1992. évi XXXVIIL. térvény szerinti
fejezetek ellenérzési szervezetei, a Magyar Allamkincstar és az 4llamhéztartasrol sz616 2011, évi
CXCV. torvény szerinti barmely egyéb illetékes ellendrz8 szervezet térvényes -vagy
meghatalmazott képviseldinek az épitési beruhazashoz kapesolods nyilvantartasok, szamlak, az

o]

épitési beruhdzas megvaldsitasat igazold okményok, bizonylatok Viéllalkozé ired4jaban torténd
ellendrzését vagy kényvvizsgalatat, azokrél mésolatok kesz1teset vagy rendelkezésre bocsatasat

15.3. Vallalkozo képviseltje a jelen szerz&dés alairdsaval hozza}arul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt
személyes adatait a jelen szerzodés és .a hozzd kapcsolodé iratok tartalmazzdk; hozzajarul
tovabba, hogy személyes adatait a Megrendel§ szerzédéses nyilvantartisa, a szerzddéses
feltételek és pénziigyi teljesitések kovetése, ellendrzése érdekében kezelje. Villalkozé
keépviseldje jelen szerz0dés alairdsaval hozzdjarul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes

Héki Netnzeti Park Izazgatosig Vikuv-Hydrokomplex Kit.
Megrendels , Vilialkozé
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adatait az informdacids 6nrendelkezési jogrol és az informécidszabadsigrél szol6 2011. évi CXIL
térvény és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében torténd
védelmérdl és az ilyen adatok szabad aramlésarol, valamint a 95/46/EK rendelet hatélyon kiviil
helyezésérél (dltalanos adatvédelmi rendelet) sz0l6 AZ EUROPAI PARLAMENT ES A

- TANACS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR rendelet) alapjan a Balaton-felvidéki Nemzeti
Park Igazgatdsag (BfNPI) a projekt pénziigyi elszdmolésdhoz az Irdnyité Hatés4g 4ltal igéhyelt
kérben €s mértékben a hatdsag részére kiadja, és a hatOsdg a személyes adatokat a projekt-
elszdmolas befejezéséig a sziikséges mértékben és ideig kezelje.” .

. Megrendel§ tdjékoztatja a Vallalkozdt, Vallalkozé pedig tudomasul veszi, hogy a Megrendeld,

tehat a BINPI Adatvédelmi és Adatbiztonsagi Szabalyzatdnak személyi hatélya a Vallalkozora,
mint izleti partnerre is kiterjed; a szabalyzat targyi hatélya a Megrendeld, mint'adatkezeld és az
adatkezelével szerzédéses jogviszonyban 4llé természetes &s Jog1 személyek, jogi személyiség
nélkiili szervezetek 4ltal folytatott’ minden papir alapd és elekironikus adatkezelésre,

- - adatfeldolgozasra, valamint személyes, vagy kiilonleges adatot érinté adatmiiveletre kiterjed.

15.4.

15.5.

“16.1.

16.2. A mellékletek a szerzddés szerves részét képezik, attdl clvalaszthatatlanok és azzal egyiitt

oo =1 O L e o

A Jélen szerzodés alapjan kezelt adatok korét, az adatkezelés jogalapjat céljat, idotartamat a jelen
szerzbdés elvilaszthatatlan képezd, a BfNPI Adatvédelmi és Adatbiztonsagi Szabalyzata
tartalmazza. :

A szabalyzat elérhetosége: httD:/lwww.bﬁmi.hu/hufadatvedelem

Szerz6d® Felek magukra nézve kitelezbnek fogadjak el, hogy az Allami Szimvevészék, illetve a
Korményzati Ellen6rzési Hivatal jogosult ellendrizni a rendelkezésre bocsétott koltségvetési
pénzeszkdzok szerzOdésszerli felhasznalasat. Tudomasul veszik tovabba, hogy a jelen szerzodés
lényeges tartalmardl a koltségvetési pénzeszkozok felhasznélasénak nyilvénossdga érdekében a
sziikséges tajékoztatast megadjak, azt iizleti titok cfmén nem tagadjdk meg.

Szerz0d6 Felek kotelezik magukat arra, hogy jelen szerzodés teljesitésével Gsszefiiggésben
felmeriild vitas kérdéseket peren kiviil kisérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetére
perértéktdl fiiggben kikotik a ‘Veszprémi Jérasbirésag, illetbleg a Veszpreml Torvényszék
ktzarolagos illetékességét.

16. A vallalkozasi szerzodés mellékletei

Szerz8d6 Felek a jelen szerzdédésben foglaltakon tilmenden az aldbb felsorolt mellékletek
érvényességében, ‘tovébbé az azokban rdgzitett feltételekben dllapodnak meg:

1. sz. melléklet: Megrendeld altal a beszerzési eljaras soran kiadott ,,Ajanlatkérés”™ (kiilon csatolds
nélkiil) '
2. sz. melléklet: Megrendeld 4ltal a beszerzési eljards sordn kiadott ,,Ajanlattételi Dokumentacw
- és kiegészitései (kiilon csatolas nélkiil)
. sz. melléklet: Vallalkoz beszerzési eljéras sordn készitett ,,Ajanlat™-a (kiilon csatolas nelkiil)
. sz. melléklet: Véllalkozd altal ajanlattéte]l sordn csatolt drazott koltségvetes
. sz. melléklet: Vallalkozo felelosségbiztositasi kétvényeinek masolata
. sz. melléklet: Vizjogi 1étesitési engedélyek (4 db) (kiilon csatolds nélkiil)
. sz. melléklet: Véllalkozé cégszeriien alairt atlathatosagi nyilatkozata
. SZ. 'melléklet' Megrendel adatvédelmi tajékoztatdja kapcsolattartéknak

ervenyesek

17. Nyﬂatkozatoﬁ

17.1. Mindkét Szerzddd Fél kijelenti, hogy

a)  kelld felhatalmaz4ssal és jogkorrel rendelkezik a jelen szerzédés alafriséra és teljesitésére;

/



» Vizellitds biztositdsanalk kivitelezése - 2 db frirt és 2 db dsott kit kialakitisa Pe'c,seb;, Csopak és Tihany
teriiletén” ,, A Tihany-félsziget és térségének komplex éléhely-fejlesziése” elnevezésii, KEHOP-4.1.0-15-2016-
00020 azonosito szdmu projekt keretében

b)  ajelen szerzddés aldirdsat az erre kijelolt vezetd, illetbleg a cég igazgatosiga, vagy vezetd
testiilete szabalyszerfien engedélyezte és az megfelel az erre vonatkozd Jogszabalyi
rendelkezéseknek;

¢)  jelen szerz6dést a fél nevében aldiré személy megfelelo a vonatkozé jogszabalyok altal
megkivant regisztralt alairasi joggal rendelkezik, igy részérd]l a szerz6dés aldirdsa és
teljesitése nem eredményezi més, olyan szerz6dés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését,
melyben félként szerepel;

d)  nincs olyan filgg6ben levd kitelezettsége vagy érdekkorében 1évé mas koriilmény, amely
kedvezétleniil hathat a jelen szerzbdésben foglaltak érvényességére, teljesitésére vagy sajat
teljesitési készségére, illetve képességére. , :

17.2. Felek megéllapodnak, hogy jelen szerzbdésben nem szabilyozott kérdésekre a Polgar
Torvénykényv, az dllamhaztartasrél sz6l6 2011.évi CXCV. t6rvény, az allamhéztartasrél sz616
torvény végrehajtésardl szolé 368/2011. (XII 31.) Korm. Rendelet, és a 2014-2020.
programozasi idOszakban az egyes eurbpai unids alapokbél szérmazé tdmogatdsok
felhasznaldsanak rendjérdl sz6l6 272/2014. (X1.5.) Korm. Rendelet, valamint a vonatkozd egyéb
jogszabalyok szerzédéskitéskor hatélyos rendelkezései az irdnyaddak.

17.3. Jelen szerzbdés 6 (hét) eredeti egymdssal mindenben megegyez6 példanyban késziilt, amelybol 4
- példany Megrendel6t és 2 példany Vallalkozot illet meg.

17.4. Felek jelen szerzddést elolvastak, tartalmat megértették, €s mint akaratukkal mindenben

megegyezbt helybenhagydlag alafrjak.

Csopak, 2020. ......... —.. //‘70?“’“45 .............
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