

Bfupi: 23-25/2019
M:

SZÉCHENYI 2020

Iktatószám: IKT-2016-106-I1-00013638/0013

Kedvezményezett neve: **BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**

Projekt címe: **Vizes élőhely-rekonstrukciók a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Somogy- és Zala megyei területein**

Projekt azonosítószám: **KEHOP-4.1.0-15-2016-00056**

1. számú módosítás

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Aláírásra jogosult képviselője: Innovációs és Technológiai Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): 764410

Adószám: 15764412-2-41

másrészt **BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **8229 Csopak,**

Székhely: **8229 Csopak, Kossuth utca 16**

Azonosító szám (törzs-szám): **325774**

Adószám: **15325770-2-19**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10048005-01711954-30005118

Aláírásra jogosult képviselője: **Puskás Zoltán, Igazgató**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium/társulás), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető/projektgazda – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag/társulás (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

Handwritten signature: Puskás Zoltán

A Támogató Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) **Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése** tárgyú felhívására a hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett **2016.10.07.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2016.11.17.** napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján a Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban: Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban: Megvalósítás) költségeinek támogatása.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint a Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**Vizes élőhely-rekonstrukciók a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Somogy- és Zala megyei területein**” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek elszámolására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta. Nem vonatkozik ez a feltétel az előkészítés során felmerülő azon költségekre, melyek már megkötött közbeszerzési / beszerzési szerződéshez kapcsolódnak, és azok a Projektben mind az előkészítés, mind pedig a megvalósítás során egyaránt felmerülhetnek.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet **Somogy-szentpál** (település) alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási



szerződésekhöz” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: **2017.01.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje a 3. számú mellékletben megadott ütemezés szerinti.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2021.06.30.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2021.07.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt éves fejlesztési keretben meghatározott tervezett bruttó / nettó összköltsége **460 000 000 Ft**, azaz **négyszázhatvanmillió** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó / nettó összköltsége **460 000 000 Ft**, azaz **négyszázhatvanmillió** forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **460 000 000 Ft**, azaz **négyszázhatvanmillió** forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a,

Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor, figyelemmel a 4.5.1. pontban leírtakra.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege

A Projektben igényelhető támogatási előlegre vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-a tartalmazza.

4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

Mérföldkövek elérését megelőzően – szakmai beszámoló nélküli – utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200.000 forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **460 000 000 Ft**, azaz **négyszázhatvanmillió** forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett



kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket – a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- együttműködni a Támogatóval,
- a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,
- a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt;
- ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott, indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt,

Handwritten signature and initials



a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.



Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p style="text-align: center;">  BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG Kedvezményezett </p> <p style="text-align: center;">  Kelt: <u>Csopac</u>, 20<u>19</u> év <u>X</u> hónap <u>16</u> napján </p>	<p style="text-align: center;">  Támogató </p> <p style="text-align: center;">  Kelt Budapest, 20<u>19</u> év <u>10</u> hónap <u>24</u> napján. </p>
--	---

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv

Handwritten signature and initials

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00056
1. számú módosítás

Projekt címe: Vizes élőhely-rekonstrukciók a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Somogy- és Zala megyei területein

1. sz. melléklet
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGAT ÓSÁG	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Nagyértékű eszközbeszerzés	12 204 725	3 295 275	15 500 000	1	15 500 000	15 500 000
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGAT ÓSÁG	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	monitorozó eszközök	5 356 299	1 446 201	6 802 500	1	6 802 500	6 802 500
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	területszerzés Lengyelítói	9 200 000	0	9 200 000	1	9 200 000	9 200 000

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
PARK IGAZGATÓSÁG									
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházásokkal kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építés, műszaki beavatkozások kivitelezése	288 328 740	77 848 760	366 177 500	1	366 177 500	366 177 500
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Tervezés, engedélyezési eljárás, MT készítés	18 110 236	4 889 764	23 000 000	1	23 000 000	23 000 000
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	közbeszerzési eljárások előkészítése, lefolytatása	3 622 047	977 953	4 600 000	1	4 600 000	4 600 000

Va
Hollós

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment	9 055 118	2 444 882	11 500 000	1	11 500 000	11 500 000
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósítások kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítások kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	4 000 000	0	4 000 000	1	4 000 000	4 000 000
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Erdészeti szárazúzózás 2 menetben Zalakomár (2x9ha)	2 362 205	637 795	3 000 000	1	3 000 000	3 000 000
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó	Egyéb szolgáltatási költségek	Vízjogi üzemelési engedély megszerzése	3 000 000	0	3 000 000	1	3 000 000	3 000 000



Támogatási igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
NEMZETI PARK GAZGAT ÓSÁG	szolgáltatások költségei								
BALATON FELVIDÉK I NEMZETI PARK GAZGAT ÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság	881 890	238 110	1 120 000	1	1 120 000	1 120 000
BALATON FELVIDÉK I NEMZETI PARK GAZGAT ÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Kiadványfüzetek (2 X 3000 példány)	5 905 512	1 594 488	7 500 000	1	7 500 000	7 500 000
BALATON FELVIDÉK I NEMZETI PARK IGAZGAT ÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége	Műszaki ellenőrzés, mérnöki felügyelet	3 622 047	977 953	4 600 000	1	4 600 000	4 600 000

Handwritten signature

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
Összesen:				365 648 819	94 351 181	460 000 000		460 000 000	460 000 000

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00056

1. számú módosítás

Projekt címe: Vizes élőhely-rekonstrukciók a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Somogy- és Zala megyei területein

**2. sz. melléklet
A PROJEKT FORRÁSAI**

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	460 000 000
Projekt elszámolható költsége	460 000 000
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	460 000 000

Handwritten signature
Van

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00056
1. számú módosítás

Projekt címe: Vizes élőhely-rekonstrukciók a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Somogy- és Zala megyei területein

3. sz. melléklet
A PROJEKT MÉRFÖLDKŐVEI

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása
1	2017.03.02.	A projekt előkészítésének megkezdéséhez szükséges közbeszerzési eljárás megindítása.	A projekt előkészítésének megkezdéséhez szükséges (köz)beszerzési vagy feltételes (köz)beszerzési eljárás lefolytatásának megkezdéséhez szükséges közbeszerzési dokumentáció és ajánlati felhívás rendelkezésre áll, vagy a projekt előkészítésének megkezdéséhez szükséges szerződést megkötötték.
2	2019.10.15.	Projekt dokumentáció benyújtása	A projektdokumentáció rendelkezésre áll és benyújtásra kerül az IH részére.
3	2021.06.30.	Projekt fizikai befejezése	Az építési, kivitelezési munkák lezárása és műszaki átadás-átvétele a mérföldkő elérésével megtörténik. Ezzel együtt megtörténnek a pénzügyi teljesítések is. Gyakorlatban a projekt teljes műszaki tartalma megvalósul.

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00056
1. számú módosítás

Projekt címe: Vizes élőhely-rekonstrukciók a Balaton-felvidék Nemzeti Park Igazgatóság Somogy- és Zala megyei területein

4. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

A tervezett beavatkozások három esetben döntően a meglévő műtárgyak felújítását, átépítését, illetve cseréjét tartalmazzák, ezért műszaki szempontból is biztosított a megvalósíthatóság. A szükséges új műtárgyak és beavatkozások, valamint a pontos és részletes műszaki paraméterek meghatározása a műszaki tervezés során alakulhat ki.

I./a. Somogyszentpáli rétek vízvezető és szabályzó rendszerének rekonstrukciója
A projekterületen a vízkormányzást biztosító műtárgyak és csatornák felújításra szorulnak illetve új műtárgyak építése is szükséges. A Határbelvíz csatorna zsilipes bűjtőjét a Nyugati övcsatornánál át kell építeni a nagyobb vízeresztési képesség biztosítására, mert a jelenlegi teljesítménye nem alkalmas a hirtelen áradások és nagyvizek hatékony és gyors apasztására. A határbelvíz csatorna zsilipes bűjtőjét a Koroknai vízfolyás keresztvezésénél fel kell újítani. Ez a bűjtő rossz állapotban van, átépítése esetén alkalmazható lehet a két terület vízszintje közötti két kieresztő csatornán két szabályozható kieresztő műtárgyat kell építeni, vízeresztés szakaszolható lesz. A Koroknai vízfolyás depóniájának végénél lévő két kieresztő csatornán két szabályozható kieresztő műtárgyat kell építeni, amelyek megfelelő kialakításával az esetleg szükségesé váló vízpótlás is megoldható lehet. A rendszer biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükséges egy árapasztó kiépítése is, ami havonta esetén javítja az üzemelési a biztonságot. A Somogyszentpáli réteken lévő belvízcsatornák a meglévő kisméretű szabályozó műtárgyak felújítása, illetve újjak építése, valamint ezen csatornáknak medrének tisztítása, esetenként kotrása is szükséges, mintegy 3000 fm hosszban. A kotrás munkája magában foglalja az előforduló bokrok, fák kiirtását, medertisztítást, profilozást. A kotrás kisvízes időszakban szárazkotró technológiával lehet végezni.

I./b. Pogányvölgyi rétek vízvesztésének csökkentése érdekében szükséges a vízvesztés csökkentésére szolgáló korrózióvédelem alkalmazása. A korrózióvédelem megvalósításához szükséges a korrózióvédelem anyagának kiválasztása, a korrózióvédelem felhordása, a korrózióvédelem ellenőrzése.

Pogányvölgyi rétek vízvesztésének csökkentése érdekében szükséges a vízvesztés csökkentésére szolgáló korrózióvédelem alkalmazása. A korrózióvédelem megvalósításához szükséges a korrózióvédelem anyagának kiválasztása, a korrózióvédelem felhordása, a korrózióvédelem ellenőrzése.

II./a. Vizes élőhely rekonstrukció mintaprojekt a Principális-csatorna mentén
A beavatkozás célja a Szévíz-Principális-csatorna Natura 2000 terüetén időszakos vízborítású vízterek létrehozása és itt a célzott vízkormányzás megvalósítása.

Handwritten signature

Ez két projektterületen kerülne kialakításra, egy Kilmán közszéghatárban, egy pedig Gelsen, Búslak-puszta közelében. A beavatkozási terület a Principális-csatornában, valamint kisebb árkokon kerülne kivitelezésre nagyrészt a Nemzeti Park Igazgatóság saját vagyongazdálkodási területén. A Kilmán beavatkozási terület 98 ha, míg Gelse közszéghatárban ugyanez 110 ha. Mindkét beavatkozási terület esetében két műtárgy kerülne kialakításra, az egyik műtárgyon (árapasztó vápán) a víz a tél végi nagyvízre és áradások idején a mélyen fekvő gyepekre kerülne kiengedésre, míg egy zsilip ezeket a kisvizet tavasszal visszaerősítené a Principális-csatornába.

beruházási elem
 II./b. Láperdő élőhelyfejlesztése a Zalakomári Madárrezervátum Természetvédelmi Területen
 A Zalakomári Madárrezervátum TT területén található gát helyreállítása 150 méteres szakaszon, A jelenlegi műtárgy teljes cseréje, új zsilip tervezése és megvalósítása. A meglévő árapasztó műtárgy mellé egy újabb kialakítása szükséges. Mivel a láperdő és azt övező erdők faanyagtermesztést nem szolgálnak, ezért gazdasági érdekeket nem veszélyeztet a tartós vízborítás. Jelenleg az elmúlt évek heves esőzei következtében a töltést több helyen kimosta a víz, egy helyen az át is szakadt, így a vízviszatarító műtárgy nem képes eredeti funkcióját betölteni. A töltés helyreállítása szükséges, emellett - mivel a jelenlegi műtárgyak nem képesek a nagyvizet elvezetni - árapasztót szükséges tervezetni és megépíteni. Ezek mellett a zsilip működése sem megfelelő, jelentős vízelvezetés tapasztalható zárt állapotban is, ezért egy új tervezése és építése vált indokolttá. A töltés két oldalán sorompók létesítésével lenne a terület zavartalansága. További célunk a láperdőtől északra lévő a Nemzeti Park saját: vagyongazdálkodásában lévő gyepeken lévő vízelvezető árkokon fenékküszöb kialakításával a vízviszatarítás megoldása.

A Nemzeti Park Igazgatóság vagyongazdálkodásában lévő gyepterület egy részét (kb. 9 ha) a tájidegen amerikai kőrises helyén kalapáncos zúzásra van szükség, hogy a terület kezelése megoldható legyen.
 Az eredmények hosszú távú monitorozása is része az projektnek, amely mind a négy projektterület érinteni fogja.


Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Területvásárlás	1	Területvásárlás a Pogányvölgyi rétek projektterületen lengyelítói térségében	30	ha	Egyéb paraméter nem számszerűsíthető

Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Nagyértékű eszközbeszerzés	2	1 db piatós tehergépkocsi (Toyota Hllux) és 1 db terepjáró tulajdonságokkal rendelkező személygépkocsi beszerzése.	2	db	Egyéb paraméter nem számszerűsíthető
Tervezési feladatok	5	Az EVD, Natura 2000 hatásbecslés, engedélyezési tervek, kivitelei tervek, vízjogi létesítési engedélyezési eljárás, mind a 4 projekterület vonatkozásában (projekterületenként 1-1 db) és az MT elkészítése az egész projektre vonatkozóan.	4	db	Egyéb paraméter nem számszerűsíthető



Handwritten signature

Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsítendő célértéke	Eredmény számszerűsítendő célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Építés, műszaki beavatkozások kivitelezése A négy projekterületen az alábbi műtárgyak építése teljesül: Pogányvölgyi rétek terület: 1db Nagyméretű zsillip felújítása, 2 db vizszintszabályzó műtárgy felújítása; Nagyberekli Fehérvíz TT: 1 db nagyméretű zsillipes bújató építése, 1 bújató felújítása, 1db árapasztó építése, 2 db kieresztő műtárgy építése; Szévíz-Principális: 1 db kieresztő és 1 db visszaeresztő műtárgy építése, 1 db fenéktüsző	6	Az építési, kivitelezési munkák lezárása és műszaki átadás-átvétele a négy projekterületen. A szükséges műtárgyak megépítése és a árulékos feladatok elvégzése.	13	db műtárgy	Egyéb paraméter nem számszerűsíthető



Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Ismeretterjesztő kiadvány elkészítése	7	A projekt során 2 féle színes ismeretterjesztő kiadványt készítünk, a Nagybercekről és a Szévíz-Principális mente élőhelyeinek természeti értékeiről. A kiadványok egyenként 3000 példányban kerül kiadásra.	2	3000 db	Egyéb paraméter nem számszerűsíthető
Erdészeti szárazúzózás	7	Az erdészeti szárazúzózást 2 menetben Zalakomár 0488/3 hrsz-ú területen (2x 9 ha). A területkezelés eredményeként a további kezeléseket (kaszálás) az Igazgatóság eszközeivel biztosítható lesz.	9	ha	Egyéb paraméter nem számszerűsíthető



Handwritten signature and initials

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00056
1. számú módosítás

Projekt címe: Vizes élőhely-rekonstrukciók a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Somogy- és Zala megyei területein
5. sz. melléklet
A PROJEKT INDIKÁTORAI

KEHOP szerinti kötelező indikátor

A természetvédelmi helyzet javítását és a leromlott ökoszisztémák helyreállítását célzó élőhely-fejlesztéshez és a természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javítását célzó beruházásokhoz kapcsolódóan a *jobb védelettségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának megadása* szükséges.

A célérték meghatározása: A célérték 100 000 ha, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett jobb védelettségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának összegével.

Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.
Mértékegysége: ha

A hazai Natura 2000 hálózat egységes szemléletben, a helyi közösségek bevonásával történő bemutatását szolgáló mintaprojektekhez kapcsolódóan a *kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számának megadása* szükséges!

Definíció Aktív eléérés: a kétirányú kommunikációs tevékenységbe bevont személyek száma (egy személy csak egyszer számolható). A célcsoport „aktív eléérésé” akkor valósul meg, ha a szemléletformáló tevékenység során az üzenet befogadása a célszemély aktivitását igényli. Az aktív eléérés mutatók abban az esetben alkalmazhatók, amennyiben valójában kétirányú kommunikáció valósul meg, tehát a célcsoportnak lehetősége van és él is a lehetőséggel, hogy reagáljon, kérdezzen vagy új cselekvési formákat próbáljon ki. Pl.: fotó pályázat, rajz pályázat, tesztek kitöltése ismeretterjesztő előadás után stb.

A célérték meghatározása: A célérték 15 000 fő, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számával.

Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.
Mértékegysége: fő

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszsváltozás	Cél kumulált
A.obb védetség állapot érdekében támogatott élőhelyek területe			2021.06.30.	811	811	811
A Natura 2000 területek bemutatásához kapcsolódó kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság száma			2021.06.30.	0	0	0

A fenti indikátor számszerűsítése a támogatási kérelemben kötelező, de egyéb indikátorok is meghatározhatók az adott projektre, amelyek hozzájárulnak a programspecifikus eredménymutatók eléréséhez



[Handwritten signature]

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00056

1. számú módosítás

Projekt címe: Vizes élőhely-rekonstrukciók a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Somogy- és Zala megyei területein

6. sz. melléklet

Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00056

1. számú módosítás

Projekt címe: Vizes élőhely-rekonstrukciók a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Somogy- és Zala megyei területein

7. sz. melléklet
KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS¹

1A Konzorciumi Megállapodást a Támogatást Igénylőnek szükséges a Támogatási Szerződés aláírása során csatolnia és azzal együtt aláírásra visszaküldenie a Támogatónak

Handwritten signature
Van

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00056
 1. számú módosítás
 Projekt címe: Vizes élőhely-rekonstrukciók a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Somogy- és Zala megyei területein
 8. sz. melléklet
KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Területszerzés - Nem Kbt. hatálya alá tartozó	9 200 000	9 200 000	Sajátos beszerzési módszerek	-	2017.01.02.	2017.01.31.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Kiadvány füzetek (2 X 3000 példány)	5 905 512	5 905 512	Sajátos beszerzési módszerek	-	2019.01.01.	2020.06.30.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság	881 890	881 890	Sajátos beszerzési módszerek	-	2017.01.01.	2017.01.31.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Nagyértékű eszközbeszerzés (1 db platós tlgk (Toyota Hilux) + 1 db terepjáró tulajdonságokkal rendelkező szgk)	12 598 424	12 598 424	Nyílt eljárás	-	2017.01.16.	2017.04.30.

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Monitorozás eszköz beszerzés - Nem Kbt. hatálya alá tartozó	5 671 260	5 671 260	Sajátos beszerzési módszerek	-	2017.01.02.	2017.01.31.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Építés	Építés, műszaki beavatkozások kivitelezése	288 328 740	288 328 740	Nyílt eljárás	-	2018.01.02.	2018.05.01.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Tervezési feladatok (EVD, Natura 2000 hatásbecslés, engedélyezési tervek, kiviteli tervek, vízjogi létesítési engedélyezési eljárás, MT elkészítése)	17 716 530	17 716 530	Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	-	2017.01.02.	2017.02.15.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Közbeszerzési eljárások előkészítése, lefolytatása - Nem Kbt. hatálya alá	3 622 047	3 622 047	Sajátos beszerzési módszerek	Nem	2017.01.02.	2017.01.15.



T. Kollár

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	tartozó beszerzés Erdészeti szárazúzózás 2 menetben Zalakomár (2x 9 ha) - Nem Kbt. hatálya alá tartozó	2 362 205	2 362 205	Sajátos beszerzési módszerek	-	2018.11.01.	2018.12.14.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Műszaki ellenőrzés, mérnöki felügyelet - Nem Kbt. hatálya alá tartozó	3 622 047	3 622 047	Sajátos beszerzési módszerek	-	2018.05.01.	2018.06.15.