

Iktatószám: IKT-2025-106-I1-00000385/0000026

Kedvezményezett neve: **BALATON-FELVIDÉKI**

NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Projekt címe: **Élőhely-helyreállítási és élőhely-
fejlesztési beavatkozások a Kis-Balaton
területén**

Projekt azonosító száma: **KEHOP_PLUSZ-3.2.1-
24-2025-00028**

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a **Nemzeti Fejlesztési Központ**, mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: **Emberi Erőforrás, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési
Programok Végrehajtásáért Felelős Főigazgatóság - Környezet és Energiahatékonysági
Operatív Programok Irányító Hatósága 1539 Budapest, Pf. 684**

Székhely: **1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22.**

Aláírásra jogosult képviselője: **Irányító Hatóság vezetője**

Azonosító szám (törzs-szám): **850256**

Adószám: **15850258-1-42**

másrészről **BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**, mint kedvezményezett (a
továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **8229 Csopak, Kossuth Lajos utca 16.**

Székhely: **8229 Csopak, Kossuth Lajos utca 16.**

Azonosító szám (törzs-szám): **325774**

Adószám: **15325770-2-19**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10048005-01711954-30005187**

Aláírásra jogosult képviselője: **Bende Zsolt, igazgató**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és
napon az alábbi feltételekkel.

Ha a projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek
egymás közötti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közötti viszonyokat a jelen támogatási
szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi
megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint
konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes
konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a **Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz Természetvédelmi beruházások – infrastruktúra, kommunikáció** tárgyú felhívására a hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett **2025.03.03.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2025.06.03.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

Tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítása nem kezdhető meg, a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V.18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 138. § (1) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban megvalósítás) költségeinek támogatása.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **KEHOP_PLUSZ-3.2.1-24-2025-00028** azonosító számú, **Élőhely-helyreállítási és élőhely-fejlesztési beavatkozások a Kis-Balaton területén** című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) előkészítése és megvalósítása elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt megvalósítása elszámolható költségeinek támogatására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a megvalósítás során pedig a Projektet 8392 Zalavár alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetén releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és Belügyi Alapok kivételével a közbeszerzésekért felelős minisztert bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogatási döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a 2021–2027 programozási időszakban a programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), és az Elszámolási Útmutató, amelyek a www.palyazat.gov.hu honlapon is elérhetők.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: **2025.06.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje a 3. számú mellékletben kerül megadásra.

A Támogató a benyújtást követő 45 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról vagy elutasításáról.

Ha a Támogató a fenti határidőre benyújtott projektdokumentációt elutasítja, vagy a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.4.1 A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2028.12.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

A könyvvizsgálói tevékenység költségei, - az előzőektől eltérően - abban az esetben számolhatók el, ha a teljesítés és a kifizetés dátuma a projekt fizikai befejezésének dátuma és a záró kifizetési kérelem benyújtásának dátuma közé esik.

3.4.2 A záró kifizetési kérelem benyújtásának határideje: **2029.01.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 15. pontja tartalmazza.

4. A Projekt költségvetése

4.1. A Projekt teljes költsége

A Projekt tervezett teljes költsége **341 000 000 Ft**, azaz **háromszáznegyvenegymillió** forint.

4.2. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó összköltsége **341 000 000 Ft**, azaz **háromszáznegyvenegymillió** forint.

A Projekt hatályos költségvetését előkészítés és megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **341 000 000 Ft**, azaz **háromszáznegyvenegymillió** forint.
A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a.

Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor.

Ha az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott teljes költség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

A Projektben igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **341 000 000 Ft**, azaz **háromszáznegyvenegymillió** forint.

4.5.2 Beszámoló és kifizetési kérelem

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező beszámolót benyújtani.

Mérőfldkövek elérését megelőzően – beszámoló nélküli – utófinanszírozású időközi kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a 300 000 forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2021-2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a Szerződés alapján nyújtott támogatásból **341 000 000 Ft**, azaz **háromszáznegyvenegymillió forint nem minősül** az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt előkészítésének és megvalósításának ütemezése

5.1. A Projekt előkészítésének és megvalósításának mérőfldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérőfldkövek szerint valósítja meg, amely elkülönítetten tartalmazza a projekt előkészítésének mérőfldköveit.

Ha a Kedvezményezett a projekt előkészítésére vonatkozó mérőfldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

5.2. A Projekt előkészítése

5.2.1 A Projekt előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket – a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.2 A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- a) együttműködni a Támogatóval,
- b) a projektfejlesztés keretében szervezett egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- c) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- d) a mérőfldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3 A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a) a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,
- c) a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4 A projektfejlesztés során a Támogató:

- a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott, indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 156.§-a szerint kell eljárni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 160. §-a szerint kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Ha a Kedvezményezett a Korm. rendelet 147. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

A Kedvezményezett a Korm. rendelet 147. § (1) bekezdés a) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a Korm. rendeletet, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, az Elszámolási Útmutató, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés, az Elszámolási Útmutató és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, telefonszámáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2034. december 31-én, illetve ha a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a záró nyilatkozat kiküldésével hatályát veszti.

8.4. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.5. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, törzskönyvi kivonatával/kivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.





Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 8 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Kedvezményezett BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG  Kelt: <u>CSOPAK</u>, 20 <u>25</u> év... <u>07</u>hónap... <u>21</u> napján.	 Nemzeti Fejlesztési Központ  Kelt: <u>BUDAPEST</u> 20 <u>25</u> év... <u>07</u>hónap... <u>21</u> napján.
---	---

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Azonosító: KEHOP_PLUSZ-3.2.1-24-2025-00028

Projekt címe: Élőhely-helyreállítási és élőhely-fejlesztési beavatkozások a Kis-Balaton területén

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség típus	Költségelem	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Támogatási összeg (Ft)
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok	15 551 181	1 498 819	17 050 000	17 050 000
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	196 850	53 150	250 000	250 000
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	2 362 205	637 795	3 000 000	3 000 000
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	176 320 149	4 136 440	180 456 589	180 456 589
BALATON-	Beruházáshoz	Ingatlan vásárlás	Ingatlan vásárlás	1 574 803	425 197	2 000 000	2 000 000

FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	kapcsolódó költségek	költségei	költségei				
BALATON- FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	108 494 055	7 440 945	115 935 000	115 935 000
BALATON- FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	22 308 411	0	22 308 411	22 308 411
Összesen:				326 807 654	14 192 346	341 000 000	341 000 000



A PROJEKT FORRÁSAI

Azonosító: KEHOP_PLUSZ-3.2.1-24-2025-00028

Projekt címe: Élőhely-helyreállítási és élőhely-fejlesztési beavatkozások a Kis-Balaton területén

Források	Összeg (Ft)
I. önerő	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében nyújtott támogatás	341 000 000
Projekt elszámolható költsége	341 000 000
IV. Hazai forrásból elszámolható költségek	0
IV/1. Hazai forrásból elszámolható költségek - le nem vonható ÁFA	0
IV/2. Hazai forrásból elszámolható költségek - egyéb költségek	0
V. Nem finanszírozott tevékenység költségei	0
Projekt teljes költsége	341 000 000



A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Azonosító: KEHOP_PLUSZ-3.2.1-24-2025-00028

Projekt címe: Élőhely-helyreállítási és élőhely-fejlesztési beavatkozások a Kis-Balaton területén

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2026.06.01.	Projektdokumentáció és megvalósíthatósági tanulmány benyújtása	A megvalósításhoz szükséges engedélyek rendelkezésre állnak, valamint a megvalósítási fázisba történő átforduláshoz szükséges Megvalósíthatósági tanulmány és kapcsolódó dokumentumok elkészülnek.
2	2028.12.31.	Projekt fizikai befejezése	Projekt teljes megvalósítása és fizikai befejezése

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Azonosító: KEHOP_PLUSZ-3.2.1-24-2025-00028

Projekt címe: Élőhely-helyreállítási és élőhely-fejlesztési beavatkozások a Kis-Balaton területén

Eredmény megnevezése	Mérőföldkö sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsít hető célértékének mértékegysé ge	Az eredmény nem számszerűsít hető, egyéb tulajdonsága
Gépjárműbesz erzés	2	1 db terepjáró 2 db platós terepjáró	3	db	
Vízkezelés szolgáltató műtárgyak felújítása, árrendszer rekonstrukciója	2	Zalavári belvízöblö zet zsilipezhet ő hídjainak (2db) átalakítása Zalavári legelőterül et vízelvezet ő rendszeré nek rekonstruk ciója, valamint a vízelvezet ő árrendszer rekonstruk ciója, műtárgyak felújítása, cseréje	3		
Gépek, nagy értékű eszközök	2	1 db teleszkópo s rakodó,	5	db	



beszerzése		1 db önrakodó pótkocsi, bálacsoma goló, 2 db nagyteljesí tményű belvízsziv attyú,			
Zalavári út megvásárlása	2	Zalavár külterület 015/6 hrsz. (út) megvásárl ása	350	méter	
Zalavári Gazdálkodási Központ korszerűsítése	2	Gépuvar ban könnyűsze rkezetes géptároló építése, föltetős műhely létesítése Karanténk arám- rendszer építése	3		
Zalavári telep kerítés és kapu rendszer kiépítése	2	Zalavári telep kerítés és kapu rendszer kiépítése	1		
Kamerarendsz er telepítése	2	Kamerare ndszer telepítése	1		
Villanypásztor rendszer beszerzése	2	Villanypás ztor rendszer	1		
Kisértékű eszközök beszerzése	2	Informatik ai eszközök Egyéb monitoring eszközök beszerzés	6		

		e (1 db generátor, 2 db drón, 2 db laptop, 1 db mikroszkó p)			
--	--	---	--	--	--



5. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Azonosító: KEHOP_PLUSZ-3.2.1-24-2025-00028

Projekt címe: Élőhely-helyreállítási és élőhely-fejlesztési beavatkozások a Kis-Balaton területén

Monitoring mutató megnevezése	Mutató típusa	Cél dátuma	Célváltozás	Cél összes változás	Cél kumulált
A természetvédelmi helyzet javítására irányuló intézkedések által megcélzott fajok száma (Darab)	Szakmai adatszolgáltatás	2028.12.31.	19,0000	19,0000	19,0000
Esélyegyenlőségi képzést sikeresen elvégző munkavállalók száma (nemek közötti esélyegyenlőség) (Fő)	Horizontális adatszolgáltatás - Esélyegyenlőség	2028.12.31.	10,0000	10,0000	10,0000
Esélyegyenlőségi képzést sikeresen elvégző munkavállalók száma (vezetők, munkatársak) (Fő)	Horizontális adatszolgáltatás - Esélyegyenlőség	2028.12.31.	10,0000	10,0000	10,0000
Környezetvédelmi szemléletformáló akciókban résztvevők száma (Fő)	Horizontális adatszolgáltatás - Környezetvédelem	2028.12.31.	40,0000	40,0000	40,0000
Lebonyolított zöld	Horizontális adatszolgáltatás	2028.12.31.	4,0000	4,0000	4,0000



közbeszerzési szám (Darab)	s - Környezetvédel em				
VKI célok támogató, megvalósult VGT beavatkozások száma (Darab)	Szakmai adatszolgáltatá s	2028.12.31.	2,0000	2,0000	2,0000
Védelmi és helyreállító intézkedések I kezelt Natura 2000 területek nagysága (ha)	Indikátor	2028.12.31.	1 365,2647	1 365,2647	1 365,2647

6. sz. melléklet

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK
Azonosító: KEHOP_PLUSZ-3.2.1-24-2025-00028
Projekt címe: Élőhely-helyreállítási és élőhely-fejlesztési beavatkozások a Kis-Balaton területén

7. sz. melléklet

KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS

Azonosító: KEHOP_PLUSZ-3.2.1-24-2025-00028

Projekt címe: Élőhely-helyreállítási és élőhely-fejlesztési beavatkozások a Kis-Balaton területén

KÖZBESZERZÉSI TERV

Azonosító: KEHOP_PLUSZ-3.2.1-24-2025-00028

Projekt címe: Élőhely-helyreállítási és élőhely-fejlesztési beavatkozások a Kis-Balaton területén

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzési eljárás típusa	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó értéke (Ft)	Eljárás megindítás tervezett/ tényleges dátum	Szerződéskötés tervezett/ tényleges dátum	Szerződés típusa
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	informatikai eszközök beszerzése- 2 db laptop	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	1968504	1968504	2026.07.01.	2026.08.01.	Árubeszerzés
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	2 db platós terepjáró beszerzése	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	35000000	35000000	2026.07.01.	2026.08.01.	Árubeszerzés
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Erőgépek beszerzése - 1 db teleszkópos rakodó, 1 db önrakodó pótkocsi, bálacsomagoló	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	90000000	90000000	2026.07.01.	2026.08.01.	Árubeszerzés



BALATON- FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	1 db terepjáró beszerzése	Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	9500000	9500000	2026.07.01.	2026.08.01.	Árubeszerzés
--	------------------------------	---------------------------------------	---------	---------	-------------	-------------	--------------