



Iktatószám: IKT-2016-106-I1-00007296/0032

Kedvezményezett neve: **BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**

Projekt címe: **A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével**

Projekt azonosítószám: **KEHOP-4.2.0-15-2016-00003**

3. számú módosítás

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Aláírássra jogosult képviselője: Innovációs és Technológiai Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): 764410

Adószám: 15764412-2-41

másrészről **BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **8229 Csopak, Kossuth u. 16.**

Székhely: **8229 Csopak, Kossuth utca 16**

Azonosító szám (törzs-szám): **325774**

Adószám: **15325770-2-19**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10048005-01711954-30005606

Aláírássra jogosult képviselője: **Puskás Zoltán, igazgató**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: **KEHOP**) A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztése tárgyú felhívására a hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett **2016.05.25.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2016.08.03.** napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján a Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

[Handwritten signature]

GENERAL INFORMATION									
1. Name of the Institution	2. Address	3. City	4. State	5. Zip	6. Country	7. Telephone	8. Fax	9. E-mail	10. Website
11. Name of the Project	12. Description of the Project	13. Objectives of the Project	14. Justification of the Project	15. Expected Results	16. Duration of the Project	17. Budget	18. Personnel	19. Other Resources	20. Other Comments
21. Name of the Principal Investigator	22. Title	23. Institution	24. Address	25. City	26. State	27. Zip	28. Country	29. Telephone	30. Fax
31. Name of the Co-Investigator	32. Title	33. Institution	34. Address	35. City	36. State	37. Zip	38. Country	39. Telephone	40. Fax
41. Name of the Sponsor	42. Title	43. Institution	44. Address	45. City	46. State	47. Zip	48. Country	49. Telephone	50. Fax
51. Name of the Reviewer	52. Title	53. Institution	54. Address	55. City	56. State	57. Zip	58. Country	59. Telephone	60. Fax
61. Name of the Approver	62. Title	63. Institution	64. Address	65. City	66. State	67. Zip	68. Country	69. Telephone	70. Fax
71. Name of the Approver	72. Title	73. Institution	74. Address	75. City	76. State	77. Zip	78. Country	79. Telephone	80. Fax
81. Name of the Approver	82. Title	83. Institution	84. Address	85. City	86. State	87. Zip	88. Country	89. Telephone	90. Fax
91. Name of the Approver	92. Title	93. Institution	94. Address	95. City	96. State	97. Zip	98. Country	99. Telephone	100. Fax

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felek kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban: Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban: Megvalósítás) költségeinek támogatása.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint a Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével**” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek elszámolására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta. Nem vonatkozik ez a feltétel az előkészítés során felmerülő azon költségekre, melyek már megkötött közbeszerzési / beszerzési szerződéshez kapcsolódnak, és azok a Projektben mind az előkészítés, mind pedig a megvalósítás során egyaránt felmerülhetnek.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet **Bakonybél** alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposítással, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: **2016.09.30.**

Handwritten signature

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje a 3. számú mellékletben megadott ütemezés szerinti.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2020.12.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2021.01.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt éves fejlesztési keretben meghatározott tervezett bruttó / nettó összköltsége **147 000 000 Ft**, azaz **száznegyvenhétmillió** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó / nettó összköltsége **147 000 000 Ft**, azaz **száznegyvenhétmillió** forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt felhasználásra kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **147 000 000 Ft**, azaz **száznegyvenhétmillió** forint.
A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a,

Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor, figyelemmel a 4.5.1. pontban leírtakra.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege

A Projektben igényelhető támogatási előlegre vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-a tartalmazza.

4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

Mérföldkövek elérését megelőzően – szakmai beszámoló nélküli – utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200.000 forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **147 000 000 Ft, azaz száznegyvenhétmillió forint nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket – a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- a) együttműködni a Támogatóval,
- b) a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,

- c) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- d) a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a) a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,
- c) a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott, indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés a) pontja alapján mentesül a biztosítéknynyújtási kötelezettség alól.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve

Handwritten signature

amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.


8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.



Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást. A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 6 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része. Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG Kedvezményezett  Csopak 1. P.H. Kelt: 2019. 2019. év. 11. hónap 22. napján	 Innovációs és Technológiai Minisztérium Támogató  P.H. Kelt Budapest, 2019. év. 11. hónap 27. napján.
--	--

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Közbeszerzési terv

Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.2.0-15-2016-00003
3. számú módosítás

Projekt címe: A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével

1. sz. melléklet
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő	Költség kategória	Kölsegtípus	Megnevezés	Nettó (Ft)	egységár	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei		6 400 000	1 691 550	8 091 550	1	8 091 550	8 091 550
BALATON - FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei		850 000	0	850 000	1	850 000	850 000

Handwritten signature



Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó (Ft)	egységár	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉK I NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége		95 220	0	95 220	1	95 220	95 220
BALATON - FELVIDÉK I NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	12 992 126		3 507 874	16 500 000	1	16 500 000	16 500 000
BALATON - FELVIDÉK I NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége	1 400 000		378 000	1 778 000	1	1 778 000	1 778 000

Handwritten signature



Támogató st igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó (Ft)	egységár	Nettó egységár ra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó (Ft)	egységár	Men nyis ég (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg	
BALATON - FELVIDÉK I NEMZETI PARK IGAZGAT ÓSÁG	Projekt megvalósítás	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek		2 677 165		722 835		3 400 000	1	3 400 000	3 400 000
BALATON - FELVIDÉK I NEMZETI PARK IGAZGAT ÓSÁG	Projekt megvalósítás	Eszközbeszer zés költségei	Eszközbeszer zés költségei		10 794 700		2 914 569		13 709 269	1	13 709 269	13 709 269
BALATON - FELVIDÉK I NEMZETI PARK IGAZGAT ÓSÁG	Projekt megvalósítás	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége		150 000		0		150 000	1	150 000	150 000



Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó (Ft)	egységár	Nettó egységre jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉK I NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Eszközbeszerzési költségei	Eszközbeszerzési költségei		1 394 987	376 647	1 771 634	1	1 771 634	1 771 634
BALATON - FELVIDÉK I NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása		3 086 100	0	3 086 100	1	3 086 100	3 086 100
BALATON - FELVIDÉK I NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek		50 000	0	50 000	1	50 000	50 000

Handwritten signature



Támogatást igénylő	Költség kategória	Kölseégtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON + FELVIDÉK + NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Egyéb szolgáltatási kölseégek	Egyéb szolgáltatási kölseégek	50 000		0	50 000	1	50 000
BALATON + FELVIDÉK + NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Műszaki ellenőri szolgáltatás kölseége	Műszaki ellenőri szolgáltatás kölseége	640 000		0	640 000	1	640 000
BALATON + FELVIDÉK + NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Építéshez kapcsolódó kölseégek	Építéshez kapcsolódó kölseégek	34 645 669	9 354 331	44 000 000	1	44 000 000	44 000 000



Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó (Ft)	egységár	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉK I NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Eszközbeszerzési költségei	Eszközbeszerzési költségei		684 961	184 939	869 900	1	869 900	869 900
BALATON - FELVIDÉK I NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési költsége	1 085 850		293 179	1 379 029	1	1 379 029	1 379 029
BALATON - FELVIDÉK I NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Eszközbeszerzési költségei	Eszközbeszerzési költségei	27 083 132		7 312 446	34 395 578	1	34 395 578	34 395 578

Handwritten signature



Támogatást igénylő	Költség kategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Eszközbeszerzési költségei	Eszközbeszerzési költségei	117 480	31 720	149 200	1	149 200	149 200
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Eszközbeszerzési költségei	Eszközbeszerzési költségei	5 947 661	1 605 868	7 553 529	1	7 553 529	7 553 529
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Eszközbeszerzési költségei	Eszközbeszerzési költségei	2 954 083	797 602	3 751 685	1	3 751 685	3 751 685



Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó (Ft)	egységár	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉK I NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Eszközbeszerzési költségei	Eszközbeszerzési költségei		136 496	36 854	173 350	1	173 350	173 350
BALATON - FELVIDÉK I NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Eszközbeszerzési költségei	Eszközbeszerzési költségei		120 000	32 400	152 400	1	152 400	152 400
BALATON - FELVIDÉK I NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Eszközbeszerzési költségei	Eszközbeszerzési költségei		572 000	154 440	726 440	1	726 440	726 440

Handwritten signature



Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységar (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉK NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Eszközbeszerzési költségei	Eszközbeszerzési költségei	2 850 729	769 697	3 620 426	1	3 620 426	3 620 426
BALATON - FELVIDÉK NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Eszközbeszerzési költségei	Eszközbeszerzési költségei	44 638	12 052	56 690	1	56 690	56 690

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.2.0-15-2016-00003

3. számú módosítás

Projekt címe: A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével

2. sz. melléklet

A PROJEKT FORRÁSAI

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	147 000 000
Projekt elszámolható költsége	147 000 000
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	147 000 000

Stokus



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.2.0-15-2016-00003

3. számú módosítás

Projekt címe: A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével

3. sz. melléklet
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása
1	2016.11.30.	Tervezés, kivonás, engedélyeztetés	A fenékpusztai, a zalaszántói és a saiföldi őrszolgálati irodák épületfelújítási, valamint a fenékpusztai gazdasági épület bővítés tervei elkészítése a tervezővel. A fenékpusztai gazdasági épület bővítés által érintett területnek (80 m2), a termőterületből való kivonási eljárás elindítása. Felhasználásra kerülő összeg bontása: - Térképmásolat a Keszthely 0401/2 Hrsz.-ú ingatlanról: 3.000,- Ft - Termőterületből való kivonás hatósági eljárási díja: 30.000,- Ft
2	2016.12.09.	Megvalósíthatósági tanulmány	Megvalósíthatósági Tanulmány és kötelező mellékleteinek elkészítése
3	2017.06.30.	Projekt dokumentáció benyújtása	Projekt dokumentáció benyújtása, és a projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges (köz)beszerzési vagy feltételes (köz)beszerzési eljárás lefolytatásának megkezdéséhez szükséges közbeszerzési dokumentáció és ajánlati felhívás rendelkezésre áll. Elszámolásra benyújtható költségtételek: - A fenékpusztai, a zalaszántói és a saiföldi őrszolgálati irodák épületfelújítási, valamint a fenékpusztai gazdasági épület bővítés terveinek és költségvetési kiírásainak a tervezési díja; - A Megvalósíthatósági Tanulmány díja; - Az Építési engedélyezési eljárás hatósági díja





Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása
4	2020.12.31.	Projekt fizikai befejezése	Projekt fizikai befejezése: - A megvalósításra tervezett építési beruházások (irodafelújítások) befejezése. - A beszerzésre tervezett eszközök (irodatechnikai, informatikai és monitorozó eszközök, irodabútorok és gépjárművek) beszerzése.

Salus



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.2.0-15-2016-00003

3. számú módosítás

Projekt címe: **A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével**

4. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság a Földművelésügyi Minisztérium irányítása alatt működő, önállóan gazdálkodó, az előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező közszolgáltató, központi költségvetési szerv, mely 1.013.850 hektáros működési területén látja el a természetvédelmi kezelői feladatokat. Az Igazgatóság az EU Biológiai Sokféleség Stratégia és a 4. Nemzeti Környezetvédelmi Program célkitűzéseivel összhangban, a működési területén található védett és, NATURA2000 területek, védett és/vagy közösségi jelentőségű természeti értékek megóvása, az előforduló védett és/vagy közösségi jelentőségű fajok védelme és élőhelyük biztosítása, a természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása, valamint a természetvédelmi monitorozó-, nyilvántartási- és információs rendszerek működtetése, továbbá a védett és/vagy közösségi jelentőségű állat- és növényfajok, élőhelyek megőrzéséhez, állományaikban, kiterjedésükben bekövetkező változások nyomán követéséhez szükséges adatgyűjtési és feldolgozási tevékenység hatékonyságának és eredményességének növelése érdekében az alábbi feladatok végrehajtását tervezi a projekt megvalósítása során:

1. A tájegységi őrszolgálati irodahálózat energiahatékonysági mutatóinak és a klímaváltozás káros hatásaival szembeni ellenálló képességének javítása érdekében a salföldi és a fenékpusztai irodák tetőszerkezetének, valamint hőszigetelő rendszerének cseréje, fűtési és elektromos rendszerek korszerűsítése. A zalaszántói iroda csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése és az épület felszín alatti részeinek víz elleni védelmének kialakítása.
2. Az őrszolgálati alapfeladat-ellátás hatékonyságának növelése, illetve azon túli feladatok (pl. kapcsolattartás helyi közösségekkel, gazdálkodókkal, oktatás, látogató-menedzsment) teljesítése és a tájegységi őrszolgálati irodahálózat informatikai és térinformatikai feladat ellátási képességének javítása érdekében mind a négy őrszolgálati irodában (Fenékpusztá, Zalaszántó, Salföld, Bakonybél) iroda- és számítástechnikai eszközök, irodabútorok beszerzésével, az irodahelyiségek, szociális helyiségek burkolatainak felújítása, festése.
3. Az őrszolgálat területi jelenlétének, a természetvédelmi őrzés hatékonyságának és a biztonságosan elérhető területek arányának növelése érdekében az őrszolgálat terepi mobilitásának és eszközeinek fejlesztése a 10 évnél idősebb, kevésbé üzembiztos, magas üzemeltetési költséggel használatban lévő gépkocsik (4 db platós terepjáró és 1 db terepjáró személygépkocsi) lecserélésével, és speciális eszközök (hőkamera, ütő-, víz- és porálló, GPS-es telefonok, távcsövek lámpák) beszerzésével.
4. A BFNPI őrszolgálatának és a természetmegőrzési osztály munkatársainak terepi munkavégzése során, az egységes térinformatikai adatgyűjtés és a biztonságos terepi kommunikáció biztosítása érdekében mobil adatkommunikációra is képes, ütő-, víz- és porálló, GPS-es okostelefonok beszerzése. A megnövekedett minőségi elvárásoknak megfelelő foto és videó dokumentálás érdekében különböző foto és videotechnikai eszközök beszerzése. A terepi adatgyűjtés és megfigyelés hatékonyságának növelése, valamint a gyűjtött adatok helyszíni feldolgozásának és megjelenítésének biztosítása érdekében szükséges beszerezni különböző távcsöveket, spektíveket, terepálló tableteket és laptopokat. A különleges körülmények között megfigyelhető fajok vizsgálatához szükséges eszközök beszerzésével (endoszkóp, elektromos halászgép, lámpázáshoz szükséges eszközök, gumicsónak, madárbefogó eszközök, stb.) lehetővé válik több, jelenleg nem, vagy csak részlegesen monitorozott faj vizsgálata.

A projekt összes költsége 147 000 000 Ft. A fejlesztés a 3 fő támogatható tevékenység-csoport közül több egyidejű megvalósítását célozza. Az őrszolgálati





irodahálózat fejlesztésére (építési és eszköz beszerzés) tervezett összeg bruttó 72 700 000 Ft. Az őrsgálati mobilitás fejlesztésére tervezett összeg (bruttó) 41 949 082 Ft. Az őrsgálati valamint a monitorozó eszközök beszerzésére a tervezett összeg (bruttó) 24 076 029 Ft. Az egyéb elszámolható költségek (előkészítés, tervezés, engedélyezés és tanulmányok elkészítése, közbeszerzés, műszaki ellenőrzés, projektmenedzsment és külsős pénzügyi szakértői tevékenység, kötelező tájékoztatás) összege 8 274 889,- Ft. Terület és ingatlan vásárlásra nem fordítunk pénzt, mert saját vagyonkezelésű területeken lévő irodákban történik a fejlesztés.

Az Igazgatóság a projekt megalapozó tanulmányát 2016 májusában tervezi benyújtani a Közreműködő Szervezetnek, a támogatási szerződés megkötésének tervezhető időpontja 2016. július - augusztus. A támogatási szerződés megkötését követően a projekt előkészítési szakasz időszükséglete előreláthatólag 3 hónap, az elkészült projekt megvalósíthatósági tanulmányt és a mellékleteit 2016 novemberében tervezzük benyújtani a Közreműködő Szervezetnek. A projekt megvalósíthatósági tanulmány elbírálását követően 2017 júliusában kezdődhet a projekt megvalósítási szakasza, ami 2020 december 31-ig tart.

Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Az őrsgálati és monitorozó-eszköz fejlesztés keretein belül beszerzendő terepálló laptop operációs rendszerrel, hord táskával, pótakkumulátorral és külső adattárral. (4 db)	Projekt fizikai befejezése	4	db	
Az őrsgálati és monitorozó-eszköz fejlesztés keretein belül beszerzendő speciális eszközök: endoszkóp. (1 db)	Projekt fizikai befejezése	1	db	
Az őrsgálati és monitorozó-eszköz fejlesztés keretein belül beszerzendő elektromos halászgép. (1 db)	Projekt fizikai befejezése	1	db	
Megvalósíthatósági tanulmány és kötelező mellékleteinek elkészítése. (2016.12.09) Beküldése minőségbiztosításra.	Megvalósíthatósági Tanulmány	1	db	

Handwritten signature

Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Felújított, az őrszolgálati alapfeladat ellátáson túli feladatok teljesítésére is alkalmas irodák (a feladat ellátásához szükséges iroda- és számítástechnikai eszközökkel, irodabútorokkal). (4db)	Projekt fizikai befejezése	4	db	
Az őrszolgálati mobilitás fejlesztéséhez kapcsolódóan beszerzendő 5 személyes áruszállító (pick - up) terepjáró haszongépjárművek (zárt, dobozos és/vagy platós kabinos kivitelűek), terepgumival, haspáncéllal és vonóhoroggal (4 db)	Projekt fizikai befejezése	4	db	
Az őrszolgálati és monitorozó-eszköz fejlesztés keretein belül beszerzendő, ütés, víz- és porálló terepi mobiltelefon (okostelefon), képrögzítésre alkalmas, beépített GPS vevővel, autós tartóval és töltővel, adatgyűjtő szoftverrel (10 db)	Projekt fizikai befejezése	10	db	
Az őrszolgálati és monitorozó-eszköz fejlesztés keretein belül beszerzendő, ütés, por és vízálló lámpa. (21 db)	Projekt fizikai befejezése	21	db	

Kalu



Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Az őrszolgálati és monitorozó-eszköz fejlesztés keretein belül beszerzendő, éjjellátó készülék (hőkamera), binokulár jellegű, digitális képrogzítésre is alkalmas, a képrogzítéshez szükséges digitális felvő egységgel és memóriakártyával.	Projekt fizikai befejezése	2	db	
Az őrszolgálati és monitorozó-eszköz fejlesztés keretein belül beszerzendő, keresőtávcső (3 db)	Projekt fizikai befejezése	3	db	
Az őrszolgálati és monitorozó-eszköz fejlesztés keretein belül beszerzendő, teleszkóp hordtokkal, fotóadapterrel, állvánnyal és állványfejjel. (3 db)	Projekt fizikai befejezése	3	db	
Az őrszolgálati és monitorozó-eszköz fejlesztés keretein belül beszerzendő fotó- és videotechnikai eszközök: digitális fényképezőgépek (2 + 2 + 1 db), vadkamerák (3 db), FullHD vagy 4K videokamera (1 db), a szükséges tartozékokkal (objektívek, szűrők, vaku, állványok, fotós táskák, akkumulátorok, stb.): 9 db	Projekt fizikai befejezése	9	db	

Handwritten signature



Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Az őrszolgálati és monitorozó-eszköz fejlesztés keretén belül beszerzendő kellékek éjszakai lámpázáshoz (generátor, vásznak, lámpák, izzók, stanglik, elektromos kiegészítők). (1 garnitúra)	Projekt fizikai befejezése	1	db	
Az őrszolgálati és monitorozó-eszköz fejlesztés keretén belül beszerzendő madártani eszközök: függönyháló énekesmadarakhoz, ragadozómadarakhoz, stanglik, madárvarsák, csapóvas és fogókalitka készlet, színes gyűrű készlet, gyűrűzőfogók, madárhívók, hálópuska.(1 garnitúra)	Projekt fizikai befejezése	1	db	



Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
A Megvalósíthatósági Tanulmány minőségbiztosítási eljárásának lefolytatása megtörtént, a minőségbiztosított MT és mellékletei elkészültek. A projektnek az előkészítési szakaszból a megvalósítási szakaszba történő átfordításához szükséges közbeszerzési eljárás dokumentációja rendelkezésre áll, az eljárás jelenleg folyamatban van. Megtörtént az őrszolgálati mobilitás fejlesztésén belül egy darab terepjáró személygépkocsi beszerzése. Megtörtént az őri és monitorozó eszköz beszerzések közül 27 db útész-, víz- és porálló "okostelefon" beszerzése. Folyamatban van a többi őri és monitorozó eszköz beszerzése (ajánlatkérések kiküldésre kerültek).	Minőségiztosított Megvalósíthatósági Tanulmány, projekt átfordítása megvalósítási szakaszba	1	db	
Az őrszolgálati és monitorozó-eszköz fejlesztés keretein belül beszerzendő Meteorológiai állomás (Bakonybél). (1 db)	Projekt fizikai befejezése	1	db	

Handwritten signature



Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Az örszolgálati és monitorozó-eszköz fejlesztés keretein belül beszerzendő kétszemélyes gumicsónak evezőkkel, szivargyűjtőről működtethető pumpával légmentesen zárható tároló hordóval (1 db)	Projekt fizikai befejezése	1	db	
Az örszolgálati és monitorozó-eszköz fejlesztés keretein belül beszerzendő terepi adatgyűjtő (útés-, víz- és porálló) tablet GPS-szel, szoftverekkel, tokkal, pótakkumulátorral, kiegészítőkkel (4 db)	Projekt fizikai befejezése	4	db	
Az örszolgálati mobilitás fejlesztéséhez kapcsolódóan beszerzendő személyszállító könnyű terepjáró gépjármű vonóhoroggal és műanyag motorvédő lemezzel. (1 db)	Projekt fizikai befejezése	1	db	



Támogatási szerződés száma: **KEHOP-4.2.0-15-2016-00003**
3. számú módosítás

Projekt címe: **A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével**

5. sz. melléklet
A PROJEKT INDIKÁTORAI

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A célterület időbeli elérhetőségének javulása	2016.05.31.	0				
A célterület időbeli elérhetőségének javulása			2020.12.31.	30	30	30
A megfelelő monitorozó infrastruktúrával rendelkező védett és közösségi jelentőségű értékek számának növekedése	2016.05.31.	50				
A megfelelő monitorozó infrastruktúrával rendelkező védett és közösségi jelentőségű értékek számának növekedése			2020.12.31.	55	55	105

A fenti indikátor számszerűsítése a támogatási kérelemben kötelező, de egyéb indikátorok is meghatározhatók az adott projektre, amelyek hozzájárulnak a programspecifikus eredménymutatók eléréséhez.



Handwritten signature



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.2.0-15-2016-00003
3. számú módosítás

Projekt címe: A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével

6. sz. melléklet
KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés és becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel es közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/tenyleges kezdete	Szerződés kötés tervezett/tenyleges dátuma
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI IGAZGATÓSÁG	PARK Árubeszerzés	Őrszolgálati irodabútor és egyéb irodai eszköz (4 db asztali lámpa) beszerzés. Nem tartozik a Kbt. hatálya alá.	1 394 987	1 394 987	Egyéb	Nem	2020.05.01.	2020.06.01.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI IGAZGATÓSÁG	PARK Árubeszerzés	Központosított közbeszerzés. Informatikai eszközök beszerzése: Vönöczky Schenk Jakab Kutatóház, Fenékpuszta: 1 db multifunkciós (színes fénymásoló,	10 794 700	10 794 700	Egyéb	Nem	2017.06.01.	2017.08.01.





Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés és becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel és közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/ényleges kezdete	Szerződés kötés tervezett/ényleges dátuma
		nyomtató, fax és szkennert) nyomtató 1 db hordozható számítógép (laptop) operációs rendszerrel, a szükséges irodai és térinformatikai szoftverekkel, dokkolópaddal és egyéb perifériákkal (billentyűzet, egér) 1 db asztali monitor (legalább 19"-os) Kotsy-vízimalom, Zalaszántó: 2 db hordozható számítógép a szoftverekkel (Office, ArcGIS, stb.) 2 db asztali monitor 2 db dokkoló pad 2 db billentyűzet és 2 db egér						

Handwritten signature



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés és becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel és közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/tényleges kezdete	Szerződés kötés tervezett/tényleges dátuma
		1 db projektor 1 db kombinált nyomtató (szkenner, fax, másoló és nyomtató) Erdők Háza, Bakonybél: 1 db hordozható számítógép (laptop) operációs rendszerrel, a szükséges irodai és térinformatikai szoftverekkel egyéb perifériákkal (billentyűzet, egér, hord táská) 1 db asztali számítógép operációs rendszerrel, a szükséges irodai és térinformatikai szoftverekkel, monitorral (legalább						



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés és becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel és közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/ényleges kezdete	Szerződés kötés tervezett/ényleges dátuma
		19"-os) és egyéb perifériákkal (billentyűzet, egér) 1 db projektor Salföld Major, Salföld: 4 db hordozható számítógép (laptop) operációs rendszerrel, a szükséges irodai és térinformatikai szoftverekkel egyéb perifériákkal (billentyűzet, egér, hord táska) 1 db multifunkciós (színes fénymásoló, nyomtató, fax és szkennel) nyomtató 1 db 8 csatlakozó aljzatos szünetmentes tápegység 1 db iratmegsemmisítő						

Handwritten signature



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés és becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel és közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/tényleges kezdete	Szerződés kötés tervezett/tényleges dátuma
		(automatikus működés, gémpapoc és tűzőkapoc megsemmisítés is) Monitorozó eszközpark informatikai fejlesztése 4 db terepálló laptop 4 db terepálló tablet 4 db hordozható adattároló						
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Kbt. 115. § szerinti nemzeti eljárás rendbeli hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás. Őrszolgálati és monitorozó eszköz beszerzés: - mobil adatkommunikációra képes, ütés-, víz- és	13 457 536	13 457 536	Egyéb	Nem	2017.05.02.	2017.11.01.



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés és becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel és közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/ényleges kezdete	Szerződés kötés tervezett/ényleges dátuma
		porálló okostelefon: 10 db; - fotó és videotechnikai eszközök (2 db digitális tükörreflexes fényképezőgép tartozékokkal, 2 db ütő-, víz- és porálló digitális fényképezőgép tartozékokkal, 3 db vadkamera tartozékokkal, 1 db videokamera tartozékokkal - ütő- víz és porálló fényképezőgép 1 db - endoszkóp kamera: 1 db, - elektromos halászgép: 1 db; - meteorológiai állomás 1 db						

Valu



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés és becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel és közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/tényleges kezdete	Szerződés kötés tervezett/tényleges dátuma
		- kétszemélyes gumicsónak tartozékokkal: 1 db - Optikai és elektrooptikai eszközök (2 db digitális képrögzítésre is alkalmas, binokulár jellegű hőkamera tartozékokkal, 3 db professzionális keresőtávcső, 3 db professzionális teleszkóp tartozékokkal, 21 db űtés-, víz-, és porálló lámpa) - Madarász eszközök (30 db függőnyháló énekes madarakhoz, 3 db függőnyháló ragadozó						





Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés és becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel és közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/tenyleges kezdete	Szerződés kötés tervezett/tenyleges dátuma
		madarakhoz, 1 db hálópuska (hálókka, tartozékokkal, 40 db két részes alumínium stangli, 2 db gyűrűzőfogó (különböző méretű), 1 db vezeték nélküli madárhívó, 2 db vizálló, sztereó madárhívó, 5 db madárvarsa, 3 db terelő madárvarsához, 100 db villanypásztor karó (terelőkhöz), 1 db 1 négyzetméteres csapóháló, 3 db extra csapóháló, 2 db hurkos kalitka, 1 db lessátor, 1 garnitúra színes jelölő gyűrű - Rovarfogó eszközök: (- 1 db Honda EU10						

Handwritten signature



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés és becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámlított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel es közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/tényleges kezdete	Szerződés kötés tervezett/tényleges dátuma
		áramfejlesztő, 1 garitúra vászon a lámpázáshoz, 1 garitúra UV lámpa, hideg és meleg fényforrás, 1 db fejlámpa, 1 db kábeldob, 1 garitúra vászonszűrő rudazsa						
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés PARK	Kbt. 113 § szerinti nemzeti eljárás rendbeli nyílt közbeszerzési eljárás. Gépkocsi beszerzés: - öt személyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjárművek (zárt, dobozos és/vagy platós kabinsos kivitelűek), terepgumival szerelten, haspáncéllal és	27 083 132	27 083 132	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	Igen	2018.11.30.	2019.01.05.



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés és becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel és közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/tényleges kezdete	Szerződés kötés tervezett/tényleges dátuma
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	vonóhoroggal: 4 db - személyszállító terepjáró gépjármű 1. és 2. kategória, vonóhoroggal és műanyag motorvédő lemezzel: 1 db	6 400 000	6 400 000	Egyéb	-	2017.05.02.	2017.06.02.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Építés	Nem a Kbt. hatálya alá tartozó építési beruházás. Salföldi Örszolgálati Iroda felújítása: Tetőszerkezet és hőszigetelő rendszer felújítása, Homlokzati hőszigetelés kialakítása, Fűtési rendszer korszerűsítése, Nyílászárók cseréje, Belső padló	16 604 333	20 114 964	Egyéb	Nem	2019.11.15.	2019.12.15.

Handwritten signature



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés és becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel es közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/tényleges kezdete	Szerződés kötés tervezett/tényleges dátuma
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI IGAZGATÓSÁG	Építés PARK	burkolatok cseréje, Vizesblokkok felújítása Nem a Kbt. hatálya alá tartozó építési beruházás. Országos irodafelújítás Zalaszentőrs Kotsy-malom felújítása: Az épület terepszint alatti részein a beázások miatti vakolathibák kijavítása, Az épület teljes belső festése, A padlóburkolatok felújítása, A csapadékvíz elvezetőrendszer felújítása, Nyílászárók felújítása, javítása;	3 510 631	20 114 964	Egyéb	Nem	2019.11.15.	2019.12.15.



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés és becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel és közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/tenyleges kezdete	Szerződés kötés tervezett/tenyleges dátuma
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI IGAZGATÓSÁG	Építés PARK	Az épület északi oldalán lévő utca felől a lábazati szigetelés javítása, helyreállítása, A vizesblokk gipszkarton válaszfalának javítása, Vizesblokk falburkolatának javítása, zuhanyzó felújítása Vönöczky Schenk Jakab Kutatóház (Fenekpuszta) felújítása: Tetőszerkezet és hőszigetelő rendszer felújítása, Homlokzati hőszigetelés kialakítása, Fűtési rendszer	43 241 742	43 241 742	Nemzeti ért.határ - Hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt.2015)	Nem	2019.05.31.	2019.12.15.

Handwritten signature



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel es közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/tényleges kezdete	Szerződés kötés tervezett/tényleges dátuma
		korszerűsítése, Nyílászárók cseréje, Belső padlóburkolatok cseréje, Vizesblokkok felújítása, Előtető kialakítása a keleti homlokzaton, Gazdasági melléképület bővítése, Vagyonvédelmi rendszer kiépítése						
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI IGAZGATÓSÁG	PARK Szolgáltatás	Nem a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzés. Közbeszerzési tanácsadás (közbeszerzési dokumentáció elkészítése, közbeszerzésekhez kapcsolódó költségek)	1 085 850	1 085 850	Egyéb	Nem	2016.07.01.	2016.09.01.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI IGAZGATÓSÁG	PARK Szolgáltatás	Nem a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzés. Megvalósíthatósági	1 400 000	1 400 000	Egyéb	Nem	2016.10.05.	2016.10.20.



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés és becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel és közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/valószínű kezdete	Szerződés kötés tervezett/valószínű dátuma
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI IGAZGATÓSÁG	PARK Szolgáltatás	Tanulmány és mellékleteinek elkészítése. Nem a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzés. Kötelező tájékoztatás.	118 110	118 110	Egyéb	Nem	2019.02.01.	2019.03.01.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI IGAZGATÓSÁG	PARK Szolgáltatás	Nem a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzés. Műszaki ellenőrzés az építési beruházásoknál (Vönöczki Schenk Jakab Kutatóház, Kotsy-vízimalom, Salföld Major)	640 000	640 000	Egyéb	Nem	2017.06.01.	2017.09.15.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI IGAZGATÓSÁG	PARK Szolgáltatás	Tervezői feladatok ellátása a helyi örszolgálati irodák fejlesztésének előkészítése során. A fenékpusztai a	850 000	850 000	Egyéb	Nem	-	2016.11.02.

Handwritten signature



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés és becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel és közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/tényleges kezdete	Szerződés kötés tervezett/tényleges dátuma
		zalaszántói és a safföldi irodák felújítási, valamint Fenékpusztán a gazdasági melléképület bővítési terveinek, költség kiírásainak, építési engedélyezési tervdokumentációinak az elkészítése.						

