

Építési műszaki ellenőri tevékenység beszerzése
Fúrt és ásott kutak létesítése beruházáshoz kapcsolódóan
„A Tihanyi-félsziget és térségének komplex élőhely-fejlesztése” című, a KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 azonosító számú projekt keretében

Szám BfNPI: 101-¹⁵ /2018.
Nyilvt. szám:³¹⁷ /2018.

Szám Megbízott:/2018.

Megbízási szerződés

amely létrejött egyrészről a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság - BfNPI

8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.

Képviseli: Puskás Zoltán igazgató,

Adószám: 15325770-2-19,

Számlaszám: Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság: 10048005-01711954

Telefonszám: 87/555-260,

E-mail cím: bfnp@bfnp.hu,

mint megbízó, (a továbbiakban: Megbízó),

másrészről

Családi és utóneve: Véghelyi Gábor

Születési családi és utóneve: Véghelyi Gábor

mint megbízott, (a továbbiakban: **Megbízott**), a továbbiakban külön-külön: **Fél**, együtt: **Szerződő Felek** között az alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételekkel:

Preambulum



Szerződő Felek rögzítik, hogy Megbízó „**A Tihanyi-félsziget és térségének komplex élőhely-fejlesztése**” című, **KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 azonosító számú projekt** (a továbbiakban: **Projekt**) keretében támogatást nyert. Szerződő Felek jelen szerződést a Projekt keretében megvalósuló **fúrt és ásott kutak létesítését** magában foglaló beruházás teljes körű szakági építési műszaki ellenőri tevékenység ellátására kötik meg.

1. A szerződés tárgya

1.1. Megbízó megbízza a Megbízottat a Projekt megvalósításához szükséges vízi építési kivitelezési tevékenységgel összefüggésben a **teljes körű szakági építési műszaki ellenőri feladatok** ellátásával az építési kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Kormányrendeletben foglaltak szerint (a továbbiakban: **Feladat**).

1.2. A műszaki ellenőri tevékenységgel érintett vízi építési tevékenységek, azok beruházási helyszínei és a beruházások tervezett ütemezése:

A Megbízó szürkemarha állományának állandó legelőin, azaz a Magyar Állam tulajdonában és a Megbízó vagyonkezelésében álló védett, tihanyi 083/8, Pécsely 0127 és Csopak 0212/5 hrsz-ú ingatlanokon, valamint a tihanyi 0133 hrsz-ú ingatlanon lévő juhakolnál a vízellátás biztosítására fúrt és ásott kutak kivitelezése valósul meg (tervező: Bokor Katalin, Szahara 2002 Kutató, Fúró, Vízszolgáltató Kft.).



„A Tihanyi-félsziget és térségének komplex élőhely-fejlesztése” című, a KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 azonosító számú projekt keretében

1. Ásott talajvízkút kialakítása a Tihany 083/8 hrsz-ú ingatlan „d” alrészletén
Tervdokumentáció száma: 2016/SZ/18-1
Vízjogi létesítési engedély száma: 257/6304-21789 vízikönyvi szám
35700/7126-10/2017. ált ikt. szám
2. Karsztvízkút kialakítása a Tihany 0133 hrsz-ú ingatlan „k” alrészletén
Tervdokumentáció száma: 2016/SZ/18-2
Vízjogi létesítési engedély száma: 257/6304-21788 vízikönyvi szám
35700/7127-8/2017. ált ikt. szám
3. Karsztvízkút létesítése a Pécsely 0127 hrsz-ú ingatlan „b” alrészletén
Tervdokumentáció száma: 2016/SZ/18-3
Vízjogi létesítési engedély száma: 202/10181-21787 vízikönyvi szám
35700/7132-8/2017. ált ikt. szám
4. Ásott talajvízkút kialakítása a Csopak 0212/5 hrsz-ú ingatlan „c” alrészletén
Tervdokumentáció száma: 2016/SZ/18-4
Vízjogi létesítési engedély száma: 57/10190-21821 vízikönyvi szám
35700/7125-11/2017. ált ikt. szám

A vízi építési kivitelezés várható kezdési időpontja: 2019. 01. 15.

Az vízi építési kivitelezés várható befejezési időpontja: 2019. 10. 30.

A projekthelyszíneken megvalósítandó **beavatkozások, valamint a vízi építési tevékenységek** részletes leírását a jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza (Kiviteli tervek).

2. A Megbízott feladatai és felelőssége

2.1. A Projekt megvalósítás időszakára építési műszaki ellenőr bevonása szükséges, mivel a tervezett fejlesztés vízjogi létesítési engedélyes tevékenységeket tartalmaz, valamint a vízi építési feladatok komplexitása és azok egymásra épültségéből fakadó kockázatai okán. A műszaki ellenőrnek a Megbízó helyszíni megbízottjaként elsősorban a vízi építés szakszerűségének, tervszerinti megvalósításának ellenőrzéséért, és az előírt költségkereten belül történő létrehozásának biztosításában van nélkülözhetetlen feladata. A műszaki ellenőr tevékenységét az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.), az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (Érend.), a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról és a vonatkozó szakmai szabályok, egyéb normák alapján kell, hogy végezze.

2.2. Figyelemmel a 2.1. pontban foglaltakra, a Megbízott feladatai és felelőssége különösen:

1. a jogerős és végrehajtható vízjogi létesítési hatósági engedélyekben és a hozzá tartozó, jóváhagyott, engedélyezési záradékkal ellátott tervdokumentációban, valamint a kivitelezési tervekben foglaltak betartása és betartatása
2. a vízi építési kivitelezési tevékenység megkezdésének a vízügyi hatósághoz történő jogszabályban előírt bejelentése, és az ehhez szükséges mellékletek meglétének biztosítása, valamint az ezzel kapcsolatos változások bejelentése
3. a munkaterület átadása
4. a vízi építési kivitelezési tevékenység végzésének ellenőrzése
5. közreműködés a kivitelezési tevékenységre vonatkozó közbeszerzési eljárás keretében az ajánlattételi felhívás műszaki leírásának, valamint a műszaki-szakmai, illetve pénzügyi alkalmassági feltételeinek meghatározásában, közreműködés a kivitelezés tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlatainak a műszaki-szakmai szempontú bírálatában, a jogszabályi és szakmai követelményeknek való megfelelés ellenőrzése, a kivitelezéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás iratainak és azok mellékleteinek áttekintése, véleményezése, javaslattétel,
6. a kivitelezési tevékenységre vonatkozó közbeszerzési eljárás során a bíráló bizottsági tagság vállalása, a Megbízó Közbeszerzési Szabályzata bíráló bizottsági tagokra vonatkozó rendelkezéseinek megismerése és betartása,

Fúrt és ásott kutak létesítése beruházáshoz kapcsolódóan

„A Tihanyi-félsziget és térségének komplex élőhely-fejlesztése” című, a KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 azonosító számú projekt keretében

7. a kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése a jogerős vízjogi (létesítési) engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építési-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján
8. a kutak kitűzése helyességének, szükség esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése
9. az vízi építési napló ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése
10. a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése a vízi építési naplóban
11. a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele a Megbízó, mint építtető részére
12. a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése
13. az átadás-átvételi eljárásban való részvétel
14. a beruházás műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése
15. a beépített építési termékek teljesítmény nyilatkozatai meglétének ellenőrzése
16. az építési műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása a vízi építési naplóban
17. műszaki kérdésekben az építtető döntéseinek előkészítése, a tervezővel együttműködve megoldási javaslatok kidolgozása; a műszaki problémákat jelenti a projektmenedzmentnek
18. műszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakértő bevonására)
19. pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése
20. teljesítésigazolás(ok) kiállítása, amely tartalmazza különösen
 - sa) a teljesített kivitelezési munkák meghatározását, mennyiségét és minőségét, a teljesítés időpontját,
 - sb) a teljesítésigazolás alapján számlázható összeget,
 - sc) a kivitelezési szerződésben meghatározott vállalkozói díj és a teljesítésigazolásban megjelölt számlázható összeg eltérése esetén az eltérés indokolását
21. a kiállított teljesítésigazolásnak – a fővállalkozó kivitelező által megküldött teljesítésről szóló értesítés kézhezvételétől vagy a birtokbaadási eljárás lezárásától számított, a szerződésben meghatározott, de legfeljebb tizenöt munkanapon belül – az építtető, a fővállalkozó kivitelező részére történő megküldése
22. ha a kivitelezési tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi, az építési műszaki ellenőr összehangolja a felelős műszaki vezetők tevékenységét és gondoskodik arról, hogy az elvégzett építési-szerelési munkák (részmunkák) vonatkozásában az egyes fővállalkozó kivitelezők felelős műszaki vezetői által tett nyilatkozatok – az vízi építési napló részeként – a használatba vételi/üzemeltetési engedély iránti kérelem benyújtásakor az építtető és az vízügyi/építésügyi hatóság rendelkezésére álljanak
23. valamennyi kivitelezési helyszín tekintetében a munka-, környezet-, természet-, balesetvédelmi és biztonsági kérdések figyelemmel kísérése
24. közreműködés a kivitelező kiválasztásában
25. az esetleges számlaviták eldöntéséhez szükséges bizonylatok összeállítása, a számlaegyeztetések lefolytatása
26. a kivitelezési szerződésben meghatározott vállalkozói díj és a számlázható összegre tett javaslat eltérése esetén az eltérés indokolása
27. annak ellenőrzése, hogy az építménybe csak a tervező által a kivitelezési dokumentációban meghatározott, az Étv. 41. §-a szerinti, legalább az elvárt műszaki teljesítményű építési termék kerüljön beépítésre, és a szakszerű beépítés ellenőrzése
28. a vízi építési naplóban történő rögzítés mellett a tervező által a kivitelezési dokumentációban megjelölt építési termék helyett a megadottal azonos vagy annál jobb teljesítményértékű helyettesítő építési termék kiválasztása a tervező jóváhagyásával és az építtető egyetértésével
29. összehangolja a kivitelezésbe részt vevők tevékenységét és gondoskodik arról, hogy az elvégzett építési munkák vonatkozásában a kivitelező felelős műszaki vezetője által tett nyilatkozatok – a vízi építési napló részeként – az üzemeltetési/használatba vételi engedély iránti kérelem benyújtásakor az építtető és az építésügyi/vízügyi hatóság rendelkezésére álljanak
30. hiba hiányosság megállapításáról, a terv és a szerződés szerinti teljesítést befolyásoló minden körülményről köteles az építtetőt haladéktalanul értesíteni.

A feladatokat a Projektben résztvevő partnerek által megkötött Támogatási Szerződésben foglalt, a Megbízót terhelő kötelezettségeknek megfelelően kell elvégezni.

2.3. Megbízott az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását. Tevékenységét a vonatkozó jogszabályok – különösen, de nem kizárólagosan – az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.), a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet, valamint a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet – rendelkezéseinek betartásával, a kiviteli tervekben és a jogerős hatósági engedélyekben foglaltak figyelembe vételével köteles végezni.

2.4. Megbízott felelőssége kiterjed az Étv. 43. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározottak betartására is.

2.5. Megbízott a megbízást elfogadja. Megbízott kijelenti, hogy rendelkezik az általa elvállalt megbízás elvégzéséhez szükséges engedéllyel, szakmai felkészültséggel, személyzettel és technikai felszereltséggel; feladatait a szakcégtől elvárható fokozott gondossággal, az általánosan elfogadott szakmai elveknek megfelelően, a Megbízó jogos érdekeinek érvényesítését elősegítve, hatékonyan fogja ellátni.

2.6. Megbízott jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy vele szemben a műszaki ellenőrré jogszabályban meghatározott összeférhetlenségi okok nem állnak fenn.

2.7. Felek megállapodnak, hogy Megbízott az 1 éves utó-felülvizsgálati eljárásban külön megbízás alapján vesz részt.

3. Szerződés hatálya, teljesítési határidő, teljesítés helye

3.1. Szerződő Felek úgy rendelkeznek, hogy a jelen szerződést határozott időre kötik meg. Jelen szerződés a Szerződő Felek aláírásának napján lép hatályba, és a megvalósult létesítmények **vízjogi üzemeltetési engedélyének** jogerőre emelkedésének napjáig tart.

4. Megbízási díj és fizetési feltételek

4.1. Megbízottat jelen szerződésben meghatározott tevékenységéért, annak teljes körű és szerződésszerű teljesítéséért mindösszesen **550.000,- Ft (azaz: Ötszázötvenezer Forint)** megbízási díj illeti meg, amely megbízási díj a megbízás teljesítésével felmerülő valamennyi költséget és járulékos költséget is tartalmazza.

A jelen szerződésben meghatározott feladat a KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 azonosító számú Projekt keretében elnyert pályázati támogatás keretében valósul meg. A projekt utófinanszírozott.

Megbízott kijelenti, hogy alanyi adómentes körbe tartozik. Megbízott az adózási és társadalombiztosítási fizetési kötelezettségeit a vonatkozó jogszabályok szerint köteles teljesíteni. A fentiekkel kapcsolatban Megbízónak levonási, befizetési kötelezettsége nincs.

4.2. Jelen szerződésben rögzített ellenérték a jelen szerződés hatálya alatt fix, nem módosítható. Megbízott jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a fentiekben megjelölt megbízási díj kialakítása során figyelemmel volt azon tényre, hogy a Projekt eredetileg tervezett határidőn túli megvalósítása esetén felmerülő műszaki ellenőrzési költségeket is tartalmazza a műszaki ellenőr megbízási díja.

4.3. Amennyiben a beruházás később fejeződik be, mint a tervezett időpont, akkor Megbízott az eredetileg tervezett részszámlákon túlmenően a végszámla benyújtásáig számla benyújtására nem jogosult.

4.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a 4.1. pontban meghatározott megbízási díj kifizetése 4 (négy) részletben, 3 részszámla és 1 végszámla alapján történik az alábbi ütemezés szerint:

Építési műszaki ellenőri tevékenység beszerzése Fúrt és ásott kutak létesítése beruházáshoz kapcsolódóan Számla	Teljesítési határidő	Nettó (ÁFA nélküli) megbízási díj összege Ft
1. rész-számla	a kivitelezési tevékenységre vonatkozó beszerzési / közbeszerzési eljárás nyertese és az Ajánlatkérő közötti szerződéskötés napja	a megbízási díj 30 %-a, azaz mindösszesen 165.000,- Ft
2. rész-számla	a kivitelezési tevékenység 25%-os készültségi fokának elérése	a megbízási díj 30 %-a, azaz mindösszesen 165.000,- Ft
3. rész-számla	a kivitelezési tevékenység 75%-os készültségi fokának elérése	a megbízási díj 30 %-a, azaz mindösszesen 165.000,- Ft
Vég számla	a vízjogi üzemeltetési engedélyjogerőre emelkedés napja	a megbízási díj 10 %-a, azaz mindösszesen 55.000,- Ft

4.5. Megbízottnak a számlákat a jelen szerződés szerinti ütemezéssel, igazolt teljesítést követően a Megbízó címére kell kiállítania és benyújtania 1 példányban.

4.6. Megbízó nyilatkozik arról, hogy a jelen szerződésben foglalt munkákra vonatkozóan az Innovációs és Technológiai Minisztériummal (a továbbiakban: **Támogató**) érvényes támogatási szerződéssel rendelkezik, amelynek értelmében a szerződés szerinti munkák pénzügyi fedezete uniós pályázati forrásból biztosított. Támogatási intenzitás: 100%.

4.7. A megbízási díj fedezetet nyújt Megbízottnak szerződésben meghatározott tartalmú munkákkal összefüggésben felmerült összes közvetlen és közvetett költségére, kivéve azokat a költségeket, amelyeket a jelen szerződés kifejezett rendelkezése szerint a Megbízó visel.

4.8. Megbízott tudomásul veszi, hogy a számlák benyújtásának feltétele a Megbízót a Projekt alapján terhelő kötelezettségekhez kapcsolódó építési műszaki ellenőri feladatok maradéktalan, szerződésszerű teljesítése, és a teljesítés Megbízó részéről történő igazolása.

4.9. Megbízott az építési műszaki ellenőri feladatok ellátására előleget nem kérhet, Megbízó pedig előleget nem adhat.

4.10. Megbízó a Megbízott teljesítését teljesítésigazolással igazolja. Megbízó abban az esetben jogosult a teljesítésigazolást kiadását megtagadni, ha a Megbízott a jelen szerződés tárgyát képező feladatot, vagy annak egy, vagy több részletét nem, illetve nem a rögzített elvárásoknak megfelelő módon teljesíti.

4.11. Amennyiben fizetési késedelem a Megbízónak felróható okból következik be, úgy a késedelembe esés napjától kezdődően Megbízott jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamat felszámítására.

4.12. Megbízott tudomásul veszi, hogy Megbízó csökkentheti a díjat, illetőleg a kifizetést meg is tagadhatja, ha Megbízott az 1.2. pontban meghatározott feladatait neki felróható okból nem, vagy csak részben végzi el. Ha jelen szerződés a megbízás teljesítése előtt bármely okból megszűnik, úgy Megbízott a szerződésszerűen elvégzett munkája után a díj arányos részét követelheti.

4.13. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben meghatározott munkák a KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 azonosító számú Projekt keretében elnyert pályázati támogatás keretében valósulnak meg.

A Projekt ezen nyilvántartási számát a számlákon is fel kell tüntetni.

5. Szerződő Felek jogai és kötelezettségei

5.1. Szerződő Felek kötelesek a szerződés teljesítése során együttműködni, valamint a szükséges adatszolgáltatásokat, egyeztetéseket biztosítani. Mindkét fél köteles a másikat haladéktalanul értesíteni, amennyiben a szerződéses kötelezettségnek teljesítése akadályozva, illetve veszélyeztetve van. Minden, a jelen szerződés keretében a Szerződő Felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában is (ajánlott levélben, telefaxon, e-mail) meg kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve a neki történő kézbesítéskor áll be. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó fél felel.

5.2. Megbízott a jelen szerződésben meghatározott feladatait olyan ütemezés szerint és határidőben köteles elvégezni, hogy Megbízó a Projekt megvalósításával kapcsolatos feladatait a támogatási szerződésben meghatározottak szerint szerződésszerűn, határidőben tudja teljesíteni.

5.3. Az építési műszaki ellenőri feladatok ellátása során valamennyi, Megbízói döntést igénylő kérdésben köteles a Megbízó jóváhagyását előzetesen megkérni.

5.4. Megbízott a Megbízó utasítása szerint és érdekeinek érvényesítésével, megóvásával köteles eljárni. Megbízott köteles a Megbízó figyelmét írásban felhívni az esetleg célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasításra. Megbízó a figyelmeztetés után haladéktalanul köteles nyilatkozni, hogy utasítását fenntartja-e. Amennyiben Megbízó az utasításhoz az írásban rögzített figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, úgy az utasításból eredő károk Megbízót terhelik.

5.5. A Megbízott hiba, hiányosság megállapításáról, a terv és a szerződés szerinti teljesítést befolyásoló lényeges körülményről köteles Megbízót, mint építtetőt haladéktalanul értesíteni.

5.6. Megbízott személyesen köteles eljárni. Megbízott jogszerűen igénybe veheti más személy közreműködését, ha ehhez a Megbízó előzetesen hozzájárult. A jogszerűen igénybevett közreműködő tevékenységéért a Megbízott úgy felel, mintha az ügyet ő maga látta volna el. A jogszerűtlenül igénybe vett közreműködő esetében Megbízott felelős azokért a károkért is, amelyek a személy igénybevétele nélkül nem következtek volna be.

5.7. Megbízott köteles lehetővé tenni, hogy tevékenységét a Megbízó bármikor közvetlenül is ellenőrizhesse.

5.8. Megbízott az építési műszaki ellenőri feladatai ellátásának szakszerűségéért teljes körű felelősséggel tartozik. A Megbízott a jelen szerződés aláírásának időpontjában Megbízó részére bemutatta az Allianz Hungária Zrt. biztosító társasággal kötött építési műszaki ellenőri felelősségbiztosítási kötvényét. A felelősségbiztosítás a műszaki ellenőri tevékenységgel okozatosságban keletkező káresemények személyi- és dologi kárainak megtérítésére terjed ki.

5.9. Megbízó a megbízás pénzügyi fedezetét a Projekt keretén belül biztosítja, de Szerződő Felek itt is megerősítik, hogy Megbízott teljesítése esetén Megbízó díjfizetési kötelezettsége a pénzügyi fedezet forrásától független kötelezettség.

6. A szerződés megszűnése, megszüntetése

6.1. Jelen megbízási szerződés megszűnik, megszüntethető:

- a szerződésben meghatározott feltétel teljesülésével, illetőleg időpontban minden külön intézkedés nélkül megszűnik;
- Szerződő Felek közös megegyezése alapján, a Szerződő Felek által meghatározott időpontban;
- Megbízó a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Megbízott súlyos szerződésszegést követ el;
- Megbízott a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben Megbízó fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy más súlyos szerződésszegést követ el.

6.2. Megbízó kifejezetten kiköti, Megbízott pedig tudomásul veszi és elfogadja, hogy Megbízó eláll a szerződéstől abban az esetben, ha a Megbízott ellen a szerződéskötést követően felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, illetve egyéb, a megszüntetése irányuló eljárás indul.

7. Szerződésszegés

7.1. Szerződő felek a szavatossági és kártérítési felelősség vonatkozásában a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ide vonatkozó rendelkezéseit, továbbá a hatályos jogszabályok vonatkozó előírásait tekintik irányadónak.

7.2. Megbízott felelős azért, ha a kivitelezői teljesítés során észlelt, kockázatosnak minősülő körülmények a vízi építési naplóba való bejegyzését elmulasztja, azokról a Megbízót nem értesíti és ezzel közvetve vagy közvetlenül károkozást idéz elő.

7.3. Megbízott szerződésszegést követ el különösen, de nem kizárólagosan, ha

- a) a Megbízott teljesítési késedelembe esik;
- b) a szerződés olyan okból, amelyért a Megbízott felelős, meghiúsul;
- c) a Megbízott nem a szerződésben rögzítettek szerint teljesít;
- d) Megbízott az ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségének nem vagy csak részben tesz eleget;
- e) fontos körülmények építési naplóba való bejegyzését, vagy a bejegyzés szükségességének jelzését elmulasztja, azokról a Megbízót nem értesíti és ezzel a károsodás veszélyét idézi elő;
- f) felhívást követően sem jelenik meg a rendszeres kivitelezői kooperációkon;
- g) bármely olyan tevékenysége, amely a Megbízottnak felróható módon veszélyezteti a projekt eredményességét;
- h) felhívást követően sem a megfelelő módon (formai/tartalmi követelmények) adja át az igényelt dokumentum(ka)t;
- i) amennyiben a Megbízott, jelen szerződésben megjelölt kapcsolattartásra kijelölt személy vagy teljes körű meghatalmazottja nem érhető el, megkeresésekre érdemi nyilatkozatot/választ nem ad;
- j) minden olyan esetben, ha a jelen szerződésben, illetve annak mellékletében vagy az ajánlatában vállalt kötelezettségeket jelentős mértékben vagy súlyos gondatlansággal megszegi (elmulasztja).

7.4. Szerződő Felek jelen szerződést, a másik fél súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal, írásban felmondhatják, ha a szerződésszegő fél a szerződésszegést felszólítás ellenére, az abban meghatározott megfelelő határidőben sem orvosolja. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha

- a) bármelyik fél saját felróható magatartásának következtében kötelezettségei teljesítésével ismételtén késedelembe esik,
- b) Megbízott vagy közreműködője megsérti a titoktartási kötelezettséget,
- c) Megbízott a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit nem szerződés szerint teljesíti,
- d) Megbízó hibájából a teljesítés ellehetetlenül.

8. A Szerződő Felek képvisellete

8.1. Megbízó kapcsolattartásra kijelölt képviselője:

8.2. Megbízó teljesítésigazolásra jogosult képviselője:

8.3. Megbízott által kapcsolattartásra kijelölt műszaki ellenőr:

8.4. Szerződő Felek egymással haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül kötelesek egymás felé írásban jelezni, ha a kapcsolattartásra, és nyilatkozattételre kijelöltek személye megváltozik.

8.5. Megbízó kijelenti, hogy a 8.1.-8.2. pontban megjelölt kapcsolattartók személyes adatainak a Megbízott részére kapcsolattartás céljából történő átadására felhatalmazással rendelkezik. Kijelenti, hogy a Megbízott 8.3. pontban megjelölt kapcsolattartóját az adatkezelésről e-mail útján tájékoztatja.

8.6. Megbízott kijelenti, hogy a 8.3. pontban megjelölt kapcsolattartó személyes adatainak a Megbízó részére kapcsolattartás céljából történő átadására felhatalmazással rendelkezik. Kijelenti, hogy a Megbízó 8.1.-2. pontban megjelölt kapcsolattartóit az adatkezelésről e-mail útján tájékoztatja.

9. Egyéb rendelkezések

9.1. Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult ellenőrizni a rendelkezésre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását. Tudomásul veszik továbbá, hogy a jelen szerződés lényeges tartalmáról a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánossága érdekében a szükséges tájékoztatást megadják, azt üzleti titok címén nem tagadják meg.

9.2. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítése során az egymás tevékenységével összefüggésben tudomására jutott minden nem nyilvános, illetőleg nem a nyilvánosságnak szánt és még nyilvánosságra nem is került adatot, információt üzleti titokként kezeli, és azt illetéktelen harmadik fél számára semmilyen formában nem szolgáltatja ki, illetve nem teszi hozzáférhetővé. Az üzleti titok megtartási kötelezettség határidő nélkül terheli a Szerződő Feleket.

9.3. Megbízott jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait a jelen szerződés és a hozzá kapcsolódó iratok tartalmazzák; hozzájárul továbbá, hogy személyes adatait a Megbízó szerződéseinek nyilvántartása, a szerződési feltételek és pénzügyi teljesítések követése, ellenőrzése érdekében kezelje. Megbízott (képviselője) jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait a 2011. évi CXII. törvény 5.§.(1) bekezdése alapján a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (BfNPI) a projekt pénzügyi elszámolásához a Támogató által igényelt körben és mértékben a szerv részére kiadja, és a szerv a személyes adatokat a projekt-elszámolás befejezéséig a szükséges mértékben és ideig kezelje.

9.4. Megbízó hozzájárul, hogy a szerződés teljesítését követően Megbízott a Megbízó nevét, a projekt címét, leírását referenciái között nyilvánosságra hozza.

9.5. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésben meghatározott rendelkezéseket a Szerződő Felek esetleges jogutódjaira is alkalmazni kell, így a jelen szerződés szerint jogok a jogutódokat is megilletik, míg a kötelezettségeknek a jogutódok a jogelődök teljesítésének figyelembe vétele mellett kötelesek eleget tenni.

9.6. Amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelen vagy végrehajthatatlan, vagy érvényességét, illetve végrehajthatóságát később veszti el, ez a szerződés többi rendelkezéseinek érvényességét nem érinti. Ugyanez irányadó abban az esetben, ha kiderül, hogy a szerződésben szabályozási hiányosságok vannak. Az érvénytelen, végrehajthatatlan vagy hiányzó rendelkezést egy olyan önálló rendelkezéssel kell helyettesíteni, amely – amennyiben ez jogilag lehetséges – a legközelebb áll a Szerződő Felek szándékához, illetve amelyet a megállapodás értelme és céljai szerint elérni kívánnak. Jelen rendelkezés irányadó az ügyben eljáró bíróságra is.

9.7. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban kölcsönös egyeztetés útján rendezik. Szerződő Felek a jelen szerződéssel kapcsolatosan felmerült vitás ügyekben értékhatártól függően alávetik magukat a Veszprémi Járásbíróság, vagy a Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességének.

9.8. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az Étv., a 191/2009. (IX.15.) sz. Korm. rendelet, a Kbt., a vonatkozó egyéb jogszabályok, a Megbízó és a Támogató között létrejött támogatási szerződés, valamint a Projekt pénzügyi lebonyolítására vonatkozó útmutató szerződéskötéskor hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

9.9. Jelen 9 (kilenc) oldalas szerződés 6 (hat) egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült. Az okiratot Szerződő Felek jogosult képviselői elolvasás és közös értelmezés után ügyleti akaratukkal mindenben egyezőként írják alá. A szerződés mindkét fél cégszerű aláírással jön létre. A szerződés bármely feltételének módosítására ugyancsak cégszerű aláírással kerülhet sor.


Mellékletek:

1. számú melléklet: Műszaki tervdokumentáció – kiviteli tervek, vízjogi létesítési engedélyek
2. számú melléklet: Nyertes ajánlat
3. számú melléklet: Megbízott szakmai felelősségbiztosítási kötvénye
4. számú melléklet: Megrendelői tájékoztató kapcsolattartói adatkezelésről
6. számú melléklet: Megbízó hatályos Közbeszerzési Szabályzata (elektronikusan átadva)

Csopak, 2018. ~~december~~ hó 07. nap


Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Puskás Zoltán igazgató
Megbízó

Csopak, 2018. ~~december~~ hó 07. nap


Véghegyi Gábor
Építőmérnök, műszaki ellenőr
Megbízott

A pénzügyi ellenjegyzés dátuma:

Csopak, 2018. ~~december~~ hó 07. nap


Veszelszki Márta
Gazdasági igazgató-helyettes
Pénzügyi ellenjegyző