

Iktatószám: IKT-2016-106-I1-00008695/0000112

Kedvezményezett neve: **BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**

Projekt címe: **A Hévizi-tó átfogó tóvédelmi programjának megvalósítása**

Projekt azonosítószám: **KEHOP-4.1.0-15-2016-00050**

1. számú módosítás

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Aláírásra jogosult képviselője: Innovációs és Technológiai Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): 764410

Adószám: 15764412-2-41

másrészről **BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **8229 Csopak, Kossuth utca 16**

Székhely: **8229 Csopak, Kossuth utca 16**

Azonosító szám (törzs-szám): **325774**

Adószám: **15325770-2-19**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10048005-01711954-30005125

Aláírásra jogosult képviselője: **Puskás Zoltán, Igazgató**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium/társulás), a Kedvezményezettek egymás közt, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető/projektgazda – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag/társulás (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) **Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és**

[Handwritten signature]

bemutató infrastruktúrájának fejlesztése tárgyú felhívására a hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett **2016.06.30.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2016.10.26.** napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján a Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban: Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban: Megvalósítás) költségeinek támogatása.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint a Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**A Hévízi-tó átfogó tóvédelmi programjának megvalósítása**” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek elszámolására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta. Nem vonatkozik ez a feltétel az előkészítés során felmerülő azon költségekre, melyek már megkötött közbeszerzési / beszerzési szerződéshez kapcsolódnak, és azok a Projektben mind az előkészítés, mind pedig a megvalósítás során egyaránt felmerülhetnek.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet **Hévíz** (település) alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposítással, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete
A Projekt kezdő időpontja: **2016.09.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje a 3. számú mellékletben megadott ütemezés szerinti.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2021.12.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2022.01.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt éves fejlesztési keretben meghatározott tervezett bruttó / nettó összköltsége **661 900 000 Ft**, azaz **hatszázhatvanegymillió-kilencszázezer** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó / nettó összköltsége **661 900 000 Ft**, azaz **hatszázhatvanegymillió-kilencszázezer** forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

[Handwritten signature]

A Projektre megítélt támogatás összege **661 900 000 Ft**, azaz **hatszázhatvanegymillió-kilencszázezer** forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a,

Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor, figyelemmel a 4.5.1. pontban leírtakra.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege

A Projektben igényelhető támogatási előlegre vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-a tartalmazza.

4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

Mérföldkövek elérését megelőzően – szakmai beszámoló nélküli – utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200.000 forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **661 900 000 Ft**, azaz **hatszázhatvanegymillió-kilencszázezer** forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket – a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- a) együttműködni a Támogatóval,
- b) a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- c) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- d) a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a) a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,
- c) a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott, indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknnyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a

Handwritten signature

Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék


A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást. A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része. Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG Kedvezményezett  Kelt: Csopak, 201. év. április hónap 3. napján	Támogató  Kelt Budapest, 201. év. 04. hónap 20. napján.
--	--

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00050

1. számú módosítás

Projekt címe: A Hévízi-tó átfogó tóvédelmi programjának megvalósítása

1. sz. melléklet
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉK NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházásokkal kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzési költségei	A gyeprekonstrukcióhoz szükséges eszközbeszerzés	18 503 937	4 996 063	23 500 000	1	23 500 000	23 500 000
BALATON - FELVIDÉK NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházásokkal kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzési költségei	Az idegenhonos fajok gyérítéséhez eszközbeszerzés	10 695 161	2 887 694	13 582 855	1	13 582 855	13 582 855
BALATON - FELVIDÉK NEMZETI	Beruházásokkal kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzési költségei	Eszközbeszerzési tanösvényekhez.	6 484 252	1 750 748	8 235 000	1	8 235 000	8 235 000



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

SZÉCHENYI 2020

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
PARK IGAZGATÓSÁG									
BALATON - FELVIDÉK NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzési költségei	Gépjármű beszerzés Vízitanösvény üzemeltetéséhez.	944 882	255 118	1 200 000	1	1 200 000	1 200 000
BALATON - FELVIDÉK NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzési költségei	Gépjármű beszerzések	33 767 559	9 117 241	42 884 800	1	42 884 800	42 884 800
BALATON - FELVIDÉK NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzési költségei	Monitorozáshoz speciális eszköz beszerzés.	7 707 317	2 080 976	9 788 293	1	9 788 293	9 788 293



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

[Handwritten signature]

Támogatási igénylő	Költség kategória	Kölsegtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉK NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházások kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzési költségek	Monitorozáshoz szükséges informatikai eszköz.	9 115 000	2 461 050	11 576 050	1	11 576 050	11 576 050
BALATON - FELVIDÉK NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházások kapcsolódó költségek	Ingatlanvásárlás költségei	Hévíz 09/10 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása.	10 236 221	2 763 779	13 000 000	1	13 000 000	13 000 000
BALATON - FELVIDÉK NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházások kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Theodosius-tanösvény kialakítása.	14 881 890	4 018 110	18 900 000	1	18 900 000	18 900 000
BALATON - FELVIDÉK	Beruházások kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Vízitanösvény üzemeltetési épület építési	2 082 676	562 323	2 644 999	1	2 644 999	2 644 999

SZÉCHENYI 2020

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG			munkái						
BALATON - FELVIDÉK NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségei	Egyéb projektelőkészítéshoz kapcsolódó költség	Botanikai és zoológiai alapállapot felvétel	5 511 811	1 488 189	7 000 000	1	7 000 000	7 000 000
BALATON - FELVIDÉK NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	4 700 000	1 269 000	5 969 000	1	5 969 000	5 969 000
BALATON - FELVIDÉK NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Theodosius-tansövény tervezés, engedélyezés	1 200 000	324 000	1 524 000	1	1 524 000	1 524 000




Európai Unió
Európai Strukturális
és Szociális Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Handwritten signature



Támogatást igénylő	Költség kategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉK I NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségek	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési költségek BfNPI.	2 382 236	643 204	3 025 440	1	3 025 440	3 025 440
BALATON - FELVIDÉK I NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment munkabér és bérjárulék	16 500 000	0	16 500 000	1	16 500 000	16 500 000
BALATON - FELVIDÉK I NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségek	Szakmai megvalósításban közreműködő személyi jellegű ráfordítás	Hévíz-Keszthelyi-lápgyepjeinek rekonstrukciója	7 480 315	2 019 685	9 500 000	1	9 500 000	9 500 000
BALATON - FELVIDÉK I	Szakmai megvalósításban közreműködő	Szakmai megvalósításban közreműködő személyi	Vízi állatfajok gyérítési eredményeinek felmérés	1 626 243	439 086	2 065 329	1	2 065 329	2 065 329



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

SZÉCHENYI 2020

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	munkatársak költségei	jellegű ráfordítás							
BALATON - FELVIDÉK I NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósítások kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Vízínövényfajok gyérítési eredményeinek felmérése	1 626 243	439 086	2 065 329	1	2 065 329	2 065 329
BALATON - FELVIDÉK I NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósítások kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Állomány szabályozás (halak, rák) saját teljesítés	18 657 831	5 037 615	23 695 446	1	23 695 446	23 695 446
BALATON - FELVIDÉK I NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Engedélyezések, hatósági díjak	1 212 705	327 430	1 540 135	1	1 540 135	1 540 135

Handwritten signature

Támogatási igénylő	Költség kategória	Kölsegtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉK I NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Idegenhonos vízi növény- és állatfajok gyérítése.	74 523 673	20 121 392	94 645 065	1	94 645 065	94 645 065
BALATON - FELVIDÉK I NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Drónok térképészeti és 3D alkalmazása	120 000	32 400	152 400	1	152 400	152 400
BALATON - FELVIDÉK I NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Drónpilóta képzés	140 550	37 949	178 499	1	178 499	178 499
BALATON - FELVIDÉK I	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó	Képzéshez kapcsolódó költségek	Tanfolyamok, képzések	798 425	215 575	1 014 000	1	1 014 000	1 014 000

SZÉCHENYI 2020

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	szolgáltatások költségei								
BALATON - FELVIDÉK I NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Tanfolyamok, képzések: Bűv. ártanfolyam	192 756	52 044	244 800	1	244 800	244 800
BALATON - FELVIDÉK I NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelező nyilvánosság biztosítása.	2 503 937	676 063	3 180 000	1	3 180 000	3 180 000
BALATON - FELVIDÉK I NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri tevékenység ellátása.	522 284	141 016	663 300	1	663 300	663 300



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Handwritten signature

Támogatást igénylő	Költség kategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
Hévíz Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Gyep helyreállítási munkák (Hévíz 1627/5 Hrsz.).	3 937 008	1 062 992	5 000 000	1	5 000 000	5 000 000
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház	Beruházásokhoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzési költségei	Erdő és gyep kezeléshez szükséges eszközbeszerzés	50 393 701	13 606 299	64 000 000	1	64 000 000	64 000 000
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház	Beruházásokhoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	A Hévízi-tó TT tanösvény kialakítása	87 401 575	23 598 425	111 000 000	1	111 000 000	111 000 000
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház	Beruházásokhoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Zsilipek felújítása	66 929 134	18 070 866	85 000 000	1	85 000 000	85 000 000
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési	Létesítési engedélyezési és kivitelezési	14 955 906	4 038 094	18 994 000	1	18 994 000	18 994 000

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
András Reumakórház		dokumentumok költségei	terv						
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés költségei Kórház	2 814 614	759 946	3 574 560	1	3 574 560	3 574 560
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Ideggyógyászati fajok gyógyítása Hévíz-tó TT területén	8 677 165	2 342 835	11 020 000	1	11 020 000	11 020 000
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Véderdő állományszerkezet javítása.	30 692 913	8 287 087	38 980 000	1	38 980 000	38 980 000
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri tevékenység.	4 674 567	1 262 133	5 936 700	1	5 936 700	5 936 700



SZÉCHENYI 2020

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
Hévíztó és Felszín Alatti Területének Környezetvédelmi Alapítvány	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelező nyilvánosság biztosítása.	94 488	25 512	120 000	1	120 000	120 000
Összesen:				524 688 975	137 211 025	661 900 000		661 900 000	661 900 000



Európai Unió
Európai Strukturális
és Befektetési Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00050

1. számú módosítás

Projekt címe: A Hévízi-tó átfogó tövédelmi programjának megvalósítása

2. sz. melléklet
A PROJEKT FORRÁSAI

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	661 900 000
Projekt elszámolható költsége	661 900 000
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	661 900 000

Hévíz



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00050

1. számú módosítás

Projekt címe: A Hévízi-tó átfogó tövédelmi programjának megvalósítása

3. sz. melléklet
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása
1	2020.05.29.	Projektdokumentáció benyújtása	Projektdokumentáció benyújtása, és a projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges közbeszerzési vagy feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatását megkezdtek, vagy a projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges szerződést megkötötték.
2	2020.05.31.	Projekt megvalósítási szakasz	A Hévízi-tó, valamint a keleti véderdő vízszintszabályozó és vízkormányzási létesítményeinek és vízhozam mérőinek teljes körű felújítása (3 db zsilip és 2 db vízhozam mérő); Tanösvények (Tehodosius-, Hévízi-tó- és Vízi-tanösvény) kialakítása, kapcsolódó létesítmények (lombkorona megfigyelő torony, pallóösvény, hidak, Vízi-tanösvény bázis) megépítése, eszközök beszerzése
3	2021.12.31.	Projekt fizikai befejezése	Idegenhonos vízi növény- és állatfajok gyérítésével, erdő állományszerkezet javító beavatkozásokkal és a Hévíz-Keszthelyi-láp gyeprekonstrukciójával kapcsolatos tevékenységek befejezésének dátuma



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00050

1. számú módosítás

Projekt címe: A Hévízi-tó átfogó tóvédelmi programjának megvalósítása

4. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

A Hévízi-tó a világ legnagyobb biológiai is aktív, természetes, tőzeg medrű termálvize, amely páratlan természeti környezetben található. A 4,4 ha vízfelületű tó gazdag ásványanyag tartalmú forrása egy 38 m mélyen található barlangban fakad, ahol meleg és hideg karsztvizek keverednek egymással. A tó vizének gyógyhatását már a XVIII század végén felismerték és a XIX. század első felétől már cölöpökre telepített fürdőházak álltak a tó partján. A fürdőkultúra és a hozzá kapcsolódó idegenforgalom mind a mai napig egyre fokozódó terhelést jelent a tó természeti állapota szempontjából. A XX. században a település fejlődése, az építkezések, a vízkivételek és a bekerült idegenhonos növény és állatfajok nagymértékben megváltoztatták a tó környezetének természeti állapotát. A tó védelmére telepített, mintegy 34 hektáros véderdő és a környező gyepterületek természetességi állapota a behurcolt, betelepült idegenhonos „özfajok” miatt folyamatosan romlik, az élőhelyek degradálódnak, az őshonos növény és állatfajok állományának csökkentése, a Hévíz-Keszthelyi-láp degradálódott területein a káros folyamatok hatásainak mérséklése, az idegenhonos növény- és állatfajok állományának csökkentése, a Hévíz-Keszthelyi-láp degradálódott területein a biodiverzitás növelése, a véderdő természeti állapotának javítása, a tó vízhozam szabályozását lehetővé tévő műtárgyak korszerűsítése és egy olyan komplex bemutatási infrastruktúra fejlesztés végrehajtása, mely lehetővé teszi a Hévízi-tó TT-nek, a Hévízi-csatornának és a Hévíz-Keszthelyi-lápnak, mint a Keszthelyi-hegységet a Kis-Balatonnal összekötő zöld folyosó természeti értékeinek és a projekt eredményeinek a bemutatását.

célok:

- Átfogó
- Az EU Biológiai Sokféleség Stratégia, valamint az Országgyűlés által a 27/2015. (VI. 17.) OGY határozatban elfogadott 4. Nemzeti Környezetvédelmi Program (2015–2020) célkitűzéseivel összhangban a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található védett természeti területek, NATURA2000 területek, védett és/vagy közösségi jelentőségű élőhelyek, a védett élettelen természeti értékek kedvező természeti állapotának megővése, illetve javítása, valamint az előforduló védett és/vagy közösségi jelentőségű fajok védelme és élőhelyük biztosítása.
 - A védett állat- és növényfajok, életközösségek, élőhelyek megőrzésének, az élőhelyek természetközeli állapotba történő visszaalakításához és újak létrehozásához szükséges tevékenységek biztosítása.

Részcélok:

- Élőhely-védelem és helyreállítás: a területek további degradálódásának megállítása, az eredeti életközösségek fenntartása, a biodiverzitás fokozódási feltételeinek javítása, invazív fajok visszaszorítása, tájképi érték megtartása
- Alapvető cél, hogy a beavatkozási területeken/cél területeken található növény, és állatfajok, illetve társulások állapotát megőrizzük, kiterjedésüket növeljük az élőhely helyreállításával és a megfelelő kezelési mód alkalmazásával.

Handwritten signature



Konkrét

- A Hévízi-tó körüli leromlott állapotú élőhelyek (véderdő és gyepek) céllok: rekonstrukciója.
 - A tó öshonos élővilágát veszélyeztető özönfajok visszaszorítása és fajvédelmi tevékenység megvalósítása.
 - A Hévíz-Keszthelyi-láp területén a leromlott állapotú gyepterületeken a biodiverzitás növelése.
- A Hévízi-tó TT-nek, a Hévíz-csatornának és a Hévíz-Keszthelyi-lápnak, mint a Keszthelyi-hegységet a Kis-Balatonnal összekötő zöld folyosónak, a bemutatási infrastruktúrájának a fejlesztése.



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
A Hévíz-Keszthelyi-láp kis mértékben degradálódott gyepterületein tervezett biodiverzitás növelési, gyeprekonstrukciós tevékenységek, valamint a vízi és szárazföldi inváziós növény- és állatfajok esetében tervezett állomány csökkentési tevékenységeket magalapozó és a végrehajtásuk eredményeinek nyomon követését és dokumentálását lehetővé tevő eszközpark kialakítása (asztali és hordozható számítógépek a	1	Projektdokumentáció benyújtása, és a projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges közbeszerzési vagy feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatását megkezdtek, vagy a projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges szerződést megkötötték.	31	db	nem releváns



Eredmény megnevezése	Mérőföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Az Irányító Hatóság részére beküldendő Megvalósíthatósági Tanulmány és kötelező mellékletei, melynek elkészítéséhez az alábbiakban felsorolt eredmények elérése is szükséges: Botanikai és zoológiai alapállapot felvétel a beavatkozási és célterületeken; Tervezési és engedélyezési eljárások lefolytatása minden építési jellegű vagy egyéb engedély köteles tevékenységre vonatkozóan; Közbeszerzési eljárások lefolytatásához	1	Projektdokumentáció benyújtásra kész állapotban, valamint a projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges (köz)beszerzési vagy feltételes (köz)beszerzési eljárás (ok) lefolytatásának megkezdéséhez szükséges közbeszerzési dokumentáció és ajánlati felhívások rendelkezésre állnak, vagy a projekt meg	1	db	Nem releváns

SZÉCHENYI 2020

Eredmény megnevezése	Mérőföldkö sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsít- hető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Vízitourisztikai bázis kialakítása a vízijárművek (csónak és kenuk 10 db) tárolási lehetőségével (konténer 1 db) és vízre szállási lehetőséggel, a szükséges eszközpark (kenuk és tartozékaik), valamint járművek (9 személyes mikrobusz 1 db, 7 személyes terepjáró gépkocsi 1 db, kenuszállító utánfutó 1 db) beszerzése.	2	A Hévízi-tó, valamint a keleti véderdő vízszintszabályozó és vízkormányzási létesítményeinek és vízhozam mérőinek teljes körű felújítása; Tanösvények (Theodosius-, Hévízi-tó- és Vízi-tanösvény) kiakítása, kapcsolódó létesítmények megépítése, gyeprekonstrukciós tevékenységekhez eszközök beszerzése	14	db	nem releváns

Európai Unió
Európai Strukturális
és Regionális Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Eredmény megnevezése	Mérőföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Inváziós vízi növény- és állatfajok állományának csökkentéséhez és adatbázis beszerzéshez, valamint Hévíz-Keszthelyi-lápon tervezett biodiverzitás növelő tevékenységek végrehajtásához kapcsolódóan beszerzendő 5 személyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjárművek (zárt, dobozos és/vagy platós kabinos kivitelűek), terepgumival, haspáncéllal és vonóhoroggal	2	A Hévíz-tó, valamint a keleti véderdő vízszintszabályozó és vízkormányzási létesítményeinek és vízhozam mérőinek teljes körű felújítása; Tanösvények (Theodosius-, Hévíz-tó- és Víztanösvény) kialakítása, kapcsolódó létesítmények megépítése, gyeprekonstrukciós tevékenységekhez eszközök beszerzése	2	db	nem releváns

Eredmény megnevezése	Mérőföldkö sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsít- hető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Inváziós vízi növény- és állatfajok állományának csökkentésére irányuló tevékenységek végrehajtásához kapcsolódóan beszerzendő speciális eszközök (kétszemélyes gumicsónak 1 db, klinkerpalánkos csónak 4 személyes 1 db, csónakszállító utánfutó 1 db, elektromos halászgép 1 db, varsák 50 db, hálók 2 db, meder lezárást lehetővé tevő halrácsok 8 db, szivargyűjtőről működtethető kompresszor 1 db)	2	A Hévízi-tó, valamint a keleti véderdő vízszintszabályozó és vízkormányzási létesítményeinek és vízhozam mérőinek teljes körű felújítása; Tanösvények (Theodosius-, Hévízi-tó- és Vízi- tanösvény) kiakítása, kapcsolódó létesítmények megépítése, gyeprekonstrukciós tevékenységekhez eszközök beszerzése	69	db	nem releváns

[Handwritten signature]

SZÉCHENYI 2020

Eredmény megnevezése	Mérőföldkö sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsít- hető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
A Hévízi-tó TT területén inváziós szárazföldi lágy- és fás szárú növényfajok állományának csökkentéséhez, valamint erdő állományszerkezet javítási tevékenységekhez kapcsolódóan beszerzendő erő- és munkagép, gépjárművek (traktor és adapterei, elektromos meghajtású kisteherautó - 3 db) valamint egyéb eszközök (motorfűrészek 5 db, tisztító kaszák 5 db, motoros permetezők 5 db, ágvgató láncfűrészek 2 db)	2	A Hévízi-tó, valamint a keleti véderdő vízszintszabályozó és vízkormányzási létesítményeinek és vízhozam mérőinek teljes körű felújítása; Tanösvények (Theodosius-, Hévízi-tó- és Vízi-tanösvény) kiakítása, kapcsolódó létesítmények megépítése, gyeprekonstrukciós tevékenységekhez eszközök beszerzése	20	db	nem releváns



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

SZÉCHENYI 2020

Eredmény megnevezése	Mérföldkö sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsít- hető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
A Hévíz-Keszthelyi- láp kis mértékben degradálódott gyepterületein tervezett biodiverzitás növelési, gyeprekonstrukciós tevékenységek (felületés kaszálékkal) végrehajtásához szükséges eszközök (egytengelyes önjáró kaszálógépek és adapterei, tartozékai) beszerzése.	2	A Hévíz-tó, valamint a keleti véderdő vízszintszabályozó és vízkormányzási létesítményeinek és vízhozam mérőinek teljes körű felújítása; Tanösvények (Theodosius-, Hévíz-tó- és Vízi- tanösvény) kiakasztása, kapcsolódó létesítmények megépítése, gyeprekonstrukciós tevékenységekhez eszközök beszerzése	1	db	nem releváns

[Handwritten signature]

SZÉCHENYI 2020

Eredmény megnevezése	Mérőföldkö sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsít- hető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Tanösvények, interaktív bemutatást segítő táblákkal, árnyékolókkal	2	A Hévízi-tó, valamint a keleti véderdő vízszintszabályozó és vízkormányzási létesítményeinek és vízhozam mérőinek teljes körű felújítása; Tanösvények (Theodosius-, Hévízi-tó- és Vízi- tanösvény) kiakítása, kapcsolódó létesítmények megépítése, gyeprekonstrukciós tevékenységekhez eszközök beszerzése	2	db	nem releváns
Gyephelyreállítási tevékenységgel érintett, Önkormányzati tulajdonban lévő terület (Hévíz 1627/5 hrsz.)	3	Projekt fizikai megvalósításának befejezése	6	ha	nem releváns 6,1865 ha (a célértékhez csak egész szám írható)
A Hévízi-tó vízszint szabályozását lehetővé tévő felújított zsilip, beépített korszerűsített áramlásmérővel.	3	Projekt fizikai megvalósításának befejezése	2	db	nem releváns

SZÉCHENYI 2020

Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
A Hévíz-Keszthelyi-láp kis mértékben degradálódott gyepterületein végrehajtott biodiverzitás növelési tevékenységgel (felülvetés) érintett területek, valamint az ex lege védett lápterület állami vagyonkezelés és természetvédelmi kezelés céljából történő megvásárlással érintett terület (Hévíz 09/10 hrsz.)	3	Projekt fizikai megvalósításának befejezése	100	ha	nem releváns 99 ha felülvétéssel érintett terület és 1,1104 ha megvásárolandó terület (a célértékhez csak egész szám írható)



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

[Handwritten signature]

SZÉCHENYI 2020

Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Inváziós szárazföldi lágyszárú növényfajok állományának csökkentésével valamint javított állományszerkezetű erdővel érintett terület elérése.	3	Projekt fizikai megvalósításának befejezése	50	ha	nem releváns 49,59 ha (célértékhez csak egész szám írható)
Idősebb honos vízi növény- és állatfajok (halak és márványrákok) állományainak csökkentésével érintett, jobb természetességi állapotú terület elérése.	3	Projekt fizikai megvalósításának befejezése	28	ha	nem releváns 27,87 ha (célértékhez csak egész szám írható)



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00050
1. számú módosítás

Projekt címe: A Hévízi-tó átfogó tóvédelmi programjának megvalósítása
5. sz. melléklet
A PROJEKT INDIKÁTORAI

KEHOP szerinti kötelező indikátor

A természetvédelmi helyzet javítását és a leromlott ökoszisztémák helyreállítását célzó élőhely-fejlesztéshez és a természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javítását célzó beruházásokhoz kapcsolódóan a *jobb védeettségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának* megadása szükséges.

A célérték meghatározása: A célérték 100 000 ha, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett jobb védeettségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának összegével.

Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.
Mértékegysége: ha

A hazai Natura 2000 hálózat egységes szemléletben, a helyi közösségek bevonásával történő bemutatását szolgáló mintaprojektekhez kapcsolódóan a *kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számának* megadása szükséges!

Definíció Aktív eléérés: a kétirányú kommunikációs tevékenységbe bevont személyek száma (egy személy csak egyszer számolható). A célcsoport „aktív eléérésé” akkor valósul meg, ha a szemléletformáló tevékenység során az üzenet befogadása a célszemély aktivitását igényli. Az aktív eléérés mutatók abban az esetben alkalmazhatók, amennyiben valóban kétirányú kommunikáció valósul meg, tehát a célcsoportnak lehetősége van és él is a lehetőséggel, hogy reagáljon, kérdezzen vagy új cselekvési formákat próbáljon ki. Pl.: fotó pályázat, rajz pályázat, tesztek kitöltése ismeretterjesztő előadás után stb.

A célérték meghatározása: A célérték 15 000 fő, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számával.


Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.
Mértékegysége: fő





Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Célösszváltozás	Cél kumulált
A jobb védeettségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területe			2021.12.31.	176	176	176
A Natura 2000 területek bemutatásához kapcsolódó kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság száma			2021.12.31.	5 000	5 000	5 000

A fenti indikátor számszerűsítése a támogatási kérelemben kötelező, de egyéb indikátorok is meghatározhatók az adott projektre, amelyek hozzájárulnak a programspecifikus eredménymutatók eléréséhez



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00050

1. számú módosítás

Projekt címe: A Hévízi-tó átfogó tóvédelmi programjának megvalósítása

6. sz. melléklet

Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások

[Handwritten signature]

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00050

1. számú módosítás

Projekt címe: A Hévízi-tó átfogó tóvédelmi programjának megvalósítása

7. sz. melléklet

KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS¹

1A Konzorciumi Megállapodást a Támogatást Igénylőnek szükséges a Támogatási Szerződés aláírása során csatolnia és azzal együtt aláírásra visszaküldenie a Támogatónak



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00050

1. számú módosítás

Projekt címe: A Hévízi-tó átfogó tövédelmi programjának megvalósítása

8. sz. melléklet

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Gépjármű beszerzések az idegenhonos vízi növény- és állatfajok gyérítéséhez kapcsolódó szakmai tevékenységek végrehajtásához és monitorozásához z. (2 db platós terepjáró gépkocsi)	33 785 008	33 785 008	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	Nem	2017.03.01.	2017.05.31.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Gépjármű beszerzés a Vízi-tanösvény üzemeltetéséhez z: 1 db 9 személyes, összerakékhajtás	12 598 425	12 598 425	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	Nem	2017.11.06.	2018.01.29.



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Handwritten signature

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	ú mikrobusz. A Hévíz-Keszthelyi-lápon tervezett gyeprekonstrukciós tevékenységek megvalósításához szükséges eszköz beszerzés: 1 db egytengelyes traktor + tartozékai, 1 db szárzúzó, 1 db kasza, 1 db rendsodró, 1 db bálázó, 1 db pótkocsi (traktorhoz), 1 db utánfutó a traktor szállításhoz.	18 503 937	18 503 937	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	Nem	2019.12.01.	2020.01.30.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Építés	Theodosius-tanösvény kialakítása, építési	16 964 566	16 964 566	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos	Nem	2018.03.01.	2018.04.30.

SZÉCHENYI 2020

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
		munkálatai: híd építés az Óberek-csatornán, tanösvény nyomvonalán tereprendezés, fakivágás, szárazúzózás, bozótirtás, táblák és parkbútorok kihelyezése; valamint a Vízi-tanösvény kiszolgáló létesítményének kialakítása: világítással szerelt raktár konténer beszerzése, alapozása, helyszínre szállítása, áram bekötése, berendezés, vagyonvédelmi			eljárás			



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Handwritten signature

SZÉCHENYI 2020

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdet	Szerződés- kötés tervezett/ tényleges dátuma
		rendszer kialakítása.						
BALATON- FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	A Theodosius- tanösvény és a Víz-tanösvény bemutatásához kapcsolódó eszköz és kiadvány beszerzés: 5000 db leporelló és 1000 db kapcsos kiadvány a Theodosius- tanösvényhez, valamint 10 db 3 személyes kenu tartozékokkal, 1 db kenuszállító utánfutó, 3 db terepi kihangosító, kenutszítító eszközök (magasnyomású mosó) és 5000 db leporelló és	10 695 161	10 695 161	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	-	2018.01.05.	2018.02.28.



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

SZÉCHENYI 2020

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
		1000 db kapcsoló kiadvány a Vízi-tanösvényhez.						
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Tanfolyamok, képzések: elektromos halászgép kezelői tanfolyam 1 fő részére, vízijártassági tanfolyam (kishajó vezetői engedély) 2 fő részére, drónpilóta képzés 3 fő részére, bűvartanfolyam 2 fő részére	1 251 731	1 251 731	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	-	2017.03.01.	2017.03.31.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Botanikai és zoológiai alapállapotfelmérési a projekt beavatkozási és célterületein (kb.	5 511 811	5 511 811	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	Nem	2017.06.06.	2017.08.01.

Handwritten signature

SZÉCHENYI 2020

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
		200 ha-on). A Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítéséhez és a tervezett beavatkozások pontos számának, ismételéseinek és típusainak meghatározásához szükséges felmérések és dokumentáció elkészítése.						
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	BfNPI által megvalósítandó tanösvényekhez (Theodosius-tanösvény és Vízi-tanösvény) szükséges tervezési feladatok ellátása, engedélyeztetési eljárások lefolytatása.	1 200 000	1 200 000	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	Nem	2018.05.01.	2018.07.01.



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	A Hévíz 09/10 hrsz.-ú ingatlan (ex-lege védett lápterület) megvásárlása.	10 236 220	10 236 220	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	Nem	2018.01.05.	2018.06.29.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Közbeszerzési tanácsadói tevékenység, a megvalósításhoz szükséges közbeszerzési dokumentáció elkészítése, a közbeszerzési eljárások lefolytatása.	2 382 236	2 382 236	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	Nem	2017.03.01.	2017.03.31.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Megvalósíthatóság Tanulmány és mellékleteinek (Költség-haszon elemzés, stb.) elkészítése.	4 700 000	4 700 000	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	Nem	2017.05.25.	2017.08.29.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Műszaki ellenőri tevékenység ellátása az építési beruházásoknál.	522 283	522 283	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	Nem	2018.02.01.	2018.03.02.

[Handwritten signature]

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Kötelező nyilvánosság biztosításához szükséges tevékenységek.	649 606	649 606	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	Nem	2017.03.01.	2017.03.31.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Monitorozáshoz szükséges informatikai eszköz (hardver és szoftver) beszerzés: 2 db laptop + tartozékok, 4 db asztali számítógép + tartozékok, 4 db térinformatikai szoftvercsomag, 4 db terepálló tablet és tartozékai.	4 790 000	4 790 000	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	Nem	2017.03.16.	2017.08.11.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Monitorozáshoz szükséges speciális eszköz beszerzés: 2 db denevérdetektor + tartozékok; 4	7 707 317	7 707 317	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	Nem	2017.03.01.	2017.03.31.

SZÉCHENYI 2020

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
		db fejlámpa; 2 db teleszkóp + tartozékok; 3 db keresőtávcső; 1 db digitális tükröreflexes fényképezőgép, alap-, makro- és teleobjektívekkel, rendszervakuval és tartozékokkal; 3 db bridge fényképezőgép; 1 db víz alatti fényképezőgép; 1 db légi fotózáshoz és ortofotók készítéséhez alkalmas drón (multikopter) + kamera + tartozékok						
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Az idegenhonos vízi növény- és állatfajok gyérítéséhez	7 084 252	7 084 252	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos	Nem	2017.03.01.	2017.03.31.



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Handwritten signature

SZÉCHENYI 2020

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
		kapcsolódó szakmai tevékenységek végrehajtásához szükséges speciális eszközök beszerzése: 2 db Seva RIB 280 DV elektromos hajtású csónak + szállító utánfutók és tartozékok; 6 db neoprén ruha; 6 db neoprén csizmanadrág; 6 db gumi csizmanadrág; kéziszerszámok; 1 elektromos halászgép; 2 db aprószemű, zsákos háló; 50 db varsa; egyéb eszközök (halradar, szák,			eljárás			



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
		kézi hálók, emelőhálók, stb.)						
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Idegenhonos vízi növény- és állatfajok gyérítéséhez kapcsolódó szakmai tevékenységek, szolgáltatások (szelektív vízínövény eltávolítás búvárokkal; deszelektív hínárkaszás, keletkező biomassza eltávolítása a mederből, elszállítása; nagy mennyiségű vízínövény gépi kitermelése a mederből és elszállítása;	74 523 673	74 532 673	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	Igen	2019.09.01.	2019.12.20.



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Handwritten signature

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámitott becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
		valamint a szelektív halászati módszerekkel kifogott idegenhonos vízi állatfajok egyedeinek elszállítása és megsemmisítés e).						
Hévíz Város Önkormányzata	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Kötelező nyilvánosság biztosításához szükséges tevékenységek.	649 606	649 606	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	Nem	2017.03.01.	2017.03.31.
Hévíz Város Önkormányzata	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Gyep helyreállítási munkák (bokrozás, erdészeti szárazúzózás, szárazúzózás és tisztító kaszálás) a Hévíz 1627/5 Hrsz.-ú ingatlanon.	3 937 008	3 937 008	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	Nem	2017.11.03.	2017.12.08.

SZÉCHENYI 2020

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház	Árubeszerzés	A Hévízi-tó TT-n található erdők és gyepek tisztításához, helyreállításához, kezeléséhez szükséges eszközök beszerzése: 1 db traktor, 2 db elektromos kisteherautó, 5 db láncfűrész, 5 db háti permetezőgép, 5 db motoros kasza, 2 db teleszkópos motoros ágfavágófűrész, 1 db ágaprítógép, 2 db pótkocsi (traktorhoz), 2 db szártépő, 1 db drón	50 393 701	50 393 701	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	Nem	2018.03.01.	2018.05.31.
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház	Építés	A Hévízi-tó TT tanösvény kialakítása: a	83 858 268	83 858 268	Hirdetmény közzététele nélküli	Nem	2018.03.01.	2018.04.30.

Handwritten signature

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
		az északi és a keleti láperdő vízszint szabályozó műtárgyának felújításához. Engedélyeztetési eljárás lefolytatása.						
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Erdő állományszerkezet javításához szükséges erdőgazdálkodási terv (tervmódosítás) elkészítése, engedélyeztetés e az erdészeti hatósággal.	826 772	826 772	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	Nem	2017.03.01.	2017.03.31.
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Szintvonalas térkép készítése az erdő állományszerkezet javításához szükséges munkálatok	787 402	787 402	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	Nem	2017.03.01.	2017.03.31.

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház	Szolgáltatás	tervezéséhez. A Hévízi-tó TT területén található véderdő állományszerkezet javítási munkálatainak elvégzése: fakitermelések (idegenhonos fajok egyedek), erdő felújítási tevékenység (ültetések, ápolások) őshonos fajokkal, erdő ápolási tevékenységek, nevelővágások elvégzése a változatos korú és faji összetételű erdők kialakítása érdekében.	29 078 740	29 078 740	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	Nem	2017.11.03.	2018.01.31.

[Handwritten signature]

SZÉCHENYI 2020

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
Hévízi-tó és Felszín Alatti Területének Környezetvédelme Alapítvány	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	Kötelező nyilvánosság biztosításához szükséges tevékenységek.	649 606	649 606	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	Nem	2017.03.01.	2017.03.31.