

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Láprétek, gyepék és fás-legelők természetvédelmi értékeinek védelme és vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén

Azonosító szám: **SZÉCHENYI TERV**
KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0026

**Támogatási Szerződés projekt megvalósításához
Különös Szerződési Feltételek**

amely létrejött

egyrészt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró [Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság], mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 1399 Budapest Pf.:677
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.
Aláírásra jogosult képviselője: Lasch Tímea igazgató
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 598338-000
Adószám/adóazonosító jel: 15598330-1-41

másrészről

Név/Cégnév: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.
Székhely/Lakcím: 8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 15325770-7
Adószám/adóazonosító jel: 15325770-2-19
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10048005-01711954-00000000
Aláírásra jogosult képviselője: Balogh László igazgató

Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett (továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

A Támogató Környezet és Energia Operatív Program (továbbiakban: OP) keretén belül „**Élőhelyvédelem, és -helyreállítás, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése**” tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0026 azonosító számon regisztrált, 2011.01.28. napon befogadott projekt javaslatot nyújtott be a jelen Támogatási Szerződés mellékletét képező felhívás és útmutató szerint (melyek akkor is a jelen Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és a Szerződő Felekre kötelező érvényűek, ha azok fizikai értelemben a jelen Támogatási Szerződéshez nem kerülnek csatolásra), melyet Támogató támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

2. Szerződés tárgya

2.1. Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Támogatási Szerződést (a továbbiakban Szerződés) kötik:

A Szerződés tárgya a „**Láprétek, gyepes és fás-legelők természetvédelmi értékeinek védelme és vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén**” című, a projekt adatlap és annak mellékleteiben, illetve amennyiben irányadó, az eltérések listájában rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a Regionális Fejlesztési

Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. Kedvezményezett kötelezi magát arra a jelen Szerződés aláírásával, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal megvalósítja, illetve a 4/2011. (I. 28.) Kormányrendeletben rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Közreműködő Szervezetet, az NFÜ Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályát (a továbbiakban KFF), és indokolt esetben a Támogatót bevonja.

2.3. A Kedvezményezett haladéktalanul köteles jelenteni a Közreműködő Szervezetnek minden olyan körülményt, amely a Projekt megvalósítását, a támogatás céljának elérését veszélyezteti, ha a Projekt megvalósítása részben vagy egészben megghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a pályázatban, illetve a jelen Szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, illetve ennek bekövetkezése fenyeget.

2.4. A Kedvezményezett köteles biztosítani, hogy Projekt megvalósításával összefüggésben keletkező tervek, tanulmányok, stb. tekintetében jogosulttá váljon az érintett szerzői és iparjogvédelmi jogoknak a Projekt érdekében, illetve a jelen Szerződés teljesítésének keretén belül történő korlátlan felhasználására.

2.5. A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Programja keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (továbbiakban ÁSZF) amelyet a Közreműködő Szervezet a jelen Szerződéssel egyidejűleg egy példányban bocsát a Kedvezményezett rendelkezésére.

3. A Megvalósítási Munkák időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Megvalósítási Munkák kezdete

A Megvalósítási Munkák tervezett kezdő időpontja: 2011. év június hó 26. nap.

Amennyiben a Megvalósítási Munkák kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Kedvezményezett köteles haladéktalanul bejelenteni. A kezdő időpont azonban nem lehet későbbi, mint a tervezett időponttól számított három hónap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete és vége

A Megvalósítási Munkák költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült és kifizetett kiadásokat lehet elszámolni.

A Megvalósítási Munkák költségei elszámolhatóságának záró időpontja a záró elszámolási csomag benyújtási határideje, azaz 2013. év december hó 26. nap¹.

3.3. A Megvalósítási Munkák befejezése és zárása

3.3.1. A Megvalósítási Munkák befejezésének tervezett határideje: 2014. év február hó 23. nap.

¹ A záró elszámolási csomag tartalmazza az utolsó kifizetési kérelmet és a zárójelentést, amelyeket a 3.3.1 pont szerint a Megvalósítási Munkák befejezésének tervezett határideje előtt legkésőbb a 60. illetve a 90. naptári napig kell benyújtani a Közreműködő Szervezet felé.

Az elszámolhatóság záró időpontjánál későbbi teljesítési dátumot tartalmazó számlák a támogatásból nem fizethetők ki.

Utófinanszírozás esetén a számlák pénzügyi rendezésének is meg kell történnie az elszámolhatóság záró időpontjáig a Kedvezményezett részéről.

A Megvalósítás akkori tekintetű befejezettnek, ha a Közreműködő Szervezet az utolsó kifizetési kérelem alapján a támogatást átutalta és a Kedvezményezett zárójelentését elfogadta.

Az utolsó kifizetési kérelem Közreműködő Szervezet felé történő benyújtásának határideje közvetlen szállítónak teljesítendő kifizetési módnál a Megvalósítási Munkák befejezésének határidejét megelőző 60. naptári nap, a Kedvezményezett részére utólag történő kifizetési módozatoknál a Megvalósítási Munkák befejezésének határidejét megelőző 90. naptári nap. A zárójelentést Közreműködő Szervezet felé mindkét esetben az utolsó kifizetési kérelemmel együtt kell benyújtani.

3.3.2. A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a jelen Szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség - hatósági engedélyhez kötött tevékenység esetén a hatósági engedélyekben foglaltaknak megfelelően - teljesült, és a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló beszámolója (utolsó projekt fenntartási jelentés) benyújtását követően annak Közreműködő Szervezet általi jóváhagyása megtörtént, és/vagy a záró jegyzőkönyv elkészült.

4. A Támogatás összege, forrása és kifizetése (bruttó - le nem vonható ÁFA-val számított - támogatás esetén)

A Kedvezményezett a pályázati adatlapban az alábbi nyilatkozatot tette:

„A pályázó alanya az ÁFA-nak, de a pályázatban megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.”, mely alapján a támogatás *bruttó* módon kerül kifizetésre.

4.1 (törölve)

4.2 A Megvalósítási Munkák bruttó összköltsége és elszámolható bruttó összköltsége

A Megvalósítási Munkák bruttó összköltsége 273 949 732 Ft, azaz kettőszázhetvenhárommillió-kilencszáznegyvenkilencezer-hétszázharminckettő forint.
A Megvalósítási Munkák elszámolható bruttó összköltsége 273 949 732 Ft, azaz kettőszázhetvenhárommillió-kilencszáznegyvenkilencezer-hétszázharminckettő forint.

Ha a Megvalósítási Munkák összköltsége (kiadása) a tervezetthez képest csökken, a támogatási összeget is arányosan csökkenteni kell. A megvalósítást célzó, utolsó közbeszerzési eljárás befejezését követően vagy - amennyiben az egyes beszerzésekre jutó támogatást a projekt adatlapban meghatározták - bármely közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a Közreműködő Szervezet kezdeményezheti a megítélt támogatás csökkentését a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás összegével. Nem kerül sor a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás elvonására, ha a Közreműködő Szervezet erre irányuló felszólításában megjelölt határidőben és módon a Kedvezményezett indokolja, hogy a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás felhasználása a Megvalósítási Munkák céljainak elérése érdekében szükséges és az indoklást a Közreműködő Szervezet elfogadja.

Amennyiben a Megvalósítási Munkák során, az elszámoláskor bemutatott és elfogadott tényleges költségek meghaladják a tervezett költségeket, a Kedvezményezett ebben az esetben is kizárólag a jelen Szerződésben foglalt támogatási összegre jogosult.

4.3 A támogatás összege és mértéke

A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 273 949 732 Ft, azaz kettőszázhetvenhárommillió-kilencszáznegyvenkilencezer-hétszázharminckettő forint.

Amennyiben a jelen Szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a jelen Szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a jelen Szerződés ÁFA-ra vonatkozó

rendelkezéseit a Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítása nélkül módosítja. Amennyiben az ÁFA mértéke csökken, a támogatás összege is csökken. Amennyiben az ÁFA mértéke nő, jogszabályi rendelkezés lehetővé teheti, az ott meghatározott feltételek teljesülése esetén, a projekt költségnövekményének a támogató által történő finanszírozását.

4.4 A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Megvalósítási Munkákhoz felhasználásra kerülő források részletes bontását a jelen Szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza.

4.5 A támogatás kifizetése

A támogatás kifizetése 1 mrd Ft alatti támogatás esetén

Ha a támogatás kifizetése utófinanszírozásban történik, közbenső kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatási összeg meghaladja a megítélt támogatás 10 %-át, és legalább 100 000 Ft összeget.

A Kedvezményezett részére nyújtható előleg az utófinanszírozásra megjelölt projektelemekre jutó támogatás 25 %-a, azaz huszonöt százaléka, azaz 750 000 Ft, azaz hétszázötvenezer forint.

Igényelhető fordított áfa-előleg legmagasabb összege 5 227 753 Ft, azaz ötmillió-kettőszázhuszonhétezer-hétszázötvenhárom forint.

A fordított áfa-előleget a Kedvezményezett a folyósítást követő harminc napon belül köteles az adó befizetésére fordítani kivéve, ha az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény ennél rövidebb határidőt állapít meg, továbbá köteles azzal a befizetést követő öt munkanapon belül a támogató felé elszámolni.

A Megvalósítási Munkák tekintetében szállítói kifizetésre az alábbi projektelemek kerültek meghatározásra:

Ingtalan és kapcsolódó vagyoni értékű jog

Építési munkák

Eszközbeszerzés

Terület-előkészítés, területrendezés /nem beruh.ért./

Projektmenedzsment /nem beruh.ért./

Közbeszerzés /nem beruh. ért./

Mérnöki feladatok /nem beruh.ért./

Tájékoztatás és nyilvánosság /nem beruh.ért./

Egyéb projektelem ktg /nem beruh.ért./

Tanulmányok, vizsgálatok /nem beruh.ért./

A Megvalósítási Munkák tekintetében utófinanszírozásra az alábbi projektelemek kerültek meghatározásra:

Projektmenedzsment /saját teljesítésben/

A kifizetés igénylésének szabályait az ÁSZF tartalmazza.

5 A Projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményei évek szerint

A Kedvezményezett a Megvalósítási Munkák során a támogatást a mellékletekben meghatározott számszerűsíthető eredmények, mutatók, indikátorok elérése érdekében jogosult és egyben köteles felhasználni. Kedvezményezett a számszerűsíthető eredményeket teljesíteni köteles, beleértve az esélyegyenlőségi és a fenntartható fejlődés érdekében vállalt céljait is.

6 Biztosítékadási kötelezettség:

Kedvezményezett – amennyiben a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben rögzítettek szerint biztosíték adására köteles - a jelen Szerződés 7 sz. mellékletében meghatározott biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 7 sz. melléklet az ÁSZF, a felhívás, valamint a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti szabályszerű benyújtásától válik a jelen Szerződés részévé.

7 Záró rendelkezések

7.1 Jelen Szerződés 33 oldalon és 3 db eredeti példányban készült, melyből 2 db a Közreműködő Szervezeté. A jelen Szerződéshez csatolt mellékletek, és a jelen Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a jelen Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek a Szerződés elválaszthatatlan részeit képezik.

7.2 A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerződés tartalmát, az ÁSZF-t, és a vonatkozó jogszabályokat ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új jogi szabályozás bevezetésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

7.3 Amennyiben a Támogató vagy a Közreműködő Szervezet bármely, a jelen Szerződés alapján keletkező bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség teljesítéséhez formanyomtatvány használatát írja elő, Kedvezményezett a bejelentést, jelentéstételt, tájékoztatást kizárólag a formanyomtatvány kitöltésével teljesítheti.

7.4 A Szerződő Felek a jelen Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levelezési címéről a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követően haladéktalanul tájékoztatják egymást.

7.5 Kedvezményezett a jelen Szerződésben rögzített azonosító adataiban, illetve a jelen Szerződés teljesítésével összefüggő adataiban bekövetkezett minden változást 8 napon belül köteles bejelenteni a Közreműködő Szervezet részére.

A fenti adatokban bekövetkező változások bejelentésének elfogadásával jelen támogatási szerződés minden külön intézkedés nélkül módosul.

A projekt adatlaphoz benyújtott bármely dokumentumban, annak adataiban, illetve az abban közölt tényekben bekövetkező valamennyi változást a Kedvezményezett annak bekövetkeztét követően haladéktalanul köteles bejelenteni, és a bejelentéshez köteles a módosított dokumentumot csatolni. A bejelentési kötelezettség fentiek szerinti teljesítésének elmulasztása szerződésszegésnek minősül.

7.6 A Kedvezményezett és a Közreműködő Szervezet hivatalos kommunikációja szerződéstől való elállás esetében személyes dokumentum átadás/átvétellel vagy tértivevényes levelekkel valósulhat meg.

7.7 A jelen Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával.

7.8 Kedvezményezett kijelenti, hogy – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásainak megfelelően – a projekt adatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, személyes adataiknak a Támogató és a Közreműködő Szervezet által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.



7.9 Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

7.10 Kedvezményezett jelen Szerződés aláírásával visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a projekt adatlaphoz becsatolt valamennyi nyilatkozata a jelen Szerződés hatálya alatt változatlan formában hatályban marad és az abban foglaltak a jelen Szerződés hatálya alatt rá nézve kötelező érvényűek. Kedvezményezett jelen nyilatkozatára tekintettel kijelenti, hogy a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum egyben a jelen Szerződés mellékletét is képezi, függetlenül attól, hogy azok a jelen Szerződéshez ténylegesen csatolásra kerültek-e.

7.11 A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolja(k), hogy társasági dokumentumaik/alapító okiratuk alapján, a jelen Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek), tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

7.12 Jelen Szerződéshez kapcsolódó jogviták esetére Szerződő Felek a Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.

Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvásták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Kedvezményezett Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Balogh László igazgató P.H. Kelt <u>30</u>, 20 <u>11</u> év <u>06</u> hónap <u>23</u> napján.	 Közreműködő Szervezet Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság Lasch Tímea igazgató P.H. Kelt <u>30</u>, 20 <u>11</u> év <u>06</u> hónap <u>23</u> napján.
--	---

Kötelezően csatolandó mellékletek:

- 1. sz. melléklet** – Projektelemekek költségvetési táblája
- 2. sz. melléklet** – Rövid összefoglalás a projektről
- 3. sz. melléklet** – A projekt elszámolható költségeinek forrásai
- 4. sz. melléklet** – A projekt megvalósítás pénzügyi ütemterve
- 5. sz. melléklet** – A projekt megvalósításának számszerűsíthető céljai, az esélyegyenlőségi intézkedések és adatok, a fenntarthatósági szempontok és indikátorok, továbbá a vállalt PR tevékenységek a projekt megvalósítása során.
- 6. sz. melléklet** – A projekt megvalósítás (köz)beszerzései
- 7. sz. melléklet** – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
- 8. sz. melléklet** – Bíráló Bizottság által a megvalósítási szakaszra megfogalmazott ajánlások
- 9. sz. melléklet** – Társulási/Konzorciumi megállapodás
- 10. sz. melléklet** – A kifizetési kérelem mellé bekérendő dokumentumok köre (dokumentum mátrix)
- 11. sz. melléklet** – Eltérések listája

2. sz. melléklet: Rövid összefoglalás a projektről

A projekt célja a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, mint projektgazda illetékességi területén fellelhető természetvédelmi értékek megőrzésének biztosítása. Az egyszeri, projektszerű beavatkozások élőhelyeket és élő közösségeket (élőhelyrekonstrukciók, élővilág védelmi átjárók) érintenek. A projekten belül hat beruházási elem keretében tíz olyan beruházási helyszínen történik beavatkozás, amelyek védettek és/vagy tagjai az Európai Unió Natura 2000 hálózatának. A projekt ezzel a tevékenységgel hozzájárul a természetvédelmi és közösségi szempontból kiemelkedő értéket képviselő fajok és élőhelyek megőrzéséhez.

A projekt során szakmailag eltérő jellegű tevékenységek valósulnak meg. A beruházási elemek egy részének célja a degradálódott élőhelyek állapotának visszaállítása. Ezek az élőhelyek jelenleg már olyan szukcessziós stádiumban vannak, amit már csak egy egyszeri, jelentős beavatkozással lehet újra olyan állapotba hozni, amely képes az önfenntartásra, vagy olyan átalakítás végrehajtására nyílik lehetőség, amelyek után a természetvédelmi kezelési tervekben meghatározott kezelésekkel a kedvező ökológiai állapot hosszú távon is fenntartható lesz. A hatodik beruházási elem egy veszélyeztetett állatcsoport, a kétéltűek életfeltételeinek javítását célozza speciális, út alatti élővilág védelmi átjárók műszaki beruházásának megépítésével.

A projekt keretében olyan helyszíneken történik beavatkozás, beruházás amelyek a projektgazda természetvédelmi kezelésében és a Magyar Állam tulajdonában vannak. Az ezeken a területeken található természeti értékek megóvása, hosszú távú fennmaradásuk biztosítása egyrészt intézményi feladat, másrészt a Magyar Köztársaság vállalt kötelezettséget rá a Natura 2000 hálózat kialakításával és fenntartásával.

A projekt beruházási elemei az alábbiak:

1. Természetközeli gyepek és erdők rekonstrukciója a Tihanyi Tájegységben
2. Természetközeli száraz és nedves gyepek rekonstrukciója a Káli-medencében
3. Természetközeli nedves gyepek rekonstrukciója a Magas-Bakony Tájegységben
4. Batyki-láprét rehabilitáció
5. Fás legelők és kaszálók tisztítása a Keszthelyi-hegység medencéiben
6. Békaátjárók létesítése a Töreki halastavak mentén

A különböző helyszíneken megvalósításra tervezett beavatkozások a projekt kommunikációs tervében rögzített elemekkel felhívják a figyelmet a természetvédelmi célú élőhelyrekonstrukciók fontosságára. A békaátjárók létesítése a veszélyeztetett kétéltűek életfeltételeinek javításán túl a mesterséges környezet okozta károk tudatos enyhítésének fontosságát is hirdeti.

A beavatkozásokat követően szükség van a változások dokumentált követésére. Ahol szükséges, monitoring rendszer kerül kiépítésre ahhoz, hogy az adatok kiértékelésével az érintett területek kezelése hosszú távon is optimális lehessen.

A programban kiemelkedő hangsúlyt kap az, hogy az érdeklődők széles köre ismerhesse meg a rekonstruált területek természeti értékeit. Tanösvények kialakítása segíti az ismeretek átadását.

1. sz. melléklet: Projektelemekek költségvetési táblája

Előtervezési kategória	Projektnevek	Előirányozható költség	Előirányozható költség (projekt előkészítés)		Vonatkozó költségek (projekt előkészítés)		Összes támogatható tevékenység elszámolható költsége		Összes támogatható tevékenység elszámolható költsége		Támogatható tevékenység elszámolható költsége-nem elszámolható költség		
			le nem vonható áfa	le nem vonható áfával növelt összeg	le nem vonható áfa	le nem vonható áfával növelt összeg	le nem vonható áfa	le nem vonható áfával növelt összeg	le nem vonható áfa	le nem vonható áfával növelt összeg	le nem vonható áfa	le nem vonható áfával növelt összeg	le nem vonható áfa
Tárgyi eszköz Összesen	Építéssel és kapcsolatos, vagyoni értékű jog	0	1 700 000	0	1 700 000	0	1 700 000	0	1 700 000	0	1 700 000	0	1 700 000
	Tervezési felkészítés, területrendezés /beruh/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sajtótechnológia /beruházás értékében/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Építési munkák Összesen	16 728 808	4 182 202	20 911 010	60 842 820	15 210 708	76 053 528	77 571 628	19 392 008	96 964 536	77 571 628	19 392 008	96 964 536
	Eszközbeszerzés Összesen	26 563 317	6 640 829	33 204 146	529 200	132 300	661 500	27 092 517	6 773 129	33 865 646	27 092 517	6 773 129	33 865 646
	Projektmenedzsment /beruházás értékében/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közbeszerzés /beruházás értékében/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mérnöki feladatok /beruházás értékében/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tájékoztató és nyílv. /beruházás értékében/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb projektelemekek /beruházás értékében/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tárgyi eszköz Összesen		44 922 125	10 823 031	55 815 156	61 372 020	15 343 008	76 715 028	108 364 145	26 166 037	132 530 182	108 364 145	26 166 037	132 530 182
Terület-előkészítés, területrendezés /nem beruházás/	0	91 828 840	22 959 710	114 798 550	482 800	123 200	616 000	92 331 640	23 082 910	115 414 550	92 331 640	23 082 910	115 414 550
Sajtótechnológia /nem beruházás/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projektmenedzsment /nem beruházás/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közbeszerzés /nem beruházás/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mérnöki feladatok /nem beruházás/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tájékoztató és nyílv. /nem beruházás/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb projektelemekek /nem beruházás/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási és vizsgálatok /nem beruházás/	0	5 232 000	1 308 000	6 540 000	0	0	0	5 232 000	1 308 000	6 540 000	5 232 000	1 308 000	6 540 000
Anyagileg r. Összesen		107 707 640	26 928 910	134 634 550	3 040 200	744 800	3 785 300	110 747 840	27 671 710	138 419 550	110 747 840	27 671 710	138 419 550
Projektmenedzsment /saját teljesítésben/	0	2 500 000	0	2 500 000	500 000	0	500 300	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
Összesen	0	2 500 000	0	2 500 000	500 000	0	500 300	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
Személyi jell. Összesen		155 199 765	37 749 641	192 949 406	64 912 220	16 887 805	81 600 326	220 111 985	53 837 747	273 949 732	220 111 985	53 837 747	273 949 732
Végösszeg		155 199 765	37 749 641	192 949 406	64 912 220	16 887 805	81 600 326	220 111 985	53 837 747	273 949 732	220 111 985	53 837 747	273 949 732

3. sz. melléklet: A projekt elszámolható költségeinek forrásai

Forrás	Elszámolható (Ft)	Nem elszámolható (Ft)	Összesen (Ft)	%
I. saját forrás	0	0	0	0,00 %
I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása			0	
I/2. partnerek hozzájárulása			0	
I/3. bankhitel, kötvénykibocsátás			0	
I/4. egyéb saját forrás:			0	
II. egyéb támogatás: ...			0	0,00 %
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás (EU és hazai együttesen)	273 949 732 Ft		273 949 732 Ft	100,00 %
Összesen	273 949 732 Ft	0	273 949 732 Ft	100,00 %

Handwritten signature and initials in blue ink.

4. számú melléklet: A projekt megvalósítás pénzügyi ütemterve

Projektnevelem	Szerződés vagy tevékenység	Szerződés vagy tevékenység kezdete [év, hónap]	2011 év [Ft]	2012 év [Ft]	2013 év [Ft]	Összesen	Szerződés vagy tevékenység vége [év, hónap]
Ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jog	Földvásárlás	2011.06.	1 700 000	0	0	1 700 000	2011.10.
Építési munkák	Építés	2011.10.	48 482 268	48 482 268	0	96 964 536	2012.03.
Eszközbeszerzés	Műszaki, egyéb berendezés	2011.10.	9 973 235	0	0	9 973 235	2011.12.
Eszközbeszerzés	Gépek	2011.10.	23 892 411	0	0	23 892 411	2011.12.
Terület-előkészítés /nem beruh.ért./	Irtási munkák	2011.10.	22 622 650	58 220 150	30 413 750	111 256 550	2013.11.
Terület-előkészítés /nem beruh.ért./	Tanösvény kultéri táblák	2012.01.	0	2 079 000	2 079 000	4 158 000	2013.11.
Projektmenedzsment /nem beruh.ért./	Általános menedzsment	2011.10.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	6 000 000	2014.02.
Közbeszerzés-élőhely /nem beruh.ért./	Közbeszerzési tanácsadó	2011.09.	3 500 000	0	0	3 500 000	2011.10.
Mérnöki feladatok /nem beruh.ért./	Műszaki ellenőr	2011.10.	2 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000	2013.11.
Kötelező tájékoztatás /nem beruh.ért./	Kötelező tájékoztatás	2012.04.	702 000	0	702 000	1 404 000	2013.11.
Egyéb projektnevelem /nem beruh.ért./	Hatósági díjak	2012.04.	61 000	1 500 000	0	1 561 000	2013.11.
Tanulmányok és vizsgálatok /nem beruh.ért./	Tanösvény ism.terj.üzet	2012.04.	0	3 270 000	3 270 000	6 540 000	2013.11.
Projektmenedzsment /saját teljesítés/	Általános menedzsment	2011.05.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000	2013.12.
	Kedvezményezett által igényelt előleg		750 000			750 000	
	Kedvezményezett által igénybevevett előleg elszámolása/visszatérítése		-750 000			-750 000	
			115 933 564	117 551 418	40 464 750	273 949 732	

5. sz. melléklet:

1. sz. táblázat: A projektmegvalósítás számszerűsíthető céljai (indikátorok)

Indikátor megnevezése	Indikátor mérték-egysége	Indikátor típusa	Bázisérték	Célérték
				2014
Élőhely helyreállításával, fejlesztésével érintett területek nagysága (KEAT_20)	ha	Nyomonkövetési	0	482,8
Természetvédelmi szempontból átalakított vonalas létesítmények hossza	km	Nyomonkövetési	0	1,2

2. sz. táblázat: Esélyegyenlőségi vállalások

A vállalható esélyegyenlőségi intézkedések	Benyújtáskor érvényes érték	Projekt befejezéskor várható érték	Projektfenntartás végén várható átlagos érték
<i>1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása legkésőbb a támogatási szerződés aláírásától folyamatosan</i>	I	I	I
<i>4. A szervezet döntéshozói, munkavállalói, vagy közönsége számára esélyegyenlőségi képzést tart évente, a TSz aláírásától</i>	I	I	I
30.A megvalósításban közhasznú foglalkoztatási programelem is van (Fekete-hegy beruházási helyszínén a projekterülettel érintett turista utak és a tanösvény nyomvonalainak területkezelési munkákat követő rendbetétele)	N	I	n.r.
Kötelező intézkedések alkalmazása: akadálymentes honlap és projekthez kapcsolódó építmény, esélytudatos kommunikáció és beszerzések; adatközlés évente.	I	I	n.r.

3. sz. táblázat: Fenntarthatósági vállalások

Fenntarthatósági szempontok	Benyújtáskor érvényes érték	Projekt-befejezés kor várható érték	Projekt-fenntartás és végén várható érték
<i>2. Fenntarthatósági tervvel vagy programmal rendelkezik legkésőbb a TSZ aláírását követő 12. hónaptól folyamatosan</i>	N	I	I
16. Partnerség a projektervezés és végrehajtás során: Pangea Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület, 2006. november 25.	I	I	n.r.
35. Újrahasznosított papír használat az irodai és nyomdai munkák során (>=15%, TSZ aláírásától folyamatosan)	I	I	n.r.
Kötelező szempontok alkalmazása: zöld beszerzés, kivitelezés járulékos környezetterhelésének minimalizálása, környezettudatos rendezvény-körülmények; adatközlés évente	I	I	n.r.

4. sz. táblázat: Kommunikációs vállalások

A tájékoztatás során használt publikációs eszközök		✓		Célérték (db)	Tervezett határidő	Eredményt igazoló dokumentum
		Igen	Nem			
A „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentumban foglalt kommunikációs csomagok közül melyiket valósítja meg?	I.kommunikációs csomag		✓			
	II.kommunikációs csomag		✓			
	III.kommunikációs csomag	✓				
	IV.kommunikációs csomag		✓			
	V.kommunikációs csomag		✓			
„A” típusú hirdetőtábla			✓			
„B” típusú hirdetőtábla			✓			
Tájékoztató tábla „C” típus		✓		13	2012.04.30.	fotódokumentáció
Emléktábla „D” típus		✓		13	2013.12.31.	fotódokumentáció
Társadalmi felelősségvállalást erősítő kommunikációs vállalás (közjót szolgáló, nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk) (fizetett média megjelenés; cikkek, interjúk)		✓		1	2013.10.31.	összegyűjtött sajtómegjelenések másolatai
Televízió (fizetett megjelenés)			✓			
Rádió (fizetett megjelenés)			✓			
Internet (fizetett megjelenés)			✓			
Nyitórendezvény			✓			
Záró-rendezvény		✓		1	2013.11.30.	rendezvény meghívója, sajtóanyag
Egyéb rendezvény, konferencia		✓		1	2013.10.31.	a túrán résztvevők által aláírt jelenléti ív
Sajtótájékoztató		✓		1	2013.10.31.	sajtótájékoztató meghívója, sajtóanyaga
Sajtóközlemény		✓		1	2013.10.31.	sajtóanyag
Szórólapp, vagy egyéb nyomdai kiadvány		✓		100	2012.12.31.	szórólapp
PR-film			✓			
Internetes honlap (a projektet bemutató honlap vagy oldal)		✓		1	2012.04.30.	honlap címe
Zöld szám, információs központ			✓			
DM-levélkampány			✓			
Telemarketing			✓			
Közvélemény-kutatás			✓			
Válságkommunikációs terv,			✓			
Médiaelemzés és egyéb analízis			✓			
Kommunikációs és cselekvési terv			✓			
Kommunikációs tréning			✓			
Reklámtárgy			✓			
Fotódokumentáció		✓		1	2013.11.30.	fotók
Egyéb: sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése		✓		1	2013.10.31.	összegyűjtött sajtómegjelenések

ul A

6. sz. melléklet: A projekt megvalósítás (köz)beszerzései

	Közbeszerzési / beszerzési eljárás tárgya (Várható szerződés vagy tevékenység megnevezése)	Rész-ajánlat (Név/ n.a)	Közbeszerzési /beszerzési eljárás típusa	A közbeszerzéshez / beszerzéshez kapcsolódó projekt megvalósítás elszámolható költsége(i)	Ütemezés [év.hó]				
					Közbeszerzési /beszerzési dokumentáció kidolgozása	KSz jóváhagyás	Ajánlati felhívás megjelenése	Ajánlatok értékelése	Szerződés- kötés
1.	Beruházást monitorozó eszközök beszerzése	1.Mérőműszerek beszerzése 2.Számítástechnikai, navigációs eszköz és tartozékaik, szoftvercsomagok beszerzése 3.Fényképezési eszközök beszerzése	egyszerű közbeszerzési eljárás	9 973 235 Ft	2011.06.30	Nem releváns	2011.07.	2011.08.	2011.08.
2.	Gépbeszerzés	1.Tihanyi Tájégség gépbeszerzése 2.Káli-medence gépbeszerzése	egyszerű közbeszerzési eljárás	23 892 411 Ft	2011.06.30	Nem releváns	2011.07.	2011.08.	2011.08.
3.	Ismeretterjesztő eszközök beszerzése	1.Tanósvény kültéri és a nyilvánosságot biztosító tájékoztató táblák 2. Ismeretterjesztő kiadványok nyomdai gyártása, táblák kihelyezése	egyszerű közbeszerzési eljárás	12 102 000	2011.06.30	Nem releváns	2011.09.	2011.10.	2011.10.
4.	Projektmenedzsment	NR	hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás	6 000 000 Ft	2011.06.30	Nem releváns	2011.07.	2011.08.	2011.08.
5.	Természetvédelmi célú kezelési munkák	8	hirdetményrel induló egyszerű közbeszerzési eljárás	111 256 550 Ft	2011.06.30	Nem releváns	2011.07.	2011.08.	2011.08.
6.	Vízi műtárgyak és út alatti békáztárók építése	5	hirdetményrel induló egyszerű közbeszerzési eljárás	96 964 536 Ft	2011.06.30	Nem releváns	2011.07	2011.08.	2011.08.
7.	Közbeszerzési tanácsadó	NR	3 ajánlat bekérése	3 500 000 Ft	2011.08.	Nem releváns	2011.08.	2011.09.	2011.09.
8.	Műszaki ellenőr	NR	3 ajánlat bekérése	4 000 000 Ft	2011.09.	Nem releváns	2011.09.	2011.09.	2011.10.

7. sz. melléklet: Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások

- A Kedvezményezett jelen szerződés aláírásával az ÁSZF 4. pontja szerint nyújtja.

al

te

8. sz. melléklet: Bíráló Bizottság által a megvalósítási szakaszra megfogalmazott ajánlások

- Nem releváns

9. sz. melléklet: Társulási/Konzorciumi megállapodás

- Nem releváns

ul E

10. sz. melléklet: dokumentum mátrix

Költségkategóriák / benyújtandó dokumentumok		Általános dokumentumalapú ellenőrzés
1. Építés		
Kivitelezői szerződés (melléklet: fizetési ütemezés)		X
Számla		X
Kifizetés bizonylata		X
Hatósági engedélyek		X
2003. évi CXXIX. törvény, illetve FIDIC szabályok szerinti (vagy azzal egyenértékű) mérnökjelentés - 250 millió Ft támogatási összeg fölött		X
Mérnöki /műszaki ellenőr igazolása - 5-250 millió Ft támogatási összeg között		X
Vállalkozó nyilatkozata a teljesítésről - 5 millió Ft támogatási összeg alatt		X
Engedélyköteles építési beruházásnál, felújításnál építési napló		Egyszer, az 1. elszámoláskor
Nem engedélyköteles építési beruházásnál kivitelező nyilatkozata a kezdésről		X
2. Eszközbeszerzés		
Szállítói szerződés / Írásos megrendelő / Nyilatkozat, hogy nem kötött szerződést		X
Számlaösszesítő		X
Számla		X
Kifizetés bizonylata		X
Szállítólevél		csak devizában kiállított számla esetén
Átadás-átvételi jegyzőkönyv		X
Üzembe helyezési okmányok		X
Eredetigazolás az eladótól (használt eszközök esetén)		X
Vámáru nyilatkozat és vámhatározat		X
Használt eszköz esetén: nyilatkozat, hogy az eszköz korábbi beszerzése az előző hét év során nem nemzeti vagy közösségi támogatás igénybevételével történt		X
3. Szolgáltatás		
Szerződés / Nyilatkozat, hogy nem kötött szerződést		X
Számla		X
Számlaösszesítő		X
Kifizetés bizonylata		X
Teljesítésigazolás az elvégzett szolgáltatásról / Minta a tárgyasult szolgáltatásról (elektronikusan)		X
4. Általános (rezi) költségek		
Rezi költségek - általánny esetén		
Nyilatkozat - rezsiköltség		X
Rezi költségek - arányosítás esetén		
Összesítő - rezsiköltség		X
Számla		X
Kifizetés bizonylata		X
Arányosítási módszer leírása		Egyszer, az 1. elszámoláskor, ill. változás esetén
5. Bérleti díjak (föld, ingatlan)		
Bérleti szerződés		X
Számlaösszesítő		X
Számla		X
Kifizetés bizonylata		X
Arányosítási módszer leírása		Egyszer, az 1. elszámoláskor, ill. változás esetén
6. Lízing díjak		
Lízingszerződés (szerződés melléklete: lízing díjak ütemezése)		X
Számlaösszesítő		X
Számla		Egyszer az 1. elszámoláskor
Kifizetés bizonylata		X
Pénzügyi értesítő (lízing)		X
ÁFA bekérő (lízing)		X
Lízingcéq nyilatkozata a tulajdonjog átszállásáról		Egyszer

7. Személyi jellegű költségek		
Összesítő - személyi jellegű költségek (bér és járuléai, étkezési hozzájárulás)		X
Munkaszerződés / Megbízási szerződés		bruttó 50eFt adott személyre elszámolt összeg felett egyszer, az 1. elszámoláskor, ill. változás esetén
Kifizetés bizonylata		X
Munkaidő nyilvántartás (ha nem a teljes bérköltség kerül elszámolásra az adott projekt terhére)		X
Munkaköri leírás		projekt megvalósítók esetén egyszer, az 1. elszámoláskor, ill. változás esetén
8. Útiköltség, kiküldetés (napidíj és szállás) költsége		
Összesítő - útiköltség és kiküldetés		X
Kifizetés bizonylata		X
9. Értékcsökkenés		
Összesítő az elszámolni kívánt értékcsökkenésről		X
10. Saját teljesítés		
Összesítő - a belső teljesítés alapján elszámolni kívánt összegekről		X
Saját teljesítéshez kapcsolódó számlák, számviteli bizonylatok, kimutatások		X
Nyilatkozat saját teljesítésről		X
Annak igazolása, hogy a saját teljesítésbe bevont eszköz a Kedvezményezett tulajdonát képezi		X
11. Közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok		
Közbeszerzési ütemterv		X
Ajánlati felhívás		X
Ajánlati dokumentáció		X
Eredmény összesítő		X
12. Egyéb -költségkategóriától függetlenül- ellenőrizendő dokumentumok		
Könyvvizsgálói igazolás		X




11. sz. melléklet: Eltérések listája

- A Bíráló Bizottság az alábbi feltétel támogatási szerződésben történő rögzítését kötötte ki:
 - A kétéltű-átjárók esetében szükséges az alagutak használatának folyamatos nyomon követése és dokumentálása, a kiépített elemek megfelelő műszaki állapotának rendszeres vizsgálata. Ezért a Nemzeti Park Igazgatóságnak vállalnia kell az átjárók állapotának folyamatos monitorozását, tisztítását, különös tekintettel a vándorlási időszakokra, amikor az állatok átkelését naponta figyelemmel kell kísérni, és gond esetén azonnal be kell avatkozni
- Kedvezményezett jelen szerződés aláírásával vállalja a Bíráló Bizottság által szabott fenti feltétel teljesítését a fenntartási időszakban.
- A személyes egyeztetésen elhangzott, hogy a pályázatban az esélyegyenlőségi vállalások között adminisztrációs hiba miatt téves vállalásként szerepel az „esélyegyenlőségi terv megléte” intézkedés, ehelyett az „esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása” intézkedést tudja vállalni a Kedvezményezett.
- A személyes egyeztetésen elhangzott, hogy az „Összes keletkezett hulladék mennyiségének csökkentése” szempont helyett a „Fenntarthatósági tervvel rendelkezik vagy vállalja annak elkészítését” szempontot vállalja a Kedvezményezett.
- Kedvezményezett a pályázatoz csatolt költségvetést alátámasztó excel táblázatban Anyagjellegű ráfordítások költségkategória Egyéb projektelem költség projektelemen belül kisértékű tárgyi eszköz sorra tervezte a kültéri tanösvény táblák költségét (4.158.000 Ft). FI javasolta, hogy ezt a költséget csoportosítsák át Anyagjellegű ráfordítások költségkategória, Terület előkészítés projektelemen belül Talajmunka sorra. Kedvezményezett elfogadta az FI javaslatát.
- Kedvezményezett a pályázathoz csatolt költségvetést alátámasztó excel táblázatban Anyagjellegű ráfordítások költségkategória Egyéb projektelem költség projektelemen belül kisértékű tárgyi eszköz sorra tervezte az ismeretterjesztő füzet költségét (6.540.000 Ft). FI javasolta, hogy ezt a költséget csoportosítsák át Anyagjellegű ráfordítások költségkategórián belül Tanulmányok, vizsgálatok sorra. Kedvezményezett elfogadta az FI javaslatát.
- Kedvezményezett a pályázatoz csatolt költségvetést alátámasztó excel táblázatban tévesen ÁFA-val rögzítette a Projektmenedzsment /saját teljesítésben/ sort. Ez korrigálásra került a támogatási szerződés kötése alatt.
- A támogatási szerződés kötése alatt a pályázatban megjelölt kommunikációs vállalások kiegészítésre kerültek az Arculati Kézikönyv kötelező vállalásaival.





Megvalósítás

Projektszintű tevékenység	2011. év			2012. év			2013. év			2014. év			
	I. II. III.	IV. V. VI. VII. VIII IX. X. XI. XII.	I. II. III.	IV. V. VI. VII. VIII IX. X. XI. XII.	I. II. III.	IV. V. VI. VII. VIII IX. X. XI. XII.	I. II. III.	IV. V. VI. VII. VIII IX. X. XI. XII.	I. II. III.	IV. V. VI. VII. VIII IX. X. XI. XII.	I. II. III.	IV. V. VI. VII. VIII IX. X. XI. XII.	
Tevékenységek kezdete év/hó/nap	Tevékenységek vége év/hó/nap	Tevékenységek kezdete év/hó/nap	Tevékenységek vége év/hó/nap	Tevékenységek kezdete év/hó/nap	Tevékenységek vége év/hó/nap	Tevékenységek kezdete év/hó/nap	Tevékenységek vége év/hó/nap	Tevékenységek kezdete év/hó/nap	Tevékenységek vége év/hó/nap	Tevékenységek kezdete év/hó/nap	Tevékenységek vége év/hó/nap	Tevékenységek kezdete év/hó/nap	Tevékenységek vége év/hó/nap
Projektmenedzsment	2011.10.15	2014.02.23											
PEJ	2011.06.26	2013.06.26											
ZPEJ	2013.12.26	2013.12.26											
Projekt befejezése	2013.12.26	2014.02.23											
Közbiztosítás	2011.05.01	2011.10.15											
Közbiztosítás, dokumentáció aktualizálása	2011.05.01	2011.07.10											
Közbiztosítás, előzetes hozzájárulások megszerzése	2011.07.08	2011.08.30											
Közbiztosítás, közbiztosítási eljárás, szerződésfeltételek	2011.09.01	2011.10.15											
Közbiztosítási tanácsadó	2011.09.01	2011.10.15											
Eszközbeszerzések	2011.10.15	2011.12.31											
Monitoring	2011.12.31	2013.12.31											
Monitoring eszközök beszerzése	2011.10.15	2011.12.31											
Monitoring eszközök installálása és kalibrálása	2011.10.15	2011.12.31											
Terrületkezelő eszközök beszerzése	2011.10.15	2011.12.31											
A területek állapotának és a beavatkozások monitorozása	2011.11.01	2013.12.31											
Ismeretterjesztés, tanórányok kialakítása	2012.01.01	2013.11.30											
Ismeretterjesztés, kiadványok elkészítése	2012.04.01	2013.11.30											
Tájékoztató és nyilvánosság biztosítása, tájékoztató táblák kihelyezése	2012.04.01	2013.11.30											
Esszégyenlőség és fenntarthatóság biztosítása	2011.08.01	2013.12.31											
Műszaki ellenőr	2011.10.15	2013.11.30											
n.													

"A" beruházási elem	2011. év			2012. év			2013. év			2014. év			
	I. II. III.	IV. V. VI. VII. VIII IX. X. XI. XII.	I. II. III.	IV. V. VI. VII. VIII IX. X. XI. XII.	I. II. III.	IV. V. VI. VII. VIII IX. X. XI. XII.	I. II. III.	IV. V. VI. VII. VIII IX. X. XI. XII.	I. II. III.	IV. V. VI. VII. VIII IX. X. XI. XII.	I. II. III.	IV. V. VI. VII. VIII IX. X. XI. XII.	
Tevékenységek kezdete év/hó/nap	Tevékenységek vége év/hó/nap	Tevékenységek kezdete év/hó/nap	Tevékenységek vége év/hó/nap	Tevékenységek kezdete év/hó/nap	Tevékenységek vége év/hó/nap	Tevékenységek kezdete év/hó/nap	Tevékenységek vége év/hó/nap	Tevékenységek kezdete év/hó/nap	Tevékenységek vége év/hó/nap	Tevékenységek kezdete év/hó/nap	Tevékenységek vége év/hó/nap	Tevékenységek kezdete év/hó/nap	Tevékenységek vége év/hó/nap
"A" beruházási elem	2011.10.15	2013.11.30											
Tihanyi felsziget	2011.10.15	2013.11.30											
Tihanyi-félsziget területkezelési munkák	2011.10.15	2013.11.30											
Tihanyi-félsziget nagygépes szárítózás (saját erőgéppel)	2012.01.01	2013.11.30											
Tihanyi-félsziget, erdősítés	2012.10.01	2013.11.30											
Nyírázi sár-álló TT	2011.10.15	2013.11.30											
Nyírázi sár-álló TT, területkezelési munkák	2011.10.15	2013.11.30											
Pécsely-medence, területkezelési munkák	2011.10.15	2013.11.30											
Pécsely-medence, területkezelési munkák	2011.10.15	2013.11.30											
Pécsely-medence, területkezelési munkák (saját erőgéppel)	2012.01.01	2013.11.30											
n.													

"B" beruházási elem	2011. év			2012. év			2013. év			2014. év			
	I. II. III.	IV. V. VI. VII. VIII IX. X. XI. XII.	I. II. III.	IV. V. VI. VII. VIII IX. X. XI. XII.	I. II. III.	IV. V. VI. VII. VIII IX. X. XI. XII.	I. II. III.	IV. V. VI. VII. VIII IX. X. XI. XII.	I. II. III.	IV. V. VI. VII. VIII IX. X. XI. XII.	I. II. III.	IV. V. VI. VII. VIII IX. X. XI. XII.	
Tevékenységek kezdete év/hó/nap	Tevékenységek vége év/hó/nap	Tevékenységek kezdete év/hó/nap	Tevékenységek vége év/hó/nap	Tevékenységek kezdete év/hó/nap	Tevékenységek vége év/hó/nap	Tevékenységek kezdete év/hó/nap	Tevékenységek vége év/hó/nap	Tevékenységek kezdete év/hó/nap	Tevékenységek vége év/hó/nap	Tevékenységek kezdete év/hó/nap	Tevékenységek vége év/hó/nap	Tevékenységek kezdete év/hó/nap	Tevékenységek vége év/hó/nap
"B" beruházási elem	2011.10.15	2013.11.30											
Sásdi rét	2011.10.15	2013.11.30											
Sásdi rét, vízpótló munkák	2011.10.15	2012.03.31											
Sásdi-rét, vízjogi üzemeltetési engedélyek beszerzése	2012.04.01	2013.11.30											
Fekete-hegy	2011.10.15	2013.11.30											
Fekete-hegy, területkezelési munkák	2011.10.15	2013.11.30											
Fekete-hegy, kiscépes cserjeirtás (saját gépekkel)	2012.01.01	2013.11.30											
n.													

"C" beruházási elem	2011. év			2012. év			2013. év			2014. év			
	I. II. III.	IV. V. VI. VII. VIII IX. X. XI. XII.	I. II. III.	IV. V. VI. VII. VIII IX. X. XI. XII.	I. II. III.	IV. V. VI. VII. VIII IX. X. XI. XII.	I. II. III.	IV. V. VI. VII. VIII IX. X. XI. XII.	I. II. III.	IV. V. VI. VII. VIII IX. X. XI. XII.	I. II. III.	IV. V. VI. VII. VIII IX. X. XI. XII.	
Tevékenységek kezdete év/hó/nap	Tevékenységek vége év/hó/nap	Tevékenységek kezdete év/hó/nap	Tevékenységek vége év/hó/nap	Tevékenységek kezdete év/hó/nap	Tevékenységek vége év/hó/nap	Tevékenységek kezdete év/hó/nap	Tevékenységek vége év/hó/nap	Tevékenységek kezdete év/hó/nap	Tevékenységek vége év/hó/nap	Tevékenységek kezdete év/hó/nap	Tevékenységek vége év/hó/nap	Tevékenységek kezdete év/hó/nap	Tevékenységek vége év/hó/nap
"C" beruházási elem	2011.06.01	2013.11.30											
Attyapusztai láprét	2011.10.15	2013.11.30											
Attyapusztai láprét, vízpótló munkák	2011.10.15	2012.03.31											
Attyapusztai láprét, vízjogi üzemeltetési engedélyek beszerzése	2012.04.01	2013.11.30											
Attyapusztai láprét, területkezelési munkák	2011.10.15	2013.11.30											
Nemesahányi Zergeboglyáros	2011.06.01	2013.11.30											
Nemesahány, területvásárlás	2011.06.01	2011.10.15											
Nemesahányi Zergeboglyáros, vízpótló munkák	2011.10.15	2012.03.31											

Támogatási Szerződés projekt megvalósításához
Általános Szerződési Feltételek - 1mrd. forint alatti támogatás esetén

a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program „**Élőhelyvédelem, és -helyreállítás, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése**” felhívás keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez

1. Általános rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) hatálya a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program „**Élőhelyvédelem, és -helyreállítás, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése**” felhívás keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel megkötött valamennyi támogatási szerződésre (a továbbiakban Szerződés) kiterjed.

Az ÁSZF szerződési feltételnek minősülnek, amelyeket a Kedvezményezett az adott támogatás igénybevitelére vonatkozó Szerződés aláírásakor fogad el.

Amennyiben az ÁSZF és a Szerződés azonos tárgyú előírásai között bármilyen eltérés van, ez utóbbi rendelkezései lesznek irányadók.

Jelen ÁSZF-ben használt fogalmak a Szerződésben foglaltak szerint értelmezendők.

2. Projekt Végrehajtási Egység

2.1. Amennyiben a Támogató a felhívásban előírta, a Kedvezményezett a Projekt lebonyolításáért felelős projekt végrehajtási egységet (a továbbiakban PVE) köteles létrehozni. A Kedvezményezett a Szerződés hatályba lépésétől számított legkésőbb egy hónapon belül köteles értesítést küldeni a Közreműködő Szervezet részére, amelyben beszámol a PVE felállításáról, szervezeti elhelyezkedéséről és struktúrájáról, az egységet alkotó munkatársak munkajogi státuszáról és szakmai háttéréről (önéletrajz), valamint a működtetés feltételeinek biztosításának módjáról.

2.2. A Kedvezményezett köteles a PVE működésének biztosítására a Projekt teljes megvalósítása alatt, mely kötelezettség teljesítéséről a helyszíni ellenőrzések során a Közreműködő Szervezet jogosult meggyőződni. A PVE munkatársainak változásáról a Kedvezményezett a változást követő 5 munkanapon belül tájékoztatja a Közreműködő Szervezetet.

3. Projekt megvalósításhoz kapcsolódó beszámolási/ jelentéstételi kötelezettségek

3.1. A Kedvezményezett a Szerződés megkötésétől hat havonta legalább egy alkalommal köteles elektronikusan / és papír alapon előrehaladási jelentést benyújtani a Közreműködő Szervezet részére. A projekt előrehaladási jelentés beadásának határideje a jelentés tárgyát képező időszak utolsó naptári napjától számított 10. munkanap. Az előrehaladási jelentés formanyomtatványa a Támogató honlapjáról letölthető (www.nfu.hu).

3.2. A Kedvezményezett köteles havonta a hónapot követő időszakra vonatkozóan, havi részletezettséggel, a megkötött, és a tervezett vállalkozói szerződések bontásában a Közreműködő Szervezet részére kifizetési ütemtervet benyújtani. Az ütemtervet a Kedvezményezett az első ütemezett hónapot megelőzően 15 nappal köteles benyújtani.

Amennyiben a Kedvezményezett a havi felülvizsgálatok során a kifizetési ütemtervét módosítja az előző ütemtervhez képest, a módosítást a KSZ felé indokolni köteles.

3.3. Amennyiben a támogatás nem éri el a 10 millió forintot, vagy a Projekt megvalósításának időtartama nem éri el az egy évet, a Kedvezményezett egyetlen előrehaladási jelentést (záró projekt előrehaladási jelentés) nyújt be a Közreműködő Szervezethez.

A projekt előrehaladási jelentéshez az alábbi, az előrehaladást igazoló dokumentumokat kell csatolni:

- Amennyiben a Kedvezményezett a projekt keretében közbeszerzési eljárás lefolytatására köteles lefolytatott közbeszerzési eljárás ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi felhívását, az ajánlatok elbírálásának befejezésekor készített összegezést, jogorvoslat esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatát, valamint, amennyiben a Kbt. azt előírta, a hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételének igazolását, ha azokat az előrehaladási jelentés benyújtását megelőzően még nem nyújtotta be.
- a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését igazoló dokumentumokat (pl. plakátról vagy tábláról, rendezvényről készített fénykép, kiadvány egy példánya, sajtóhirdetések, rádió vagy TV megjelenés esetén szpot elektronikus formátumban, valamint minden egyéb tájékoztatással és nyilvánossággal összefüggő dokumentum stb.),
- további – a projekt előrehaladási jelentés formanyomtatványán meghatározott – dokumentumokat.

3.4. A Közreműködő Szervezet és a Támogató ezen kívül bármikor jogosult a Kedvezményezettől a Projektre vonatkozóan bármilyen információt kérni, a Kedvezményezett pedig köteles azt megadni.

3.5. A Kedvezményezett a Szerződésben megjelölt időpontban zárójelentést nyújt be a Közreműködő Szervezethez (a záró projekt előrehaladási jelentés formanyomtatványa letölthető a Támogató honlapjáról).

3.6. Beruházási projektek esetében a Szerződés 3. pontjában meghatározott befejezési határidőt követően 5 évig, kis- és középvállalkozások esetében 3 évig, a Kedvezményezettnek projekt fenntartási jelentésben kell beszámolnia a Szerződés teljesüléséről, a projekt működtetése során tervezett és az elért számszerűsíthető eredményekről. Kedvezményezett fenntartási jelentés beadására a Szerződés 3. pontjában meghatározott befejezési határidőtől számítottan évente egyszer köteles.

Amennyiben a Kedvezményezettnek továbbfoglalkoztatási kötelezettsége áll fenn, akkor a Projekt befejezését követően az útmutatóban meghatározott időpontban a kötelezettség teljesítéséről be kell számolnia a Közreműködő Szervezetnek. A létrehozott humán fejlesztésről a Projekt befejezését követően a Kedvezményezett évente köteles jelentést készíteni és benyújtani a Közreműködő Szervezet részére.

4. Biztosítékok

4.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy nem áll az Áht. 122./A. §-ban meghatározott kizárás hatálya alatt.

4.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy nem áll fenn olyan harmadik személy irányában fennálló kötelezettség, amely a támogatással létrejött Projekt céljának megvalósulását megghiúsíthatja, illetve amely a Kedvezményezett biztosítékadását korlátozza.

4.3. A 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 57. § (2) a) pontja szerinti kedvezményezett esetében a Kedvezményezett jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy amennyiben a Projekt részben vagy egészben megghiúsul, illetve ha a támogatást szabálytalanul használja fel, a támogatást visszafizeti.

4.4. A 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 57. § (2) b) pontja szerinti kedvezményezett esetében a Kedvezményezett jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy amennyiben a Projekt részben vagy egészben megghiúsul, illetve ha a támogatást szabálytalanul használja fel, a támogatást visszafizeti. A kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával tudomásul veszi,

hogy amennyiben visszafizetési kötelezettségét elmulasztja, a visszafizetendő támogatás a számára a központi költségvetésből biztosított támogatásból levonásra kerül.

4.5. A támogatás (beleértve az előleget) folyósítására mindaddig nem kerülhet sor, amíg a biztosítékok a Szerződésben meghatározottak és a jogszabályokban foglaltak szerint rendelkezésre nem állnak. Amennyiben a Kedvezményezett a Szerződés megkötésétől számított legkésőbb egy éven belül nem igazolja, hogy a biztosítékok rendelkezésre állnak, a Közreműködő Szervezet a Szerződéstől elállhat.

4.6. A 281/2006. (XII.23) Korm. rendelet 58-59 § szerinti biztosítékok értékének fedeznie kell legalább a támogatás összegét, a pályázati útmutatóban meghatározottak szerint.

4.7. Amennyiben a Szerződésmódosításra kerül, a biztosítékokra vonatkozó dokumentumokat is – szükség esetén – módosítani, kiegészíteni kell.

5. Támogatás kifizetése

5.1. Előleg

A Közreműködő Szervezet a pályázati felhívásban megjelölt mértékű előleget biztosít a Projekt elindításához. Előleg csak azon projekttelelem(ek)re vehető igénybe, amelyek esetében nincs mód a közvetlenül a szállító(k) részére történő kifizetésre.

A Közreműködő Szervezet az előleg összegét a támogatási szerződés megkötésétől számított 15 napon belül átutalja a Kedvezményezett Szerződésben megjelölt bankszámlájára. Előleg folyósítására, a Kedvezményezett által meghatározott ütemezésben, több részletben is sor kerülhet.

Az előleg igénylés elfogadásának feltétele, hogy a Szerződésben meghatározott biztosítékok rendelkezésre álljanak, illetve a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM – PM együttes rendelet 15. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek teljesüljenek.

Amennyiben a Kedvezményezett igénybe vett előleget, azonban az előleg kifizetését követő 6 hónapon belül nem nyújtotta be az első kifizetési igénylést, illetve a benyújtott kifizetési igénylés a támogatás nem rendeltetésének megfelelő használatát bizonyítja, a Kedvezményezett köteles a korábban kifizetett előleget visszafizetni. A visszafizetés teljesítéséig időközi kifizetésre a Kedvezményezett nem jogosult.

5.2. A támogatás folyósítása

A Kedvezményezett a kifizetés-igénylést – a Szerződés hatályba lépését követően - a Közreműködő Szervezethez nyújtja be.

A támogatások folyósítása a pályázati kiírás függvényében az alábbi formában történhet:

- a) A támogatás folyósítása közvetlenül a Kedvezményezettnek a Szerződésben megjelölt bankszámlájára történő utalással történik, a közlemény rovatban az azonosító szám feltüntetésével;
- b) A támogatás folyósítása közvetlenül a szállító részére történő kifizetéssel történik a Kedvezményezettet terhelő, a számla támogatáson felüli összege kifizetésének igazolása mellett;
- c) A támogatás folyósítása közvetlenül a támogatást megelőlegező intézmény bankszámlájára történik (ehhez az erre vonatkozó engedményezési szerződést be kell mutatni; az engedményezési szerződésnek tartalmaznia kell, hogy az engedményes

tudomásul veszi, hogy a támogatási összegre vagy annak egy meghatározott részére szóló követelés hatályosságának feltétele a támogatási szerződés szerinti adott kifizetési igénylés támogató általi jóváhagyása.)

A kifizetési igényléshez a Kedvezményezettnek csatolnia kell:

- olyan számlák, vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatok (továbbiakban: számla) esetében, amelyek alapján igényelhető támogatás 25 millió forintnál kevesebb támogatással megvalósuló projektek esetében 100.000 Ft-nál nagyobb, legalább 25 millió forint támogatással megvalósuló projektek esetében 500.000 Ft-nál nagyobb, a számlák hiteles másolatát,
- olyan számlák esetében, amely alapján igényelhető támogatás 100.000 Ft-nál, illetve, legalább 25 millió forint támogatással megvalósuló projektek esetében 500.000 Ft-nál kisebb a Kedvezményezett összesítőhöz csatolt nyilatkozatát arról, hogy a benyújtott kifizetési igényléshez kapcsolódó elszámolások alapbizonylatai valós költségeken alapulnak és a támogatott Projekt kapcsán merültek fel,
- a számlák csoportosítását szolgáló számlaösszesítőt (a számlaösszesítők letölthetők a Támogató honlapjáról),
- az 5.2. a) pont szerinti fizetési forma esetén a számlák kifizetését igazoló dokumentumok Kedvezményezett által hitelesített másolatát,
- az 5.2. b) pont szerinti fizetési forma esetén a számlához kapcsolódó teljesítésigazolást, valamint a számla támogatáson felüli összegének kifizetését igazoló dokumentumot,
- 250 millió forintot meghaladó támogatással megvalósuló építési beruházás esetén független mérnök nyilatkozatát, amely igazolja, hogy az építés a terveknek megfelelően halad, és tartalmazza a munka készültségi fokát (a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése alapján a független mérnök kiválasztásánál figyelembe kell venni, hogy a mérnöknek a FIDIC szerződéses feltételeken alapuló építési szerződéseket kell ellenőriznie),
- olyan számlák esetében, ahol a számlán feltüntetett teljesítés időpontja az adott vállalkozási szerződésben meghatározott teljesítési határidő utáni dátumú, igazolást arra vonatkozóan, hogy a késedelmes teljesítés esetére érvényesíthető szerződéses biztosítékot igénybe vette vagy indoklást, ha szerződéses biztosítékot nem vett igénybe,
- a támogató által a pénzügyi elszámolásban meghatározott egyéb dokumentumokat.

A számlák azonosíthatósága érdekében a Kedvezményezett köteles:

- a számlán aláírásával igazolni a vásárolt termék megvételét, használatát vagy a szolgáltatás igénybevételét, feltüntetni a Projekt regisztrációs számát, és a „támogatás elszámolására benyújtásra került” szöveget. A számlamásolatnak ezen információkat már tartalmaznia kell. A számlamásolatot a Kedvezményezettnek cégszerű aláírásával kell igazolni, hogy ez mindenben megegyezik az eredeti számlával;
- a számlaösszesítőt egymást követő, megszakítás mentes folyó sorszámozással ellátni, egyértelműen feltüntetve az abban szereplő számlák által lefedett elszámolási időszakot (kezdeté és vége), valamint a Projekt címét és számát;
- idegen nyelvű számla esetén a Kedvezményezett cégszerű aláírásával ellátott, a főbb megnevezések magyar nyelvű fordítását tartalmazó másolatot is mellékelni kell.

5.3. A Közreműködő Szervezet a beérkezéstől számított 30 – szállító részére történő közvetlen kifizetés esetén 15 – naptári napon belül legfeljebb 30 naptári napos határidővel jogosult a Kedvezményezettet felhívni a hiányok pótlására, illetve a hibák kijavítására.

5.4. Amennyiben a Kedvezményezett ennek a kötelezettségének a határidő lejártát követő 8 nap alatt sem tesz eleget, az a kifizetési igénylés érintett részének elutasítását jelenti. Ez esetben további hiánypótlásnak nincs helye.

5.5. A Közreműködő Szervezet a támogatást a kifizetési igénylés beérkezésétől számított 60 naptári napon belül – közvetlenül a szállító részére történő kifizetés esetén 30 naptári napon belül - fizeti ki. A kifizetés határidejébe a Kedvezményezett által hiánypótlásra igénybe vett időtartam nem számít be

A Kedvezményezett rendelkezése szerint a Szerződésben megjelölt bankszámlától eltérő bankszámlára is utalható az adott kifizetési igénylés alapján kifizetendő támogatási összeg.

5.6. On-line számlakitöltő alkalmazása.

A Kedvezményezett elszámolási tevékenységét számlakitöltő program támogatja, mely egyrészt biztosítja a kifizetési igényléshez beadandó dokumentumok könnyű, hibamentes előállítását, másrészt gyorsítja a Közreműködő Szervezetek ügyintézését. A számlakitöltő program használata kötelező, de esetleges hibás működése esetén a Közreműködő Szervezet engedélyezése alapján a Kedvezményezettnek lehetősége van papír alapon összeállítani a kifizetés igényléséhez szükséges elszámolási csomagját.

6. Szerződés-módosítás

6.1. A Szerződés módosulása

A Kedvezményezett a Projekt műszaki dokumentációját, műszaki tartalmát érintő változtatást köteles a Közreműködő Szervezetnek, hozzájárulása céljából bejelenteni.

A változtatásra irányuló javaslatot és annak tartalmára vonatkozó koncepcionális kérdéseket a Kedvezményezettnek egyeztetnie kell a Közreműködő Szervezettel. A részletes változtatási javaslat kidolgozása csak ezt követően kezdődhet meg. A kidolgozott javaslatot a Kedvezményezett továbbítja a Közreműködő Szervezetnek. A Közreműködő Szervezet 10 munkanapon belül értesíti a Kedvezményezettet a hozzájárulás megadásáról, vagy megtagadásáról. Ha a Közreműködő Szervezet megállapítja, hogy a változtatás a Projekt elfogadott tartalmával ellentétes, azt nem hagyja jóvá. Amennyiben a hozzájárulás megtagadásának ellenére a változtatást végrehajtják, az ebből eredő szabálytalanságért, valamint a támogatás visszafizetéséért a Kedvezményezett felelős.

6.2. A Kedvezményezett legkésőbb a változást követő 8 napon belül tájékoztatja a közreműködő szervezetet, ha a szerződés hatályának időtartama alatt a szerződésben foglalt azonosító adatai, illetőleg a projekt jellemzői a 6.3 a)-d) pontokban meghatározott mértéket el nem érő mértékben megváltoznak. A tájékoztatás a támogatási szerződés módosítását eredményezi.

6.3. A Kedvezményezett a Szerződés módosítását köteles kezdeményezni, ha

- a) a Projekt megvalósításának befejezése a Szerződésben meghatározott időponthoz képest előre láthatóan 3 hónapot meghaladóan késik;
- b) a Projekt elszámolható összköltségének húsz százalékat meghaladó mértékben változik a költségek költségkategóriák szerinti bontása a Szerződés 1. sz. mellékletében rögzített bontáshoz képest;
- c) - amennyiben a Projekt megvalósításának tervezett időtartama meghaladja a 2 évet vagy támogatása meghaladja a 250 millió forintot - a teljes támogatás értékének húsz százalékat meghaladó mértékben változik a költségek évek szerinti bontása a Szerződés 4. sz. mellékletében rögzített bontáshoz képest
- d) tíz százalékot meghaladó mértékben csökken a számszerűsített célok értéke a Szerződés 5. sz. mellékletében rögzített célértékekhez képest;
- e) változik a Projekt bármely egyéb, a célkitűzéseket befolyásoló lényeges jellemzője;

A c) pontban foglalt szerződésmódosítást a Kedvezményezett a tárgyévet megelőző félévben olyan időpontban köteles kezdeményezni, hogy a 6.4 pontban előírt határidők betarthatók legyenek. Amennyiben a Kedvezményezett a c) pont szerinti módosítás kezdeményezését

elmulasztja, a tárgyév félévére tervezett és a ténylegesen kifizetett költség közti különbözet összegének 20%-t, de maximum 5 millió forint összegű kötbért köteles fizetni.

6.4. A Kedvezményezett vagy a Közreműködő Szervezet kezdeményezésére a Szerződés közös megegyezéssel módosítható. A Kedvezményezett a Szerződés módosítására irányuló kérelmét írásban, indokolással ellátva köteles a Közreműködő Szervezet részére eljuttatni.

A Kedvezményezett módosítási igényét olyan időpontban köteles előterjeszteni, amely lehetővé teszi, hogy a Közreműködő Szervezet, a Támogató – a hozzájárulásról megalapozott döntést tudjon hozni.

A Közreműködő Szervezet - ide nem számítva az esetleges hiánypótlás idejét - a módosításra irányuló kérelem benyújtását követő 30 napon belül megküldi a Kedvezményezettnek a módosítás tervezetét, vagy – a kérelem elutasítása esetén – az elutasítást és annak indoklását. A Közreműködő Szervezet által elkészített szerződésmódosítást a Kedvezményezett annak kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles cégszerűen aláírva visszaküldeni a Közreműködő Szervezetnek. A szerződésmódosítás elbírálásáig a támogatás folyósítását a Közreműködő Szervezet felfüggesztheti.

A Szerződés csak akkor módosítható, ha a Projekt a módosított feltételekkel is támogatható lett volna.

6.5. Amennyiben a Kedvezményezett adólevonási jogában változás következik be, haladéktalanul köteles bejelenteni a Közreműködő Szervezetnek. Amennyiben a változást követően a Kedvezményezett az ÁFÁ-t levonhatja, a Szerződést módosítani szükséges. Az adólevonási jog megváltozása és annak bejelentése közötti teljesítési időpontra vonatkozó számlák alapján kapott támogatásból az ÁFÁ-ra jutó, kifizetett támogatási összeget a Kedvezményezett a Szerződés módosításban meghatározottak szerint köteles visszafizetni.

6.6. Amennyiben a Szerződés, valamint a jelen ÁSZF módosításának tárgya a Kedvezményezett kötelezettség alóli mentesítése, illetve részére a Szerződésben, illetve a jelen ÁSZF-ben meghatározottakhoz képest többlet jogosítványok biztosítása, a Közreműködő Szervezet erre vonatkozó egyoldalú nyilatkozata a Szerződést, illetve a jelen ÁSZF-t minden külön intézkedés nélkül, a nyilatkozatban meghatározott tartalommal, a nyilatkozat Kedvezményezett részére történő közlésétől kezdődő határidővel módosítja. A nyilatkozat jóváhagyására a Támogató jogosult.

A Közreműködő Szervezet akkor is módosíthatja egyoldalúan a Szerződést, illetve jelen ÁSZF-t, ha a módosítás a Kedvezményezett számára többletkötelezettséget eredményez, de a módosításra jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szerv megállapítása és javaslata miatt van szükség.

7. Közbeszerzésekre vonatkozó szabályok

7.1. Amennyiben a Projekt megvalósítása során a közbeszerzési eljárás feltételei fennállnak, a Kedvezményezett a szükséges közbeszerzési eljárásokat lefolytatja. Ezért a Kedvezményezett, mint ajánlatkérő felel. Ennek megfelelően bármely közbeszerzési eljárással kapcsolatos szabálytalanság megállapítása esetén a támogatás egészére vagy egy részére vonatkozó visszafizetési kötelezettség is kizárólag a Kedvezményezettet terheli.

7.2. A Kedvezményezett köteles a Kbt. rendelkezéseinek alkalmazása mellett a közbeszerzéseinek lefolytatása és az azokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettsége során a 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet 23.címe, valamint a pályázati útmutató rendelkezései szerint eljárni.

7.3. A Közreműködő Szervezet jogosult megismerni a Kedvezményezett mindenkori közbeszerzési szabályzatát.

7.4. Kedvezményezett a Kbt. szerinti bontási eljárás időpontjáról legalább 10 munkanappal korábban köteles a KSZ-t értesíteni. A KSZ az értesítés alapján a bontásra, és az azt követő értékelési eljárásra jogosult megfigyelőt delegálni.

7.5. A KEOP által támogatott szerződésekben ki kell kötni, hogy a létrejövő szerzői jogi védelem alá eső műveknek, alkotásoknak a Kedvezményezett tulajdonába kell kerülniük. A



Kedvezményezett köteles a közbeszerzési eljárás lefolytatása során az ajánlati felhívásban, illetve a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződésben kikötni, hogy a teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Kedvezményezett területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására is. Ezen kikötés elmulasztásából eredő többletköltség a Kedvezményezettet terheli.

7.6. A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetén a gondos gazda eljárásának, és az ésszerű gazdálkodás követelményének betartását – hatékonyság, eredményesség, gazdaságosság – ellenőrzés során igazolni szükséges.

Üzemeltetés

Közműberuházások esetében a projekt befejezése előtt legkésőbb 6 hónappal a Kedvezményezett igazolni köteles, hogy rendelkezik jogszabály alapján kijelölt közszolgáltatóval, vagy a közszolgáltató kiválasztása érdekében a nyílt pályáztatást megkezdte.

8. Támogatás felfüggesztése

A Közreműködő Szervezet a jogszabályban illetve a Szerződésben meghatározott esetekben köteles illetve jogosult a támogatás folyósítását felfüggeszteni.

A Közreműködő Szervezet felfüggeszti a támogatás folyósítását, ha

- a) a Kedvezményezettnek a Szerződés megkötését követően az adóhatóságok (állami adóhatóság, vámhatóság, önkormányzati adóhatóság) tájékoztatása szerint lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van;
- b) a 9.1 h), l) és a 9.2.3 e) pontokban foglaltak bekövetkezése esetén;
- c) a Kedvezményezett által elvégzett tevékenység eltér a céltól, illetve a Szerződésben meghatározott célokhöz mért előrehaladás nem kielégítő és a Kedvezményezett az előírt korrekciót nem teljesíti, illetve az ehhez kapcsolódó szerződésmódosítás a Kedvezményezettnek felróható okból nem jön létre;
- d) ha a támogatás bármely hatósági engedélyhez kötött tevékenységgel kapcsolatos, a jogerős hatósági engedély beszerzéséig;
- e) rendkívüli helyszíni szemle megállapításai alapján.

A Közreműködő Szervezet felfüggesztheti a támogatások folyósítását különösen a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 35. § (2) és 61. § (11) bekezdésében meghatározott esetekben.

A Közreműködő Szervezet akkor is jogosult a támogatás folyósítását felfüggeszteni, ha a Kedvezményezett ellen bármely támogatással kapcsolatban szabálytalansági eljárás indul.

Amennyiben a Kedvezményezett a felfüggesztésre okot adó körülményt Közreműködő Szervezet által tűzött határidőn belül nem szünteti meg, az szerződésszegésnek minősül.

A támogatás felfüggesztése, illetve a támogatás visszatartása esetén a Kedvezményezettet kártalanítás, kártérítés, illetve késedelmi kamat nem illeti meg. A Kedvezményezettet a vele szemben alkalmazott szankciók nem mentesítik a Szerződésben, valamint a jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségei teljesítése alól.

9. Szerződésszegés esetei és jogkövetkezményei

9.1. Szerződésszegés esetei

A Szerződés megszegésének minősül különösen, ha:

- a) a Kedvezményezett a támogatást jogszabályellenesen, nem rendeltetésszerűen, illetve céllellenesen használja fel,

- b) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a pályázati dokumentációban illetve a Projekt megvalósítása során a pályázat, vagy a Projekt szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot közölt/szolgáltatót, bármelyik nyilatkozata valótlanak bizonyul, illetve nyilatkozatai bármelyikét visszavonja,
- c) a Kedvezményezett a támogatást nem a Szerződésben meghatározott Projektre használja fel,
- d) a Kedvezményezett a tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett változások miatt már nem felel meg a pályázati feltételeknek,
- e) a Kedvezményezettnek felróható okból a Szerződés 3. pontjában rögzített kezdő időponttól számított három hónapon belül nem kezdődik meg a Szerződés teljesítése, és késedelmét ez alatt az idő alatt írásban nem menti ki,
- f) a projekt lezárása a kedvezményezettnek felróható okból a jelen támogatási szerződés 3. pontjában meghatározott időponthoz képest 6 hónapot meghaladóan késik.
- g) a Kedvezményezett a Szerződés megkötését követő 12 hónapon belül a megvalósítás érdekében harmadik féltől megvásárolandó szolgáltatásokat, árukat, építési munkákat legalább azok tervezett összértékének 50%-át elérő mértékben – esetleges közbeszerzési kötelezettségének teljesítése mellett – nem rendeli meg, illetve az erre irányuló szerződést harmadik féllel nem köti meg; vagy időközi kifizetési igénylés benyújtásával a megítélt támogatás legalább 10%-ának felhasználását nem igazolja,
- h) A Kedvezményezettnek felróhatóan következik be a Projekt meghíúsulását, tartós akadályoztatását előidéző körülmény,
- i) A Kedvezményezett nem tesz eleget jelen támogatási szerződés 2.2. pontjába foglalt kötelezettségének.
- j) a Kedvezményezett a Szerződésben vállalt Projekt megvalósítási kötelezettségét csak részben teljesíti,
- k) a Kedvezményezett határidőben nem teljesíti projekt jelentéstételi kötelezettségeit (kifizetési ütemterv havonta, projekt előrehaladási jelentés, zárójelentés, projekt fenntartási jelentés), és azt az erre vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül sem teljesíti, illetve a kifizetési ütemtervet, valamint a projekt-jelentést nem a megfelelő formában vagy nem a megfelelő információkkal és mellékletekkel nyújtja be,
- l) a Kedvezményezett a közbeszerzésre, tájékoztatásra, nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeit nem, vagy nem szabályszerűen teljesítette,
- m) a Projekt fenntartási időszakára, illetve közmű beruházás esetén annak üzemeltetésére és vagyonkezelésére előírt kötelezettségeit a Kedvezményezett nem teljesíti,
- n) a Kedvezményezett az ellenőrzésre jogosult ellenőrző szervek munkáját akadályozza, vagy az ellenőrzést megtagadja, és az ellenőrzést az erre irányuló írásbeli felszólításban megjelölt határidőig sem teszi lehetővé
- o) (törölt)
- p) a Kedvezményezett bármely olyan egyéb – jogszabályban, a Szerződésben, vagy a jelen ÁSZF-ben - rögzített kötelezettségét megszegi, melyet a vonatkozó jogszabály, vagy a jelen ÁSZF szerződésszegésnek minősítenek.

9.2. Szerződésszegés jogkövetkezményei

9.2.1 Késedelmi kötbér

Amennyiben a kedvezményezett a 9.1. f), k)n) pontjában meghatározott szerződésszegést követi el, késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek napi mértéke a kötbér alapját képező támogatás 10%-ának 1/365-öd része.

A késedelmi kötbér alapja az k) és n) pont esetében a kifizetési ütemterv, valamint a jelentéstételi kötelezettség esedékességéig, illetve az ellenőrzéstűrési kötelezettség megsértéséig kifizetett támogatás összege, a f) pont esetében a megítélt támogatás összege.

A kötbérfizetés kezdő időpontja:

Handwritten signature

k) pont esetében a kifizetési ütemterv, valamint a jelentéstételi kötelezettség teljesítésének eredeti határideje, utolsó napja a negyedéves kifizetési ütemterv, valamint az előrehaladási jelentés benyújtását megelőző naptári nap;

n) pont esetében az ellenőrzéstűrési kötelezettség megtagadásának napja, utolsó napja pedig az ellenőrzés lehetővé tételének napját megelőző naptári nap;

f) pont esetében a projekt lezárásának támogatási szerződés szerinti határideje, utolsó napja a projekt lezárásának tényleges napja.

A kötbér megfizetése nem mentesít a jelentéstételi, valamint az ellenőrzéstűrési kötelezettség teljesítése alól.

9.2.2 Elállás a Szerződéstől

Amennyiben a Kedvezményezett a támogatást jogszabályellenesen, rendeltetésellenesen használja fel, illetve a rá vonatkozó bármilyen jogszabályi, szerződéses vagy egyéb előírást megszegi, a Közreműködő Szervezet jogosult a Szerződéstől elállni.

Elállás alapjául szolgáló okok különösen:

- a) szerződésszegés esetén, kivéve, ha a Szerződés vagy az ÁSZF a szerződésszegéshez más jogkövetkezményt fűz,
- b) ha a 9.1 h) pont szerinti bejelentési kötelezettségével a Kedvezményezett 30 napot meghaladó késedelembe esik,
- c) Kedvezményezett az arra okot adó körülményt követő 30 napon belül nem tesz eleget az előírt ellenőrzés tűrési, információszolgáltatási, tájékoztatási és egyéb együttműködési kötelezettségeiknek;
- d) a Kedvezményezett ellen a Céggközlönyben közzétett módon csőd-, felszámolási, végelszámolási, hivatalbóli törlési, vagyonrendezési eljárás indult vagy végrehajtási, adósságrendezési eljárás van folyamatban;
- e) a 16/2006. (XII. 28.) MEHVM-PM együttes rendelet 23. § (5) bekezdésében foglaltak esetén;
- f) a Szerződésben rögzített kötelezettség, illetve részkötelezettség teljesítése a Szerződésben foglalt határidőre egyáltalán nem vagy csak részben valósul meg.
- g) a Kedvezményezett a biztosíték érvényességének lejártát követően annak meghosszabbítását vagy cseréjét nem igazolja.
- h) a kedvezményezett ellen lefolytatott szabálytalansági eljárás eredményeként, az elállás szankciójának megállapításakor.

A Szerződéstől történő elállás esetén a Kedvezményezett az addig igénybe vett támogatást (beeértve az előleget is) az elállás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű, de legalább 20% kamattal növelten köteles visszafizetni a Közreműködő Szervezet által megjelölt bankszámlára, az elállást követő 15 munkanapon belül. A kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás - vagy annak első része - kifizetésének napja, utolsó napja pedig a visszafizetést megelőző nap. A természetben juttatott telephely, telek vagy telek és épület esetében az igazságügyi szakértő által megjelölt értéket kell alapul venni.

A Kedvezményezett a kamaton felül a hatályos jogszabályi előírások szerint köteles késedelmi kamatot fizetni, amennyiben bármely visszafizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti.

Ha a Kedvezményezett projekt jelentéstételi kötelezettségével több alkalommal 15 napot meghaladó késedelembe esik, a Közreműködő Szervezet jogosult a megítélt támogatást a projektmenedzsment tevékenységekre megítélt támogatás egy részével vagy egészével csökkenteni.

9.2.3 Kizárás a pályázati lehetőségekből

A Kedvezményezett az Áht. 122/A § alapján kizárható a támogatási rendszerből.

9.3. Szabálytalanság

A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 2. § 24. pontjában meghatározott szabálytalanság miatt indult eljárás esetén a Közreműködő Szervezet, illetve a Támogató jogosult a szabálytalansági eljárás alatt a kifizetési igénylésben szereplő, szabálytalansággal érintett összeg egy részének vagy egészének kifizetését felfüggeszteni, a szabálytalansági eljárás eredményeképpen pedig elutasítani, vagy a kifizetett támogatás egy részét vagy egészét visszakövetelni, és a megítélt támogatást csökkenteni, valamint a vonatkozó jogszabályokban és az ÁSZF-ben meghatározott más szankciót alkalmazni. Ez esetben a megítélt támogatás a Szerződés módosítása nélkül csökken. A Kedvezményezettet a vele szemben alkalmazott szankciók nem mentesítik a Szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítése alól.

A teljes támogatási összeg visszafizetése esetén a Szerződés megszűnik.

10. Támogatások ellenőrzése

Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás felhasználásának illetve a Projekt előkészítésének ellenőrzését minden olyan szervezet, hatóság, egyéb személy részére lehetővé teszi, amelyeket erre jogszabály jogosít, illetve kötelez. Ilyen szervek különösen a fejezetek ellenőrzési szervezetei, az Igazoló, Irányító, Kifizető és Ellenőrzési Hatóság, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kincstár, Állami Számvevőszék, az Európai Bizottság illetékes szervezetei és az Európai Számvevőszék.

Kedvezményezett biztosítani köteles, hogy az előzetesen részére bejelentett helyszíni ellenőrzések alkalmával az erre feljogosított képviselője jelen legyen, és a szükséges dokumentumok rendelkezésre bocsátásával, a szükséges információk, kért adatok megadásával, valamint a fizikai eszközökhöz való hozzáférés biztosításával segítse az ellenőrzések végrehajtását, továbbá a vizsgálat alapján készített jegyzőkönyv átvételét aláírásával igazolja.

11. A Projekt dokumentumainak nyilvántartása és megőrzése

A Kedvezményezett köteles a Projekt dokumentumainak nyilvántartását és őrzését biztosítani és azt a jogszabályokban, illetve a jelen ÁSZF-ben meghatározott szervezetek, hatóságok illetve egyéb személyek részére hozzáférhetővé tenni. A Kedvezményezett a Projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten tart nyilván, és legalább 2020. december 31-ig megőrzi.

A Kedvezményezett köteles a Projectre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni.

12. A Projekt fenntartása, tulajdonjog és szellemi jogok

12.1. A projekt fenntartási időszak kezdete a projekt befejezését követő nap. A Projekt eredményei, így különösen (az akárcsak részben) a támogatásból létrehozott vagyon és az azzal kapcsolatos jelentések és egyéb dokumentumok tulajdonjoga, valamint a Projekt során létrejött, vagy beszerzett vagyoni értéket képviselő szellemi alkotások kizárólagos felhasználásának joga a Kedvezményezettet illeti.

12.2. A Projekt befejezéséig a Projekt eredményeképp létrejött vagyontárgyak tulajdonjogát (szellemi alkotások kizárólagos felhasználásának jogát) – amennyiben azzal eredetileg nem



rendelkezett, és az átruházás nem ütközik jogszabályi rendelkezésbe – át kell ruházni a Kedvezményezettre. Az átruházás dokumentumait a zárójelentéshez csatolni kell.

12.3. Beruházási jellegű projektek esetén a Kedvezményezett a beruházás használatba vételének/üzembe helyezésének időpontjától/időpontját követő naptári év első napjától számított 5 évig, kis- és középvállalkozások esetében 3 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel az 1083/2006/EK rendelet 57. cikkének (1) bekezdésében foglaltaknak.

Amennyiben a Kedvezményezettnek a jelen pontban foglalt kötelezettsége nem teljesül, haladéktalanul köteles értesíteni a Közreműködő Szervezetet.

A támogatott beruházással létrehozott vagyon a fenti időpontig csak a támogatási döntést hozó előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg.

12.4. A jelen Szerződés hatálya alatt a Projektkez készített pénzügyi és gazdasági költséghaszon elemzés olyan változtatásához, amely a pénzügyi elemzésnek a támogatási intenzitásra vonatkozó eredményét befolyásolja vagy befolyásolhatja, a Kedvezményezett köteles a Támogató előzetes írásbeli jóváhagyását kérni.

12.5. Amennyiben a Kedvezményezett a projekt keretében közbeszerzési eljárás lefolytatására köteles, a Kedvezményezett köteles a közbeszerzési eljárás lefolytatása során az ajánlati felhívásban, illetve a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződésben kikötni, hogy a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Kedvezményezett területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. Köteles továbbá biztosítani, hogy a szerződés alapján a Kedvezményezett jogot szerezzen az alkotás (terv) átdolgozására.

Ha a Projektet a Kedvezményezett bármely okból nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát köteles átruházni a Támogatóra vagy az általa megjelölt személyre.

12.6. Amennyiben jelen Szerződés alapján folyósított támogatás terhére, vagy a Projekt keretében létrejött szellemi alkotás felhasználására a Kedvezményezett jogot szerez, úgy köteles ezen használati jogot felhívásra a Támogató és a Közreműködő Szervezet részére ingyenesen biztosítani. Támogató és a Közreműködő Szervezet e jogot üzletszerűen nem jogosult gyakorolni, így a felhasználás a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját a Támogató és a Közreműködő Szervezet részéről közvetve sem szolgálhatja.

12.7. Amennyiben jelen Szerződés alapján folyósított támogatás terhére, vagy a Projekt keretében létrejött szellemi alkotás felhasználására a Kedvezményezett jogot szerez, úgy tulajdonjogának érintetlenül hagyása mellett köteles annak oktatási / képzési / foglalkoztatási célra történő felhasználását bármely további felhasználó részére ingyenesen biztosítani. A felhasználó ezt a jogát üzletszerűen nem gyakorolhatja, így a felhasználás a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálhatja.

13. Tájékoztatás és nyilvánosság

13.1. A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a Projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Támogató honlapjáról letölthető Arculati Kézikönyv és a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei c. Útmutató tartalmazza.

13.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával vállalja, hogy a Támogató elektronikus és nyomtatott kiadványaiban média-megjelenéseiben és egyéb tájékoztató jellegű rendezvényein Projektjét igény esetén bemutatja, és az erre irányuló megkeresést csak alapos okkal utasítja vissza.

13.3. Amennyiben a Kedvezményezett eszközbeszerzéséhez nyújtott támogatás az 50 millió forintot, bármely más beruházáshoz nyújtott támogatás a 10 millió forintot meghaladja, vagy ha az átadásra a sajtó képviselőit is meghívják, a Kedvezményezett köteles az eszköz, illetve a beruházás átadásáról a Közreműködő Szervezetet értesíteni az átadás napját megelőző legkésőbb 20 munkanappal.

A Kedvezményezett köteles továbbá bármely, a Projekttel kapcsolatban szervezett nyilvános, a sajtó részvételével zajló rendezvényről a Közreműködő Szervezet képviselőjét értesíteni, a rendezvény napját megelőző legkésőbb 20 munkanappal.

13.4. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Támogató, valamint a Közreműködő Szervezet kezelésében lévő, a támogatás felhasználására vonatkozó adatokat a Támogató és a Közreműködő Szervezet nyilvánosságra hozhatja, kivéve azokat az adatokat, melynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály kifejezetten tiltja.

14. A Szerződés megszűnése

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés a teljesítést (beleértve az ellenőrzéstűrési, valamint a dokumentum-megőrzési kötelezettséget is) megelőzően csak vis maior, lehetetlenülés, a Közreműködő Szervezet, vagy a Kedvezményezett általi, a Szerződésben meghatározott esetekben és módon történő elállás, a 9.3 pontban foglalt megszűnés, vagy a bíróság határozata alapján szűnik meg.

KSz a szerződést egyedi mérlegelés alapján vis maior, és lehetetlenülés esetén felmondhatja. Kedvezményezett elállhat a Szerződéstől, amennyiben annak teljesítésére, a szerződéskötést követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes. A Szerződés ilyen esetben, annak megkötésére visszamenő hatállyal megszűnik, és a Kedvezményezett köteles a támogatás elállás időpontjáig folyósított összegét, az elállás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összeggel, az elállást követő 15 munkanapon belül visszafizetni. A kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás - vagy annak első része - kifizetésének napja, utolsó napja pedig a visszafizetést megelőző nap.

A Kedvezményezett a kamaton felül a hatályos jogszabályi előírások szerint köteles késedelmi kamatot fizetni, amennyiben visszafizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti.

tel
A