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Szam BINPI: .{.‘:«.....5.)./2019
Nyilvt.szam: AR 2019

Vallalkozasi szerzodés
épitési kivitelezési tevékenységre

1.-3. rész, 5. rész, 7.-16. rész

Csatari-hegyi-barlang,
Cserszegtomaji-kiatbarlang,
Csipkés-zsomboly barlang,

Doboshegyi-barlang,
Kessler Hubert-barlang,

November 7.-barlang,

Pipa-zsomboly barlang,

Plecotus 1. sz. barlang,

Szentgili-kolik barlang,

Tabla-vélgyi-barlang,

Tapolcai-barlangrendszeren beliil Berger Karoly-barlang,
Tihanyi Forras-barlang,
Zabolaerdei-viznyel6 barlang,

Harskiti 1. sz. viznvel6

barlangkiépitéseinek kivitelezéseire

amely létrejott egyrészril a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatésag - BINPI

székhely: 8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.
Képviseli: Puskas Zoltan igazgatd

Adoszam: 15325770-2-19

Bankszamlaszam: Magyar Allamkinestar 10048005-017/1 1954
Telefonszam: 06 87 555-260

E-mail cim: bifnp@hbfnp.hu

mint megrendeld, (a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol a(z) _
Név: Bakonyi Barlangkutato Egyesiiletek Szovetsége
Székhely:

Képviseli: -

Addszam:

Ceégjegyzekszam: 1 900/Pk.60097 /1999
Bankszamlaszam: ||| G
Telefonszam:
Email: |
wint Vallalkoz6 (a tovédbbiakban. Vallalkozd),

a tovabbiakban kiilon-kiilon Fél, egyiittesen Szerzodé Felek vagy Felek kozott, az alabbi feltételekkel:

1. Preambulum

1.1. Megrendeld beszerzési eljarast folytatott le a KEHOP-4.1.0-15-2016-00038 azonosité szamu, a
. Foldtani 6rokségiink védelme és bemutatdsa a Bakony—Balaton Geoparkban” elnevezésli projektben
a Barlangkiépitések kivitelezése elnevezésii beruhizas megvalositasa irant.

Pudkas Zoltan igazgatd

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatdsag
Megrendeld Vallalkozd




A beszerzési eljarasban részajanlattételre volt lehetoség.

A lefolytatott eredményes beszerzés eljaras 1.-3., 5. és a 7.-16. részeinek (cime: Csatari-hegyi-
barlang, ' ' '
Cserszegtomaji-kutbarlang, Csipkés-zsomboly barlang, Doboshegyi-barlang, Kessler Hubert-
barlang, November 7.-barlang, Pipa-zsomboly barlang, Plecotus 1. sz. barlang, Szentgali-kélik
barlang, Tabla-volgyi-barlang, Tapolcai-barlangrendszeren beliil Berger Kairoly-barlang,
Tihanyi Forras-barlang, Zabolaerdei-viznyel6 barlang, Harskiti 1. sz. viznyelé barlang) nyertes
ajanlattevoje a Vallalkozo lett. Szerzodé Felek jelen vallalkozasi szerzddést a beszerzési eljarasban a
Megrendelé altal megjelentetett ajanlatkérése és a beszerzés targyaval szemben tamasztott miiszaki
kovetelményeket tartalmazé dokumentacidja, valamint a Vallalkozo, mint nyertes ajanlattevd ajanlata
szerint kotik meg.

Fenti elozmények utan Szerzddo Felek az alabbiak szerint 4llapodnak meg:

2. A szerzédés targya

2.1. Megrendel6 megrendeli, a Vallalkozd pedig elvallalja az alabbi barlang(ok) kiépitési munkainak
teljes korii kivitelezését a Megrendeld altal kiadott ajanlatkérésben, a barlangkiépitési tervekben
(azokat jovahagyo hatosagi hatarozatokban), az ajanlatkérési dokumentacid (a tovabbiakban egyttt:
ajanlatkérési dokumentacié) szerinti miszaki tartalommal, és a Vallalkozo altal adott ajanlatban

foglaltak szerint, a jelen szerzodésben meghatarozott feltételeknek megfelelden.

Kataszteri Yedettseucs
Barlang megnevezése és fekvése szsinIl Védettség foka kimondd
jogszabaly
1._ r_ész: (;satzir-hegyi-barlang kiépités megkiilonbbztetett 4/2012.
kivitelezés 4430-3 cadelie bonvil SN utasked
(Veszprém 15622 hrsz-1 ingatlan) =R Wiaribde
2.. rész: C’,‘serszegtomajl-kutbarlang kiépités o —- 13/2001.
kivitelezés 4440-2 et KM rend
(Cserszegtomaj 2199 hrsz-1i ingatlan) b 8 )
3.- r.ész: C'sipkés-zsumholy kiépités miepkulsnbazttan 4/2012.
kivitelezés 4422-64 el ioslb VM utasita
(Tés 033/20 hrsz-ti ingatlan) EHY0 vl
5. rész: Doboshegyi-barlang kiépités 1996. évi
o . . . évi
kivitelezés 4422-39 ex lege védett LIIL, vy
(Tés 077/2 hrsz-1 ingatlan) )
7.. rész: I?essler Hubert-barlang kiépités Fibozotian 13/2001.
kivitelezés 4440-80 védett KM rend
(Balatonederics 026/2 hrsz-1i ingatlan) )
8.. r.ész: D'Iovember 7.-barlang kiépités megkilubtett 42012,
e Bl édelmet igénylé | VM utasita
(Balatonederics 036/3 hrsz-u ingatlan) v seny A
9. rész: Pipa-zsomboly kiépités kivitelezés 4413-62 megkiilonboztetett 4/2012.
(Zirc 0188/4 hrsz-1 ingatlan) védelmet igényld VM utasitas
10. rész: Plecotus 1. sz. barlang kiépités 1996. &vi
kivitelezés 4450-6 ex lege védell LI tawény
(Tapolca 2929 hrsz-u ingatlan) )
11. rész: Szentgali-kélik kiépités kivitelezés 4430-1 fokozottan 13/2001.
(Szentgal 0133/2 hrsz-11 ingatlan) védett KO6M rend.
1_2._rész: :Faibla-vtilgyi—barlang kiépités Hiegklanboztetett 4/2012.
Kivitelezes 42255 - védelmet igénylé | VM utasitas
(Tés 033/23 hrsz-u ingatlan) v seny
13. rész: Tapolcai-barlangrendszeren beliil 4450-1 fokozottan 13/2001.
a Berger Karoly-barlangkiépités kivitelezés védett KoM rend.
e
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Kataszteri Védettstget
Barlang megnevezése és fekvése szém Védettség foka kimondé
jogszabaly
(Tapolca 2849 hrsz-u ingatlan)
lfll. rész: 'Tlhanyl Forrds-barlang kiépités 13/2001.
kivitelezés 4463-1 KM rend
(Tihany 120/2 hrsz-u ingatlan) ’
15. rész: Zabolaerdei-viznyel6 kiépités g ¢
G 3 . ; 1996. évi
kivitelezés 4413-16 ex lege védett LIIL t5rvén
(Fenydf6 095/5 hrsz-ii ingatlan) ' ol
16. rész: Harskiiti 1. sz. viznyeld, amely ‘
egyben a Cholnoky Jendé-barlang bejarata ; 1996. évi
B gl lisfielirés SAELEg oxlegevedett | g0t vomny
(Harskut 074/4 hrsz-u ingatlan)

Az elvégzend6 munkanemek:
barlangbejaratok lezarasa, ajto vagy ajtoracs, vagy csatornafedél beépitése, cseréje,
a bejarat kutgylirds kiépitése,

barlangbejarat kéfalazattal torténd kiépitése,

barlangba épitett fémszerkezetek cseréje, ujak beépitése,
barlangi létrak és az azokhoz tartozo pihendszintek beépitése,
a bejarat kdzeli részek cement estrichtes jarat stabilizalasa,

a bejarati ajtéracs melletti falfeliletek ujra vakolasa,
omlasveszélyes agyagfal kitermelése a barlangjaratokban.

2.2. Véllalkozd a munkét az ajanlattételi felhivasban, a barlangonként elkészitett, jelen szerzddés
elvalaszthatatlan részét képez6 barlangkiépitési tervekben, a Pest Megyei Korményhivatal Erdi Jarasi

Hivatala, Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztaly, Természetvédelmi Osztély altal kiadott

szanl jogerds batlangkidpilési engedélyekben foglallak szetiul, a jovilhagyoll lervekben 1éssletezell
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11.
12,

13

14.
15.

. rész tekintetében: PE-06/KTF/13360-2/2018,
. rész tekintetében: PE-06/KTF/13839-2/2018,
. rész tekintetében: PE-06/KTF/13510-2/2018,
. rész tekintetében: PE-06/KTF/13557-2/2018,
. rész tekintetében: PE-06/KTF/13840-2/2018,
. rész tekintetében: PE-06/KTF/13567-2/2018,
. rész tekintetében: PE-06/KTF/13556-2/2018,
. rész tekintetében: PE-06/KTF/13513-2/2018,
rész tekintetében: PE-06/KTF/13841-2/2018,
rész tekintetében: PE-06/KTF/13566-2/2018,
. rész tekintetében: PE-06/KTF/13555-2/2018,
rész tekintetében: PE-06/KTF/13514-2/2018,
rész tekintetében: PE-06/KTF/13842-2/2018,

mtszaki tartalommal végzi el.

2.3. A2.1. pontban meghatarozott munkék miiszaki tartalmat, mennyiségét részletesen a jelen szerzddés

elvalaszthatatlan részét képezd koltségvetés tartalmazza - 3. szami melléklet.

2.4, Megrendeld kijelenti,

hogy a jelen szerzOdésben meghatarozott munka épitési hatosagi
engedélyhez, tudomasulvételi eljarashoz vagy egyszerii bejelentéshez nem kotott, igy a barlangkiépités

nem ¢pitési engedély Koteles, nem kell e-naplot vezetni, és nem sziikséges miszaki ellendr sem hozza.

Balaton-felvi

as Zoltan igazgato
éki Nemzeti Park Igazgatdsag

P

Vallalkozo
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2.5. A szerzOdés miiszaki tartalma magaban foglalja a megvalositas minden elokészito- és felvonulasi
munkajat, az esetleges kozteriilet-foglalasokat, a munkateriilet atadas-atvételét, a vagyon- ¢s
balesetvédelmet, a kdrnyezetmegdvast és -helyreallitast, a sziikséges be- és probaiizemelést, a miiszaki
atadasok feltételeinek biztositasat, a jotallasi és szavatossagi munkak elvégzését, a szomszédos
¢piileteken, az ingatlanon és a kozteriileten okozott karok, valamint az igénybe vett teriiletek
helyreallitasat, a folyamatos takaritast és az atadas el6tti piperetakaritast is.

2.6. Vallalkozd az esetlegesen fel nem sorolt mindazon munkakat tartozik elvégezni, amelyek a
rendeltetésszer(i hasznalathoz és a hibatlan teljesitéshez sziikségesek.

Vallalkozo a kivitelezési munkak folyaman a jogszabalyokban eloirt, sziikséges vizsgalatokat elvégzi,
illetve elvégezteti. Tobbletvizsgalatokat Vallalkozd csak a Megrendeld irasos utasitasara és
koltségtéritése mellett végeztet.

Vallalkozd koteles tovabba megvaldsitasi dokumentaciot késziteni, melynek része a fényképes
dokumentacié is. Vallalkozé koteles a beépitésre keriild anyagokrél Szallitéi megfeleléségi
nyilatkozatot (miibizonylat) is benytijtani a teljesités soran.

2.7. Vallalkozd a megrendel6i ajanlatkérési dokumentacidjaban szereplé valamennyi feltételt magara
nézve kotelezonek ismer el.

Vallalkozé kijelenti, hogy vallalasa a jelen szerzédésben meghatarozott feladatokra, az eredmény
létrehozasara teljes korii. Vallalkozo kijelenti, hogy rendelkezik az altala elvallalt feladat elvégzéséhez
sziikséges szakmai felkésziiltséggel, személyzettel és technikai felszereltséggel.

2.8. Vallalkozo kijelenti, hogy a munkateriiletet megtekintette, az elvégzendd munkat el6zetesen
felmérte, az ajanlatkérési dokumentaciot attanulmanyozta, a sziikséges miiszaki észrevételeket megtette
és ajanlataban szerepeltette, az elvégzendé munkaval kapcsolatban tisztazatlan kérdése nem meriilt fel.
Vallalkozo kifejezetten nyilatkozik arra vonatkozdan, hogy a munka elvégzéséhez, a véllalkozoi dij
megallapitasahoz, illetdleg a jelen szerzddés megkéotéséhez minden informacié birtokaban van,
tudomasul veszi, hogy ennek hianyara a késtbbiekben nem hivatkozhat, ilyen jogcimen MegrendelGvel
szemben kdvetelést nem tdmaszthat.

Vallalkozo viseli az ajanlatkérési dokumentacio téves értelmezésébdl adodd minden kockazatot.

2.9. Villalkozé a szerzodés teljesitésével a munkat kifogastalan mindségben, rendeltetésszerti

hasznalatra alkalmas allapotban adja 4t Megrendelének. A munka mindségének meghatirozasara a

szerzddéskotés idbpontjaban hatalyos rendelet alapjan kotelezben alkalmazandé magyar nemzeti

szabvanyok, valamint a vonatkozd agazati szabvanyok és muszaki eldirasok a mérvadok.

2.10. Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a Szentgali-kélik barlangot (11. rész) kalandturisztikai céllal

hasznositja a Megrendel6. A barlangkiépitési tevékenység konkrét tervezett idépontjat/-ait Vallalkozo

koteles elozetesen irasban bejelenteni a Megrendeld Okoturisztikai és Kornyezeti Nevelési Osztalyanak

vezetdjének. A kivitelezési munka kizdrolag az irdsban megadott engedély birtokaban kezdhet6 meg.
3. A szerzodés kivitelezési, teljesitési hataridoi

3.1. A munkateriilet atadasanak napja: a jelen szerzddés alairasat kiveté S munkanapon beliil.

A munka kesdési hatarideje. megegyezik a munkalteriilet atadasanak idépontjaval.

A munka befejezési hatarideje (teljesitési hataridd): a munkateriilet atadasatol szamitottan az
alabbiak:

1. rész: Csatari-hegyi-barlang kiépités kivitelezés ; 180 nap

2. rész: Cserszegtomaji-katbarlang kiépités kivitelezés _ 300 nap
3. rész: Csipkés-zsomboly barlang kiépités kivitelezés 550 nap
5. rész: Doboshegyi-barlang kiépités kivitelezés 365 nap
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7. rész: Kessler Hubert-barlang kiépités kivitelezés 240 nap
8. rész: November 7.-barlang kiépités kivitelezés 670 nap
9. rész: Pipa-zsomboly barlang kiépités kivitelezés 610 nap
10. rész: Plecotus 1. sz. barlang kiépités kivitelezés 365 nap
11. rész: Szentgali-kolik barlang kiépités kivitelezés 300 nap
12. rész: Tabla-volgyi-barlang kiépités kivitelezés 610 nap
13. rész: Tapolcai-barlang/ Berger Karoly-barlang kiépités kivitelezés 300 nap
14. rész: Tihanyi Forras-barlang kiépités kivitelezés 180 nap
15. rész: Zabolaerdei-viznyelo barlang kiépités kivitelezés 670 nap
16. rész: Harskiti 1. sz. viznyeld, amely egyben a Cholnoky Jené-

-barlang bejarata kiépités kivitelezés 100 nap

A Ptk. 6.36. §-a alapjan Vallalkozé elételjesitésre jogosult, amelyet Megrendel6 kételes elfogadni, ha
az lényeges jogi érdeket nem sérti, és a kételezett az ezzel jard tobbletkdltséget viseli.

3.2. Ha Vallalkoz6 olyan okbdl talalkozik munkajat késleltetd koriilményekkel (pl. vis-major esemény,
kedvezétlen id6jaras, barlangszakasz természetes eredetii beomlasa, vagy Megrendeld késedelme a ra
vonatkozo hatarid6k tekintetében stb.), amelyért nem felelds, Megrendel6vel kdzosen médosithatjak a
teljesités hataridejét.

3.3. Megrendeld nyilatkozik, Vallalkozo pedig tudomasul veszi, hogy a szerzédés hataridére t6rténd
teljesitése Megrendelo kiemelt érdeke abbol eredden, hogy a szerzodés targyat képezo épitési beruhazas
finanszirozasa tamogatas felhasznalasival valdsul meg, ennek okan tehat Vallalkozé késedelme a
tamogatasi forréds elszdmolhatdsdgat veszélyeztetheti.

3.4. Megrendeld csak az érvényes Magyar Szabvany és technologiai el6irasoknak megfeleld
kifogastalan mindségben vald teljesitést, valamint 0j anyagok beépitését fogadja el, mind a
felhasznalasra keriilé anyagok, mind pedig a szakipari munkavégzés tekintetében. Amennyiben a
munkak megitélésében véleménykiilonbség van, szer26do felek az EMI bevonasaval hatdrozzak meg a
mindséget. Az EMI koltségeit, a mindséget tévesen megitéld fél fizeti.

4. Villalkozasi dij és pénziigyi feltételek
4.1. A 2.1. pontban megjel6lt munkak vallalkozasi dija

Netté dij 6sszesen: 16.430.000,- Ft (AFA alanyi mentes)

azaz tizenhatmillio-négyszazharmincezer forint,

Vallalkozasi dij részletesen:

1. rész: Csatari-hegyi-barlang kiépités kivitelezés 690 000 Ft
2. rész: Cserszegtomaji-kutbarlang kiépités kivitelezés 4 080 000 Ft
3. rész: Csipkés-zsomboly barlang kiépités kivitelezés 200 000 Kt
5. rész: Doboshegyi-barlang kiépités kivitelezés 570 000 Ft
7. rész: Kessler Hubert-barlang kiépités kivitelezes 1250 OOh Ft
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8. rész: November 7.-barlang kiépités kivitelezés 1750 000 Ft
9. rész: Pipa-zsomboly barlang kiépités kivitelezés 340 000 Ft
10. rész: Plecotus 1. sz. barlang kiépités kivitelezés 500 000 Ft
11. rész: Szentgali-kolik barlang kiépités kivitelezés 950 000 Ft
12. rész: Tabla-volgyi-barlang kiépités kivitelezés 1 450 000 Ft
13. rész: (Tapolca) Berger Karoly-barlang kiépités kivitelezés 1 850 000 Ft
14. rész: Tihanyi Forras-barlang kiépités kivitelezés 750 000 Ft
15. rész: Zabolaerdei-viznyel® barlang kiépités kivitelezés 1200 000 Ft
16. rész: Harskti 1. sz. viznyel6 / Cholnoky Jen6-barlang 850 000 Ft

amely vallalkozasi dij a 3.1. pontban meghatarozott befejezési hataridére prognosztizalt egydsszegl
atalanyar, amely tartalmaz minden, a vallalt kivitelezés teljesitésével tsszefiiggd koltséget, fiiggetleniil
azok formajatol vagy forrasatol, ideértve az esetlegesen a szerzodéskotéskor elére nem lathatd, miiszaki
sziikségességbil eredd tobbletmunkakat is.

A Megrendeld el6leget nem fizet.

4.2. Vallalkozé a Megrendel6 altal kiadott ajanlatkérési dokumentacid és a koltségvetés tételes
drazasaval tdmasztotta ald a 4.1. pontban meghatarozott vallalkozasi dijat.

4.3. A vallalkozasi dij fedezetet nyuijt Vallalkozonak a 2.1. pontban meghatarozott és az ajanlatkérési
dokumentacidban részletezett miiszaki tartalmi munkakkal dsszefliggésben felmeriilt 6sszes kdzvetlen
és kozvetett koltségére, kivéve azokat a koltségeket, amelyeket a jelen szerzodés kifejezett rendelkezése
szerint a Megrendeld visel.

4.4. A vallalkozasi dij a beépitésre keriild anyagokat is tartalmazza. A beépitésre keriilo anyagok arainak
emelkedése a vallalkozdi dijra nincs kihatassal, az egységarak a befejezési hataridé figyelembevételével
prognosztizaltak.

4.5. A vallalkozoi dij tartalmazza az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében foglalt koltségeket és dijakat, tovabba a Vallalkozonak a jelen
szerzodésben foglalt feladatok teljesitésével kapcsolatban felmeriild egyéb, Gsszes koltségét és kiadasat
is. A vallalkozasi dijon feliil — Szerzodo Felek kiilon megallapodasa alapjan — Vallalkozd csak a miiszaki
sziikségesség, vagy a rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalat miatt sziikséges potmunka ellenértékét
szamolhatja el.

4.6. Megrendeld nyilatkozik arrol, hogy a jelen szerzodésben foglalt munkakra vonatkozoan a szerz6dés
szerinti munkak pénziigyi fedezete a KEHOP-4.1.0-15-2016-00038 azonositd szamu, ,,a Foldtani
O10kségiink védeline és bemulaldsa a Bakony—Balaton Geoparkban ciint projekt keretében™ projeklt
forrasabdl torténik. A tAmogatds intenzitasa: 100,00%.

4.7. A szdmla benyujtasa ¢s kiegyenlitése soran irdnyadd jogszabalyok: az allamhaztartasrol szold
torvény végrehajtdsarol szolé 368/2011. (XIL. 31.) Korm. Rendelet, és a 2014-2020. programozasi
id6szakban az egyes eurdpai unids alapokbdl szarmazo tamogatasok felhasznalasanak rendjérdl sz6l6
272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet.

4.8. A barlangonként benyijtando szamla példanyszama 3 (harom). A benyujtasra keriil6 szamlakon a
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projekt szamat és azonositojat fel kell tiintetni.

4.9. Szerzédé Felek megallapodnak, hogy a 4.1. pontban meghatirozott vallalkozoéi dijon feliil
Megrendel0 tartalékkeretet nem biztosit.

4.10. Vallalkozé a 4.1. pontban meghatirozott vallalkozasi dijat barlangonként 1 darab szdmla
benyijtasaval érvényesitheti.

4.11. A szamlazas a Megrendel$ éltal elozetesen jovahagyott egységarak alkalmazasaval torténik,
atalanyar alapjan. Vallalkozd szamlajat a szerzodés-kotéskori arszinten nyujthatja be.

4.12. A szémla benyujtasanak feltétele a Megrendeld altal is igazolt teljesitésigazolas, a végszamla
benytjtasanak feltétele tovabbd a hidny-, és hibamentes miiszaki atadas-atvételt igazolo bizonylat.

4.13. Megrendeld abban az esetben jogosult a teljesitésigazolas kiadasat megtagadni, ha a Vallalkozo a
jelen szerzédeés targyat képezd feladatokat, vagy azok egy, vagy t6bb részét nem, illetve nem a rogzitett

elvarasoknak megfeleld modon teljesiti, tovabba ha Vallalkozo a hibat a megadott hatarid6re nem javitja
ki.

4.14. A munka elvégzését és Megrendeld altal torténd leigazolasat kovetden a vallalkozasi dijrol
Vallalkozo szamlat allit ki, amely vallalkozoi dij a szabalyszerlien kiallitott szamla kézhezvételétél
szamitott 30 napon belul banki atutalassal esedékes.

4.15. Amennyiben a fizetési késedelem a Megrendelének felréhato okbol kovetkezik be, ugy a
késedelembe esés napjatol kezdédden az esedékes vallalkozasi dij AFA-val csokkentett értéke utan
Vallalkozo jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamat felszamitasara.

5. Potmunka

5.1. Szerz6dé Felek megallapodnak, hogy Vallalkozé potmunkét kizarélag a Vallalkozé kiilon
koltségvetése, a potmunka sziikségességének a Megrendeld altali igazolasa, tovabba a Megrendeld
kiilon megrendelése alapjan végezhet, amely potmunkat Vallalkozd a szerzddés dsszegének 5%-dig
véltozatlan hatéridével tartozik elvégezni.

5.2. Szerz6dd Felek megallapodnak, hogy Vallalkozé a poétmunkara vonatkozd koltségvetését az
alabbiak szerint késziti el6:
a) mindazon munkanemek, valamint anyagkd&ltségek esetén, melyre a Véallalkozé ajanlatdban
egységar keriilt meghatarozasra, ezen egységar(ak) alkalmazasaval arazandok,

b) amennyiben az ajanlatban az adott munkanemre, anyagra nem keriilt egységar meghatirozasra,
ugy Vallalkozo a TERC kéltségvetés-készitd szoftver hatalyos adatai alapjan késziti el az
érintett tételek koltségvetését,

¢) az ab) pontban leirtak hidnyaban Véllalkozd a koltségvetés érintett tételét konkrétan
kimunkalva (bekeriilési kéltség), + maximum 10 % haszonkulcs figyelembevételével késziti el.

5.3. Szerzédd Felek a potmunka felmeriilése esetén az elszamolasara és kifizetésére vonatkozo
szabalyokat kotelesek kiilon megallapodasban régziteni.

5.4. Ha a Vallalkozd a koltségvetésben megjeldlt anyagokat, eszkdzoket, b_erendezéséket (a
tovabbiakban: anyagokat) a sziikséges id6ben beszerezni nem tudja, ugy el6zetes Megrendel6i
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jovahagyas utan jogosult idoben beszerezhetd, azonos miiszaki paraméterti és hasznalati értékii mas
anyaggal helyettesiteni, de a tobbletkdltségek a Megrendeldre nem harithatoak at. ;

5.5. Amennyiben a kiviteli tervtol, illetOleg a tételes kiltségvetéstol valo eltérés sziikségessé valik, ugy
arra vonatkozoan a Vallalkozo javaslatot ad a Megrendeld felé, melynek megrendeloi elfogadasa utan

lehet a munkat elvégezni. Ilyen irdnyd igényét a Véllalkozé a felmeriiléskor az épitési naploban koteles

rogziteni, illetoleg cégszeriien, irasban bejelenteni. A tervtol eltéré miiszaki megoldast a Vallalkozo

csak a Megrendeld jovahagyasaval alkalmazhat.

6. A Megrendel6 jogai és kitelezettségei

6.1. Megrendel6 koteles a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban a szerzddéskotést kovetd
5 munkanapon beliil az épitési naplo megnyitasaval a Vallalkozé rendelkezésére bocsatani.
Amennyiben a munkateriilet ataddsa munkara alkalmas allapotban a Megrendeld érdekkdrében
felmeriilt okbdl nem torténik meg hataridében, ugy Felek jelen szerzddés teljesitési hatariddit a
késedelem idotartamaval kotelesek meghosszabbitani.

6.2. Vallalkozd kijelenti, hogy a kiviteli terv rendelkezésére all.

Megrendelo kijelenti, hogy a dokumentacio kizarélagos felhasznalasanak Jogaval rendelkezik, a szerzdi -
jogi védelem ala eso alkotason a Megrendeld teriileti korlatozas nélkiili, hatarozatlan ideji, kizardlagos
¢és harmadik személynek atadhaté felhasznalasi jogot szerzett.

6.3. Megrendel6 jogosult és koteles Vallalkozo tevékenységét idok6zonként ellendrizni. Megrendel
jogosult megbizni olyan szervezetet vagy személyt, aki a Vallalkozo, illetve annak alvallalkozoi
tevékenységét és munkavégzését mindenféle korlatozds nélkiil, barmikor jogosult ellenérizni.
Megrendeldn kiviil a tamogatast nyjtd szervezet ellendrei is jogosultak a szerzédés teljesitésének
cllenérzésébe bekapesoladni.

6.4. Megrendeld biztositja a folyamatos munkavégzéshez sziikséges dokumentaciokat.

6.5. Megrendeld — Vallalkozd kérésére — sziikség esetén koteles a kiviteli terv magyarazatat, a részletes
kivitelezési utasitdst megadni.

6.6. Megrendelo koteles az elvégzett munkakat a Vallalkozo értesitésében megjeldlt idépontra kitlizott
atadas-atvételi eljaras soran megvizsgalni, a felfedezett hianyokat, hibakat, valamint az érvényesiteni
kivant szavatossagi igényeket jegyzOkonyvben rogziteni.

6.7. Az esetleges nem kifogastalan mindségi teljesitések elfogaddsa minden esetben Megrendeld
mérlegelésétol fiigg. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a nem kifogastalan mindségben torténd teljesités
esetén Megrendel6 az adott munkanemre esd vallalkozdi dijra (anyag + dij) vetitett 10%-0s mértéki
dijleszallitast alkalmaz, melynek Gsszegét a végszamlabol jogosult levonni.

7. A Vallalkozoi jogai és kotelezettségei
7.1. Vallalkozd kiteles a munkateriileten folyamatosan felelos miiszaki vezetot biztositani.

7.2. Vallalkozd kételes gondoskodni — a munkateriilet dtvételétdl a sikeres miszaki atadas-atvétel
lezarasaig — a munkateriilet, a tarolt anyagok, szerszamok 6rzésérdl, a munkateriilet lehatarolasarol, a
munkateriiletre vonatkozo tlizrendészeti-munkavédelmi, vagyonvédelmi, kézegészsegiigyi, kormyezet-,
és természetvédelmi, valamint az egészségiigyi elOirasok végrehajtasarol, betartasardl és betartatasarol.
Ez a kotelezettsége alvallalkozoival, munkavallaloival és az épitési helyszinen jogszertien tartozkodd
egyeb személyekkel szemben is fennall. A munkavédelmi-, és egyéb oktatds megtartasa Vallalkozo
feladata és felelossége. Az eldirasok megszegésébol szarmazo kovetkezmények a Vallalkozot terhelik.
Vallalkoz6é koteles gondoskodni sajat dolgozéi munkavégzésével kapcsolatos helyi szocidlis
feltételeirdl is. -

_
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Vallalkozo koteles gondoskodni tovabba a munkateriileten az eloirt figyelmeztetd jelzések
elhelyezéserol.

7.3. Vallalkozo kotelessége a Megrendeld altal szolgaltatott barlangkiépitési tervek és azokat jovahagyd
hatéségi engedclyek, valamint egyéb miiszaki tervek feliilvizsgalata, megvalositasi lehetdségének
cllenérzese, hibainak észrevétele, azok kijavitdsanak igénylése. A terveknek megfelelden elkészitett
létesitmény hibajaért a Vallalkozd kartéritéssel tartozik, ha a tervek hibajat felismerhette volna, vagy a
munkat a vonatkozo jogszabalyi, szerzodéses, hatosagi eléirasok ellenére elvégzi.

7.4. Vallalkozd tudomasul veszi, hogy a munkdk megvaldsitashoz sziikséges, a Megrendeld altal
szolgaltatott kiviteli terveken kiviili, esetleges tovabbi tervek és engedélyek elkészitése, beszerzése,
illetve az ahhoz sziikséges ligyintézés Vallalkozo kotelezettsége. Vallalkozo koteles a fenti terveket és
engedélyeket azok keltét kdvetd 8 napon beliil Megrendelének tajékoztatasul megkiildeni.

7.5. Vallalkozo koteles a munkaveégzést ugy megszervezni, hogy biztositsa a munka gazdasagos és gyors
elvégzését. Vallalkozd koteles munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden elore lathatd
akadaly id6ben megsziintethet6 legyen.

7.6. Vallalkozo koteles a Megrendel6t minden olyan kériilményrdl haladéktalanul irasban, az épitési
naploban ¢€s kiilén levélben is értesiteni, amely a teljesités eredményességét, vagy kelld idoére valo
elvégzését veszélyezteti vagy gatolja (a tovabbiakban: akadalykdzlé levél). Az akadalykozl6 levélben
foglaltak a szerzddés szerinti teljesitési hataridét nem modositjak, és a Megrendeld késedelmes
teljesitésbol eredd torvényes és szerzddésen alapuld jogait nem érintik. Az értesités elmulasztasabol
eredo karért a Vallalkozo felelosséggel tartozik.

7.7. Ha a Megrendel6 célszeriitlen vagy szakszer(itlen utasitast ad, erre e Vallalkozo koteles 6t irasban
figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabdl eredd karért a Vallalkozd felelos. Ha azonban a
Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, Vallalkozo a szerz6déstdl nem allhat el, a
Megrendeld ulasitasa szerinl a Megrendeld kockazatara kiteles a munkat elvégezni.
Vallalkozé a Megrendeld utasitasa szerint nem végezheti el a munkat, ha ez jogszabaly vagy hatosagi
rendelkezés megsértésére, vagy élet-, s vagyonbiztonsag veszélyeztetésére vezetne.

7.8. Vallalkozé kijelenti, hogy a munkateriiletet megismerte. Vallalkozo kijelenti tovabba, hogy a
munkateriilet részeit a rendelkezésre all6 mddszerek és technoldgidk alkalmazasaval az épitGipari
szakvallalatoktol elvarhaté gondossaggal felmérte, nem meriilhetnek fel olyan koériilmények, amelyek
lassitanak a munkavégzését, vagy Megrendelo szamara barmiféle tobbletkdltséget eredményeznének.
Vallalkozé nem valik jogosulttd semmiféle tobbletdijazasra a vallalkozo6i dijon feliil, amennyiben
Vallalkozé hibas vagy nem kellden gondos helyzetfelmérése miatt nehézségek meriilnének fel a
teljesités soran.

7.9. A munkateriilet atadasakor nem jelzett kozmiivek megrongaldodasaért Vallalkozo felelosséget nem
vallal, de a karesetek megelézése érdekében — sziikség szerint — koteles egylittmiikddni a kdzmiivek
pontos helyének meghatarozasaban.

7.10. Vallalkozé koteles a munkéjat tigy végezni, hogy a meglévd szerkezeteket, beépitett anyagokat
¢s a kiépitett kémyezetet megdvja, és ebben semmiféle kart ne okozzon. Az esetben, ha a munkateriilet
atadasa utan a— munkéaba nem vett — meglévé ingatlanban barmiféle kar keletkezik, ennek helyreéllitasi
kotelezettsége a Vallalkozot terheli, és koltségeit Vallalkozo viseli. Ezeket a munkakat legkésdbb a
kivitelezés készre-jelentésének napjaig el kell végezni. Amennyiben ez nem torténik meg, Megrendeld

jogosult mas kivitele | elkészittetni, és a bekeriilési 6sszeget Vallalkozo felé kiszamlazni.
\
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7.11. Vallalkozo kételes betartani mindazon biztonsagi és egyéb elirasokat, esetleges korlatozd
intézkedéseket, amelyeket Megrendeld irasban hatiroz meg szdmara a munkateriilet atadas-atvételi
eljarasa soran. Amennyiben ezen intézkedések okan a Vallalkozonak tobbletkoltsége keletkezik a
meghatarozott vallalasi dijhoz képest, gy azt a Megrendeld megtériti Vallalkozo részére.

7.12. A kdrnyezet szennyezéséért, az emberi élet és egészség veszélyeztetéséért a Vallalkozo teljes
anyagi és erkolcsi felelésséggel tartozik.

7.13. Vallalkozo a kivitelezés soran keletkezd épitési-bontasi hulladékrdl koteles nyilvantartast
vezetni, tovabba koteles a keletkezd hulladéknak az engedéllyel rendelkezd kezelohoz torténd
folyamatos elszallitasarol gondoskodni.

7.14. Vallalkozé koteles a Megrendeld képvisel6jét értesiteni azon munkanemek megkezdése eldtt,
amelyek valamely szerkezeti részt eltakarnanak, a munkak megkezdése el6tt minimum 48 draval.
Amennyiben Megrendeld képviseldje az eldzetes értesités ellenére a takarasra keriild szerkezetet nem
tekinti meg, Vallalkozd jogosult a munkat folytatni. Amennyiben Vallalkozé az értesitési
kételezettségének nem tesz eleget, Megrendeld jogosult az eltakart munkakat — a Vallalkozé koltségére
— visszabontassal ellendrizni.

7.15. Vallalkoz6 az esztétikumot, hasznalhatosagot befolyasolo anyagok beepltese elott mintak alapjan
valasztasi lehetOséget koteles biztositani a Megrendel6 részére.

7.16. A megfeleloségi igazolasokat és mindségi tanusitvanyokat Vallalkozd az érintett anyagok
beépitése el6tt bemutatja a Megrendeld képviseldje részére, azok meglétét jegyzékonyvben kell
rogziteni.

7.17. Villalkozo kotelezi magat arra, hogy a kivitelezés soran csak olyan anyagokat és targyakat hasznal
fel, melyek az 6 tulajdonaban vannak, és amelyekkel szemben harmadik személy semmitéle jogot nem
érvényesithet.

7.18. Vallalkozo a kivitelezés soran a karos kdmyezeti hatasok csokkentése érdekében koteles az alabbi
kornyezeti szempontokat figyelembe venni, és érvényesiteni:
a) kdrnyezetkdrositd anyagokat tartalmazo épitdanyagok felhasznalasanak melldzése, kiillontsen az
alabbiak tekintetében:
- kén-hexafluorid tartalmu termékek,
- falfestékekben 30g/1 (viztartalmat leszamitva) oldészertartalmu beltéri festékek és
lakkok hasznalata,
- a faanyagvédd szer hasznalata esetén a maradekot kornyezetkarosito anyagnak kell
tekinteni, ezért annak kezelésére, artalmatlanitasara kiemelt figyelmet kell forditani.

b) hulladék keletkezésének minimumra szoritasa
- megfeleld hulladékgazdalkod4s biztositasa Gjrahasznositas és/vagy jra felhasznalas
- kotelez6 a szelektiv hulladékgytijtés szabalyainak betartasa a kivitelezés soran

c¢) zajvédelmi el6irasok betartasa, kiporzas minimalizalasa,
d) ideiglenes teriiletfoglalas minimalizalasa, az anyagszallitas optimalizalasa
o) jarmuvek ¢s berendezések mosasa a kivitelezés helyszinén és annak tagabb kérnyezetében is tilos

f) talajterhelés minimalizalasa:

- Véllalkozo kdteles a talajterhelés minimalizalasa érdekében a gépjarmiivek, a
munkagépek tizemanyaggal és kend- illetve hidraulika olajjal vald feltdltése soran
csepegést felfogd karmentd talcat kell elhelyezni. Messzemenéen gondoskodni kell
arrél, hogy barmilyen 6sszetétell egyéb veszélyes anyag ne keriilhessen a talajba.

=

10



wBarlangkiépitések kivitelezése” 11
a Foldtani 6rokségiink védelme és bemutatdsa a Bakony—Balaton Geoparkban cimii és ,, KEHOP-4.1.0-15-
2016-00038" azonositoszamu projekt keretében

8. Felek egyiittmiikidése, kapcsolattartas

8.1. A kivitelezési munkak soran Felek egyiittmiikédni kotelesek. Mindegyik fél koteles a masik felet
haladéktalanul értesiteni, ha a szerzddéses, vagy jogszabalyi kotelezettségének teljesitése akadalyozva,
illetve veszélyeztetve van, vagy lehet. A Vallalkozd értesitési kotelezettsége kiilondsen kiterjed a
teljesités mindségét, anyagdijat, hataridejét érintd kérdésekre, mig a Megrendeld értesitési
kotelezettsége a fizetési képességével kapcsolatos kérdésekre. Az értesités elmulasztisabol eredd
karokért a mulaszté fél felel.

8.2. Villalkozo jelen szerzddés alairasaval is nyilatkozik arrdl, hogy végelszamolas alatt nem all, ellene
csod-, illetve felszamolasi eljaras nincs folyamatban, illetve a jogi személlyel szemben alkalmazhatd
biintetdjogi intézkedés(ek) hatalya alatt nem all.

8.3. Ha a Vallalkozd, vagy alvéllalkozoja ellen felszamolési vagy végelszamolasi eljaras indulna, gy
azt Vallalkozé koteles haladéktalanul, de legkésobb 3 napon beliil irasban kézolni Megrendelével. A

Vallalkozo ugyancsak haladéktalanul koteles a Megrendel6t értesiteni, ha sajat cégében, vagy -

alvéllalkozdjanal a jelen szerz6dés maradéktalan teljesitését megeldz6en tulajdonosvaltozésra, illetbleg
jogutddlasra, jogok €s kotelezettségek atszallasara, szétvalasra, sszeolvadasra, vagy beolvadasra kertil
sor. A Villalkozo felelds az értesités elmulasztasabol eredd karért.

8.4. A megrendeld helyszini kapesolattartasra kijelolt képviseloje:

nev:
értesitési cim
telefon / fax
e-mail

8.5. A megrendeld projektmenedzsere:

név:
értesitési cim
telefon / fax
e-mail

8.6. A Megrendel6 teljesitésigazolasra kijeldlt képviseldje:

8.7. A Vallalkozo altal kapcsolattartasra kijel6lt személyek:

nev:

értesitési cim

telefon / fax

e-mail ‘

/ "‘)//go
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név:
értesitési cim
telefon / fax

e-mail
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8.8. A felel6s miiszaki vezeto:

nev:
értesitési cim
telefon / fax
¢-mail

8.9. Felek egymassal haladéktalanul, de legkésobb 24 6ran beliil kotelesek egymas felé irasban jelezni,
ha a kapcsolattartasra kijelolt személyek, a felelos miiszaki vezet6 személye megvaltozik, és a valtozast
kételesek az épitési naploban régziteni.

8.10. Megrendeld kijelenti, hogy a 8.4-8.6. pontban megjeldlt kapcsolattartok személyes adatainak a
Vallalkozé részére kapcsolattartas céljabol torténod atadasara felhatalmazassal rendelkezik.

Kijelenti, hogy a Vallalkozé 8.7. pontban megjeldlt kapcsolattartdjat az adatkezelésrdl e-mail utjan
tajekoztatja. :

8.11. Vallalkozo kijelenti, hogy a 8.7. pontban megjel6lt kapcsolattartd személyes adatainak a
Megrendeld részére kapcesolattartas céljabol torténd atadasara felhatalmazassal rendelkezik.

Kijelenti, hogy a Megrendeld 8.4-8.6. pontban megjeldlt kapesolattartéit az adatkezelésrol e-mail utjan
tajékoztatja. : :

9. Alvillalkozok igénybevételére vonatkozo rendelkezések

9.1. A jelen szerzédésben foglalt ktelezettségeket a Vallalkozdonak kell teljesitenie, azzal, hogy jogosult
alvallalkozot igénybe venni a teljesités érdekében.

Megrendeld a jelen szerzddés aldirasaval hozzajarul ahhoz, hogy Vallalkozé a jelen szerzédésben
rogzitett feladat elvégzéséhez alvallalkozét vegyen igénybe.

9.2. Vallalkozé az igénybe vett alvallalkozokért ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna el. A
jogosulatlanul igénybe vett alvallalkozé miatt felel6s minden karért, amely e nélkiil nem kovetkezett
volna be.

10. A munka ellendrzése, atadas-atvételi eljards, birtokbaadas

10.1. Megrendeld, illetve az altala kijeldlt szervezet vagy személy a Vallalkozd, illetve annak
alvallalkozdi tevékenységét a felhasznalt anyagokat és alkalmazott eljardsokat és munkavégzését
mindenféle korlatozas nélkiil barmikor jogosult ellendrizni.

10.2. Vallalkozo koteles az épitkezés kezdetétdl annak teljes befejezéséig papir alapu épitési naplot
vezetni. Az épitési naplét a munkateriilet atvételekor meg kell nyitni. Az épitési napldt allanddan a
munkateriileten kell tartani, és szavatolni kell, hogy az illetékes személyek, valamint az illetékes,
ellendrzésre jogosult hatésdgok szamara hozzaférhetd legyen. Felek a munkavégzéssel kapcsolatos
minden 1ényeges adatot, koriilményt és utasitast épitési napldban kotelesek egymassal kozolni.
Megrendel6 az épitési naplot barmikor megtekintheti. Az épitési napld Vallalkozoé érdekkdrébe tartozo
okbol bekdvetkezd elvesztésébol vagy megsemmisiilésébol eredd minden bizonytalansag Vallalkozot
terheli. Az épitési naplot a kivitelezés befejezésekor le kell zarni, és a Megrendeld példanyat legkésébb
a végszamla benyijtasaval at kell adni Megrendeld részére kiilon atvételi elismervény ellenében
Vallalkozénak az épitési naploban fel kell tiintetnie a munkavégzésre alkalmatlan id6szakokat, az ilyen
id6szak kezdetekor és megsziintekor, az iddpont pontos megjelolése mellett.

10.3. Villalkozo koteles a Megrendelot a- munkak befejezésérdl legalabb 15 nappal kordbban
készrejelento levéllel irdsban értesiteni. A Megrendeld a készrejelentd levél kézhezvételétdl szamitott
15 napon beliil koteles meghatarozni az atadas-atvételi eljaras idopontjat és az illetékes hatdsagokat és

szerveket erre a hataridére meghivni. Megrendeld a megjeldlt idépontra kitlizott atadas-atvételi eljaras

soran koteles a munkat megvizsgalni és a vizsgalat alapjan felfedezett hianyokat, hibdkat, a hibas

=
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munkarészekre eso koltségvetési Gsszegeket, valamint az érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket
jegyzdkdnyvben rogziteni.

10.4. Vallalkozo hataridoben teljesit, ha az atadas-atvétel a szerzdésben el6irt hataridén beliil, illetdleg
hatarnapon megkezdddétt, kivéve, ha a Megrendeld a szolgaltatast nem vette at. Nem tagadhat6 meg az
atvétel olyan jelentéktelen hibak, hianyok miatt, amelyek mas hibakkal, hianyokkal Gsszefliggésben,
illetve a kijavitadsukkal, potlasukkal jar6 munkdk folytin sem akadalyozzak a rendeltetésszerii
hasznalatot. Nem tekinthetd rendeltetésszerli hasznélatra alkalmasnak a teljesités, ha tobb kisebb
jelentdségii hiba javitdsa az épiilet zavartalan hasznalatat akadalyozza, vagy a hibak megsziintetése
soran az éplilet hasznalata balesetveszéllyel jarna.

10.5. A jotallasi hataridé lejartat 45 nappal megel6z6en az épitési beruhazas munkait szerz6d6 felek
kotelesek ismételten megvizsgalni (uto-feliilvizsgalati eljaras). Ezt az eljarast Megrendel késziti el6 és
hivja meg arra a Vallalkozot. Vallalkozo kételes gondoskodni arrdl, hogy az alvallalkozoi is jelen
legyenek az eljaras soran. Az uto-feliilvizsgalati eljaras soran Felek jegyzOkonyvet vesznek fel az észlelt
‘hibakrol, hianyossagokrol. Vallalkozé a hibajegyzékben foglalt hianyossagokat kiteles a Megrendelo
altal atadott hibajegyzékben szerepld hataridében megsziintetni.

10.6. Vallalkozé kételes minden felhasznalt anyagrol és szerkezetr6l a gyarté és forgalmazo
vallalatokrol a minéségi tantisitvanyt beszerezni és azokat az épitési naplohoz csatolni. Kiilfoldi anyag
¢és szerkezet felhasznalasa esetén a Vallalkozo tartozik a Magyar Szabvany szerinti mindséget sajat
koltségén bizonyitani. Az 0 kotelessége szilkség esetén az importengedélyek beszerzése, a
biztonsagtechnikai, munkavédelmi, tiizvédelmi és hivatalos mindségi vizsgalatok elvégeztetése, a
termék mindsitése.

10.7. Vallalkozé magyar nyelven, az atadas-atvételi eljaras kezdetéig, de legkésébb annak befejezéséig
koteles Megrendelonek teljes kériien atadni valamennyi miibizonylatot és atadasi dokumentaciot, de
kiilondsen:
a) a pontos Kkivitelezésl  visszaliikiozd  , Megvalosulasi  tervdokwnenlacié™ 2
példanyat, tervekkel, miszaki leirasokkal, az eredeti tervekhez képest tortént valtozasok
egyértelmi feltiintetésével;

b) miibizonylatokat;

c) az épités kivitelezésekor a Véllalkozo altal beszerzett, mindséget igazold bizonylatos és
vizsgalati eredményeket;

d) Jegyzokonyveket a probaiizemek, az lizemi- és beallitasi eljarasok eredményérél
e) Gépkonyveket, minségi bizonylatokat, jotallasi jegyeket

f) szabvanyossagi nyilatkozatokat.
11. Szerz6désszegés, késedelmes teljesités, meghiisulas

L 1.1. Vallalkozo szerzodésszegést kovet el, ha:
a) olyan okbol, melyért felelos, teljesitési késedelembe esik,
b) a szerz6dés olyan. okbdl, amelyért a Vallalkozo felelés, meghitsul,
c¢) a Vallalkozé nem a szerzddésben rogzitettek szerint teljesit.

11.2. A Vallalkozé szerzédésszegése esetén Megrendeld az alabbi szankciokat érvényesitheti:
a) kesedelem, vagy hibas teljesités esetén késedelmi koétbér alkalmazhatd, tovabba
meghitsulas esetén meghiusulasi kotbér kovetelhetd.

b) ka rit7s érvényesitése.
/Jmk)
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11.3. Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy ha a Vallalkozo a szerzédés 3.1. pontjaban rogzitett
véghataridot késedelmesen teljesiti, abban az esetben a nettd vallalkozoi dij 1%-a/naptari nap 6sszegi
késedelmi kotbért kiteles megfizetni a Megrendelének. Késedelem esetén minden megkezdett naptari
nap egész napnak minésiil. Vallalkozd legfeljebb a nettd véllalkozoi dij 20%-aig koteles késedelmi
kotbért fizetni.

Vallalkozo kotberfizetési kitelezettsége lejart pénziigyi kovetelésnek mindsiil, ennek megfeleléen
Vallalkozd csak az esetleges kotbér Osszegével csokkentett végszamlat nyujthat be, illetdleg
Megrendel6 jogosult a Vallalkozd végszamlajabol a kétbért levonassal érvényesiteni.

11.4. A Vallalkoz6d érdekkorében felmeriilt, barmely okbol bekovetkezd teljes, vagy részleges
meghiusulas esetén Vallalkozd a 3.1. pontban meghatarozott szerzodéses ar 20%-anak megfeleld
Osszegli meghitisulasi kotbért koteles fizetni, tovabbd tartozik megtériteni a Megrendeldnek a
meghitsulasi kotbért meghalado, ezzel Gsszefiiggd karat és tGbbletkdltségét is. A meghitsulasi kitbér
érvényesitése a késedelmi kotbér érvényesitését kizarja.

11.5. Megrendel6 rogziti, Vallalkozo pedig tudomasul veszi, hogy a jelen szerzédésnek meg nem feleld
teljesités elfogadasa nem jelent lemondast a szerzodésbol eredd egyéb igényekrol, igy a késedelmes,
illetve a hibas teljesités miatt kik6tott kotbér és kartérités érvényesitésérdl sem.

12. Elallas a szerzodeéstol, kartérités

12.1. Megrendel6 a szerzddéstol barmikor elallhat, kiteles azonban a Vallalkozé karat megtériteni. Ha
a Megrendel6 a szerzodéstol azért all el, mert a teljesitési hatarido lejarta eldtt nyilvanvalova valt, hogy
a Vallalkozé a munkat csak olyan szamottevd késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesités emiatt a
Megrendel6nek mar nem all érdekében, a Megrendeld a szerz6désszegésre vonatkozo szabalyok szerint
kartéritést kovetelhet. Ez értelemszeriien vonatkozik a hatéridok betartasara is.

12.2. Amennyiben Vallalkozo a 3.1. pontban meghatarozott teljesitési hataridohéz képest 30 naptari
napot meghaladé késedelembe esik, Megrendeld jogosult a szerzodéstdl egyoldali nyilatkozattal elallni,
¢és a Vallalkozot megilletd, az elallasig végzett munka szerz6dés szerinti ellenértékébol az esedékessé
valt meghitsulasi k8tbért, valamint a meghitisulas miatti kdrat és (ObbletkOlségét levonni. Az elallasnak
a Vallalkozo részére irasban torténd bejelentése utan 8 naptari napon beliil a Vallalkozd koteles az
épitési teriiletet a Megrendeldnek atadni az ott talalhato anyagok, szerkezetek, egyéb targyak leltarba
vételét, valamint az elkésziilt munkak allapotfelvételét kovetden. Ellenkezo esetben — ha a Megrendeld
nem kivan élni zdlogjogaval — a Megrendeld jogosult a munkateriileten 1év6, és a Vallalkozé tulajdonat
képezo targyakat a Vallalkozo koltségén a Vallalkozo telephelyére szallitani.

12.3. Ha jelen szerztdés annak teljes korii teljesitése nélkiil sziinik meg, ugy Felek kotelesek az
elszamolas érdekében egymassal szembeni igényeiket haladéktalanul felmémi és egyeztetést
kezdeményezni. Felek megallapodnak, hogy az egyeztetések soran fiiggetlen szakért6t vonnak be,
amennyiben az elszamolasi 6sszeget nem tudjak kélcsdndsen elfogadni. Megrendel részérol a karigény
tekintetében figyelembe kell venni kiillondsen az utdlagos befejezés tébbletkoltségét, a beruhazés
eredetileg tervezetthez képest késObbi megvalosulasabol eredd hatranyokat és a szerzOdéshez
kapcsolddo tamogatasi szerz6désbol eredd esetleges jogkovetkezményeket is.

13. Jotallds és szavatossag

13.1. Vallalkozot a munka sikeres atadas-atvételét koveto els6 naptol jotallasi kotelezettség terheli. Ettol
az idéponttdl kezddédik a szerzddés targya teljesitése soran megvalosult munkak, felijitasok, tovabba

valamennyi egyéb gép, berendezés, szereléstechnikai vezeték és szerelvény stb. garancialis idoszaka, .

fiiggetlentl attol, hogy azokat Vallalkozo mikor szerezte be.

13.2. Vallalkozé teljesitésre vonatkozo teljes korli garancia-kotelezettségének id6tartama: 36 honap.
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13.3. Vallalkozé szavatolja, hogy az altala megvaldsitott kivitelezés minésége mind a felhasznalt
anyagok, mind a feldjitott szerkezetek tekintetében a minéségi kovetelményeknek megfelel. '

13.4. A jotallasi vagy szavatossagi idd alatt felfedett hidnyossdgokat, hibakat haladéktalanul a
Vallalkozo6 tudoméasara kell hozni, aki 48 oran beliil koteles haladéktalanul a felfedett hidnyosség, vagy
el6allé hiba megsziintetését megkezdeni, és a kijavitast stb. miiszakilag indokolt idétartamon beliil
befejezni. Amennyiben a Villalkozd ésszerti id6n beliil (rendeltetésszer(i hasznalatot befolyasold és
azonnali beavatkozast igényld, vagy egyéb jellegli meghibasodas) nem intézkedik, vagy a megtett
intézkedesei az elvart hatds kivaltasara alkalmatlanok voltak, Megrendel6 jogosult a hibat, hidnyossagot

a Vallalkozo koltségére és kockazatara megsziintetni. Az igy elvégeztetett munkdakra tovabbra is fennall

a Vallalkozo jotallasi és/vagy szavatossagi kbtelezettsége.

13.5. Az atadas-atvétel napjatol szamitott 12 honapon beliil a jelen szerzddés alapjan elvégzett munkakat

ismételten feliil kell vizsgalni. Az utd-feliilvizsgalati eljards elokészitése a Megrendeld feladata. Az
eljarasra a Vallalkozot — legalabb 8 nappal az eljaras megkezdése el6tt — meg kell hivni, a Megrendel
hibajegyzékének egyidejii csatolasaval. Felek az ellendrzési eljarasrol jegyzékonyvet kotelesek
felvenni. A jegyzokonyvnek tartalmaznia kell a résztvevknek az ellendrzé szemlén tett nyilatkozatait,
tovabba a Vallalkozo altal elismert hibak kijavitasi hataridejét.

13.4. Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy az egy éves utd-feliilvizsgalat alkalmaval észlelt
agynevezell nyilt hibak tekintetében elévillés nincs. Megrendel$ e hibak tekintetében is szavatossagi
1gényett az altalanos szabalyok szerint érvényesitheti.

13.5. Viéllalkozé az o6t terheld jotallasi, szavatossagi idén beliill megsziinése, jogutdd nélkiili
felszdmolasa esetére jelen szerzOdéssel Megrendelére engedményezi az alvéllalkozoit terheld, végsd
soron azonban a Megrendel6t illeté jotallasi, szavatossagi id6 alapjan érvényesithetd Ssszes jogot.
Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy jelen engedményezésrél alvallalkozoit irdsban értesiti.

14. Felelosségvallalas

14.1. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a kivitelezési munkalatok helyszinein karesemény (igy
kiilondsen baleset, sériilés) bekovetkezte esetén a Megrendel6t feleldsség nem terheli.

A Ptk. 6:239. § (1) bekezdése alapjan a tevékenység végzésének feltételeit a Véllalkozo ugy koteles
megszervezni, hogy biztositsa a tevékenység biztonsagos, szakszer(i, gazdasagos és hataridére torténd
befejezését.

14.2. Villalkozo6 tudomasul veszi, hogy a fentiek be nem tartdsa szerz6désszegésnek mindsiil, tovabba
karesemény bekdvetkezte esetén Megrendeld a kér teljes dsszegét a Vallalkozot megilletd dijbol levonni
jogosult.

15. Kiilonleges feltételek

15.1. Villalkozé szavatolja, hogy a jelen Szerzédéssel kapcsolatban Megrendel6t mentesiti minden
olyan igénnyel, peres eljarassal szemben, ami a szerzéi jogok, vagy barmilyen méas egyéb védett jog
megsértése miatt felmeriilhetne, illetve minden ilyen eljaras teljes koltség kihatésa a Vallalkozét terheli,
amennyiben az eljaras olyan okbol alakult ki, melyért a Vallalkozo felelds.

15.2. Felek mentesiilnek a nem szerzédésszer(i magatartas negativ kovetkezményei alél, ha bizonyitjak,
hogy a Felek érdekkoérében keletkezett sériilés a masik Fél nem szerzddésszerli teljesitésére, vagy
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harmadik személyre vezethetd vissza, vagy pedig bizonyitjak, hogy a kotelezettség teljesitését vis
maior koriilmény akadalyozta. Az ilyen kdriilmény felmeriilésekor a koriilményre hivatkozni kivané fél
amasik felet haladéktalanul értesiteni kGteles. A vis maior koriilményt az arra hivatkozo6 Fél az illetékes
szervvel igazoltatni kdteles. ' '

15.3. Vallalkozo a vallalt feladat teljesitése sordn csak érvényes munkavallaldi engedéllyel,
munkaszerzddéssel rendelkezd munkavallalokat foglalkoztathat. Vallalkozd rendelkezik a dolgozoinak
személyre szolo balesetbiztositassal, mely olyan munkahelyi baleset-, és rokkantsagbiztositas, amely
barmely dolgozojanak kdvetelését — beleértve a TB viszontkdvetelését is — fedezi.

16. Egyéb rendelkezések
16.1. A Vallalkozo atlathatésagara vonatkozo rendelkezések:

16.1.1. Vallalkozo a jelen szerz6dés alairasaval is nyilatkozik arrél, hogy a nemzeti vagyonrdl szolo
2011. évi CXCVI. torvény alapjan atlathato szervezetnek mindsiil.
Vallalkozo atlathatosagi nyilatkozata a jelen szerzodés elvalaszthatatlan részér képezi.

16.1.2. Vallalkozo koételezettseéget vallal arra, hogy amennyiben az atlathatosagat befolyasold, az
atlathatosagi nyilatkozatban megadott adatokban valtozas kovetkezik be, vagy ha a jelen szerzddés
megkotését kovetden beallott korillmény folytan mar nem mindsiil atlathatd szervezetnek, tigy azt
haladéktalanul, de legkésobb 3 napon beliil irasban kozli az [gazgatosaggal. Vallalkozd ugyancsak
haladéktalanul koteles az [gazgatdsagot értesiteni, ha szervezetében tulajdonos valtozasra, illetdleg
jogutddlasra, jogok és kotelezettségek atszallaséra, szétvalasra, Osszeolvadasra, vagy beolvadasra
keriil sor. Vallalkozd felelos az értesités elmulasztasabol eredd karért.

16.1.3. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy jelen szerzodést az Igazgatdsag kartalanitas nélkiil és
azonnali hatallyal felmondhatja, ha az atlathatosagi nyilatkozatban valdtlan adatot k6zolt, vagy ha
a jelen szerzodés megkotését kovetden beallott koriilmény folytdn mar nem mindsiil atlathato
szervezetnek. '

16.2. Jelen szerz6dést kizardlag szerz6d6 Felek cégjegyzésre jogosull (0rvényes szervezeli képviseldi
médosithatjék irdsban (papir alapi dokumentum). A széban, rdutald magatartassal tett jognyilatkozat a
szerz0dés modositasara nem alkalmas.

16.3. Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a jelen szerzédésben foglalt kitelezettségeik teljesitése
sordn a masik fél tevékenységével dsszefliggésben tudomdsukra jutott minden adatot, informdaciot iizleti
titokként kezelik, és azt harmadik fél szamara semmilyen formaban nem szolgaltatjak ki, illetve nem
teszik hozzaférhetové. Az lizleti titok megtartasi kotelezettség hatarido nélkiil terheli a Feleket.

16.4. Szerz6d6 Felek magukra nézve kotelezének fogadjak el, hogy az Allami Szamvevészék, illetve a
Korméanyzati Ellen6rzési Hivatal jogosult ellendrizni a rendelkezésre bocsatott koltségvetési
pénzeszkozok szerzddésszerili felhasznalasat. Tudomasul veszik tovabba, hogy a jelen szerzddés
Iényeges tartalmardl a koltségvetési pénzeszkozok felhasznaldsanak nyilvanossaga érdekében a
sziikséges t4jékoztatast megadjék, azt iizleti titok cimén nem tagadjék meg.

16.5. Véllalkozé képviseldje hozzajarul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait a jelen
szerzddés és a hozza kapcsolodo iratok tartalmazzak; hozzajarul tovabba, hogy személyes adatait a
Megrendelé szerzédései nyilvantartdsa, a szerzddési feltételek és pénziigyi teljesitések kovetése,
ellendrzése érdekében kezelje.

Vallalkozo képviseldje jelen szerzodés alairasaval hozzajarul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt
személyes adatait az informacios énrendelkezési jogrol €s az informacidszabadsagrol szolo 2011. évi
CXII. torvény alapjan a Megrendelé- a projekt pénziigyi elszamolasahoz a Nemzeti Fejlesztési

/» :

16



wBarlangkiépitések kivitelezése” 17
a Fo!dtam orokségiink védelme és bemutatasa a Bakony—Balaton Geoparkban cimii és ,, KEHOP-4.1.0-15-
2016-00038 " azonositoszamu projekt keretében

Minisztérium, mint Tamogat6 altal igényelt kirben és mértékben a szerv részére kiadja, és a szerv a
személyes adatokat a projekt-elszamolas befejezéséig a sziilkséges mértékben és ideig kezelje.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendel6 az allamhaztartasrol szolo 2011. évi CXCV. térvény
(Aht.) 41. § (6) bekezdése alapjan az atlathatosagi feltétel ellendrzése céljabol, a szerzddésbol eredd
kovetelések eléviiléséig az Aht. 55.§-aban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel
nem rendelkez6 szervezet atlathatosagaval 6sszefliggd adatokat kezelni.

Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a jelen, beszerzés alapjan megkotott szerzodést Megrendeld, valamint
az informacids dnrendelkezési jogrol és az informacioszabadsagrol szold 2011, évi CXIL térvényben
meghatdrozott kdzzétételi lista alapjan honlapjan koteles kozzétenni.

16.6. Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy a jelen szerzddés teljesitése érdekében messzemenden
egyiittmiikodnek, a keletkezett esetleges nézeteltérések tisztazasat elsdsorban kozvetlen targyalasok
utjan kisérlik meg. Szerz6dd Felek a jelen szerzodéssel kapcsolatosan felmeriilt vitas iigyekben
értékhatartol fiiggen alavetik magukat a Veszprémi Jarasbirosag, illetdleg a Veszprémi Torvényszék
u’"_'.}:k‘izéré}égos illetckességének.

16.7. AmEnnyiBen jelen szerz6dés valamely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelen, vagy
végrehajthatatlan, vagy érvényességét, illetve végrehajthatosagat késobb veszti el, ez a szerzddés tbbi
rendelkezéseinek érvényességét nem érinti. Ugyanez irdnyadé abban az esetben, ha kideriil, hogy a
szerzOdésben” szabilyozdsi hidnyossagok vannak. Az érvénytelen, végrehajthatatlan vagy hidnyzo
rendelkezést egy olyan onallo rendelkezéssel kell helyettesiteni, amely — amennyiben ez jogilag
lehetséges — a legkozelebb éll a Felek szandékahoz, illetve amelyet a megéllapodas értelme és céljai
szerint elérni kivannak. Jelen rendelkezés iranyado az igyben eljaré birdsagra is.

16.8. Mindkeét Szerz6dd Fél kijelenti, hogy
a) kell6 felhatalmazassal és jogkorrel rendelkezik a jelen szerzodés alairasara és teljesitésére

b) a jelen szerzOdés alairasat az erre kijeldlt vezetd, illetoleg a cég igazgatdsaga, vagy vezetd
testillete szabalyszerien engedélyezte és az megfelel az erre vonatkozd jogszabalyi
rendelkezéseknek

c¢) jelen szerzddést a fél nevében alaird személy megfeleld, a vonatkozd jogszabélyok altal
megkivant regisztralt alairasi joggal rendelkezik, igy részérol a szerzOdés alairasa és teljesitése
nem eredményezi mas, olyan szerzodés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben
félkeént szerepel

d) nincs olyan fliggében levo kotelezettsége vagy érdekkorében 1évo mas koriilmény, amely
kedvezétleniil hathat a jelen szerzédésben foglaltak érvényességére, teljesitésére vagy sajat
teljesitési készségére, illetve képességére.

16.9. Jelen szerzodés Szerzodo Felek alairasanak napjan 1ép hatalyba. Jelen szerzddés Szerzddo Felek
kolesénds kotelezettségeinek maradéktalan teljesitésével megy teljesedésbe, és sziinik meg, kivéve azok
a jelen szerzodes alapjan fennallo jogok és kotelezettségek, amelyeknek természetuknél fogva tovabbra
is fenn kell maradniuk (titoktartasra vonatkozo rendelkezések).

16.10. A jelen szerzodes elvalaszthatatlan reszét kepezo mellékletek:
1. szamu melléklet: Barlangkiépitési tervek (1.-3. rész, 5. rész, 7.-16.rész)
2. szamu melléklet: Vallalkozo arajanlata
3. szamu melléklet: Vallalkozo altal ajanlattétel soran csatolt arazott koltségvetés
4. szamu melléklet: Vllalkozé atlathatdsigi nyilatkozata
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5. szamu melléklet: A barlangkiépitési terveket jovahagyo hatosagi hatarozatok (1.-3. rész, 5.
rész, 7.-16.1¢sz)
6. szamu melléklet: Megrendeld adatvédelmi tajékoztatdja kapesolattartoknak.

16.11. A jelen szerzdédésben nem szabalyozott kérdések tekintetében a Polgari Torvénykonyvrol szolod
2013, évi V. torvény (Ptk.), az épitGipari kivitelezési tevékenységrél szdld 191/2009.(1X.15.)
Korm.rendelet, a nemzeti vagyonrdl szolé 2011. évi CXCVI. térvény, az allamhaztartasrol szolo
2011.évi CXCV. torvény, az allamhaztartasrol szolo térvény végrehajtasarol szold 368/2011. (XII1. 31.)
Korm. rendelet, a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet, valamint a vonatkoz6é egyéb jogszabalyok
szerzodéskotéskor hatalyos rendelkezései az iranyadoak.

16.12. Jelen 18 (tizennyolc) oldalas szerzddés 6 (hat), egymassal mindenben megegyez6, magyar nyelvii
eredeti példanyban késziilt, melyet Felek képvisel6i atolvasas és egyiittes értelmezés utan, mint
akaratukkal mindenben megegyezot, helybenhagydlag alairtak.

Csopak, 2019. .
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