



Iktatószám: IKT-2016-106-11-00011957

Kedvezményezett neve: **BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**

Projekt címe: **Földtani örökségünk védelme és bemutatása a Bakony–Balaton Geoparkban**

Projekt azonosítószám: **KEHOP-4.1.0-15-2016-00038**

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Nemcsok Dénes Sándor, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): 764410

Adószám: 15764412-2-41

másrésről **BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: ,

Székhely: **8229 Csopak, Kossuth utca 16**

Azonosító szám (törzs-szám): **325774**

Adószám: **15325770-2-19**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10048005-01711954-00000000

Aláírásra jogosult képviselője: **Puskás Zoltán, Igazgató**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium/társulás), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető/projektgazda – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag/társulás (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) **Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és**



bemutató infrastruktúrájának fejlesztése tárgyú felhívására a hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett **2016.06.30.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2016.08.19.** napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján a Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban: Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban: Megvalósítás) költségeinek támogatása.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint a Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**Földtani örökségünk védelme és bemutatása a Bakony–Balaton Geoparkban**” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek elszámolására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta. Nem vonatkozik ez a feltétel az előkészítés során felmerülő azon költségekre, melyek már megkötött közbeszerzési / beszerzési szerződéshez kapcsolódnak, és azok a Projektben mind az előkészítés, mind pedig a megvalósítás során egyaránt felmerülhetnek.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet **Úrkút** (település) alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne





3.1. A Projekt kezdete
A Projekt kezdő időpontja: **2016.12.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje a 3. számú mellékletben megadott ütemezés szerinti.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2019.12.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2020.01.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt éves fejlesztési keretben meghatározott tervezett bruttó / nettó összköltsége **162 000 000 Ft**, azaz **százhatvankétfélmillió** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó / nettó összköltsége **162 000 000 Ft**, azaz **százhatvankétfélmillió** forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt felhasználásra kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **162 000 000 Ft**, azaz **százhatvankétfmllió** forint.
A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a,

Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor, figyelemmel a 4.5.1. pontban leírtakra.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege

A Projektben igényelhető támogatási előlegre vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-a tartalmazza.

4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

Mérföldkövek elérését megelőzően – szakmai beszámoló nélküli – utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200.000 forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **162 000 000 Ft**, azaz **százhatvankétfmllió** forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket – a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:



- a) együttműködni a Támogatóval,
- b) a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- c) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- d) a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a) a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,
- c) a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott, indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.



8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.





8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.



Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást. A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része. Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p></p> <p>Kedvezményezett BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG</p> <p></p> <p>Kelt CSOPAK 2016. év ... CS ... hónap 23 napján.</p>	<p></p> <p>Támogató</p> <p></p> <p>Kelt Budapest, 201...⁶ év ...⁰⁹... hónap ...²⁹ napján.</p>
--	--

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv

Handwritten initials: MR, RL, MK



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00038

Projekt címe: Földtani örökségünk védelme és bemutatása a Bakony-Balaton Geoparkban

1. sz. melléklet
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő	Költség kategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉK NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházásokhoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzési költségek	M. Eszközbeszerzési költségek	8 645 669	2 334 331	10 980 000	1	10 980 000	10 980 000
BALATON - FELVIDÉK NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségek	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségek	E. Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok	6 377 953	1 722 047	8 100 000	1	8 100 000	8 100 000
BALATON - FELVIDÉK NEMZETI	Projektelőkészítési költségek	Közbeszerzési költségek	E. Közbeszerzési költségek	1 275 591	344 409	1 620 000	1	1 620 000	1 620 000



Támogatást igénylő	Költség kategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
PARK IGAZGATÓSA									
BALATON - FELVIDÉK NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	M. Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	3 188 976	861 024	4 050 000	1	4 050 000	4 050 000
BALATON - FELVIDÉK NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Szakmai tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	M. Egyéb szolgáltatási költségek	104 157 480	28 122 520	132 280 000	1	132 280 000	132 280 000
BALATON - FELVIDÉK NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Szakmai tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	M. Kötelező tájékoztatás	637 795	172 205	810 000	1	810 000	810 000

Támogatást igénylő	Költség kategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉK NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	M. Célzott szemléletformálási tevékenység	2 000 000	540 000	2 540 000	1	2 540 000	2 540 000
BALATON - FELVIDÉK NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége	M. Műszaki ellenőri szolgáltatások költsége	1 275 591	344 409	1 620 000	1	1 620 000	1 620 000
Összesen:				127 559 055	34 440 945	162 000 000		162 000 000	162 000 000

74

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00038

Projekt címe: Földtani örökségünk védelme és bemutatása a Bakony–Balaton Geoparkban

**2. sz. melléklet
A PROJEKT FORRÁSAI**

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	162 000 000
Projekt elszámolható költsége	162 000 000
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	162 000 000



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00038

Projekt címe: Földtani örökségünk védelme és bemutatása a Bakony-Balaton Geoparkban

3. sz. melléklet
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	2016.10.31.	A projekt előkészítésének megkezdéséhez szükséges közbeszerzési eljárás megindítása.	A projekt előkészítésének megkezdéséhez szükséges közbeszerzési eljárás megindítása.	607 500
2	2017.12.31.	Megalósíthatósági Tanulmány, amelyre vonatkozóan az Irányító Hatóság minőségbiztosítást végez és egy körben véleményét megküldi.	Megalósíthatósági tanulmány, amelyre vonatkozóan az Irányító Hatóság minőségbiztosítást végez és egy körben véleményét megküldi a Kedvezményezettnek a projektdokumentáció beadása előtt. A megalósíthatósági tanulmány elkészül	27 748 600
3	2018.02.28.	Projektdokumentáció benyújtása	Projektdokumentáció benyújtása. Elkészülnek a megalósításhoz szükséges tervek.	1 000 000
4	2018.12.31.	A projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges közbeszerzési vagy feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatásának megkezdéséhez szükséges közbeszerzési dokumentáció rendelkezésre áll.	A projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges közbeszerzési vagy feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatásának megkezdéséhez szükséges közbeszerzési dokumentáció és ajánlati felhívás rendelkezésre áll, vagy a projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges szerződést megkötötték	1 215 000



Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
5	2019.12.31.	Projekt fizikai befejezése	Projekt fizikai befejezése megtörténik.	131 428 900



Európai Unió
Európai Strukturális
és Befektetési Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00038

Projekt címe: Földtani örökségünk védelme és bemutatása a Bakony–Balaton Geoparkban

4. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Jelen pályázatban mindösszesen 22 db helyszínen tervezünk beavatkozásokat: ebből 17 db ex lege védett természeti érték vagy emlék (a 16 db barlangból 7 db egyben víznyelő is, ezen kívül még 1 db forráscsoport sorolható ide), 5 db pedig – jelentős földtudományi értékeire való tekintettel védetté nyilvánított – természetvédelmi terület (4 db országos jelentőségű, illetve 1 db helyi védett TT, utóbbi Natura 2000 területen található). A beruházási helyszínek nagy száma és eltérő jellege miatt az ex lege védett természeti értékeket, emlékeket (barlangok, víznyelők, források), illetve a természetvédelmi területeket – az áttekinthetőség érdekében – külön csoportban említjük jelen pályázati dokumentációban. A pályázatban szereplő barlangok esetében a lezárások hiánya – vagy a meglévők nem megfelelő állapota, denevérek számára nem átjárható jellege – természetvédelmi és életvédelmi kockázatot jelentenek. Számos helyen omlásveszélyes (többnyire bejárathoz közeli) szakaszok, instabil kőtömbök veszélyeztetik a barlang és a kutatók épségét. A korábban beszerelt, gyakran helytelenül méretezett létrák erősen korrodált állapotban vannak, illetve sok helyen a létrák hiánya miatt sérülhetnek barlangi képződmények a kutatók bejárásai során. Helyenként jelentős mennyiségű bemosódott üledék, illetve omladék zárja el a járatokat. A földtudományi jellegű természetvédelmi területek (részben földtani alapszelvények) esetében többnyire éppen azoknak a képződményeknek a láthatósága, vizsgálhatósága nem biztosított (növényborítottság, rápergett törmelék takarása, omlások stb.), amelyekre tekintettel a védetté nyilvánítás annak idején megtörtént. A helyenként kialakított védőfűtők mára vagy igen rossz állapotba kerültek vagy akár teljesen meg is semmisültek. Egyes helyszíneken a meredek részük, instabil kőzetfelszínek valamint a balesetveszély is komoly problémát jelentenek (védőkoriát stb. hiánya).

A projekt célkitűzéseinek megfogalmazása, indokoltságának alátámasztása és a tervezett eredmények, hatások bemutatása: A projekt célja a BFNPI által irányított Bakony–Balaton UNESCO Globális Geopark területén fellelhető különböző földtudományi természeti értékek megőrzésének hosszú távú biztosítása. Az egyszerű, projektszerű beavatkozások elsősorban az élettelen természeti értékeket érintik, de szándékunk szerint pozitív hatással lesznek az ahhoz bármilyen módon kötődő élőlények közösségeire, élőhelyeire is. A projekt ezzel a tevékenységgel hozzájárul a természetvédelmi és közösségi szempontból kiemelkedő értéket képviselő barlangok, víznyelők, források, földtudományi értékekkel bíró természetvédelmi területek, a földtani alapszelvények, fajok és élőhelyek megőrzéséhez.

A projekt keretében tervezett tevékenységek, ezáltal elért kíván eredmények rövid összefoglalása: A projektben érintett helyszínek esetében az alábbi jellegű beavatkozásokat tervezzük, egyben röviden megfogalmazzuk az elért kívánt eredményeket is. Barlangok (ezen belül részben víznyelők is):



22

- bejáratok természetvédelmi szempontok szerint kivitelezett, műszakilag helyesen méretezett és kivitelezett, biztonságos lezárása: földtudományi értékek és denevérélőhelyek védelme (akár utóbbiak létrehozása is), balesetveszély elhárítása;
 - járatok és bejárat szakaszok biztosítása (terméskő falazattal, betongyűrűkkel, cementesztrítással): omlásveszély elhárítása;
 - rozsdamentes létrák beépítése, a korábban beszerelt korrodált műtárgyak cseréje: barlangi képződmények megóvása, barlangkutatók biztonságos mozgása;
 - üledék eltávolítása: a barlangjáratok szabadbátétele (potenciális denevérélőhely létrehozása stb.);
 - szűrőgát beépítése víznyelőbarlang bejáratához: a bejárat szakasz nem tömődik el
- A** **Malom-tó** **forráscsoportja:**
- természetes fakadási pontok kibontása, vízviszatarító műtárgyak elbontása: a Tapolcai-barlangrendszerrel fennálló hidrogeológiai rendszer állapotának javulása, a természetes állapothoz közelebbi forrásműködés
- Földtudományi jellegű természetvédelmi területek (részben földtani alapszelvények):**
- földtani alapszelvények, arra érdemes közterületek szükséges mértékű tisztítása (növényzet és törmelék eltávolítása): láthatóság/vizsgálhatóság megteremtése;
 - védőtetők rekonstrukciója, újraépítése: a sérülékenyebb képződmények hosszabb távú védelme;
 - védőkoriátok létesítése, korábbi javítása: balesetveszély elhárítása;
 - omlásveszélyes közterületek stabilizálása: a képződmény védelme, balesetveszély elhárítása;
 - omlásveszélyes, meredek résű stabilizálása: földtani képződmény megóvása, szomszédos lakóépület védelme
- Természetvédelmi bemutatói infrastruktúra fejlesztése, célzott szemléletformálási tevékenység:**
- tájékoztató táblák kihelyezése pontszerű beavatkozási helyszíneken, tanösvények kialakítása, kiadvány megjelentetése: ismeretterjesztés, a földtudományi természeti értékek jelentőségének kommunikálása (szemléletformálás);

Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
A projekt keretében tervezett barlangkiépítések teljes mértékben megvalósulnak.	5	A projekt eredményeként a barlangkiépítések megtörténnek.	16	darab	Csatár-hegyi-barlang Cserszegtomaji-kútbarlang Csipkés-zsomboly Csodabogyós-barlang Doboshegyi-barlang Dóme-barlang Szentgáli-kőlik Tihanyi Forrás-barlang Kessler Hubert-barlang November 7.-barlang Pipa-zsomboly Plecotus 1. sz. barlang Tábla-völgyi-barlang Tapolcai-barlangrendszeren belül Berger Károly-barlang Zabolaerdei-víznyelő Hárskúti 1. sz. víznyelő (VNY-4411-216), amely egyben a Cholnoky Jenő-barlang (4411-20) bejárata



Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Természetvédelmi bemutatósi infrastruktúra fejlesztése: 5 db tanösvény kialakítása	5	Természetvédelmi bemutatósi infrastruktúra fejlesztése: 5 db tanösvény kialakítása	5	darab	Nincs egyéb, nem számszerűsíthető tulajdonság.
A Természetvédelmi területek természetvédelmi rekonstrukciója megvalósul.	5	Felsőörsi földtani rétegtani szelvény TT, Várpalotai homokbánya TT, Darvas-tó lefejtett bauxitlencse TT, Sümegi Mogyorós-domb TT, Úrkúti-őskarszt TT földtani természetvédelmi rekonstrukciója.	5	darab	Nincs egyéb nem számszerűsíthető tulajdonsága.



Európai Unió
Európai Strukturális
és Regionális Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00038

Projekt címe: Földtani örökségünk védelme és bemutatása a Bakony–Balaton Geoparkban
5. sz. melléklet
A PROJEKT INDIKÁTORAI

KEHOP szerinti kötelező indikátor

A természetvédelmi helyzet javítását és a leromlott ökoszisztémák helyreállítását célzó élőhely-fejlesztéshez és a természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javítását célzó beruházásokhoz kapcsolódóan a *jobb védeettségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának* megadása szükséges.

A célérték meghatározása: A célérték 100 000 ha, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett jobb védeettségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának összegével.

Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.
Mértékegysége: ha

A hazai Natura 2000 hálózat egységes szemléletben, a helyi közösségek bevonásával történő bemutatását szolgáló mintaprojektekhez kapcsolódóan a *kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számának* megadása szükséges!

Definíció Aktív eléérés: a kétirányú kommunikációs tevékenységbe bevont személyek száma (egy személy csak egyszer számolható). A célcsoport „aktív eléérésé” akkor valósul meg, ha a szemlétefformáló tevékenység során az üzenet befogadása a célszemély aktivitását igényli. Az aktív eléérés mutatók abban az esetben alkalmazhatók, amennyiben valóban kétirányú kommunikáció valósul meg, tehát a célcsoportnak lehetősége van és él is a lehetőséggel, hogy reagáljon, kérdezzen vagy új cselekvési formákat próbáljon ki. Pl.: fotó pályázat, rajz pályázat, tesztek kitöltése ismeretterjesztő előadás után stb.

A célérték meghatározása: A célérték 15 000 fő, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számával.

Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.
Mértékegysége: fő



DA



Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszsváltozás	Cél kumulált
A jobb védettségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területe			2019.12.31.	718	718	718
A Natura 2000 területek bemutatásához kapcsolódó kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság száma			2019.12.31.	0	0	0

A fenti indikátor számszerűsítése a támogatási kérelemben kötelező, de egyéb indikátorok is meghatározhatók az adott projektre, amelyek hozzájárulnak a programspecifikus eredménymutatók eléréséhez

SZÉCHENYI 2020



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00038

Projekt címe: Földtani örökségünk védelme és bemutatása a Bakony–Balaton Geoparkban

**6. sz. melléklet
Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások**

1/1



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00038

Projekt címe: Földtani örökségünk védelme és bemutatása a Bakony–Balaton Geoparkban

7. sz. melléklet
KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS¹

IA Konzorciumi Megállapodást a Támogatást Igénylőnek szükséges a Támogatási Szerződés aláírása során csatolnia és azzal együtt aláírásra visszaküldenie a Támogatónak





Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00038

Projekt címe: Földtani örökségünk védelme és bemutatása a Bakony–Balaton Geoparkban
8. sz. melléklet
KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés. Monitorozáshoz szükséges eszközök beszerzése - 3 darab laptop beszerzése.	1 031 496	1 031 496	Sajátos beszerzési módszerek	-	2016.11.01.	2016.11.01.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés. Monitorozáshoz szükséges eszközök beszerzése - A levegő szén-dioxid tartalmát mérő műszer (elektrokémiai méréstechnika).	173 228	173 228	Sajátos beszerzési módszerek	-	2016.11.01.	2016.11.01.



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés. Monitorozáshoz szükséges eszközök beszerzése - Egy fényképezőgép-váz beszerzése (dokumentálás, képanyag kiadványokhoz és publikációkhoz)	787 402	787 402	Sajátos beszerzési módszerek	-	2016.11.01.	2016.11.01.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Gépjármű beszerzés	6 299 213	6 299 213	Nyílt eljárás	-	2016.11.01.	2016.12.12.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés. Monitorozáshoz szükséges eszközök beszerzése - A levegő szén-	354 331	354 331	Sajátos beszerzési módszerek	-	2016.11.01.	2016.11.01.



Európai Unió
Európai Strukturális
és Befektetési Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

SZÉCHENYI 2020

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
		dioxid tartalmát mérő műszer (infravörös érzékelővel)						
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Építés	Földtani természetvédelmi területek, geológiai alapszelvények kezelése és bemutatása a Bakony-Balaton Geoparkban: Darvas-tó lefejtett bauxitlencse TT földtani természetvédelmi rekonstrukciója Felsőörsi földtani rétegtani szelvény TT földtani természetvédelmi rekonstrukciója Sümegi	62 244 094	62 244 094	Nyílt eljárás	-	2017.08.18.	2017.10.01.



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
BALATON-	Szolgáltatás	Mogyorós-domb TT földtani természetvédelmi rekonstrukciója Úrkúti-öskarszt TT földtani természetvédelmi rekonstrukciója Várpalotai homokbánya TT földtani természetvédelmi rekonstrukciója Természetvédelmi bemutatói infrastruktúra fejlesztése: tanösvényekhez kapcsolódóan turistautak kialakítása, jelfestés a beavatkozási helyszíneken	984 252	984 252	Sajátos	-	2016.10.01.	2016.10.01.



Európai Unió
Európai Strukturális
és Fejlesztési Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG		nem tartozó beszerzés. Építészeti tervek elkészítése.			beszerzési módszerek			
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés. Barlangképzési tervek elkészítése.	944 882	944 882	Sajátos beszerzési módszerek	-	2016.10.01.	2016.10.01.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés. Vízépítési terv elkészítése.	787 402	787 402	Sajátos beszerzési módszerek	-	2016.10.01.	2016.10.01.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés. Megvalósíthatósági Tanulmány megírása.	1 574 803	1 574 803	Sajátos beszerzési módszerek	-	2016.10.01.	2016.10.01.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés. Műszaki ellenőr.	1 275 591	1 275 591	Sajátos beszerzési módszerek	-	2017.05.01.	2017.05.01.
BALATON-	Szolgáltatás	Kbt. Hatálya alá	984 252	984 252	Sajátos	-	2016.10.01.	2016.10.01.

SZÉCHENYI 2020

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG		nem tartozó beszerzés. Kert- és tájépítészeti tervek elkészítése.			beszerzési módszerek			
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés. Közbeszerzések költségei.	1 275 591	1 275 591	Sajátos beszerzési módszerek	-	2016.10.01.	2016.10.01.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés. Geotechnikai terv elkészítése.	866 142	866 142	Sajátos beszerzési módszerek	-	2016.10.01.	2016.10.01.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés. Engedélyezési díjak.	236 220	236 220	Sajátos beszerzési módszerek	-	2016.10.01.	2016.10.01.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Malomtó-forrás (F-4400-1336): forráscsoport természetvédelmi és hidrogeológiai	11 171 969	11 171 969	Nyílt eljárás	-	2017.08.24.	2017.10.01.



Európai Unió
Európai Strukturális
és Befektetési Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
		rekonstrukciója						
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Természetvédelmi bemutatói infrastruktúra fejlesztése: Összesen 18 db tájékoztató tábla kihelyezése ex lege védett beavatkozási helyszíneknél. Tanösvényekhez kapcsolódóan turistautak kialakítása, jelölés a beavatkozási helyszíneken stb.	15 949 921	15 949 921	Nyílt eljárás	-	2017.04.24.	2017.06.01.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Barlangkiépítések az alábbi barlangokban: Csatár-hegyi-barlang Csersegtomaji-kútbarlang Cspikés-	16 791 496	16 791 496	Nyílt eljárás	-	2017.03.24.	2017.05.01.

SZÉCHENYI 2020

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
		zomboly Csodabogyós-barlang Doboshegyi-barlang Döme-barlang Kessler Hubert-barlang November 7.-barlang Pipa-zomboly Plecotus 1. sz. barlang Szentgáli-kőlik Tábla-völgyi-barlang Tapolcai-barlangrendszer en belül Berger Károly-barlang Tihanyi Forrás-barlang Zabolaerdei-víznyelő Hárskúti 1. sz. víznyelő, amely egyben a Cholnoky Jenő-						



Európai Unió
Európai Strukturális és Fejlesztési Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

SZÉCHENYI 2020

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
		barlang bejárata						
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés. Kötelező tájékoztatás költségei.	637 795	637 795	Sajátos beszerzési módszerek	-	2016.10.01.	2016.10.01.



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

FB