

Iktatószám: IKT-2016-106-I1-00007296/0003

Kedvezményezett neve: **BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**

Projekt címe: **A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével**

Projekt azonosítószám: **KEHOP-4.2.0-15-2016-00003**

2. számú módosítás

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Aláírásra jogosult képviselője: Innovációs és Technológiai Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): 764410

Adószám: 15764412-2-41

másrészről **BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **8229 Csopak, Kossuth u. 16.**

Székhely: **8229 Csopak, Kossuth utca 16**

Azonosító szám (törzs-szám): **325774**

Adószám: **15325770-2-19**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10048005-01711954-30005606

Aláírásra jogosult képviselője: **Puskás Zoltán, igazgató**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: **KEHOP**) A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztése tárgyú felhívására a hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett **2016.05.25.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2016.08.03.** napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján a Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felek kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban: Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban: Megvalósítás) költségeinek támogatása.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint a Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **„A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével”** című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek elszámolására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta. Nem vonatkozik ez a feltétel az előkészítés során felmerülő azon költségekre, melyek már megkötött közbeszerzési / beszerzési szerződéshez kapcsolódnak, és azok a Projektben mind az előkészítés, mind pedig a megvalósítás során egyaránt felmerülhetnek.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet **Zalaszentő** alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: **2016.09.30.**



3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje a 3. számú mellékletben megadott ütemezés szerinti.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2019.09.26.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2019.10.26.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt éves fejlesztési keretben meghatározott tervezett bruttó / nettó összköltsége **147 000 000 Ft**, azaz **száznegyvenhétmillió** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó / nettó összköltsége **147 000 000 Ft**, azaz **száznegyvenhétmillió** forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **147 000 000 Ft**, azaz **száznegyvenhétmillió** forint.
A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a,



Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor, figyelemmel a 4.5.1. pontban leírtakra.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege

A Projektben igényelhető támogatási előlegre vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-a tartalmazza.

4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

Mérföldkövek elérését megelőzően – szakmai beszámoló nélküli – utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200.000 forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **147 000 000 Ft**, azaz **száznegyvenhétmillió** forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket – a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

a) együttműködni a Támogatóval,

b) a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,



- c) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- d) a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a) a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,
- c) a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés a) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve

amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást. A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 6 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része. Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG Kedvezményezett  Kelt: Csopak, 2019. év. 03. hónap 22. napján	Támogató Czinege Anett főosztályvezető P.H.  Kelt Budapest, 2019. év. 03. hónap 22. napján
---	--

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Közbeszerzési terv





Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.2.0-15-2016-00003

2. számú módosítás

Projekt címe: A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével

1. sz. melléklet
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő	Költség kategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Eszközbeszerzési költségei	Eszközbeszerzési költségei	117 480	31 720	149 200	1	149 200	149 200
BALATON - FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Eszközbeszerzési költségei	Eszközbeszerzési költségei	5 947 661	1 605 868	7 553 529	1	7 553 529	7 553 529



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



Támogatást igénylő	Költség kategória	Kölsegtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉK I NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Eszközbeszerzési költségei	Eszközbeszerzési költségei	2 954 083	797 602	3 751 685	1	3 751 685	3 751 685
BALATON - FELVIDÉK I NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Eszközbeszerzési költségei	Eszközbeszerzési költségei	136 496	36 854	173 350	1	173 350	173 350
BALATON - FELVIDÉK I NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Eszközbeszerzési költségei	Eszközbeszerzési költségei	120 000	32 400	152 400	1	152 400	152 400

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉK I NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Eszközbeszerzési költségei	Eszközbeszerzési költségei	572 000	154 440	726 440	1	726 440	726 440
BALATON - FELVIDÉK I NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Eszközbeszerzési költségei	Eszközbeszerzési költségei	2 850 729	769 697	3 620 426	1	3 620 426	3 620 426
BALATON - FELVIDÉK I NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Eszközbeszerzési költségei	Eszközbeszerzési költségei	44 638	12 052	56 690	1	56 690	56 690



Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉK I NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Eszközbeszerzési költségei	Eszközbeszerzési költségei	6 400 000	1 691 550	8 091 550	1	8 091 550	8 091 550
BALATON - FELVIDÉK I NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége	850 000	0	850 000	1	850 000	850 000
BALATON - FELVIDÉK I NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége	95 220	0	95 220	1	95 220	95 220




Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉK I NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	12 992 126	3 507 874	16 500 000	1	16 500 000	16 500 000
BALATON - FELVIDÉK I NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége	1 400 000	378 000	1 778 000	1	1 778 000	1 778 000
BALATON - FELVIDÉK I NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	2 677 165	722 835	3 400 000	1	3 400 000	3 400 000





Támogatást igénylő	Költség kategória	Kölsegtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉK I NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Eszközbeszerzési költségei	Eszközbeszerzési költségei	10 794 700	2 914 569	13 709 269	1	13 709 269	13 709 269
BALATON - FELVIDÉK I NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	150 000	0	150 000	1	150 000	150 000
BALATON - FELVIDÉK I NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Eszközbeszerzési költségei	Eszközbeszerzési költségei	1 394 987	376 647	1 771 634	1	1 771 634	1 771 634

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉK I. NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	3 086 100	0	3 086 100	1	3 086 100	3 086 100
BALATON - FELVIDÉK I. NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	50 000	0	50 000	1	50 000	50 000
BALATON - FELVIDÉK I. NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	50 000	0	50 000	1	50 000	50 000

Támogatást igénylő	Költség kategória	Kölsegtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉK NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	640 000	0	640 000	1	640 000	640 000
BALATON - FELVIDÉK NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	34 645 669	9 354 331	44 000 000	1	44 000 000	44 000 000
BALATON - FELVIDÉK NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Eszközbeszerzési költségei	Eszközbeszerzési költségei	684 961	184 939	869 900	1	869 900	869 900



Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉK I. NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés költsége	1 085 850	293 179	1 379 029	1	1 379 029	1 379 029
BALATON - FELVIDÉK I. NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Eszközbeszerzési költségek	Eszközbeszerzési költségei	27 083 132	7 312 446	34 395 578	1	34 395 578	34 395 578



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Támogatási szerződés száma: **KEHOP-4.2.0-15-2016-00003**

2. számú módosítás

Projekt címe: **A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével**

**2. sz. melléklet
A PROJEKT FORRÁSAI**

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	147 000 000
Projekt elszámolható költsége	147 000 000
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	147 000 000



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.2.0-15-2016-00003

2. számú módosítás

Projekt címe: A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével

3. sz. melléklet
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása
1	2016.11.30.	Tervezés, kivonás, engedélyeztetés	A fenékpusztai, a zalaszántói és a salföldi őrszolgálati irodák épületfelújítási, valamint a fenékpusztai gazdasági épület bővítés terveinek és költségvetési kiírásainak elkészítése a tervezővel. A fenékpusztai gazdasági épület bővítés által érintett területnek (80 m2), a termőterületből való kivonási eljárás elindítása. Felhasználásra kerülő összeg bontása: - Térképmásolat a Keszthely 0401/2 Hrsz.-ú ingatlanról: 3.000.- Ft - Termőterületből való kivonás hatósági eljárási díja: 30.000.- Ft
2	2016.12.09.	Megvalósíthatósági tanulmány	Megvalósíthatósági Tanulmány és kötelező mellékleteinek elkészítése
3	2017.06.30.	Projektdokumentáció benyújtása	Projektdokumentáció benyújtása, és a projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges (köz)beszerzési vagy feltételes (köz)beszerzési eljárás lefolytatásának megkezdéséhez szükséges közbeszerzési dokumentáció és ajánlati felhívás rendelkezésre áll. Elszámolásra benyújtható költségtételek: - A fenékpusztai, a zalaszántói és a salföldi őrszolgálati irodák épületfelújítási, valamint a fenékpusztai gazdasági épület bővítés terveinek és költségvetési kiírásainak a tervezési díja; - A Megvalósíthatósági Tanulmány díja; - Az Építési engedélyezési eljárás hatósági díja



Europai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása
4	2019.09.26.	Projekt fizikai befejezése	Projekt fizikai befejezése: - A megvalósításra tervezett építési beruházások (irodafelújítások) befejezése. - A beszerzésre tervezett eszközök (irodatechnikai, informatikai és monitorozó eszközök, irodabútorok és gépjárművek) beszerzése.



Europai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.2.0-15-2016-00003

2. számú módosítás

Projekt címe: **A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével**

4. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság a Földművelésügyi Minisztérium irányítása alatt működő, önállóan gazdálkodó, az előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező közszolgáltató, központi költségvetési szerv, mely 1.013.850 hektáros működési területén látja el a természetvédelmi kezelői feladatokat. Az Igazgatóság az EU Biológiai Sokféleség Stratégia és a 4. Nemzeti Környezetvédelmi Program célkitűzéseivel összhangban, a működési területén található védett és, NATURA2000 területek, védett és/vagy közösségi jelentőségű természeti értékek megővése, az előforduló védett és/vagy közösségi jelentőségű fajok védelme és élőhelyük biztosítása, a természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása, valamint a természetvédelmi monitorozó-, nyilvántartási- és információs rendszerek működtetése, továbbá a védett és/vagy közösségi jelentőségű állat- és növényfajok, élőhelyek megőrzéséhez, állományaikban, kiterjedésükben bekövetkező változások nyomon követéséhez szükséges adatgyűjtési és feldolgozási tevékenység hatékonyságának és eredményességének növelése érdekében az alábbi feladatok végrehajtását tervezi a projekt megvalósítása során:

1. A tájegységi őrszolgálati irodahálózat energiahatékonysági mutatóinak és a klímaváltozás káros hatásaival szembeni ellenálló képességének javítása érdekében a salföldi és a fenékpusztai irodák tetőszerkezetének, valamint hőszigetelő rendszerének cseréje, fűtési és elektromos rendszereik korszerűsítése. A zalaszántói iroda csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése és az épület felszín alatti részeinek víz elleni védelmének kialakítása.
2. Az őrszolgálati alapfeladat-ellátás hatékonyságának növelése, illetve azon túli feladatok (pl. kapcsolattartás helyi közösségekkel, gazdálkodókkal, oktatás, látogató-menedzsment) teljesítése és a tájegységi őrszolgálati irodahálózat informatikai és térinformatikai feladat ellátási képességének javítása érdekében mind a négy őrszolgálati irodában (Fenékpuszta, Zalaszántó, Salföld, Bakonybél) iroda- és számítástechnikai eszközök, irodabútorok beszerzésével, az irodahelyiségek, szociális helyiségek burkolatainak felújítása, festése.
3. Az őrszolgálat területi jelenlétének, a természetvédelmi őrzés hatékonyságának és a biztonságosan elérhető területek arányának növelése érdekében az őrszolgálat terepi mobilitásának és eszközeinek fejlesztése a 10 évnél idősebb, kevésbé uzembiztos, magas üzemeltetési költséggel használatban lévő gépkocsik (4 db platós terepjáró és 1 db terepjáró személygépkocsi) lecserélésével, és speciális eszközök (hőkamera, útés-, víz- és porálló, GPS-es telefonok, távcsövek lámpák) beszerzésével.
4. A BFNPI őrszolgálatának és a természetmegőrzési osztály munkatársainak terepi munkavégzése során, az egységes térinformatikai adatgyűjtés és a biztonságos terepi kommunikáció biztosítása érdekében mobil adatkommunikációra is képes, útés-, víz- és porálló, GPS-es okostelefonok beszerzése. A megnövekedett minőségi elvárásoknak megfelelő foto és videó dokumentálás érdekében különböző foto és videotechnikai eszközök beszerzése. A terepi adatgyűjtés és megfigyelés hatékonyságának növelése, valamint a gyűjtött adatok helyszíni feldolgozásának és megjelenítésének biztosítása érdekében szükséges beszerezni különböző távcsöveket, spektíveket, terepálló tableteket és laptopokat. A különleges körülmények között megfigyelhető fajok vizsgálatához szükséges eszközök beszerzésével (endoszkóp, elektromos halászgép, lámpázáshoz szükséges eszközök, gumicsónak, madárbefogó eszközök, stb.) lehetővé válik több, jelenleg nem, vagy csak részlegesen monitorozott faj vizsgálata.

A projekt összes költsége 147 000 000 Ft. A fejlesztés a 3 fő támogatható tevékenység-csoport közül több egyidejű megvalósítását célozza. Az őrszolgálati



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



irodahálózat fejlesztésére (építési és eszköz beszerzés) tervezett összeg bruttó 72 700 000 Ft. Az őrszolgálati mobilitás fejlesztésére tervezett összeg (bruttó) 41 949 082 Ft. Az őrszolgálati valamint a monitorozó eszközök beszerzésére a tervezett összeg (bruttó) 24 076 029 Ft. Az egyéb elszámolható költségek (előkészítés, tervezés, engedélyezés és tanulmányok elkészítése, közbeszerzés, műszaki ellenőrzés, projektmenedzsment és külsős pénzügyi szakértői tevékenység, kötelező tájékoztatás) összege 8 274 889.- Ft. Terület és ingatlan vásárlásra nem fordítunk pénzt, mert saját vagyonkezelésű területeken lévő irodákban történik a fejlesztés.

Az Igazgatóság a projekt megalapozó tanulmányát 2016 májusában tervezi benyújtani a Közreműködő Szervezetnek, a támogatási szerződés megkötésének tervezhető időpontja 2016. július - augusztus. A támogatási szerződés megkötését követően a projekt előkészítési szakasz időszakiglete előreláthatólag 3 hónap. az elkészült projekt megvalósíthatósági tanulmányt és a mellékleteit 2016 novemberében tervezzük benyújtani a Közreműködő Szervezetnek. A projekt megvalósíthatósági tanulmány elbírálását követően 2017 júliusában kezdődhet a projekt megvalósítási szakasza, ami 2018 december 31-ig tart.

Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
A Megvalósíthatósági Tanulmány minőségbiztosítási eljárásának lefolytatása megtörtént, a minőségbiztosított MT és mellékletei elkészültek. A projektnek az előkészítési szakaszból a megvalósítási szakaszba történő átfordításához szükséges közbeszerzési eljárás dokumentációja rendelkezésre áll, az eljárás jelenleg folyamatban van. Megtörtént az őrszolgálati mobilitás fejlesztésén belül egy darab terepjáró személygépkocsi beszerzése. Megtörtént az őr és monitorozó eszköz beszerzések közül 27 db ütés-, víz- és porálló "okostelefon" beszerzése. Folyamatban van a többi őr és monitorozó eszköz beszerzése (ajánlatkérések kiküldésre kerültek).	Minőségbiztosított Megvalósíthatósági Tanulmány. projekt átfordítása megvalósítási szakaszba	1	db	

Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Megvalósíthatósági tanulmány és kötelező mellékleteinek elkészítése. (2016.12.09) Beküldése minőségbiztosításra.	Megvalósíthatósági Tanulmány	1	db	
Felújított, az őrszolgálati alapfeladat ellátáson túli feladatok teljesítésére is alkalmas irodák (a feladat ellátásához szükséges iroda- és számítástechnikai eszközökkel, irodabútorokkal). (4db)	Projekt fizikai befejezése	4	db	
Az őrszolgálati mobilitás fejlesztéséhez kapcsolódóan beszerzendő 5 személyes áruszállító (pick - up) terepjáró haszongépjárművek (zárt, dobozos és/vagy platós kabinos kivitelűek), terepgumival, haspáncéllal és vonóhoroggal (4 db)	Projekt fizikai befejezése	4	db	
Az őrszolgálati mobilitás fejlesztéséhez kapcsolódóan beszerzendő terepjáró személygépkocsi terepgumival, haspáncéllal és vonóhoroggal. (1 db)	Projekt fizikai befejezése	1	db	
Az őrszolgálati és monitorozó-eszköz fejlesztés keretein belül beszerzendő, ütés, víz- és porálló terepi mobiltelefon (okostelefon), képrögzítésre alkalmas, beépített GPS vevővel, autós tartóval és töltővel, adatgyűjtő szoftverrel (10 db)	Projekt fizikai befejezése	10	db	

Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Az őrszolgálati és monitorozó-eszköz fejlesztés keretein belül beszerzendő, útés, por és vízálló lámpa. (21 db)	Projekt fizikai befejezése	21	db	
Az őrszolgálati és monitorozó-eszköz fejlesztés keretein belül beszerzendő, éjjellátó készülék (hőkamera), binokulár jellegű, digitális képrögzítésre is alkalmas, a képrögzítéshez szükséges digitális felvevő egységgel és memóriakártyával.	Projekt fizikai befejezése	2	db	
Az őrszolgálati és monitorozó-eszköz fejlesztés keretein belül beszerzendő, keresőtávcső (3 db)	Projekt fizikai befejezése	3	db	
Az őrszolgálati és monitorozó-eszköz fejlesztés keretein belül beszerzendő, teleszkóp hordtokkal, fotóadapterrel, állvánnyal és állványfejvel. (3 db)	Projekt fizikai befejezése	3	db	
Az őrszolgálati és monitorozó-eszköz fejlesztés keretein belül beszerzendő fotó- és videotechnikai eszközök: digitális fényképezőgépek (2 + 2 + 1 db), vadkamerák (3 db), FullHD vagy 4K videokamera (1 db), a szükséges tartozékokkal (objektívek, szűrők, vaku, állványok, fotós táskák, akkumulátorok, stb.); 9 db	Projekt fizikai befejezése	9	db	



Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Az őrszolgálati és monitorozó-eszköz fejlesztés keretein belül beszerzendő Meteorológiai állomás (Bakonybél), (1 db)	Projekt fizikai befejezése	1	db	
Az őrszolgálati és monitorozó-eszköz fejlesztés keretein belül beszerzendő kétszemélyes gumicsónak evezőkkel, szivargyűjtőről működtethető pumpával légmentesen zárható tároló hordóval (1 db)	Projekt fizikai befejezése	1	db	
Az őrszolgálati és monitorozó-eszköz fejlesztés keretein belül beszerzendő terepi adatgyűjtő (utés-, víz- és porálló) tablet GPS-szel, szoftverekkel, tokkal, pótakkumulátorral, kiegészítővel (4 db)	Projekt fizikai befejezése	4	db	
Az őrszolgálati és monitorozó-eszköz fejlesztés keretein belül beszerzendő terepálló laptop operációs rendszerrel, hord táskával, pótakkumulátorral és külső adattárral, (4 db)	Projekt fizikai befejezése	4	db	
Az őrszolgálati és monitorozó-eszköz fejlesztés keretein belül beszerzendő speciális eszközök: endoszkóp, (1 db)	Projekt fizikai befejezése	1	db	



Európai Unió
 Európai Strukturális
 és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Az örszolgálati és monitorozó-eszköz fejlesztés keretein belül beszerzendő elektromos halászgép. (1 db)	Projekt fizikai befejezése	1	db	
Az örszolgálati és monitorozó-eszköz fejlesztés keretein belül beszerzendő kellékek éjszakai lámpázáshoz (generátor, vásznak, lámpák, izzók, stanglik, elektromos kiegészítők). (1 garnitúra)	Projekt fizikai befejezése	1	db	
Az örszolgálati és monitorozó-eszköz fejlesztés keretein belül beszerzendő madártani eszközök: függönyháló énekesmadarakhoz, ragadozómadarakhoz, stanglik, madárvarsák, csapóvas és fogókalitka készlet, színes gyűrű készlet, gyűrűzőfogók, madárhívók, hálópuska.(1 garnitúra)	Projekt fizikai befejezése	1	db	



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.2.0-15-2016-00003
2. számú módosítás

Projekt címe: A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével

5. sz. melléklet
A PROJEKT INDIKÁTORAI

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A célterület időbeli elérhetőségének javulása	2016.05.31.	0				
A célterület időbeli elérhetőségének javulása			2019.09.26.	30	30	30
A megfelelő monitorozó infrastruktúrával rendelkező védett és közösségi jelentőségű értékek számának növekedése	2016.05.31.	50				
A megfelelő monitorozó infrastruktúrával rendelkező védett és közösségi jelentőségű értékek számának növekedése			2019.09.26.	55	55	105

A fenti indikátor számszerűsítése a támogatási kérelemben kötelező, de egyéb indikátorok is meghatározhatók az adott projektre, amelyek hozzájárulnak a programspecifikus eredménymutatók eléréséhez.



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.2.0-15-2016-00003

2. számú módosítás

Projekt címe: A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével

6. sz. melléklet
KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés és becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel es közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/ételes kezdete	Szerződés kötés tervezett/ételes dátuma
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Őrszolgálati irodabútor és egyéb irodai eszköz (4 db asztali lámpa) beszerzése. Nem tartozik a Kbt. hatálya alá.	1 394 987	1 394 987	Egyéb	Nem	2019.11.02.	2019.12.15.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Központosított közbeszerzés. Információs eszközök beszerzése: Vönöczky Schenk Jakab Kutatóház, Fenékpusztán: 1 db multifunkciós (színes fénymásoló.	10 794 700	10 794 700	Egyéb	Nem	2017.06.01.	2017.08.01.



Europai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés és becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel és közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/tényleges kezdete	Szerződés kötés tervezett/tényleges dátuma
		nyomtató, fax és szkennert) nyomtató 1 db hordozható számítógép (laptop) operációs rendszerrel, a szükséges irodai és térinformatikai szoftverekkel, dokkolópaddal és egyéb perifériákkal (billentyűzet, egér) 1 db asztali monitor (legalább 19"-os) Kotsy-vizimalom, Zalasántó: 2 db hordozható számítógép a szoftverekkel (Office, ArcGIS, stb.) 2 db asztali monitor 2 db dokkoló pad 2 db billentyűzet és 2 db egér						



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés és becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel es közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/ételes kezdete	Szerződés kötés tervezett/ételes dátuma
		1 db projektor 1 db kombinált nyomtató (szkenner, fax, másoló és nyomtató) Erdők Háza, Bakonybél: 1 db hordozható számítógép (laptop) operációs rendszerrel, a szükséges irodai és térinformatikai szoftverekkel egyéb perifériákkal (billentyűzet, egér, hord táska) 1 db asztali számítógép operációs rendszerrel, a szükséges irodai és térinformatikai szoftverekkel, monitorral (legalább						

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés és becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel és közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/tényleges kezdete	Szerződés kötés tervezett/tényleges dátuma
		19"-os) és egyéb perifériákkal (billentyűzet, egér) 1 db projektor Salföld Major, Salföld: 4 db hordozható számítógép (laptop) operációs rendszerrel, a szükséges irodai és térinformatikai szoftverekkel egyéb perifériákkal (billentyűzet, egér, hord táska) 1 db multifunkciós (színes fénymásoló, nyomtató, fax és szkennert) nyomtató 1 db 8 csatlakozó aljzatú szünetmentes tápegység 1 db íratmegsemmisítő						



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés és becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel és közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/tényleges kezdete	Szerződés kötés tervezett/tényleges dátuma
		(automatikus működés, gemkapocs és tüzókapocs megsemmisítés is) Monitorozó eszközpark informatikai fejlesztése: 4 db terepálló laptop 4 db terepálló tablet 4 db hordozható adattároló						
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Kbt. 115. § szerinti nemzeti eljárás rendbeli hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás. Országos és monitorozó eszköz beszerzés: - mobil adatkommunikációra képes, ütés-, víz- és	13 457 536	13 457 536	Egyéb	Nem	2017.05.02.	2017.11.01.



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzési és becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel és közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/tényleges kezdete	Szerződés kötés tervezett/tényleges dátuma
		porálló okostelefon: 10 db; - fotó és videotechnikai eszközök (2 db digitális tükröreflexes fényképezőgép tartozékokkal, 2 db ütős-, víz- és porálló digitális fényképezőgép tartozékokkal, 3 db vadkamera tartozékokkal, 1 db videokamera tartozékokkal - ütős - víz és porálló fényképezőgép 1 db - endoszkóp kamera: 1 db; - elektromos halászgép: 1 db; - meteorológiai állomás 1 db						



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés és becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel és közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/tényleges kezdete	Szerződés kötés tervezett/tényleges dátuma
		- kétszemélyes gumicsónak tartozékokkal: 1 db - Optikai és elektrooptikai eszközök (2 db digitális képrögzítésre is alkalmas, binokulár jellegű hőkamera tartozékokkal, 3 db professzionális keresőtávcső, 3 db professzionális teleszkóp tartozékokkal, 21 db utas-, víz-, és porálló lámpa - Madarász eszközök: (30 db függönyháló énekes madarakhoz, 3 db függönyháló ragadozó						





Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés és becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel es közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/tényleges kezdete	Szerződés kötés tervezett/tényleges dátuma
		madarakhoz, 1 db hálópuska (hálókka, tartozékokkal, 40 db két részes alumínium stangli, 2 db gyűrűzőfogó (különböző méretű), 1 db vezeték nélküli madárhívó, 2 db vízálló, sztereó madárhívó, 5 db madárvarsa, 3 db terelő madárvarsához, 100 db villanypásztor karó (terelőkhöz), 1 db 1 négyzetméteres csapóháló, 3 db extra csapóháló, 2 db hurkos kalitka, 1 db lessátor, 1 garnitúra színes jelölő gyűrű - Rovarfogó eszközök: (- 1 db Honda EU10						



Európai Unió
 Európai Strukturális
 és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés és becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel és közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/tényleges kezdete	Szerződés kötés tervezett/tényleges dátuma
		áramfejlesztő, 1 garnitúra vászon a lámpázáshoz, 1 garnitúra UV lámpa, hideg és meleg fényforrás, 1 db fejlámpa, 1 db kábeldob, 1 garnitúra vászonfeszítő rudaza						
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Kbt. 113 § szerinti nemzeti eljárás rendbeli nyílt közbeszerzési eljárás. Gépkocsi beszerzés: - öt személyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjárművek (zárt, dobozos és/vagy platós kabinos kivitelűek), terepgumival szereltn, haspáncéllal és	27 083 132	27 083 132	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt,2015)	Igen	2018.11.30.	2019.01.05.

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés és becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel és közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/tényleges kezdete	Szerződés kötés tervezett/tényleges dátuma
		vonóhoroggal: 4 db						
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	- személyszállító terepjáró gépjármű 1. és 2. kategória, terepgumival szereltn, haspáncéllal és vonóhoroggal: 1 db	6 400 000	6 400 000	Egyéb	-	2017.05.02.	2017.06.02.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Építés	Nem a Kbt. hatálya alá tartozó építési beruházás. Salföld Őrszolgálati Iroda felújítása: Tetőszerkezet és hőszigetelő rendszer felújítása, Homlokzati hőszigetelés kialakítása, Fűtési rendszer korszerűsítése, Nyílászárók cseréje.	12 992 126	12 992 126	Egyéb	Nem	2017.10.01.	2017.10.30.



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel és közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/ételes kezdete	Szerződés kötés tervezett/ételes dátuma
		Belső padló burkolatok cseréje. Vizesblokkok felújítása						
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Építés	Nem a Kbt. hatálya alá tartozó építési beruházás. Országköltségtérítési irodafelújítása. Zalaszentlőrinc Kotsy-malom felújítása. Az épület terepszint alatti részein a beázások miatti vakolathibák kijavítása. Az épület teljes belső festése. A padlóburkolatok felújítása. A csapadékvíz elvezetőrendszer felújítása. Nyílászárók felújítása.	2 677 165	2 677 165	Egyéb	Nem	2017.10.01.	2017.10.30.



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés és becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel és közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/tényleges kezdete	Szerződés kötés tervezett/tényleges dátuma
		javítása: Az épület északi oldalán lévő utca felől a lábazati szigetelés javítása. helyreállítása: A vizesblokk gipszkarton válaszfalának javítása. Vizesblokk falburkolatának javítása, zuhanyzó felújítása						
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Építés	Vönöczky Schenk Jakab Kutatóház (Fenekpuszta) felújítása: Tetőszerkezet és hőszigetelő rendszer felújítása, Homlokzati hőszigetelés kialakítása,	34 645 669	34 645 669	Nemzeti ért.határ - Hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt.2015)	Nem	2017.11.01.	2017.12.15.



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés és becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel es közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/ényleges kezdete	Szerződés kötés tervezett/ényleges dátuma
		Fűtési rendszer korszerűsítése. Nyílászárók cseréje. Belső padlóburkolatok cseréje. Vizesblokkok felújítása. Előtető kialakítása a keleti homlokzaton. Gazdasági melléképület bővítése. Vagyonvédelmi rendszer kiépítése						
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Nem a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzés. Közbeszerzési tanácsadás (közbeszerzési dokumentáció elkészítése, közbeszerzésekhez kapcsolódó költségek)	1 085 850	1 085 850	Egyéb	Nem	2016.07.01.	2016.09.01.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK	Szolgáltatás	Nem a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzés.	1 400 000	1 400 000	Egyéb	Nem	2016.10.05.	2016.10.20.



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés és becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel és közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/tényleges kezdete	Szerződés kötés tervezett/tényleges dátuma
IGAZGATÓSÁG		Megvalósíthatósági Tanulmány és mellékleteinek elkészítése.						
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Nem a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzés. Kötelező tájékoztatás.	118 110	118 110	Egyéb	Nem	2018.03.30.	2018.04.30.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Nem a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzés. Műszaki ellenőrzés az építési beruházásoknál (Vónóczy Schenk Jakab Kutatóház, Kotsy-vízimalom, Salföld Major)	640 000	640 000	Egyéb	Nem	2017.06.01.	2017.09.15.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Tervezői feladatok ellátása a helyi örszolgálati irodák fejlesztésének előkészítése során. A	850 000	850 000	Egyéb	Nem	-	2016.11.02.



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés és becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel és közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/éves kezdete	Szerződés kötés tervezett/éves dátuma
		fenékpusztai a zalaszentőrsi és a salföldi irodák felújítási, valamint Fenékpusztán a gazdasági melléképület bővítési terveinek, költség kiírásainak, építési engedélyezési tervdokumentációinak az elkészítése.						

