

Iktatószám: IKT-2025-106-11-00000347/0000020
Kedvezményezett neve: **BALATON-FELVIDÉKI
NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**
Projekt címe: **A Berek világa látogatóközpont
(Ordacsehi) fejlesztése II. ütem**
Projekt azonosító száma: **KEHOP_PLUSZ-3.2.1-
24-2025-00024**

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a **Nemzeti Fejlesztési Központ**, mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: **Emberi Erőforrás, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési
Programok Végrehajtásáért Felelős Főigazgatóság - Környezet és Energiahatékonysági
Operatív Programok Irányító Hatósága 1539 Budapest, Pf. 684**

Székhely: **1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22.**

Aláírásra jogosult képviselője: **Irányító Hatóság vezetője**

Azonosító szám (törzs-szám): **850256**

Adószám: **15850258-1-42**

másrészt **BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**, mint kedvezményezett (a
továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **8229 Csopak, Kossuth u. 16.**

Székhely: **8229 Csopak, Kossuth u. 16**

Azonosító szám (törzs-szám): **325774**

Adószám: **15325770-2-19**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10048005-01711954-06875552**

Aláírásra jogosult képviselője: **Bende Zsolt, igazgató**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és
napon az alábbi feltételekkel.

Ha a projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek
egymás közötti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közötti viszonyokat a jelen támogatási
szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi
megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint
konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes
konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz Természetvédelmi beruházások – infrastruktúra, kommunikáció tárgyú felhívására a hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett **2025.02.25.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2025.04.23.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

Tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítása nem kezdhető meg, a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V.18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 138. § (1) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban megvalósítás) költségeinek támogatása.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **KEHOP_PLUSZ-3.2.1-24-2025-00024** azonosító számú, **A Berek világa látogatóközpont (Ordacsehi) fejlesztése II. ütem** című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) előkészítése és megvalósítása elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt megvalósítása elszámolható költségeinek támogatására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a megvalósítás során pedig a Projektet 8640 Fonyód alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetén releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és Belügyi Alapok kivételével a közbeszerzésekért felelős minisztert bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogatási döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a 2021–2027 programozási időszakban a programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), és az Elszámolási Útmutató, amelyek a www.palyazat.gov.hu honlapon is elérhetők.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: **2025.04.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje a 3. számú mellékletben kerül megadásra.

A Támogató a benyújtást követő 45 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról vagy elutasításáról.

Ha a Támogató a fenti határidőre benyújtott projektdokumentációt elutasítja, vagy a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.4.1 A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2027.12.31.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

A könyvvizsgálói tevékenység költségei, - az előzőektől eltérően - abban az esetben számolhatók el, ha a teljesítés és a kifizetés dátuma a projekt fizikai befejezésének dátuma és a záró kifizetési kérelem benyújtásának dátuma közé esik.

3.4.2 A záró kifizetési kérelem benyújtásának határideje: 2028.01.30.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 15. pontja tartalmazza.

4. A Projekt költségvetése

4.1. A Projekt teljes költsége

A Projekt tervezett teljes költsége **435 000 000 Ft**, azaz **négyszázharmincötmillió** forint.

4.2. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó összköltsége **435 000 000 Ft**, azaz **négyszázharmincötmillió** forint.

A Projekt hatályos költségvetését előkészítés és megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **435 000 000 Ft**, azaz **négyszázharmincötmillió** forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a.

Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor.

Ha az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott teljes költség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

A Projektben igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **435 000 000 Ft**, azaz **négyszázharmincötmillió** forint.

4.5.2 Beszámoló és kifizetési kérelem

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező beszámolót benyújtani.

Mérföldkövek elérését megelőzően – beszámoló nélküli – utófinanszírozású időközi kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a 300 000 forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2021-2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a Szerződés alapján nyújtott támogatásból **435 000 000 Ft, azaz négyszázharmincötmillió forint nem minősül** az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt előkészítésének és megvalósításának ütemezése

5.1. A Projekt előkészítésének és megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg, amely elkülönítetten tartalmazza a projekt előkészítésének mérföldköveit.

Ha a Kedvezményezett a projekt előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

5.2. A Projekt előkészítése

5.2.1 A Projekt előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket - a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.2 A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- a) együttműködni a Támogatóval,
- b) a projektfejlesztés keretében szervezett egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- c) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- d) a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3 A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a) a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,
- c) a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4 A projektfejlesztés során a Támogató:

- a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,

- d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott, indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 156.§-a szerint kell eljárni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 160. §-a szerint kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Ha a Kedvezményezett a Korm. rendelet 147. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

A Kedvezményezett a Korm. rendelet 147. § (1) bekezdés a) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a Korm. rendeletet, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, az Elszámolási Útmutató, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok, módosításával, illetve új, a Szerződés, az Elszámolási Útmutató és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, telefonszámáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2034. december 31-én, illetve ha a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a záró nyilatkozat kiküldésével hatályát veszti.

8.4. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.5. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, törzskönyvi kivonatával/kivonatukkal, valamint aláírási


címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőre (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 8 oldalán és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Kedvezményezett BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG  Kelt: <u>Csopak</u> , 20 <u>25</u> év <u>május</u> hónap <u>26</u> napján.	 Nemzeti Fejlesztési Központ  Kelt: <u>BUDAPEST</u> , 20 <u>25</u> év <u>06</u> hónap <u>02</u> napján.
---	---

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Azonosító: KEHOP_PLUSZ-3.2.1-24-2025-00024

Projekt címe: A Berek világa látogatóközpont (Ordacsehi) fejlesztése II. ütem

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség típus	Költségelem	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Támogatási összeg (Ft)
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, tanulmányok, engedélyezési dokumentumok	20 142 756	1 607 244	21 750 000	21 750 000
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	24 091 265	5 737 500	29 828 765	29 828 765
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	82 480 315	5 632 583	88 112 898	88 112 898
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	6 850 393	0	6 850 393	6 850 393
BALATON-	Beruházáshoz	Építéshez	Építéshez	240 000 000	0	240 000 000	240 000 000



FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	kapcsolódó költségek	kapcsolódó költségek	kapcsolódó költségek	kapcsolódó költségek	0	20 000 000	20 000 000
BALATON- FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	0	28 457 944	28 457 944
BALATON- FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	0	28 457 944	28 457 944
Összesen:					12 977 327	422 022 673	435 000 000

A PROJEKT FORRÁSAI

Azonosító: KEHOP_PLUSZ-3.2.1-24-2025-00024

Projekt címe: A Berek világa látogatóközpont (Ordacsehi) fejlesztése II. ütem

Források	Összeg (Ft)
I. önerő	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében nyújtott támogatás	435 000 000
Projekt elszámolható költsége	435 000 000
IV. Hazai forrásból elszámolható költségek	0
IV/1. Hazai forrásból elszámolható költségek - le nem vonható ÁFA	0
IV/2 Hazai forrásból elszámolható költségek - egyéb költségek	0
V. Nem finanszírozott tevékenység költségei	0
Projekt teljes költsége	435 000 000

R

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Azonosító: KEHOP_PLUSZ-3.2.1-24-2025-00024

Projekt címe: A Berek világa látogatóközpont (Ordacsehi) fejlesztése II. ütem

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Megvalósítási tervezett eredmény leírása
1	2026.04.01.	Projektdokumentáció és megvalósíthatósági tanulmány benyújtása	A megvalósításhoz szükséges engedélyek rendelkezésre állnak, valamint a megvalósítási fázisba történő átforduláshoz szükséges Megvalósíthatósági tanulmány és kapcsolódó dokumentumok elkészülnek.
2	2027.12.31.	Projekt fizikai befejezése	A megvalósításhoz szükséges beszerzések/közbeszerzések lebonyolítása (építések, eszközbeszerzések, szolgáltatások), szakmai tevékenységek teljesítése, a kötelező kommunikációhoz tartozó feladatok, esélyegyenlőségi, és környezetvédelmi horizontális vállalások teljesítése, záró rendezvény lebonyolítása.



4. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Azonosító: KEHOP_PLUSZ-3.2.1-24-2025-00024

Projekt címe: A Berek világa látogatóközpont (Ordacsehi) fejlesztése II. ütem

Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsít hető célértékének mértékegysé ge	Az eredmény nem számszerűsít hető, egyéb tulajdonsága
Eszközbeszerzés és 3 db laptop a szükséges programokkal	-1	Eszközbeszerzés 3 db laptop a szükséges programokkal	3	db	Élőhely monitorozás feladatainak megvalósulása
Területkezelési, élőhely fejlesztési eszközrendszer biztosítása	0	Területkezelési, élőhely fejlesztési eszközrendszer biztosítása	1	db	Eszközbeszerzés, Területkezelési-, élőhelyfejlesztési feladatok, - teknős tojásrakóhely védelmi rendszer kialakításához oszlopok, karók, ketrecek, zsinór, vadháló/villanypásztor, napelem, akkumulátor, villanypásztor, zsinór, stb.
Építés Látogatóközpont kültéri fejlesztése	2	Építés Látogatóközpont kültéri fejlesztése	1	db	A látogatóközpont épülete körüli fogadótér (játsszótér, szabadtéri oktatótér pergola,



					tanösvény, kitekintő pont, fedett kerékpár tároló, kerítés)
Építés Külső tanösvény fejlesztése	2	Építés Külső tanösvény fejlesztése	1	db	Külső tanösvény fejlesztése megfigyelő- helyekkel
Építés Látogatóközpont energiatakarékos és egyéb műszaki fejlesztése	2	Építés Látogatóközpont energiatakarékos és egyéb műszaki fejlesztése	1	db	A meglévő napelem- kapacitás bővítése (épület szigetelésének fejlesztése, épület klíma (hűtés), ereszcsatorna építésével az esővíz elvezetése a vizesárókba
Eszközbekészítés és gépjármű javítás tlg	2	Eszközbekészítés és gépjármű javítás tlg	1	db	Pick-up gépjármű beszerzése állattartási és területkezelési fejlesztési célok megvalósítása
Eszközbekészítés és gépjármű terepjáró személygépkocsi	2	Eszközbekészítés és gépjármű terepjáró személygépkocsi	1	db	szemléletform álási, környezeti nevelési feladatok támogatása, megvalósítása
Eszközbekészítés és erőgép (traktor)	2	Eszközbekészítés és erőgép (traktor)	1	db	területkezelési célok, feladatok megvalósulása
Élőhely monitorozás	2	Eszközbekészítés és élőhely	8	db	Eszközbekészítés és élőhely monitorozás 1

		monitorozás 1 db teknőscsapda, 1 db generátor, 1 db kompresszor, 2 melles gumicsizma, 3 db mobiltelefon			db teknőscsapda, 1 db generátor, 1 db kompresszor, 2 melles gumicsizma, 3 db mobiltelefon
Környezeti nevelés eszközállományának biztosítása	2	Eszközbeszerzés környezeti nevelés, okostábla, kivetítő mikroszkóp, tápláléklánc játék, stb.	1	db	Eszközbeszerzés környezeti nevelés, okostábla, kivetítő mikroszkóp, tápláléklánc játék, stb.
A Látogatóközpont Természetiskolai foglalkozásainak fejlesztése	2	Eszközbeszerzés környezeti nevelés, 2 db 7-10 perces film készítése	1	db	Eszközbeszerzés környezeti nevelés, 2 db 7-10 perces film készítése

5. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Azonosító: KEHOP_PLUSZ-3.2.1-24-2025-00024

Projekt címe: A Berek világa látogatóközpont (Ordacsehi) fejlesztése II. ütem

Monitoring mutató megnevezése	Mutató típusa	Cél dátuma	Célváltozás	Cél összes változás	Cél kumulált
A látogatói infrastruktúra fejlesztése által megcélzott Natura 2000 területek, vagy védett természeti területek kiterjedése (ha)	Szakmai adatszolgáltatás	2027.12.31.	400,0000	400,0000	400,0000
A projekt tervezésébe, megvalósításába bevont, esélyegyenlőségi területen kompetens szervezetek száma (Darab)	Horizontális adatszolgáltatás - Esélyegyenlőség	2027.12.31.	1,0000	1,0000	1,0000
Esélyegyenlőségi képzést sikeresen elvégző munkavállalók száma (nemek közötti esélyegyenlőség) (Fő)	Horizontális adatszolgáltatás - Esélyegyenlőség	2027.12.31.	10,0000	10,0000	10,0000
Környezetvédelmi szemléletformáló akciókban résztvevők száma (Fő)	Horizontális adatszolgáltatás - Környezetvédelem	2027.12.31.	40,0000	40,0000	40,0000
Lebonyolított	Horizontális	2027.12.31.	1,0000	1,0000	1,0000



zöld közbeszerzése k száma (Darab)	adatszolgáltatá s - Környezetvédel em				
Védelmi és helyreállító intézkedésekke l kezelt Natura 2000 területek nagysága (ha)	Indikátor	2027.12.31.	165,4500	165,4500	165,4500

6. sz. melléklet

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK
Azonosító: KEHOP_PLUSZ-3.2.1-24-2025-00024
Projekt címe: A Berek világa látogatóközpont (Ordacsehi) fejlesztése II. ütem

7. sz. melléklet

KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS

Azonosító: KEHOP_PLUSZ-3.2.1-24-2025-00024

Projekt címe: A Berek világa látogatóközpont (Ordacsehi) fejlesztése II. ütem

KÖZBESZERZÉSI TERV

Azonosító: KEHOP_PLUSZ-3.2.1-24-2025-00024

Projekt címe: A Berek világa látogatóközpont (Ordacsehi) fejlesztése II. ütem

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzési eljárás típusa	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó értéke (Ft)	Eljárás megindítás tervezett/ tényleges dátum	Szerződés kötés tervezett/ tényleges dátum	Szerződés típusa
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Erőgép (traktor) beszerzése adapterekkel	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	35433071	35433071	2027.01.01.	2027.02.01.	Árubeszerzés
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Kivitelezés beszerzése, tervezetten egy közbeszerzés, három részre bontva, épület energetikai, látogatóközpont kültéri fejlesztés, tanösvény fejlesztés	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	240000000	240000000	2026.03.01.	2026.04.01.	Építés