

Iktatószám: **IKT-2016-106-I1-00019988**

Kedvezményezett neve: **BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**

Projekt címe: **Vizes élőhely-rekonstrukciók a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Somogy- és Zala megyei területein**

Projekt azonosítószám: **KEHOP-4.1.0-15-2016-00056**

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Nemcsok Dénes Sándor, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): 764410

Adószám: 15764412-2-41

másrészről **BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **8229 Csopak,**

Székhely: **8229 Csopak, Kossuth utca 16**

Azonosító szám (törzs-szám): **325774**

Adószám: **15325770-2-19**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10048005-01711954-00000000

Aláírásra jogosult képviselője: **Puskás Zoltán, Igazgató**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium/társulás), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető/projektgazda – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag/társulás (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

Td

A Támogató Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) **Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése** tárgyú felhívására a hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett **2016.10.07.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2016.11.17.** napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján a Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban: Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban: Megvalósítás) költségeinek támogatása.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint a Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**Vizes élőhely-rekonstrukciók a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Somogy- és Zala megyei területein**” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek elszámolására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta. Nem vonatkozik ez a feltétel az előkészítés során felmerülő azon költségekre, melyek már megkötött közbeszerzési / beszerzési szerződéshez kapcsolódnak, és azok a Projektben mind az előkészítés, mind pedig a megvalósítás során egyaránt felmerülhetnek.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet **Somogyszentpál** (település) alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási

szerződésekhez" (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: **2017.01.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje a 3. számú mellékletben megadott ütemezés szerinti.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2020.06.30.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2020.07.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt éves fejlesztési keretben meghatározott tervezett bruttó / nettó összköltsége **460 000 000 Ft**, azaz **négyszázhatvanmillió** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó / nettó összköltsége **460 000 000 Ft**, azaz **négyszázhatvanmillió** forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **460 000 000 Ft**, azaz **négyszázhatvanmillió** forint.
A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a,

Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor, figyelemmel a 4.5.1. pontban leírtakra.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege

A Projektben igényelhető támogatási előlegre vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-a tartalmazza.

4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

Mérföldkövek elérését megelőzően – szakmai beszámoló nélküli – utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200.000 forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **460 000 000 Ft**, azaz **négyszázhatvanmillió** forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett

kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket – a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- a) együttműködni a Támogatóval,
- b) a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- c) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- d) a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a) a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,
- c) a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott, indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknnyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt,

a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

..... Kedvezményezett BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG P.H. Kelt napján.	 Támogató P.H. Kelt Budapest, 2016. év hónap napján.
--	--

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv

.....
Támogató

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00056

Projekt címe: Vizes élőhely-rekonstrukciók a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Somogy- és Zala megyei területein

**1. sz. melléklet
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE**

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉK NEMZETI PARK IGAZGAT ÓSÁG	Beruházások z kapcsolódó költségek	Eszközbeszer zés költségei	Nagyértékű eszközbeszer zés	12 204 725	3 295 275	15 500 000	1	15 500 000	15 500 000
BALATON - FELVIDÉK NEMZETI PARK IGAZGAT ÓSÁG	Beruházások z kapcsolódó költségek	Eszközbeszer zés költségei	monitorozó eszközök	5 356 299	1 446 201	6 802 500	1	6 802 500	6 802 500
BALATON - FELVIDÉK NEMZETI	Beruházások z kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	területszerzés Lengyeltóti	9 200 000	0	9 200 000	1	9 200 000	9 200 000



Handwritten signature

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
PARK IGAZGATÓSA									
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Beruházások, kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építés, műszaki beavatkozások kivitelezése	288 328 740	77 848 760	366 177 500	1	366 177 500	366 177 500
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Projektelőkészítési költségek	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Tervezés, engedélyezési eljárás, MT készítés	18 110 236	4 889 764	23 000 000	1	23 000 000	23 000 000
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Projektelőkészítési költségek	Közbeszerzési költségek	közbeszerzési eljárások előkészítése, lefolytatása	3 622 047	977 953	4 600 000	1	4 600 000	4 600 000

Am

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉK I. NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment	9 055 118	2 444 882	11 500 000	1	11 500 000	11 500 000
BALATON - FELVIDÉK I. NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításban közreműködő személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításban közreműködő személyi jellegű ráfordítás	4 000 000	0	4 000 000	1	4 000 000	4 000 000
BALATON - FELVIDÉK I. NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Erdészeti szárazítózás 2 menetben Zalakomár (2x9ha)	2 362 205	637 795	3 000 000	1	3 000 000	3 000 000
BALATON - FELVIDÉK I. NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó	Egyéb szolgáltatási költségek	Vízjogi üzemelési engedély megszerzése	3 000 000	0	3 000 000	1	3 000 000	3 000 000



Tanf

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
NEMZETI PARK IGAZGATÓSZÁG	szolgáltatások költségei								
BALATON - FELVIDÉK IGAZGATÓSZÁG	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság	881 890	238 110	1 120 000	1	1 120 000	1 120 000
BALATON - FELVIDÉK IGAZGATÓSZÁG	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Kiadvány füzetek (2 X 3000 példány)	5 905 512	1 594 488	7 500 000	1	7 500 000	7 500 000
BALATON - FELVIDÉK IGAZGATÓSZÁG	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőrzés, mérnöki felügyelet	3 622 047	977 953	4 600 000	1	4 600 000	4 600 000

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
Összesen:				365 648 819	94 351 181	460 000 000		460 000 000	460 000 000



Törb

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00056

Projekt címe: Vizes élőhely-rekonstrukciók a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Somogy- és Zala megyei területein

**2. sz. melléklet
A PROJEKT FORRÁSAI**

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	460 000 000
Projekt elszámolható költsége	460 000 000
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	460 000 000

Tan

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00056

Projekt címe: Vizes élőhely-rekonstrukciók a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Somogy- és Zala megyei területein

**3. sz. melléklet
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	2017.02.28.	A projekt előkészítésének megkezdéséhez szükséges közbeszerzési eljárás megindítása.	Az első mérföldkő az előkészítő fázisban végrehajtható közbeszerzési eljárások megindítása. Eddig a pontig megvalósulnak a projekt indításához szükséges elemek, mint a tervezési munkák és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez, a kötelező nyilvánossághoz kapcsolódó, valamint az eszközbeszerzésekhez szükséges közbeszerzési eljárások megindítása.	1 500 000
2	2018.01.31.	A projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges (köz)beszerzési vagy feltételes (köz)beszerzési eljárás lefolytatásának megkezdéséhez szükséges közbeszerzési dokumentáció és ajánlati felhívás	Az elkészült tervek és a Megvalósíthatósági tanulmány alapján összeállítható a közbeszerzési dokumentáció és az ajánlati felhívás és a szükséges specifikáció.	44 918 100
3	2020.06.30.	A vízépítési feladatok műszaki átvétele	Az építési, kivitelezési munkák lezárása és műszaki átadás-átvétele a mérföldkő elérésével megtörténik. Ezzel együtt megtörténnek a pénzügyi teljesítések is. Gyakorlatban a projekt teljes műszaki tartalma megvalósul.	413 581 900

TOK

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00056

Projekt címe: Vizes élőhely-rekonstrukciók a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Somogy- és Zala megyei területein

4. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

A tervezett beavatkozások három esetben döntően a meglévő műtárgyak felújítását, átépítését, illetve cseréjét tartalmazzák, ezért műszaki szempontból is biztosított a megvalósíthatóság. A szükséges új műtárgyak és beavatkozások, valamint a pontos és részletes műszaki paraméterek meghatározása a műszaki tervezés során alakulhat ki.

I./a. A Somogyszepentpáli rétek vízelvezető és szabályzó rendszerének rekonstrukciója
A projektterületen a vízkormányzást biztosító műtárgyak és csatornák felújításra szorulnak illetve új műtárgyak építése is szükséges. A Határbelvíz csatorna zsilipes bújatóját a Nyugati övcsatormánál át kell építeni a nagyobb vízeresztési képesség biztosítására, mert a jelenlegi teljesítménye nem alkalmas a hirtelen áradások és nagyvizek hatékony és gyors apasztására. A határbelvíz csatorna zsilipes bújatóját a Koroknai vízfolyás keresztesítésénél fel kell újítani. Ez a bújató rossz állapotban van, átépítése esetén alkalmazható a két terület rész szétválasztására, így a két terület vízszintje külön is szabályozhatóvá válik, illetve a vízeresztés szakaszolható lesz. A Koroknai vízfolyás depóniájának végénél lévő két kieresztő csatornán két szabályozható kieresztő műtárgyat kell építeni, amelyek megfelelő kialakításával az esetleg szükségesé váló vízpótlás is megoldható lehet. A rendszer biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükséges egy árapasztó kiépítése is, ami havaria esetén javítja az üzemelési a biztonságot. A Somogyszepentpáli réteken lévő belvízcsatornák a meglévő kisméretű szabályzó műtárgyak felújítása, illetve újak építése, valamint ezen csatornáknak medrének tisztítása, esetenként kotrása is szükséges, mintegy 3000 fm hosszban. A kotrási munka magában foglalja az előforduló bokrok, fák kiirtását, medertisztítást, profilozást. A kotrást kisvízes időszakban szárazkotrós technológiával lehet végezni.

I./b. beruházási és beruházási elem

Pogányvölgyi vizes rekonstrukciója
A területen egy nagyméretű zsilipes bújató és két vízszint szabályzó zsilip felújítása mindenképpen szükséges. A zsilipek táblái hiányoznak, ezért vízszabályozásra alkalmatlanok. Ezen túlmenően a csatornahálózat egyes szakaszainak kotrásával és a gátak kijavításával lehet a célokat biztosítani. A kotrási munka magában foglalja az előforduló bokrok, fák kiirtását, medertisztítást, profilozást. A kotrást kisvízes időszakban szárazkotrós technológiával el lehet végezni.

A gátak (depóniák) javítása származó anyaggal megvalósítható.

II./a. beruházási elem
Vizes élőhely rekonstrukció mintaprojekt a Principális-csatorna mentén
A beavatkozás célja a Szévíz-Principális-csatorna Natura 2000 területén időszakos vízborítású vizek létrehozása és itt a célzott vízkormányzás megvalósítása.

Ez két projektterületen kerülne kialakításra, egy Kílimán községhatárban, egy pedig Gelsén, Búslak-pusztá közelében. A beavatkozási terület a Principális-csatormán, valamint kisebb árkokon kerülne kivitelezésre nagyrészt a Nemzeti Park Igazgatóság saját vagyongazdálkodási területein. A Kílimán beavatkozási terület 98 ha, míg Gelse községhatárban ugyanez 110 ha. Mindkét beavatkozási terület esetében két műtárgy kerülne kialakításra, az egyik műtárgyon (árapasztó vápán) a víz a tél végi nagyvizekkor és áradások idején a mélyen fekvő gyepekre kerülne kiengedésre, míg egy zsilip ezeket a kisvizeket tavasszal visszaeresztené a Principális-csatornába.

II./b. beruházási elem

Láperdő élőhelyfejlesztése a Zalakomári Madárrezervátum Természetvédelmi Területen
A Zalakomári Madárrezervátum TT területén található gát helyreállítása 150 méteres szakaszon, A jelenlegi műtárgy teljes cseréje, új zsilip tervezése és megvalósítása. A meglévő árapasztó műtárgy mellé egy újabb kialakítása szükséges. Mivel a láperdő és azt övező erdőtagok faanyagtermesztést nem szolgálnak, ezért gazdasági érdekeket nem veszélyeztet a tartós vízborítás. Jelenleg az elmúlt évek heves esőzései következtében a töltést több helyen kimosta a víz, egy helyen az át is szakadt, így a vízvisszatartó műtárgy nem képes eredeti funkcióját betölteni. A töltés helyreállítása szükséges, emellett - mivel a jelenlegi műtárgyak nem képesek a nagyvizeket elvezetni - árapasztót szükséges tervezetni és megépíteni. Ezek mellett a zsilip működése sem megfelelő, jelentős vízfolyás tapasztalható zárt állapotban is, ezért egy új tervezése és építése vált indokoltá. A töltés két oldalán sorompók létesítésével biztosítható lenne a terület zavaratlansága. További célunk a láperdőtől északra lévő a Nemzeti Park saját vagyongazdálkodásában lévő gyepeken lévő vízelvezető árkokon fenékküszöb kialakításával a vízvisszatartás megoldása.

A Nemzeti Park Igazgatóság vagyongazdálkodásában lévő gyepterület egy részét (kb. 9 ha) a tájidegen amerikai körises helyén kalapácos zúzásra van szükség, hogy a terület kezelése megoldható legyen.

Az eredmények hosszú távú monitorozása is része az az projektnek, amely mind a négy projektterületet érinteni fogja.

Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsítendő célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Területvásárlás	1	Területvásárlás a Pogányvölgyi rétek projektterületen lengyelvölgyi rétek	30	ha	Egyéb paraméter nem számszerűsíthető

Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsítendő célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Nagyértékű eszközbeszerzés	2	1 db platós tehergépkocsi (Toyota Hilux) és 1 db terepjáró tulajdonságokkal rendelkező személygépkocsi beszerzése.	2	db	Egyéb paraméter nem számszerűsíthető
Tervezési feladatok	5	Az EVD, Natura 2000 hatásbecslés, engedélyezési tervek, kiviteli tervek, vízjogi létesítési engedélyezési eljárás, mind a 4 projekterület vonatkozásában (projekterületenként 1-1 db) és az MT elkészítése az egész projektre vonatkozóan.	4	db	Egyéb paraméter nem számszerűsíthető

Eredmény megnevezése	Mérőföldkö sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsítő érték	Eredmény számszerűsítő célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Építés, műszaki beavatkozások kivitelezése A négy projektterületen az alábbi műtárgyak építése teljesül: Pogányvölgyi rétek terület: 1db Nagyméretű zsilip felújítása, 2 db vízszintszabályzó műtárgy felújítása; Nagyberek Fehérvíz TT: 1 db nagyméretű zsilipes bújató építése, 1 bújató felújítása, 1db árapasztó építése, 2 db kieresztő műtárgy építése; Szévíz-Principális: 1 db kieresztő és 1 db visszaeresztő műtárgy építése, 1 db fenékküszöb	6	Az építési, kivitelezési munkák lezárása és műszaki átadás-átvétele a négy projektterületen. A szükséges műtárgyak megépítése és a járulékos feladatok elvégzése.	13	db műtárgy	Egyéb paraméter nem számszerűsíthető



Handwritten signature

Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsítendő célértéke	Eredmény számszerűsítendő célértékek mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Ismeretterjesztő kiadvány elkészítése	7	A projekt során 2 féle színes ismeretterjesztő kiadványt készítettünk, a Nagyberekről és a Szévíz-Principális mente élőhelyeinek természeti értékeiről. A kiadványok egyenként 3000 példányban kerül kiadásra.	2	3000 db	Egyéb paraméter nem számszerűsíthető
Erdészeti szárazúzózás	7	Az erdészeti szárazúzózást 2 menetben Zalakomár 0488/3 hrsz-ú területen (2x 9 ha). A területkezelés eredményeként a további kezeléseket (kaszálás) az Igazgatóság eszközeivel biztosítható lesz.	9	ha	Egyéb paraméter nem számszerűsíthető

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00056

Projekt címe: Vizes élőhely-rekonstrukciók a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Somogy- és Zala megyei területein
5. sz. melléklet
A PROJEKT INDIKÁTORAI

KEHOP szerinti kötelező indikátor

A természetvédelmi helyzet javítását és a leromlott ökoszisztémák helyreállítását célzó élőhely-fejlesztéshez és a természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javítását célzó beruházásokhoz kapcsolódóan a *jobb védeltségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának* megadása szükséges.

A célérték meghatározása: A célérték 100 000 ha, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett jobb védeltségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának összegével.

Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.
Mértékegysége: ha

A hazai Natura 2000 hálózat egységes szemléletben, a helyi közösségek bevonásával történő bemutatását szolgáló mintaprojektekhez kapcsolódóan a *kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számának* megadása szükséges!

Definíció Aktív elérés: a kétirányú kommunikációs tevékenységbe bevont személyek száma (egy személy csak egyszer számolható). A célcsoport „aktív elérése” akkor valósul meg, ha a szemléletformáló tevékenység során az üzenet befogadása a célszemély aktivitását igényli. Az aktív elérési mutatók abban az esetben alkalmazhatók, amennyiben valóban kétirányú kommunikáció valósul meg, tehát a célcsoportnak lehetősége van és él is a lehetőséggel, hogy reagáljon, kérdezzen vagy új cselekvési formákat próbáljon ki. Pl.: fotó pályázat, rajz pályázat, tesztek kitöltése ismeretterjesztő előadás után stb.

A célérték meghatározása: A célérték 15 000 fő, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számával.

Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.
Mértékegysége: fő



Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszszváltozás	Cél kumulált
A jobb védettségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területe			2020.06.30.	811	811	811
A Natura 2000 területek bemutatásához kapcsolódó kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság száma			2020.06.30.	0	0	0

A fenti indikátor számszerűsítése a támogatási kérelemben kötelező, de egyéb indikátorok is meghatározhatók az adott projektre, amelyek hozzájárulnak a programspecifikus eredménymutatók eléréséhez

Handwritten signature

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00056

Projekt címe: Vizes élőhely-rekonstrukciók a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Somogy- és Zala megyei területein

6. sz. melléklet
Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00056

Projekt címe: Vizes élőhely-rekonstrukciók a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Somogy- és Zala megyei területein

7. sz. melléklet
KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS¹

1A Konzorciumi Megállapodást a Támogatást Igénylőnek szükséges a Támogatási Szerződés aláírása során csatolnia és azzal együtt aláírásra visszaküldenie a Támogatónak



Tch

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00056

Projekt címe: Vizes élőhely-rekonstrukciók a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Somogy- és Zala megyei területein
8. sz. melléklet

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Kiadvány füzetek (2 X 3000 példány)	5 905 512	5 905 512	Sajátos beszerzési módszerek	-	2019.01.01.	2020.06.30.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Területszerzés - Nem Kbt. hatálya alá tartozó	9 200 000	9 200 000	Sajátos beszerzési módszerek	-	2017.01.02.	2017.01.31.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Nagyértékű eszközbeszerzés (1 db platós tlgk (Toyota Hilux) + 1 db terepjáró tulajdonosságokkal rendelkező szgk)	12 598 424	12 598 424	Nyílt eljárás	-	2017.01.16.	2017.04.30.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság	881 890	881 890	Sajátos beszerzési módszerek	-	2017.01.01.	2017.01.31.



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

BEFEKTETÉS A JÓVÓBA

AK

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Monitorozás eszköz beszerzés - Nem Kbt. hatálya alá tartozó	5 671 260	5 671 260	Sajátos beszerzési módszerek	-	2017.01.02.	2017.01.31.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Építés	Építés, műszaki beavatkozások kivitelezése	288 328 740	288 328 740	Nyílt eljárás	-	2018.01.02.	2018.05.01.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Erdészeti szárazúzózás 2 menetben Zalakomár (2x 9 ha) - Nem Kbt. hatálya alá tartozó	2 362 205	2 362 205	Sajátos beszerzési módszerek	-	2018.11.01.	2018.12.14.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Közbeszerzési eljárások előkészítése, lefolytatása - Nem Kbt. hatálya alá tartozó beszerzés	3 622 047	3 622 047	Sajátos beszerzési módszerek	Nem	2017.01.02.	2017.01.15.
BALATON-	Szolgáltatás	Tervezési	17 716 530	17 716 530	Hirdetmény	-	2017.01.02.	2017.02.15.

Am.

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG		feladatok (EVD, Natura 2000 hatásbecslés, engedélyezési tervek, kiviteli tervek, vízjogi létesítési engedélyezési eljárás, MT elkészítése)			közzététele nélküli tárgyalásos eljárás			
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Műszaki ellenőrzés, mérnöki felügyelet - Nem Kbt. hatálya alá tartozó	3 622 047	3 622 047	Sajátos beszerzési módszerek	-	2018.05.01.	2018.06.15.

