
'l-=t=µ r'( .- ~ 2- - C. / ,,2-0 2o 
' Kivitelezési munkák a „Rejtett kincsek a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban" elnevezésű, GINOP-7.1.9-17-2017-00002 

azonosító számú projektben - FELTÉTELES ELJÁRÁS a Kbt. 53. § (6) b~kezdés alapján 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
építési-kivitelezési tevékenységre 

2. rész tekintetében 

Hegyestű Geológiai Bemutatóhe)y fogadóépületének akadálymentesítése, illetve környezetének 
kisléptékű turisztikai attrakciófejlesztése a ;,Rejtett kinc~ek a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban" 

e lnevezésű, GINOP-7.1.9-17-2017-00002 azonosító számú projekt keretében - FELTÉTELES ELJÁRÁS a 
Kbt. 53. § (6) bekezdés alapján 

amely a mai napon létrejött egyrészről a 
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság - BtNPI 
Képviseli : Puskás Zoltán igazgató 
Szék.hely: 8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16. 
Levelezési cím: 8229 Csopak, Pf.: 23 
Adószám: 15325770-2-19 
Számlaszám: Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság: · 

10048005-017] 1954-30005170 
Telefonszám: +36 87 555 260 
E-mail cím: bfnp(@bfup.hu 
mint megrendelő, (a továbbiakban: Megrendelő), 

másrészről 

Cégnév: "NOVITAS-INVEST" Kereskedelmi és SzoJgáJtató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Képviseli: Borsi András ügyvezető önálló aláírási jogosultsággal 
Székhely: 8445 Csehbánya, Fő. utca 37/A · 
Cégjegyzékszám: 19-09-512052 
nyilvántartja a Veszprémi Törvényszék, mint Cégbíróság, 
Adószám: 14942310-2-19 · 
Statisztikai számjel-: 14942310-8130-l 13-19. 
MKIK nyilvántartási szám: 31A673 57 
Pénzforgalmi számlaszám: 10404041-50526566-50571016 
Telefonszám: +36 704222440 
E-mail cím: 
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) és együttesen a továbbiakban: Felek, vagy bármelyikük külön­
külön nem nevesítve a továbbiakban: Fél között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 

1. Preambulum 

Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő a 2015. évi CXLIII. törvény 113. § szerinti nyílt 
közbeszerzési eljárást folytatott le az alábbi tárgyban: 

Kivitelezési munkák a „Rejtett kincsek a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban" elnevezésű, GINOP-7. l .9-17-
2017-00002 azonosító számú projektben - FELTÉTELES ELJÁRÁS a Kbt. 53. § (6) bekezdés alapján • 

Ai eljárásban lehetett részajánlatot tenni, így jelen szerződés tárgyi hatálya a közbeszerzési eljárásban 
meghatározott 2. rész vonatkozásában a teljes feladatra, és annak feladataira teljes mennyiségében kiterjed. 
A szerződés részét képezi - külön csatolás nélkül is - a közbeszerzési eljárás során keletkezett valamennyi 
dokumentum, így különösen nyeties ajánlattevő ajánlata és ~z abban foglalt vállalások, illetve valamennyi . 
:eleváns dokumentum, így különösen a szakmai ajánlat (1. számú melléklet). 
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1.1. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződéssel érintett építési terület (a továbbiakban: Építési Terület), mely 
a Magyar Állam tulajdonában és a Megrendelő vagyonkezelésében álló, védett és fokozottan védett 

· Hegyestű Geológiai Bemutatóhely (8273, Monoszló, hrsz.: 086/1). 

1.2. Megrendelő és Vállalkozó rögzítik, hogy a szerződés tárgya a közbeszerzési eljárás felhívásában és 
dokumentációjában meghatározott beruházás (továbbiakban: Beruházás). 

1.3. Megrendelő és Vállalkozó kijelenti, hogy a Beruházás megvalósításához szükséges műszaki 

elvárásokat a közbeszerzési eljárás iratanyaga tartalmazta. 

2. A feltételességgel kapcsolatos információk 

2.1. Megrendelő, mint Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság a „Rejtett· kincsek a Balaton-felvidéki 
Nemzeti Parkban" elnevezésű, GINOP-7.1.9-17-2017-00002 azonosíió számú projekt (továbbiakban: 
Projekt) megvalósítására támogatási kérelmet nyújtott be, mely 20 I 8. 01. I 0. napján pozitív támogatói 
döntésben részesült, és a Projekt megvalósítási szakaszában .végrehajtani tervezett feladatok pénzügyi 
kereteinek biztosítására 2018.03.28. napján Támogatási Szerződést.kötött a Támogató Szeryezettel. A 
tárgyi szerződés ellené1tékének biztosításához szükséges Támogatási Szerződés-módosítás hatályba 
lépése a tárgyi szerződés ellenértékének elszámolhatósági feltétele. 

2.2. Megrendelő nyilatkozik, hogy a szerződés hatályba lépésekor a szerződésben meghatározott építőipari 
kivitelezési tevékenység ellenértékének (a Szerződés Elfogadott Végösszege) pénzügyi fedezetével 
rendelkezni fog. 

2.3. Amennyiben a Vállalkozó által megajánlott ajánlati ár (vállalkozói díj) meghaladja a közbeszerzési 
eljárásban a bontások ismertetett rendelkezésre álló fedezet összegét, úgy Vállalkozó tudomásul veszi, 
hogy a megvalósítási szakaszban tervezett feladatok pénzügyi forrásának biztosítására - amelybe a jelen 
szerződéssel érintett feladatok költségei is beletartoznak- a Támogatási Szerződés módosításával nyílik 
lehetőség. Erre figyelemmel jelen szerződés azon feltétel teljesülése esetén lép hatályba, miszerint sor 
kerül a Támogatási Szerződés módosítására a megvalósítási szakaszban tervezett feladatok pénzügyi 
forrásának biztosítására. A jelen szerződés hatálybalépésének napja a szerződés mindkét fél általi 
aláírásának napja, vagy ha a fent körülírt feltétel (a Támogatási Szerződés módosítása) a szerződés Felek 
általi aláírását követően következik be, az a nap, amikor Megrendelő értesítette a Vállalkozót a 
Támogatási Szerződés módosításának hatálybalépéséről. 

3. Szerződés tárgya. 

3.1. Megrendelő a jelen Szerződés aláírásával megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja 

a) a Beruházás Építési Területen történő teljes körű hiba-, és hiánymentes megvalósítását. 
b) A teljesítési határidő a kivitelezés vonatkozásában a mnnkaterület átadásától számított 6 hónap. 

3.2. Vállalkozó a munkák elvégzését a mindenkori hatályos jogszabályi és szakági előírásoknak, műszaki 
irányelveknek, alkalmazástechnikai útmutatóknak megfelelően, hiba-és hiánymentesen, Megrendelő utasítása, 
érdeke és a felhasználás célja szerint, továbbá a jelen Szerződés Mellékletei szerint köteles teljesíteni. 

3.3. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen Szerződés szerinti kiviteli ütemtervben foglalt határidők betartása 
melletti teljesítési véghatáridőre történő kifogástalan (hiány-, és hibamentes), teljes körű és a jelen 
szerződésnek mindenben megfelelő műszaki megvalósításához szükséges jogosultsággal, szakértelemmel és 
tapasztalattal, anyagi és humán erőforrással, valamint a vonatkozó jogszabályok ismeretével rendelkezik, 
illetve a Kbt. szabályainak betartásával alvállalkozó(i) útján rendelkemi fog. 
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3.4. Vállalkozó kijelenti és szavatolja; hogy 
a) az Étv-ben, különösen a 39. §-ában és a 39/A. § (1)-(5) bekezdéseiben, továbbá az építőipari 
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) Korm. rend-ben, (a továbbiakban: Kormányrendelet) 
különösen annak 12. §- (]) bekezdésének a) és b) pontjaiban foglalt feltételeknek megfelel, így jelen 
Szerződésben írt Beruházás teljesítésére korlátozás nélkül alkalmas, 
b) az Étv., és a Kormányrendelet rendelkezéseiben foglalt feltételeknek a szerződés teljesítése során 
mindvégig meg fog felelni. 

3.5. Vállalkozó kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás dokumentumait - annak valamennyi iratát, az 
árazatlan költségvetést és műszaki leírásokat szakvállalkozói gondossággal és teljes körűen felülvizsgálta, 
valamint úgy nyilatkozik, hogy az Építési Területet megismerte, azok minden szükséges paraméteréről 
kimerítően tájékozódott, ezekkel kapcsolatos további kérdéseit a közbeszerzési eljárás során kiegészítő 
tájékoztatás keretében feltette, arra megfelelő válaszokat kapott, így utólagos számszaki, mennyiségi és 
műszaki észrevételekre való hivatkozással nincs mód. 
a) A szerződés 3.1. pontja szerinti vállalkozói díj vonatkozásában, és 
b) a teljesítési véghatáridő és a Birtokbaadási Határidő vonatkozásában 
nem jogosult igényt előterjeszteni. Ez kifejezetten kiterjed a többletmunkákra vonatkozó költségigényekre is. 

3.6. Felek megállapodása értelmében Vállalkozó által már felülvizsgált a jelen szerződés 1. számú 
elválaszthatatlan mellékletei hibái és/vagy hiányosságai miatt teljesítendő munkákat Vállalkozó külön dij 
érvényesítése nélkül, a megajánlott- és jelen szerződés szerinti- Vállalkozói Díj terhére köteles elvégezni. A 
jelen szerződés 1. számú mellékletei esetleges hiányára, hibájára stb. való hivatkozás alapján a Kiviteli 
Ütemtervben foglalt határidők - adott esetben - a (rész)számlák benyújtásakor Megrendelő kifejezett, írásbeli 
jóváhagyásával aktualizálhatók azzal, hogy az aktualizált ütemtervek nem veszélyeztethetik a. beruházás 
befejezési véghatáridejét. Többletköltségek- a jelen Szerződés eltérő rendelkezése hiányában - Vállalkozó 
által nem érvényesíthetők. Átalánydíjas szerződést köt Megrendelő. 

3.7. A szerződéstől eltérő teljesítésére kizárólag Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása esetén - és 
adott esetben a Kbt. 141. § szerint - kerülhet sor, azzal, hogy a vonatkozó jogszabályi és szakági előírásokban, . 
műszaki irányelvekben, alkalmazástechnikai útmutatókban foglaltakat Vállalkozó ez esetben is köteles 
maradéktalanul betartani. Vállalkozó - figyelemmel az építési terület Vállalkozó általi. teljes körü és 
körültekintő megvizsgálására is - kijelenti, hogy a rendelkezésére álló és általa beszerzendő adatokból és 
dokumentumokból a teljesítendő feladat minden kétséget kizáróan kitűnt, illetve kitűnik. 

3.8. Felek Vállalkozó által jelen szerződésben végzett teljesítését, .és ezen teljesítés fejében.Vállalkozót 
illető, a jelen Szerződés 4.1. pontjában rögzített vállalkozói díjat külön-külön oszthatatlan szolgáltatásnak -
jogi oszthatatlanság- minősítik. 

3.9. A munkaterület átadása - amennyiben az eljárás eredményesen lezajlik és az 
eredménytájékoztató hirdetmény szerinti szerződéskötési moratórium időtartamát figyelemhe véve a 
szerződés 2019.08.31. napjáig megkötésre kerül, az esetben - 2019.09.02., az eljárás esetleges elhúzódása 
esetén pedig a szerződés hatályba lépését követő 15 napQn belül történik -

3.10. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Hegyestü Geológiai Bemutatóhely (8273, Monoszló, hrsz.: 086/1 
hrsz.-ú ingatlan) védett természeti terület, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park része, és köteles a védett 
természeti területre előírt szabályokat a munkavégzés során maradéktalanul betartani és munkavállalóival 
betartatni. 

3.11. Amennyiben a Vállalkozó a természet védelmére vonatkozó jogszabályokat, egyedi hatósági 
előírásokat megszegve kárt okoz, a kárt a Polgári Törvénykönyvben foglalt, a fokozott veszéllyel járó 
tevékenységre vonatkozó szabály szerint köteles megtéríteni. Eszerint Vállalkozó akkor mentesül a felelősség 
alól, ha bizonyítja, hogy a kárt olyan elháríthatatlan ok idézte elő, amely a fokozott veszéllyel járó tevékenység 
körén kívül esik. 
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4. Vállalkozó díjazása 

4.1. Vállalkozót a teljesítéséért 75.223. 7 46,- Ft+ Áfa, azaz Hetvenöt01illió-kettőszázhuszonháromezer­
hétszázuegyvenbat forint+ Áfa összegű vállalkozói díj (a továbbiakban: Vállalkozói Díj) illeti meg. Felek 
rögzítik, hogy a fenti díj átalánydíj. 

4.2. Felek megállapodnak, hogy a fenti Vállalkozói díjon felül Megrendel_ő tartalékkeretet nem biztosít. 

4.2. l. Pótmunka csak a Vállalkozó külön költségvetése, a pótmunka szükségességének Megrendelő műszaki 
képviselője általi igazolás, továbbá a Megrendelő külön megrendelése alapján végezhető. 

4.2.2. Felek megállapodnak abban, hogy a pótmunkára vonatkozó költségvetés az alábbiak szerint készítendő 
el: 
a) mindazon munkanemek, illetve anyagköltségek esetén, amelyre a Vállalkozó közbeszerzési eljárásban 
tett ajánlatában egységár került meghatározásra, ezen egységár( ak) alkalmazásával árazandó, 
b) amennyiben az ajánlatban az adott munkaneiµre, anyagra nem került egységár meghatározásra, akkor 
Vállalkozó a TERC költségvetés-készítő szoftver hatályos adatai alapján köteles az érintett tételek 
vonatkozásában a költségvetést elkészíteni. 
c) fentiek hiányában a Vállalkozó a költségvetés érintett tételét konkrétan kimunkálva (bekerülési 
költség) + 10 % haszonkulcs figyelembevételével k_észíti el. 

4.3. A tartalékkeretet nem tartalmazó, Vállalkozói díj véglegesen rögzített fix átalánydíj, amely a 
birtokbaadási határidő figyelembe vétele és betartása mellett - a jelen Szerződés eltérő rendelkezése hiányában 
- a jelen Szerződés szerinti feladatokra és teljesítési véghatáridőre egyösszegű áron fedezetet nyújt 
Vállalkozónak a jelen Szerződésben meghatározott műszaki tartalmú munkákkal összefüggésben felmerült 
összes közvetlen és közvetett költségére, azzal, hogy a Vállalkozói díj nem függ semmilyen egyéb külső 
körülménytől, különösen nem a magyarországi, sem külföldi áringadozásoktól, illetve bármely devizának 
bármely más devizához viszonyított árfolyamától. 

4.4. Felek kifejezetten megállapodnak és rögzítik, hogy a szerződésben meghatározott feladatok kapcsán a 
Vállalkozói díj - amennyiben a jelen Szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik- a Kormányrendeletben 
foglaltak szerint, illetve azon túlmenően az alábbiak fedezetét is magában foglalja különösen: 

4.4.1. Vállalkozói díj meghatározásához Megrendelő által Vállalkozó rendelkezésre bocsátott, illetve 
Vállalkozó által beszerzésre kerülő dokumentációkból szakvállalkozói gondossággal kiértékelhető valamennyi 
- így különösen a műszaki, a gazdasági és a jogi - kockázatot, 

4.4.2. Vállalkozó szerződésben foglalt feladatok teljes körű megvalósítását, továbbá ·a szerződésben foglalt 
feladatokkal kapcsolatos hibajavítását, a jótállási és a szavatossági kötelezettségek teljesítését, 

4.4.3. a szerződésben foglalt feladatok teljesítéséhez kapcsolódó bármely rajz, terv (pl. munkavédelmi 
tervek, technológiai tervek), vagy dokumentáció elkészítését, 'illetve . azok Megrendelővel . történő 
jóváhagyatását, 

4.4.4. a szerződésben foglalt feladatok megvalósításához még szükséges bármely, hatóság által előírt jogerős 
és végrehajtható engedély, hozzájárulás, állásfoglalás benyújtását, a benyújtás alapjául szolgáló teljes műszaki 
dokumentáció, használatbavételi engedély kérelem, illetve bármely egyéb kérelem és egyéb irat elkészítését. 
Az engedélyek beszerzésének és az eljárás díjainak finanszírozása Megrendelő feladata _és költsége. 

4.4.5. a szerződésben foglalt feladatok részét képező valamennyi munka minden előkészítő, fel- és 
levonulási, illetve a szerződésben foglalt feladatok megvalósításához szükséges eszközök építési területen 
tartási költségét, /\ 
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4.4.6. a jelen Szerződés ellenére meg nem óvott növényzettel kapcsolatban elrendelésre kerülő pótlási 
kötelezettség teljesítését, vagy bármely költség és bírság megfizetését, 

4.4.7. az építési terület Vállalkozó általi átvételével, a Műszaki Átadás-Átvétellel és a Birtokbaadással 
felmerülő valamennyi költséget, továbbá a jelen szerződés szerinti Átadási Dokumentáció elkészítését és 
Megrendelő rendelkezésére bocsátását, 

4.4.8. az építési területen található berendezések, továbbá az Ingatlanon és környezetében található a 
munkákkal nem érintett bármely építmény pl. közművezeték és egyéb közmű létesítmény, berendezés vagy 
eszköz állagának a megvédését, a meglévő műtárgyakat a kivitelezés lezárásakor (sikeres műszaki átadás -
átvételkor) változatlanul kell a Megrendelő részére átadni. 

4.4.'9. Vállalkozó munkavégzéséből származó, vagy az építési területen fellelhető hulladékok- beleértve a 
veszélyes hulladékokat is - összegyűjtését, tárolását, elfuvarozását, megfelelő hulladéktárolóban való 
elhelyezését és ennek dokumentálását a jelen Szerződésnek és a vonatkozó előírásoknak megfelelően, oly 
módon, hogy az sem Vállalkozó saját,' sem pedig más alvállalkozó munkavállalójának, az építési területen 
dolgozó, illetve egyéb személyeknek az egészségét és testi épségét ne veszélyeztethesse, munkavégzését 
károsan ne befolyásolhassa, a környezetet és a vagyonbiztonságot ne károsíthassa, továbbá az Építési Terület 
és Vállalkozó által igénybe vett, vagy tevékenysége során beszennyezett köz- és magánterület folyamatos, 
szükség esetén napi szintű takarítását, a kiporzás elleni védelem (locsolás) elvégzését és a szemétszállítást, 

4.4.10. az energia- és a közműszolgáltatás (együtt a továbbiakban: közműszolgáltatás) költségét, 

4.4.11. a többletmunkák ellenértékét (teljes körűen), 

4.4.12. a teljesítéshez Vállalkozó által igénybevételre kerülő alvállalkozók díját és költségeit, 

4.4.13. Vállalkozó jelen Szerződés szerinti biztosítással felmerülő valamennyi költségét és a szolgáltatás 
időtartama alatti vagyonvédelmi, (őrző-védő) tevékenységekkel kapcsolatos költségeket, 

4.4.14. az esetleges hétvégi vagy esti munkavégzéssel felmerülő többletköltségeket, azzal, hogy azoknak ez 
esetben is meg kell felelnie a jogerős építési engedélynek, 

4.4.15. a jelen Szerződésben és 1. számú elválaszthatatlan mellékletében tételesen vagy egyébként nem 
szereplő, de Vállalkozó szolgáltatása teljes körű megvalósításához szükséges tételek elvégzését, továbbá 
minden olyan egyéb Vállalkozó szolgáltatása részét képező munka költségét, amelyet a jelen szerződés 
Vállalkozó költségeként kifejezetten nem nevesít, de a szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséhez szükséges. 

4.5. Vállalkozót valamennyi, a jelen szerződés teljesítésével felmerült költség - így a fenti felsorolás 
szerinti költségek is - a szerződésben foglalt feladatok megkezdésétől a birtokbaadásig, illetve az építési terület 
visszaszolgáltatásáig, továbbá a jótállás, vagy szavatosság keretében végzett tevékenység során is terheli. 

· 5. . Fizetési feltételek 

5 .1. Megrendelő a 2. rész esetében a Vállalkozói díj esedékes nettó összegét a- Vállalkozó Kereskedelmi 
és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál ,vezetett 10404041-50;i26566-50571016 számú 
pénzforgalmi számlaszátma történő banki átutalással, a jelen Szerződésben meghatározott módon egyenlíti ki. 
A banki átutalás közlemény rovatában a banki utalás alapjául szolgáló Számla számát Megrendelő köteles 
feltüntetni. · 

5.2. Felek kifejezett megállapodása folytán Megrendelő jogosult Vállalkozóval szemben a jelen szerződés 
teljesítésével kapcsolatban bármely jogcímen fennálló igényét a Vállalkozási díjba, illetve a1111ak a jelen 
szerződés szerinti bármely esedékes részébe a Ptk. 6:49. § - 50. §-ai, és a Kbt. 135. § (6) alapján beszámítani, 
és így azt ekként teljesíteni, amely beszámításhoz Vállalkozó már a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten 
hozzájárul, azt a teljesíté ódjaként Megrendelő részéről elfogadja. L 

? <----
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5.3. 
5.3.1. 

Számlázás rendje, a teljesítésigazolás: 
Megrendelő részszámlázási lehetőséget biztosít az alábbiakra tekintettel: 

5.3.2. A fenti részszámlákon túlmenően Vállalkozó kiviteli ütemterve szerint jogosult maximum 3 db 
részszámlát és 1 db végszámlát benyújtani (valamint adott esetben 1. db előlegszámlát) a k_ivitelezéssel 
kapcsolatban. 
1. sz. részszámla benyújtása: 25 %-os készültségnél a teljes ellenszolgáltatás 25 %-ának megfelelő forintösszeg 
2. sz. részszámla benyújtása: 50 %-os készültségnél a teljes ellenszolgáltatás 25 %-ának megfelelő 
forintösszeg; 
3. sz. részszámla benyújtása: 75 %-os készültségnél ateljes ellenszolgáltatás 25 %-ának megfelelő forintösszeg 
Végszámla benyújtása: a szerződésben foglalt összes feladat teljes körű, szerződésszerű ellátása esetében (100 
%-os készültségnél) a teljes ellenszolgáltatás fennmaradó 25 %-ának megfelelő forintösszeg. 

Számla az adott ütem során ténylegesen elvégzett munkákról nyújtható be, amelynek feltétele a műszaki 
ellenőr által igazolt és a Megrendelő által jóváhagyott és ellenjegyzett teljesítésigazolás! követően jogosult a 
Vállalkozó. Fizetési határidő: 30 nap. · · 

Szerződő Felek megállapodnak, és kifejezetten rögzítik, hogy a megjelölt 25%-os készültségű szakasz 
teljesítése nem minősül átadott részteljesítésnek, Vállalkozó a szabályszerűen megvalósított és leigazolt 
munkarészt továbbra is saját felelősségére birtokában, őrizetében tartja. 

5.3.3. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. § (5) bekezdésében foglaltak szerint az előleg és a részszámlák 
alapján történő kifizetések összértéke nem lehet kevesebb a nettó vállalkozási díj 70 százalékánál. Megrendelő 
előírja, hogy a végszámla hiány- és hibamentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően nyújtható 
be és értéke nem lehet kevesebb, mint a nettó vállalkozási díj 5 %-nak megfelelő összeg, továbbá a végszámla 
kifizetésének feltétele- a jelen Szerződésben rögzített kritériumokon túl- ajólteljesítési biztosíték Kbt. 134. 
§ (6) bekezdés a) pontja szerinti rendelkezésre bocsátása. 

5.3.4. Megrendelő biztosítja a szerződésben foglalt - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes 
ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét. 

Az előleg (amennyiben a Vállalkozó előlegre igényt taii) az első részszámlából kerül levonásra. 

5.3.5. Valamennyi részszámla és a végszámla kiállításának alapja és előfeltétele a részszámlák esetében 
Megrendelő (értve az alatt annak Megrendelő műszaki képviselői) által kiadott (rész) teljesítési igazolás (a 
továbbiakban: részteljesítési igazolás. vagy több részteljesítési igazolás a továbbiakban: részteljesítési 
igazolások), az azokban Megrendelő műszaki képviselői által jóváhagyott műszaki taiialom és összeg erejéig. 

· A végszámla esetén a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása, a Megrendelő műszaki képviselői által 
kiadott végteljesítési igazolás (végt~ljesítési igazolás), és amennyiben pótmunka végzésére került sor, 
Megrendelő műszaki képviselői által kiadott pótmunka teljesítési igazolás. 

5.3.6. Felek megállapodnak abban is, hogy Megrendelő minden egyes Részteljesítés igazolást, amennyiben 
annak kiadása feltételei fennállnak és amennyiben a jelen Szerződés eltérően nem rendelkezik, az adott 
munkák elvégzésének a Kiviteli Ütemtervben rögzített időpontban való ellenőrzését és Vállalkozó által erre 
vonatkozóan összeállított részteljesítési lista (együtt a továbbiakban: számlarészletező) Megrendelő részére 
való átadását követő 5 napon belül jogosult, illetve köteles kiállítani, míg a Végteljesítési Igazolás és -
amennyiben annak a feltételei adottak - a Pótmunka Teljesítési Igazolás kiállítása a jelen Szerződés szerint 
történik. 

5 .3. 7. A számlarészletező részét képezi a számlában érvényesített vállalkozói dijban szereplő munkákkal 
kapcsolatos, arra vonatkozó valamennyi dokumentum, így nyilatkozat, adatszolgáltatás, jegyzőkönyv, 
vizsgálati eredmény, átvételi elismervény és számla, hulladék-nyilvántartó lap, a veszélyes anyagok 
elfuvarozását és ártalmatlanítását igazoló okirat, bejelentés, stb. (együtt a továbbiakban: Részteljesítést igazoló 
okiratok) eredeti, a_Jetől~s~ámla esetén annak Vállalkozó által - annak„teU:?°~ségvállalása melletti -

{,;ká; i.~Itán ~ András ugyvezető 
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hitelesített másolati példánya, amelyet Vállalkozó legkésőbb a teljesítésigazolás kiállítására vonatkozó 
bejelentésével egyidejűleg köteles a Megrendelő műszaki képviselői részére átadni az adott számlázási ütemre 
vonatkozóan. 

5.3.8. Amennyiben a Vállalkozó a számlarészletező, vagy ezen belül a részteljesítést igazoló okiratok 
átadását részben vagy egészben elmulasztja, vagy a munkáknak a Kiviteli Ütemtervben meghatározott részét 
részhatáridőre nem végezte el, úgy Megrendelő, minthogy a Teljesítésigazolás kiadási. feltételei még nem 
adottak, a Teljesítésigazolás kiadását jogszerűen tagac\ja meg. 

5.4. Részszámlák és a végszámla kiegyenlítése 

5.4.1. Megrendelő kijelenti, hogy a megvalósítás pénzügyi fedezetét az.alábbi forrásból biztosítja: GJNOP-
7 .1.9-17-2017-00002 azonosító számú, ,,Rejtett kincsek a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban" című 
projektből biztosítja. 

A szerződés, elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF. 

A munkák tekintetében a vállalkozási dij kifizetésére vonatkozó rendelkezések: 

5.4.2. Megrendelő a számlákat az alábbiak szerint fizeti meg: 
a) Abban az esetben, ha Vállalkozó nem vesz igénybe a teljesítéshez alvállalkozót: 
Vállalkozó a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően az ellenszolgáltatást 
átutalással teljesíti, a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdései, Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint. 
b) Amennyiben Vállalkozó a teljesítés során alvállalkozót vesz igénybe, akkor a kifizetésre a Kbt. 13 5. § 
(1)-(3) és (5)-(6) bekezdése irányadó azzal, hogy a Ptk. 6:130. § (1) - (2) bekezdéseitől eltérően a 322/2015. 
(X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alkalmazandó. 

5.4.3. A Vállalkozónak a kiállított számlákon szerepeltetnie kell a jelen szerződés elnevezését, tárgyát, 
továbbá a szerződés számát és létrejöttének dátumát, a projekt azonosítószámát és elnevezését. Felek rögzítik, 
hogy fizetési kötelezettséget csak a jogszabályoknak és jelen szerződésnek mindenben megfelelő számla 
(mellékletekkel) Megrendelő általi kézhezvétele keletkeztet. 
A kifizetés során alkalmazni kell egyebekben különösen az alábbi jogszabályokat: 

Kbt., 
a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz 
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól; 
2017. évi CL. számú, az adózás rendjéről szóló törvény; 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet; 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény; 
2013. évi V. törvény, a Polgári Törvénykönyvről, 
272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai nniós 
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről, 
Vállalkozó köteles továbbá a Közreműködő szervezet által kért iratokat átadni és együttműködni. 

5 .4.4. Vállalkozó köteles részszámlánként az arra vonatkozó írásbeli nyilatkozatát benyújtani, hogy a munka 
megvalósításával kapcsolatosan, Vállalkozó részére minden, kiszámlázott alvállalkozói és beszállítói fizetési 
kötelezettségének maradéktalanul eleget tett. 

5 .4.5. A fentiek szerinti határidőn belül indított banki átntalás Megrendelő részéről határidőben való 

teljesítettnek minősül, függetlenül attól, hogy a jóváírás időpontjában az adott számlán feltüntetett fizetési 
határidő esetlegesen már eltelt. 

5.4.6. Felek megállapodása folytán a Teljesítésigazolással le nem igazolt-vagy nem a Megrendelő műszaki 
képviselői által a Teljes(klással leigazolt összegnek megfelelő összegről ki~ .__.=_Számla befogadását 
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Megrendelő jogosult jogszerűen megtagadni, amit Vállalkozó Megrendelő jogszerű eljárásaként már a jelen 
Szerződés aláírásával elfogad. 

5.4.7. Megrendelő késedelmes fizetése esetén Megrendelő a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamat és 
költségátalány megfizetésére köteles. 

5.5. Felek megállapodása értelmében Megrendelő nem tagadhatja meg az adott Részteljesítés-igazolás 
kiadását, amennyiben az adott Részteljesítés-igazolás kiadása alapjául szolgáló helyzetben Vállalkozó által a 
szerződésben foglalt feladatok megvalósítása kapcsán elvégzett munkák a számla kiállításához· a fentiekben 
előüt feltételeket teljesítik, így a helyszínen megállapíthatóan tényleges mennyiségben,· értékben és 
készültségben vannak és mnnkák teljesítésének igazolásához szükséges okiratok rendelkezésre állnak, 
valamint a munkák miatt hibás teljesítés miatt minőségi kifogást Megrendelő nem emelt. A végteljesítési 
igazolás kiadásának feltétele a hiány- és hibamentes műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárása, 
összhangban a 191/2009. (DC.IS.) Kormány rendeletben foglaltakkal. 

5.6. Teljesítési biztosíték: A teljesítés elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött biztosíték, amelynek. 
mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás (össz-vállalkozási díj) '2%-a, és amelyet a 
Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint a Kbt. 134. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel, a szerződés 
hatálybalépésekor köteles Vállalkozó Megrendelő rendelkezésére bocsátani. 
Felek megállapodása értelmében Vállalkozó a jelen Szerződés hatálybalépésével átadta (teljesítette) a 
teljesítési biztosítékot. A teljesítési biztosítékból a Megrendelő közvetlenül kielégítést nyerhet, ha Vállalkozó 
okán a teljesítés elmarad, különösen, de nem kizárólagosan, ha a Megrendelő a szerződéstől a Vállalkozó 
érdekkörében felmerült okból eláll, vagy azt felmondja. 
A teljesítési biztosítéknak a kiviteli ütemtervben vállalt teljesítési határidőig kell hatályban maradnia 
(lehívhatónak lennie). Ezen pont megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül. 
Amennyiben a fenti biztosíték nem óvadékként (Megrendelő számlájára történő fizetéssel) kerül teljesítésre, a 
Vállalkozó a biztosítéki jogviszony fennállását igazoló okirat eredeti példányát köteles a Megrendelőnek 
átadni. Az okiratban a Kötelezettnek - Megrendelő nevére szólóan - visszavonhatatlan kötelezettséget kell 
vállalnia, hogy a Megrendelő első igénybejelentésére, az ott megjelölt összegben (a biztosíték felső határáig), 
az alapjogviszony vizsgálata nélkül a kézhezvételtől számított 5 banki napon belül átutalással a Megre.ndelő 
felé teljes körűen fizetést teljesít, anélkül, hogy az érvényesíteni kívánt összeget bármely személy, bármely 
jogcímen fennálló igényével csökkentené. 
Vállalkozó a Megrendelő javára teljesítendő biztosítékot a Megrendelő 10048005-01711954-30005170 számú 
számlájára történő utalással is teljesítheti. 

5.7. Jólteljesítési biztosíték: Mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 
(Vállalkozási díj) 2 %-a, és amelyet a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint a Kbt. 134. § (4) bek,zdésében 
foglaltakra tekintettel, a végszámla benyújtásával egyidejűleg köteles Vállalkozó Megrendelő rendelkezésére 
bocsátani. Ajólteljesítési biztosítéknak a jótállási időtartam végéig rendelkezésre kell állnia. 

5.8. Ha a Vállalkozó a költségvetésben megjelölt anyagokat, eszközöket, berendezéseket (a továbbiakban: 
anyagokat) a szükséges időben beszerezni nem tndja, úgy előzetes Megrendelői jóváhagyás után jogosult 
időben beszerezhető, azonos műszaki paraméterű és használati értékű más. anyaggal helyettesíteni, de a 
többletköltségek a Megrendelőre nem háríthatóak át. · 

6. A Szerződés teljesítésének határideje, a teljesítés helye és ideje 

6.1. Teljesítés helye: Hegyestű Geológiai Bemutatóhely (8273, Monoszló, hrsz.: 086/1). 

6.2. Megrendelő az építési területet, mint munkaterületet a Ptk. 6:241. § (1) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően adja át Vállalkozó részére. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy ai építési területet az általa 
ismert, megtekintett állapotban a fenti határidőben átveszi. Az átadás-átvétel az építési naplóban rögzítésre 
kerül. 
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6.3. Vállalkozó - amennyiben a jelen .Szerződés eltérően nem rendelkezik - a jelen szerződésben foglalt 
feladatokat a tervezett kiviteli ütemtervben meghatározott határidők figyelembevétele és betartása mellett 
köteles megvalósítani és a jelen Szerződés rendelkezéseinek megfelelően úgy befejezni, hogy az általa, a 
szerződés keretében meghatározott feladatokat legkésőbb a teljesítési véghatáridőig meg kell valósítania. 
Vállalkozó Megrendelővel egyeztetve a teljesítés során, a szerződés időtartama alatt adott esetben a részszámla 
benyújtásával egyidejűleg az ütemtervet aktualizálja, amely nem eredményezheti a véghatáridő módosítását; 
célja, hogy a kivitelezés során a projekt előrehaladásában felmerülő esetleges nehézségeket észlelni és oÍyan 
időben kezelni lehessen, ami a határidők tartását lehetővé teszi. A teljesítés során, a szerződés időtartama alatt 
az ütemterv aktualizálása tekintetében Megrendelő rögzíti, hogy a Kbt. 141. § ( 4) bekezdésére tekintettel, hogy 
az ütemterv aktualizálása nem eredményezi a szerződés tárgyának alapvető megváltozását, így az aktualizálás 
során nem szükséges vizsgálni a Kbt. 141. §-ban foglalt feltételek fennállását. 

6.4. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul írásban, az építési 
naplóban és külön levélben is értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését 
veszélyezteti vagy gátolja (a továbbiakban: akadályközlő levél). Az akadályközlő levélben foglaltak a 
szerződés szerinti teljesítési határidőt nem módosítják, és a Megrendelő késedelmes teljesítésből eredő 
törvényes és szerződésen alapuló jogait nem érintik. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó · 
felelősséggel tartozik. 

6.5. Amennyiben a jelen Szerződés eltérően nem rendelkezik a teljesítési véghatáridő, valamint a 
birtokbaadási határidő képezik a kötbérterhes véghatáridő!, amelyeket Vállalkozó --, a jelen Szerződés eltérő 
rendelkezése hiányában - köteles betartani. 

6.6. Felek megállapodása értelmében .a teljesítési véghatáridő, továbbá a birtokbaadási határidő fix 
(szigorú) határidő, amelynek tartalmával és jogkövetkezményeivel a felek tisztában vannak. 
Felek kifejezetten megegyeznek,· hogy a Kiviteli Ütemtervben foglaltak módosulása nem minősülnek a 
szerződés Kbt. szerinti módosításának, ha az a Véghatáridő módosítását nem eredményezi. 

6.7. Megrendelő eltérő írásbeli értesítéséig a vállalkozói adat-, dokumentáció-, Számla benyújtás 
teljesítésének helye Megrendelő jelen Szerződésben meghatározott székhe!Ye, teljesítésének ideje azon 
időpont, amikor Megrendelő ezeket a teljesítés helyén hiány-, és hibamentesen megkapta és azokat igazoltan 
átvette. Megrendelő a székhelye helyett egyoldalúan írásban kijelölhet egyéb helyet is a vállalkozói adat­
dokumentáció-, Számla benyújtásteljesítése helyeként, szükség szerint meghatározva azt, hogy az újabb 
teljesítés helyén mely személyek jogosultak az átvételre, amely írásbeli értesítés Vállalkozóval való közlését 
követően a fenti teljesítések kizárólag az újabb teljesítési helyen teljesíthetőek szerződésszerüen. 

A munka egyéb részei teljesítésének a helye a jelen Szerződés 1.1. pontjában meghatározott Építési Terület, a 
Beruházás egyéb részei és így a Beruházás teljesítésének az ideje a komplett hiány- és hibamentes 
Beruházásról a teljesítés helyén Megrendelő arra jogosult képviselője által kiadott Végteljesítési Igazolás 
kiállítása esetén a Birtokbaadás időpontja. 

6.8. A kárveszély és kockázat az építési területen, a jelen szerződés szerinti birtokbaadás időpontjában száll 
át Vállalkozóról Megrendelőre. 

7. A szerződésben foglalt feladatok teljesítése 

7.1. Vállalkozó a 191/2009. (IX.15.) Korm. rend., illetve a kapcsolódó jogszabályok alapján elektronikus 
építési napló vezetésére köteles. Megrendelő kötelezettsége az e-építési napló készenlétbe helyezése. 

7 .2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő és megbízottjai, így különösen Megrendelő műszaki 
képviselői naplóbejegyzéseivel kapcsolatos észrevételeit 3 napon belül írásban rögzítenie kell az építési 
naplóban. Az észrevétel Vállalkozó általi esetleges elmulasztása vagy határidőn túli teljesítése a 
naplóbejegyzés Vállalkozó általi tudomásulvételét jelenti. • 
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7.3. Vállalkozó legkésőbb a szerződés aláírásával egy időben megadja a munka teljesítéséhez 
kapcsolódóan a munkaterület felelősének és helyettesének, azaz a felelős műszaki vezetőjének és 
helyettesének a nevét, elérhetőségét, NÜJ számát, amely adatokat Megrendelőnek az elektrnnikus építési 
naplóban rögzítenie kell. Vállalkozó a teljesítés kapcsán a munkálatok helyszíni felelős műszaki irányítását 
folyamatosan biztosítja a felelős műszaki vezető vagy helyettese - munkavégzés alatti - állandó helyszínen 
tartózkodásával. A helyszíni felelős műszaki vezető vagy helyettese a műszaki döntésekben Vállal\rnzót teljes 
jogkörrel képviselő személynek kell, hogy legyen, a felelős műszaki vezetőnek vagy helyettesének a műszaki 
döntését ilyennek fogadják el Felek. 
A jelen pontban megfogalmazott kikötések esetleges nem teljesítése, elmaradása súlyos szerződésszegésének 
minősül, és amennyiben Vállalkozó azt nem orvosolja Mégrendelő írásbeli felszólítására, a felszólításban 
meghatározott, de legalább 3 napos határidőn• belül, úgy Megrendelő jogosult a kitűzött határidő 

eredménytelen elteltét követően a jelen Szerződést felmondani. 

7.4. Felek megállapodnak abban, hogy a munka hibátlan teljesítéséért a teljes felelősség Vállalkozót 
terheli. Vállalkozót teljes · körű és kizárólagos felelősség terheli az általa alkalmazott módszerekért és 
eljárásokért, technikákért és ezek sorrendiségéért, és egyébként is a teljesítés kapcsán Vállalkozó te\jes anyagi 
és erkölcsi felelősséggel tartozik az Építési Területen, annak környékén és a munkák végzésével 
összefüggésben végzett tevékenységekért, vagy tevékenységek elvégzésének elmulasztásáért, _azokért 
Megrendelő ugyanis nem felelős, és felélőssé nem tehető. Vállalkozó a teljesítés során a leghatékonyabb 
megoldást, illetve az elérhető legjobb technikát köteles alkalmazni. 

7.5. Vállalkozó a tevékenysége végzése során köteles a hulladékokat besorolni, a hulladékokat az anyagi 
minősége szerinti csop01tban a többi csoporthoz tartozó hulladéktól elkülönítetten és biztonságosan gyűjteni, 
továbbá azokat engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek, illetve szállítónak átadni. Vállalkozó a 
hulladékokat kizárólag a jogszabályi előírásoknák mindenben megfelelő hulladéklerakóban helyezheti, 
helyeztetheti el, és vállalja, hogy ennek érdekében az arra jogosult, megfelelő engedéllyel rendelkező 
hulladéklerakó üzemeltetőjével, illetve a hulladékok begyűjtésére és szállítására jogosult szállítóval a 
szükséges szerződést megköti. 

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra is, hogy a szerződésben foglalt feladatok teljesítése során keletkező, 
illetve feltárásra kerülő bármely hulladék- beleértve a veszélyes hulladékokat is - hulladéklerakó általi átvételi 
követelményeinek való megfelelés bizonyítása érdekében · a lerakásra szánt hulladékoknak az 
alapjellemzéséről, valamint a megfelelőségi vizsgálata elvégzéséről, azok eredményeinek jegyzőkönyvben 
történő rögzítéséről folyamatosan és szakszerűen gondoskodik, továbbá vállalja, hogy a jegyzőkönyveket az 
ezzel kapcsolatos nyilvántartás részeként kezeli. 

Vállalkozó, amennyiben azt a vonatkozó jogszabályok előírják, köteles saját költségére biztosítani, hogy a 
hulladékok veszélyességének, vagy veszélytelenségének megállapítására irányuló laboratóriumi vizsgálatok 
elvégzésre, illetve a szükséges akkreditált laboratóriumi szakértői vélemények elkészítésre kerüljenek, 
függetlenül attól, hogy azok a fenti alapjellemzéshez, megfelelőségi vizsgálathoz szükségesek-e. 
Veszélyes hulladék szállítása esetén Vállalkozó köteles gondoskodni arról is, hogy a veszélyes árnk szállítására 
vonatkozó dokumentáció, illetve kísérő dokumentáció - beleértve Vállalkozó által kitöltött kísérőjegyet is- a 
jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészítésré és a szállító részére. átaé:lásra kerüljenek.. · 
Vállalkozó köteles az Építési Területen keletkezett, vagy feltárt hulladék mennyiségének és fajtájának 
folyamatos vezetéséről az építési naplóban is gondoskodni, és ennek keretében naponta többek között a 
keletkező vagy feltárt hulladék mennyiségét, fajtáját megnevezni, EWC kódját feltüntetni és elszállításának 
tényét rögzíteni, és a szükséges bizonylatolást biztosítani, csatolva az építési naplóhoz az átvételt igazoló 
számlákat, illetve az átvett hulladék megnevezéséről, kódszámáról és mennyiségéről kiállított elismervényeket 
IS. 

Amennyiben Vállalkozó a szerződésben foglalt feladatok teljesítése során keletkező, vagy az Építési Területen 
fellelt hulladékra - így különösen a veszélyes hulladékra - vonatkozó jogszabályokban vagy hatósági 
határozatokban előírt 'kötelezettségének nem te"Sz maradéktalanul eleget, vagy az engedélyhez kötött 
tevékenységeket engedé nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon végzi, akkor az azzal kapcsolatos 
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valamennyi kár és költség, beleértve a kiszabott bírságot is, kizárólag és kifejezetten Vállalkozót terheli, azért 
Megrendelő nem tehető felelőssé. 

A jelen pontban foglaltak esetleges elmaradását, vagy nem szerződés _vagy jogszabályszerű ellátását 
Megrendelő-jogosult Vállalkozó szerződésszegésének minősíteni. A fenti követelmények Vállalkozó általi 
esetleges megsértésének következményeiért - függetlenűl attól, hogy Megrendelő az elállási (felmondási) 
jogát esetlegesen nem gyakorolja - Megrendelőt semminemű felelősség nem terheli, annak minden 
következményét Vállalkozó köteles viselni és köteles Megrendelő oldalán esetlegesen felmerült kárt -
beleértve a bírságot is - Megrendelő részére megtéríteni. 

7.6. Vállalkozó köteles a munkák végzése során megakadályozni, hogy a tevékenysége végzése során a 
veszélyes hulladék a talajba, a felszíni vagy a felszín alatti vizekbe, a levegőbe jutva szennyezze, vagy károsítsa 
a környezetet. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés alkalmazásában veszélyes hulladéknak kell tekinteni 
többek között a szennyezettségi határértéket meghaladó mértékben szennyezett földet, illetve minden olyan 
egyéb elemet, amit a vonatkozó jogszabályok veszélyes hulladéknak minősítenek. 
Vállalkozó Építési Terület talaja-és/vagy talajvize szennyezettségével kapcsolatban köteles a jogszabályokban 
előírt bejelentési kötelezettséget a Felügyelőség felé határidőben és maradéktalanul teljesíteni, illetve arról 
Megrendelőt .haladéktalanul tájékoztatni. 

7.7. Vállalkozó köteles az Építési területet és környezetét folyamatosan rendezett állapotban tartani. 
Megrendelő jogosult a rendet Vállalkozó költségére harmadik személlyel helyreállíttatni vagy takaríttatni. 
Vállalkozó köteles az Építési Területen, legnagyobb gondossággal eljárni, a biztonságos gyalogos közlekedést 
a teljesítése során biztosítani, és a szükséges védőkerítés kialakításáról és fenntartásáról gondoskodni. 
Vállalkozó nem akadályozhatja a környező közutakon (ide értve a gyalogosjárdákat is) a forgalom zavartalan 
lefolyását. 

7.8. Megrendelő mindenkor jogosult ellenőrizni a munkák folyamatát, minőségét és mennyiségét, illetve 
azoknak a jelen Szerződésben foglaltakkal való egyezését. Vállalkozó részben sem mentesül a szerződésszegés 
következményei alól azon a címen, hogy Megrendelő, illetve az érdekkörében eljáró harmadik személy - így 
a jelen Szerződés szerinti Megrendelő műszaki képviselői - vagy bármely hatóság bármilyen ellenőrzést 
elvégzett, elmulasztott, vagy nem megfelelően végzett el. 

· 7.9. Vállalkozó köteles Megrendelőt 72 órával előre építési naplóbejegyzés útján é1tesíteni az eltakarásra 
kerülő munkarészekről. Vállalkozó az eltakarás előtt, az eltakarásra kerülő munkarészre vonatkozó minden 
lényeges adatot (elvégzett vizsgálat, mintavétel stb.) az építési naplóban rögzíteni köteles. Ha Megrendelő, 
vagy egyéb képviselője megfelelő időben adott írásbeli értesítés ellenére az eltakarásra megjelölt időpont előtt 
ellenőrzés céljából nem jelenik meg, Vállalkozónak ezt a tényt, Megrendelő részére adott írásbeli értesítésre 
utalással, az építési naplóban rögzítenie kell. Megrendelő az e!takarásra kerülő munkarészeket bármikor 
ismételten, illetve utólag is ellenőrizheti. Ennek érdekében Megrendelő utasíthatja Vállalkozót, hogy az 
elvégzett munkák bármely részét tárja fel, stb .. Ha Megrendelő az eltakarásról időben - legalább 72 órával 
korábban az építési naplóba történt bejegyzéssel - nem kapott értesítést, a feltárás miatt felmerült költségek 
Vállalkozót, egyébként pedig Megrendelőt terhelik, kivéve, ha ez utóbbi esetben kiderül, hogy a feltárt 
munkarész hibás, amely esetben a feltárás költségeit s20intén Vállalkozó viseli. · 

7.10. Vállalkozó a teljesítése során köteles a hatóságokkal szembeni bejelentési kötelezettségeinek 
előírásszerűen és határidőben mindenkor és maradéktalanul eleget tenni. 
A teljesítésével kapcsolatban Vállalkozó kötelezettsége különösen az ideiglenes építéshelyi bérendezések, 
eszközök és létesítmények üzembe helyezéséhez szükséges engedélyek, a szállításhoz szükséges szállítási és 
tranzit engedélyek, a közterület igénybevételéhez szükséges közterület foglalási engedélyek, az egyéb, saját 
hatáskörben tervezett engedélyköteles gépek, eszközök, technológiák alkalmazásához szükséges engedélyek, 
a köz- és a magánutak ideiglenes használatához vagy lezárásához szükséges hatósági engedélyek, a 
zajkibocsátási határértékek megállapítására vonatkozó engedély - beszerzése, amelyben Megrendelő köteles 
Vállalkozóval együttműkqdni, és köteles minden a fenti engedélyek beszerzéséhez szükséges nyilatkozatot és 
bizonylatot Vállalkozó r' 're biztosítani, az erre vonatkozó igény felmerülését követően azonnal, vagy 
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legfeljebb 15 napon belül, amennyiben_ ezt a hatósági eljárás lehetővé teszi, feltéve, hogy azok a jelen 
Szerződés szerint Vállalkozó részére szükségesek és/vagy megengedettek. 
Amennyiben Vállalkozó nem, vagy nem a jelen Szerződés szerint teljesíti a fenti bejelentési vagy engedélyek, 
hozzájárulások stb. beszerzésére vonatkozó kötelezettségét és ennek Megrendelő írásbeli felhívására, a 
felhívásban meghatározott, de legalább 30 napos határidőben sem tesz eleget, úgy Megrendelő a Beruházást 
szerződésszerű teljesítése további követelése helyett jogosult a jelen Szerződéstől elállni (a szerződést 
felmondani). 

7.11. Vállalkozó feladata az Építési Terület átvételétől a jelen Szerződés szerinti Birtokbaadásig, vagy a 
jelen Szerződés esetleges teljesítés nélküli megszűnése esetén az Építési Terület visszaszolgáltatásáig az 
Építési Területen a vagyonvédelmi, a tűzvédelmi, a munkavédelmi és a közegészségügyi; valamint Vállalkozó 
tevékenységével összegfüggő valamennyi más előírások betartása, alvállalkozóival, munkavállalóival és az 
Építési Területen tartózkodó egyéb személyekkel azok betartatása. A munkavédelmi vagy egyéb előírás 
elmulasztása, be nem tartása miatti minden felelősség Vállalkozót terheli. 

Megrendelő jogosult minden egyes olyan munkavállalót az Építési Területről haladéktalanul eltávolít(tat)ni­
az eset súlyosságát mérlegelve ideiglenesen, vagy akár. véglegesen -, aki alkoholos, vagy kábítószeres 
befolyásoltság alatt van, vagy viselkedésével önmagára vagy _másokra veszélyt jelent, vagy az Építési 
Területen bárminemű anyagi kárt okoz. Az esetlegesen okozott anyági kár megtérítése Vállalkozó feladata. 
Azonos személy ideiglenes kitiltásának lejárata utáni ismételt kitiltása automatikusan végleges kitiltást jelent. 
A fent körülírtak szerint ismétlődő problémák esetén Megreudelő jogosult teljes brigádok, alvállalkozók vagy 
ismétlődő és Vállalkozó létszámához mérten jelentős létszámú - 30 (azaz harminc) %-ot meghaladó-, a fenti 
normákat és elvárásokat megszegő magatartás miatt akár Vállalkozó Építési Területről való kitiltására is, 
amely utóbbi Vállalkozó szerződésszegésének minősül. 

Megrendelő jogosult arra is, hogy az Építési Területről a jogszabályoknak illetve az elvégzendő munkáknak 
nem megfelelő gépet, berendezést és műszert, felszerelést stb. eltávolíttassa, továbbá Vállalkozóval minden 

olyan munkát elvégeztessen, amely Vállalkozó tevékenysége és a Beruházás biztonsága, vagy a jogszabályi 
előírások betartása céljából szükséges, akár baleset, akár más előre nem látható esemény, akár valamely egyéb 
ok miatt, illetve annak elhárítása érdekében, amely utasításnak Vállalkozó köteles haladéktalanul és 
maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben Vállalkozó a fenti megrendelői utasításban foglaltaknak nem tesz 
haladéktalanul és maradéktalanul eleget, úgy ezen magatartás Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül. 
Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy csak olyan gépeket, eszközöket, berendezéseket és tárgyakat használ fel 
a tevékenysége során, amelyek vagy Vállalkozó vagy közreműködője tulajdonában vannak, vagy Vállalkozó 
ill. közreműködője jogosult használni azokat, továbbá Vállalkozó tudomással bfr arról, hogy a Beruházás 
teljesítésével kapcsolatban kizárólag csakolyan felszerelést, gépet, műszert, eszközt stb. jogosult üzemeltetni 
és használni, amelyek rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban vannak és a szükség szerinti előírások 
birtokában megfelelően üzemelnek, így a fentiekkel összefüggésben a Megrendelő kárára harmadik 
személy(ek) semmiféle jogokat nem érvényesíthetnek. 

A szerződésben foglalt feladatok szakszerű és jogszerű teljesítése érdekében a teljesítéssel érintett Építési 
Területre Vállalkozónak, illetve Vállalkozó alvállalkozóinak csak érvényes és hatályos munkaszerződéssel, és 
amennyiben szükséges, érvényes és hatályos munkavállalási engedéllyel rendelkező munkavállalói léphetnek 
be. Ennek esetleges elmaradását Megrendelő jogosult Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősíteni. 

A fenti követelmények Vállalkozó általi esetleges megsértésének következményeiért - függetlenül attól, hogy 
Megrendelő az elállási (felmondási) jogát esetlegesen nem gyakorolja - Megrendelőt semminemű felelősség 
nem terheli, annak minden következményét Vállalkozó köteles viselni és köteles Megrendelő oldalán 
esetlegesen felmerült kárt - beleértve a bírságot is - Megrendelő részére megtéríteni, ill. amennyiben 
Megrendelő azt még nem teljesítette, a Megrendelőt az alól haladéktalanul és teljes körűen mentesíteni~E-zen---~ 
kötelezettség bárminemű megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül. 

7 .12. Vállalkozó feladata az átvett Építési Területen a Kiviteli Ütemterv szerinti munkavégzéshez szükséges 
gépek, berendezések é űszerek, stb. szakszerű raktározása, az Építési Terüle:P'~ő szállítása és egyéb 
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kezelése. Az Építési Terület, valamint az Építési Területen tárolt- Vállalkozó vagy Megrendelő tulajdonában 
álló - gépek, berendezések és műszerek, stb. megfelelő védelme és őrzése Vállalkozó feladata és felelőssége; 
Az Építési Terület átvételétől kezdve az Építési Terület teljes területe 24 órás biztonsági őrzéséről Vállalkozó 
köteles gondoskodni. 

7. I 3. Vállalkozó a teljesítése során az elkerülhetetlen kellemetlenségeken (pl. zaj, por) túl semmilyen káros 
befolyást, hatást nem gyakorolhat a környezetre, amennyiben ilyen mégis felmerülne, annak elhárításáról 
Vállalkozó köteles saját költségén haladéktalanul gondoskodni, ahogy köteles gondoskodni a kiporzás elleni 
védelemről (locsolásról) is. 

Vállalkozó ezen túlmenően köteles a vonatkozó jogszabályokban - így ·a helyi rendeletekben - előírt terhelési 
határértékeket, valamint az előírt egyéb és a munkák végzését érintő korlátozásokat betartani. 

7. I 4. Vállalkozó az általa igénybe vett alvállalkozók tevékenységéért úgy felel, mintha a munkát saját maga 
végezte volna el. Jogszerűtlen igénybevétel esetén Vállalkozó felel mindazon károkért is, amely az ilyen 
jellegű igénybevétel esetén nem merültek volna fel. 

7.15. Ha a jelen szerződés eltérően nem rendelkezik Megrendelő és Vállalkozó közötti; bármely a 
teljesítésével kapcsolatos eltérő álláspont, vagy esetleges jogvita esetén a teljesítést Vállalkozónak folytatnia, 
a munkák elvégzését az adott részhatáridő(k)re, illetve a teljesítési véghatáridőre biztosítania, míg a 
birtokbaadást a birtokbaadási határidőre teljesítenie kell, az eltérő álláspont vagy jogvita, ha a jelen szerződés 
kifejezetten eltérően nem rendelkezik, nem szolgálhat Vállalkozó teljesítése felfüggesztésére vagy 
beszüntetésére, amely rendelkezés megsértése Vállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül. 

7.16. Vállalkozó a teljesítésének ideje alatt (megkezdésétől a befejezéséig folyamatosan) Megrendelő által 
rendezett kooperációkon köteles minden esetben - képviseletére és jognyilatkozat tételére jogosult személlyel 
- részt venni, azokon érdemben közreműködni. Megrendelő, illetve képviselője jogosult a kooperációkon 
hangfelvételt készíteni. Vállalkozó - esetleges távolmaradása esetén is - teljesíti a kooperációkon rögzített 
kötelezettségeket, ha azok nem lépik túl Vállalkozó jelen szerződésen alapuló szerződéses kötelezettségét. 
Megrendelő köteles a kooperációkon minden esetben -képviseletére jogosult személlyel- részt venni, azokon 
érdemben közreműködni. 

7.17. Vállalkozó szavatolja, hogy a jelen szerződés szerinti teljesítés, vagy annak bármely része harmadik 
személyek jogait nem sérti. Amennyiben bármely harmadik személy a szerződésben foglalt feladatok 
megvalósításával kapcsolatban vagy azzal összefüggésben Megrendelővel szemben fellép érdekei megsértése 
miatt és Megrendelővel szemben igényeket érvényesít, pert vagy más eljárást indít, úgy Vállalkozó köteles 
Megrendelőt az ilyen igényekkel szemben Megrendelő által meghatározott módon teljes egészében 
haladéktalanul mentesíteni, amely mentesítési kötelezettség megszegése vagy elmaradása szerződésszegésnek 
minősül. 

7. I 8. Vállalkozó a szerződés mellékleteiben szereplő típustól eltérő terméket- még akkor is, ha a beépíteni 
kívánt termék a szerződés mellékleteiben szereplő típussal egyenértékű - kizárólag abban az esetben építheti 
be, ha azt a Műszaki ellenőr javaslatára Megrendelő előzetesen írásban jóváhagyta. A 322/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 28. § (1)-(3) bekezdései szerint:,, 28. § (1) Az ajánlatkérőként szerződő fél és a nyertes ajánlattevőként 
szerződő fél a szerződés megkötését követően· az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést 
folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. (2) A felek az egyeztetésen csak 
az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy 
magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. (3) Amennyiben a felek a (2) bekezdés szerinti 
helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg. a szerződés módosítására a Kbt. 141. €-ának szabályait 
megfelelően kell alkalmazni. " Amennyiben a felek helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a 
szerződés módosítására a Kbt. I 41. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni. Vállalkozó által beépített 
anyagok, berendezések, felszerelések a beépítéssel, beszereléssel Megrendelő tulajdonába kerülnek. 

7.19. Vállalkozó a Fele közötti kooperációkon köteles pontosan és felkészülten - képviseleti joggal 
rendelkező személy útjá -1 egjelenni és azon részt venni, és ezen követelmény~lvállalkozóival szemben 

··· · : ~skás ZoÚán B~d~á~zető 
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is érvényesíteni. Mind Megrendelő, mind Vállalkozó a Felek közötti kooperációkon köteles pontosan és 
felkészülten - képviseleti joggal rendelkező személy útján-- megjelenni és azon részt venni, és Vállalkozó 
ezen követelményeket alvállalkozóival szemben is érvényesíteni. 

A Vállalkozó köteles a kooperációt megelőző 3 munkanapon belül írásban jelezni Megrendelőnek az 
egyeztetést igénylő kérdéseket. 

7.20. Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul mentesíteni minden olyan igény alól, amelyet 
harmadik személy a szerződés Vállalkozó általi teljesítése/nemteljesítése vagy Vállalkozó tevékenysége vagy 
mulasztása miatt Megrendelővel szemben érvényesít. 

7.21. Minden olyan hiba vagy hiányosság esetén, amely Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítésének 
. következménye, Vállalkozó köteles a hibát, hiányt, az ideiglenes jelleggel átvett érintett elemnél a bejelentéstől 
számított 5 nap alatt teljes körűen a saját költségén kijavítani vagy pótolni. 

7.22. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezéssel érintett területen további fejlesztési beruházás 
kivitelezése is zajlik, ami a DTPJ-1-226-2.2 kódszámu „Danube GeoTour" dmü projekt. Ezért a nyertes 
kivitelezőnek folyamatos egyeztetési kötelezettsége áll fent az érintett területen felvonult kivitelezőkke_l a 

Megrendelő koordinálásában. Megrendelő köteles Vállalkozót tájékoztatni az érintett területen felvonult 
kivitelezők Vállalkozót is ériµtő tevékenységéről. 

7.23. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítése során összesen 5 fő hátrányos helyzetű 

munkavállalót von be a szerződés teljesítéséhez. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az ajánlatában megajánlott 
számú hátrányos helyzetü munkavállalót a · szerződés teljesítésének időtartamának végéig kötelező 
alkalmaznia. 
Vállalkozó a hátrányos helyzetü munkavállaló foglalkoztatását az építési napló napi jelentéseiben - a végzett 
munka között - rögzíteni köteles, amely tényt Megrendelő a müszaki ellenőr útján folyamatosan ellenőriz. Ha 
bármely okból a hátrányos helyzetü munkavállaló folyamatos foglalkoztatása megszakad, Vállalkozó köteles 
azt haladéktalanul bejelenteni Megrendelőnek, valamint a bejelentéssel egyidejüleg intézkedni hátrányos 
helyzetü munkavállaló alkalmazásáról. Vállalkozó a hátrányos helyzetü munkavállaló foglalkoztatásáról 
Megrendelőt a bejelentéstől számított 10 mun~anapon belül tájékoztatni köteles. 
Vállalkozó köteles a szerződés teljesítése során minden kiállított és benyújtandó számla mellékleteként, 
cégszerüen aláírt nyilatkozatot kell benyújtania, hogy az adott számla kiállításáig hány fő hátrányos helyzetü 
munkavállalót alkalmazott. Valamennyi számla kötelező melléklete a hátrányos helyzetü munkavállaló 
foglalkoztatását tartalmazó vállalkozói nyilatkozat csatolása. 
Amennyiben a munka végzése során Vállalkozó a megajánlott vállalást nem tartja be, úgy Megrendelő 10 
munkanap határidő tüzésével írásban felszólítja a szerződéses kötelezettségek teljesítésére. Amennyiben 
Vállalkozó az írásbeli felszólításban meghatározott határidőben Megrendelő felszólításának alapos indok 
nélkül, maradéktalanul nem tesz eleget, Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja_ és/vagy 
elállhat a szerződéstől. 

7.24. Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban bényújtott ajánlat szerint; az alábbi környezetvédelmi és 
fenntarthatósági vállalásokat vállalja: 

Meeaiánlás Vállalás (igen/nem) 
Epítés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy kijelölése 
Megközelítési útvonalak állapotának előzetes képi dokumentálása, a kivitelezés 
befejeztével az esetleges kivitelezéssel kapcsolatos állagromlások helyreállításának 
vállalása. 
Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő edényzet 
helyszínen tart-ása. · 
A munkaterületen nyertes ajánlattevő ill. közreműködői 
hulladék szelektív gyűjtésének biztosítása. 

.. ... 
· j Puskás Zoltán 
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Megrendelő a Vállalkozó által megajánlott környezetvédelmi és fenntarthatósági vállalások teljesülését az 
alábbiak szerint ellenőrzi: 

Meµajánlás Ellenőrzés módja Ajánlatkérő részéről 
Epítés közben keletkezett hulladékok megfelelő Epítés közben keletkezett hulladékok megfelelő 
kezeléséért felelős személy kijelölése kezeléséért felelős személy megnevezése szükséges 

legkésőbb a munkaterület átadás-átv.étel időpontjáig, a 
személy megnevezése és elérhetőségi adatai rögzítésre 
kerülnek a munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyvben. 
Építés közben keletkezett hulladékok megfelelő 

kezeléséért felelős személy kijelölése nélkül a 
munkaterület nem kerül átadásra vállalkozó 'résZ:ére. 
Ellenőrzésért felelős személy Ajánlatkérő részéről: 

műszaki ellenőr. 

Megközelítési útvonalak állapotának előzetes képi Vállalkozó köteles a szerződés teljesítése során az építési 
dokumentálása, a kivitelezés befejeztével az_ esetleges naplóban havi rendszerességgel (a hónap utolsó 
kivitelezéssel kapcsolatos állagromlások munkanapján) rögzíteni a megajánlott környezetvédelmi-
helyreállításának vállalása. fenntarthatósági vállalás teljesülését. 
Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok tárolására Ellenőrzéséft felelős személy Ajánlatkérő részéről: 

alkalmas gyűjtő edényzet helyszínen tartása. műszaki ellenőr. 

A munkaterületen nyertes ajánlattevő ill. közreműködői 
által termelt kommunális hull.adék szelektív gyűjtésének 
biztosítása. 

Ajánlatkérő a megajánlott vállalás be nem tartását az alábbiak szerint szankcionálja: 
Amennyiben a munka végzése során Vállalkozó a megajánlott vállalást nem taitja be, úgy Megrendelő 10 
munkanap határidő tíízésével írásb,m felszólítja a szerződéses kötelezettségek teljesítésére. Amennyiben 
Vállalkozó az írásbeli felszólításban meghatározott határidőben Megrendelő felszólításának alapos indok 
nélkül, maradéktalanul nem tesz eleget, Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja és/vagy 
elállhat a szerződéstől. 
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a megajánlott környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalás be 
nem taitása miatt kár is keletkezett, Vállalkozó haladéktalanul köteles a kármentesítést saját költségére 
elvégeztetni. Amennyiben Vállalkozó ennek nem tesz · eleget, Megrendelő a Vállalkozó költségére azt 
elvégezteti. · 

8. A Vállalkozó átláthatóságára vonatkozó rendelkezések 

8. I. Vállalkozó a jel.en szerződés aláírásával is nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 201 I. 
ev1 CXCVI. törvény · alapján átlátható szervezetnek minősül. 
Vállalkozó átláthatósági nyilatkozata a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 

.. 
8.2. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az átláthatóságát befolyásoló, az átláthatósági 
nyilatkozatban megadott adatokban változás következik be, vagy ha a jelen szerződés megkötését követően 
beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szerv.ezetnek, úgy azt haladéktalanul, de legkésőbb 3. 
napon belül írásban közli a Megrendelővel. Vállalkozó ugyancsak haladéktalanul köteles a Megrenélelőt 
értesíteni, ha szervezetében tulajdonos változásra, illetőlegjogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, 
szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő 
kárért. · 

8.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződést. a Megrendelő kártalanítás nélkül és azonnali 

hatállyal felmondhatja, ha az átláthatósági nyilatkozatban valótlan adatot közölt, vagy ha a jelen szerződés 
megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek. 

8.4. Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozókat vonhat be. Vállalkozó a jogosan igénybe vett 
alvállalkozóiért úgy fe!~~~tha a munkát maga végezte volna el. Ajogosulatlanurybe vett alvállalkozó 

miatt felelős minden k[.é~L;mely.e nélk;ül nem következett volna be. . ~ .... =: .. 
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8.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
(Áht.) 41. § (6) bekezdése alapján az átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő 
követelések elévüléséig az Áht. 55. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő adatokat kezelni. 

8.6. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésben meghatározott rendelkezéseket a Felek esetleges 
jogutódjaira is alkalmazni kell, így a jelen szerződés szerint jogok a jogutódokat is megilletik, míg a 
kötelezettségeknek a jogutódok a jogelődök teljesítésének figyelembevétele mellett kötelesek eleget tenni, 
feltéve, hogy a jogutód is átlátható szervezetnek minősül. 

8. 7. . Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy végelszámolás alatt nem áll, ellene csőd­
' illetve felszámolási eljárás nincs folyamatban, illetve a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi 
intézkedés( ek) hatálya alatt nem áll. 

8.8. Ha a Vállalkozó, vagy alvállalkozója ellen felszámolási vagy végelszámolási eljárás indulna, úgy azt 
a Vállalkozó köteles haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül írásban közölni Megrendelővel. A Vállalkozó 
ugyancsak haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében, vagy alválla.lkozójánál a jelen 
szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonosváltozásra, iJletőleg jogutódlásra, jogok és 
kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra vagy beolvadásra kerül sor. A Vállalkozó felelős az 
értesítés elmulasztásából eredő kárért. 

8.9. · Mind a jelen szerződés időtartama alatt, mind pedig a nyilvántartások megőrzési időtartama lejáratáig 
Vállalkozó köteles lehetővé tenni a Megrendelő, az Allami Számvevőszék, az Európai Számvevőszék és az 
Európai Bizottság illetékes szervezetei, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kormányzati 
Ellenőrzési Hivatal, az 1992. évi XXXVIII. törvény szerinti fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Magyar 
Államkincstár és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti bárrnely egyéb illetékes 
ellenőrző szervezet törvényes vagy meghatalmazott képviselőinek a szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
nyilvántartások, számlák, a szolgáltatások megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok Vállalkozó 
irodájában történő ellenőrzését vagy könyvvizsgálatát, azokról másolatok készítését vagy rendelkezésre 
bocsátását. 

8. 10. Vállalkozó képviselője a jelen szerződés aláírásával hozzájárnl ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt 
személyes adatait a jelen szerződés és a hozzá kapcsolódó iratok tartalmazzák; hozzájárnl továbbá, hogy 
személyes adatait a Megrendelő szerződései nyilvántartása, a szerződési feltételek és pénzügyi teljesítések 
követése, ellenőrzése érdekében kezelje. Vállalkozó képviselője jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, 
hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 
(BfNPI) a projekt pénzügyi elszámolásához az Első Szintű Ellenőrzés által igényelt körben és mértékben a 
szerv részére kiadja, és a szerv a személyes adatokat a projekt-elszámolás befejezéséig a szükséges mértékben 
és ideig kezelje. 

8.11. Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy· az Állami Számvevőszék Jogosult 
ellenőrizni a rendelkezésre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását. Tudomásul 
veszik továbbá, hogy a jelen szerződés lényeges tartalmáról a költségvetési pénzeszközök felhasználásának 
nyilvánossága érdekében a szükséges tájékoztatást megadják, azt üzleti titok címén nem tagadják meg. 
Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítése 
során a másik fél tevékenységével összefüggésben tudomásukra jutott minden adatot, információt üzleti 
titokként kezelik, és azt harmadik fél számára semmilyen formában nem szolgáltatják ki, illetve nem teszik 
hozzáférhetővé. Szerződő Felek üzleti titok alatt az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § 
(!) bekezdésében meghatározottakat értik. Az üzleti titok megtartási kötelezettség határidő .nélkül terheli 
Feleket. 

8.12. Amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelen vagy 
végrehajthatatlan, va 'rvényességét, illetve végrehajthatóságát később veszti , ez a szerződés többi 
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rendelkezéseinek érvényességét nem érinti, kivéve, ha felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül nem 
kötötték volna meg. Ugyanez irányadó abban az esetben, ha kiderül, hogy a szerződésben szabályozási · 
hiányosságok vannak. Az érvénytelen, végrehajthatatlan vagy hiányzó rendelkezést egy olyan önálló 
rendelkezéssel kell helyettesíteni, amely - amennyiben ez jogilag lehetséges - a legközelebb áll a Felek 
szándékához, illetve amelyet a megállapodás értelme és céljai szerint elérni kívánnak. Jelen rendelkezés 
irányadó az ügyben eljáró bíróságra is. 

9. Biztosítások 

9. l. Vállalkozó a szerződéskötéskor bemutatta az ajánlati felhívásban foglaltaknak megfelelő 
felelősségbiztosítását. Vállalkozó ezen biztosítását köteles a teljesítésig (sikeres végleges átadás-átvétel) 
fenntaiiani. Ennek elmaradása szerződésszegésnek minősül. 

9.2. A felelősségbiztosítás káreseményenkénti limit mértéke: legalább 4 millió Ft/káresemény 
9.3. A szakmai felelősségbiztosítással kapcsolatos további követelmények: legalább 40 millió Ft/év; 
Minimálisan a műszaki átadás-átvételi eljárás - a Kbt. 135. § (2) bekezdésében foglalt előírásokat is 
figyelembe vevő - lezárásának időpontjáig terjedő időtartamú építési-szerelési (C.A.R.) biztosítási 
szerződés. Fedezetet kell, hogy nyújtson, és ki kell terjedl)ie a szerződés szerinti kivitelezési munkák 
teljes körére, a káreseménnyel kapcsolatos költségekre, a meglévő és szomszédos építményekre is. Az 
építési-szerelési (C.A.R.) biztosításnak fedezetet kell nyújtania az építkezés folyamán az építési 
teljesítésben (így különösen beépített anyagokban és meglévő szerkezetekben) keletkező károkra, a 
meglévő, megmaradó építményekben keletkező károkra. 

Felek megállapodnak abban is, hogy Vállalkozó köteles - külön felszólítás nélkül - Megrendelő felé írásban 
· igazolni azt, hogy a díjfizetési kötelezettségének mindenkor maradéktalanul eleget tesz. Ezen igazolás 
határideje legkésőbb a következő díj megfizetésére előírt határidő lejárta. A biztosítás fentiek szerinti 
megkötésének, avagy a díjfizetési kötelezettség teljesítésének elmulasztása vagy ezek Megrendelő felé való 
írásbeli igazolásának esetleges elmaradása Vállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül. 

9.4. A biztosítások megléte nem mentesíti Vállalkozót a károkozás felelőssége, a munka- és 
balesetvédelmi, valamint egyéb jogszabályi előírások maradéktalan betaiiásának kötelezettsége, a jelen 
Szerződésben rögzített munkák legnagyobb körültekintéssel és gondossággal történő végzése, illetve a 
balesetek és a károk megelőzésével kapcsolatos feladatok elvégzése alól, továbbá Vállalkozó köteles minden 
általa, vagy az alvállalkozói által Megrendelőnek vagy harmadik személynek okozott kárt megtéríteni, abban 
az esetben is, ha a káresetre vonatkozóan biztosítást nem kötött, vagy arra a biztosítás nem terjed ki. Vállalkozó 
felel továbbá az általa a Pótmunka, valamint a jótállás, illetve szavatosság körében felmerülő munkák során 
okozott kárért is, függetlenül attól, hogy a kár a Megrendelőre vagy harmadik személyre háramlott.· 

9.5. Baleseti-, illetve káresemény esetén Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, a 
szükséges intézkedéseket (kárbejelentés, baleseti jegyzőkönyv felvétele, stb.) megtenni és a balesettel, illetve 
a kárkörülményekkel kapcsolatban a szükséges vizsgálatok lehetőségét megteremteni, Megrendelővel, 

Hatóságokkal együttműködni és részére a kívánt információkat, adatokat, dokumentumokat haladéktalanul 
átadni. Vállalkozó az említett kötelezettségei megszegéséből eredő valamennyi kárért korlátlannl felel 
Megrendelővel, illetve. harmadik személyekkel szemben. 

9.6. Vállalkozó köteles a saját költségére és a saját nevében felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy a 
meglévő biztosítását kell kiterjesztenie, és a biztosítást fenntartania az alábbiak szerint: 

a) legalább a vállalkozási díjjal megegyező kárkifizetési limit összegű, teljes körű építési biztosítást, ideértve 
a szavatossági biztosítást is a szerződés tárgyára és valamennyi, a szerződéses cél elérése céljából az építési 
területen található építéshelyi berendezésre és segédanyagra, az építés kezdő időpontjától a műszaki átadás 
lezárásáig; 

b) felelősségbiztosítást az építési területen jogszerűen tartózkodó személyzetre baleset, sérülés bekövetkezés 
esetére az építés kezde 't 1 a műszaki átadás lezárásáig; 
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c) a Vállalkozó külön biztosítani tartozik dolgozóit a garanciális idő alatt a létesítmény területén végzett 
munkálatokra. 

Vállalkozó az érvényes biztosítási kötvényének másolata a jelen szerződés mellékletét képezi. 

10. A Beruházás ideiglenes és végleges műszaki átadás-átvétele, birtokbaadás 

10.1. A szerződés teljesítésének ütemezésének és természetének megfelelően a végleges műszaki átadás­
átvétel egy eljárásban történik függetlenül attól, hogy a Műszaki Átadás-Átvételi Eljárás esetlegesen egy napon 
belül nem zárható le azzal, hogy Felek kifejezett megállapodása értelmében a Műszaki Átadás-Átvételi Eljárást 
úgy kell megkezdeni, hogy az a Teljesítési Véghatáridőre tekintettel befejeződjék és a Bütokbaadási Határidő 
betartásával az Építési Területet Megrendelő átvehesse. A végleges átadás-átvételi eljárás időtartama 
legfeljebb 30 naptári nap. 

10.2. Vállalkozó köteles Megrendelőt a szerződésben rögzített feladatok megvalósításáról legalább 30 
nappal a Té,ljesítési Véghatáridő lejárta előtt készre-jelentő levéllel és az építési naplóban tett .bejegyzé"ssel 
írásban értesíteni (a továbbiakban: Készre jelentés), amelyben Vállalkozó Megrendelő felé úgy nyilatkozik, 
hogy a Beruházás hiba- és hiánymentesen, a törvényes kellékeknek, a jelen Szerződésnek, valamint 
Megrendelőtől kapott utasításoknak és a szerződés rendeltetési céljára való alkalmasságának - további 
intézkedés, vagy tevékenység végzése nélkül építésre alkalmas építési terület kialakítása- megfelelően teljes 
körűen megvalósult. 

10.3. A Műszaki Átadás-Átvételi Eljárás megkezdés időpontjának meghatározásáról a műszaki ellenőr 
gondoskodik, amely legkésőbb a Teljesítési Véghatáridő! megelőző 23. nap. 

10.4. Felek kifejezett megállapodása értelmében a szerződés Műszaki Átadás-Átvételi Eljárása 
befejezésének (sikeres műszaki átadás-átvétel) együttes feltételei- amennyiben a Szerződés vagy jogszabály 
vagy hatósági döntés további feltételeket nem támaszt - a következők:. 

a) a jelen Szerződésben foglalt feladatok a Szerződés Mellékletei szerint, az érvényes hatósági, 
jogszabályi, szabványi és egyéb műszaki előírásoknak megfelelően a jelen Szerződésben foglaltak szerinti 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban hiba-és hiánymentesen elkészült, és 
b) Vállalkozó eltávolította az Építési Területről valamennyi felszerelését, ideiglenes szerkezetet, 
hulladékot, építési törmeléket, stb. és az Építési Terület kitakarításra került a tereprendezési munkálatok 
elvégzése mellett, és 
c) Vállalkozó maradéktalanul eleget tett valamennyi, Megrendelővel szembeni esetleges fizetési - így 
különösen az esetleges kötbérfizetési - kötelezettségének, 
d) Vállalkozó a szerződésben foglalt feladatok kapcsán Megrendelő részére átadott egy külön jótállási 
nyilatkozatot, amely jótállási nyilatkozatban rögzítésre került pontosan a Beruházással kapcsolatban elvégzett 
munka (leltár) és a Beruházásra vonatkozó jótállási időszak kezdete és vége, 

e) Vállalkozó átadta Megrendelő részére azon nyilatkozatá\ amely szerint Megrendelő által a jelen · 
Szerződés szerint esetlegesen megrendelt Pótmunkán felül Vállalkozó a szerződés teljesítésével kapcsolatban 
Pótmunkát Megrendelő részére nem végzett, így Megrendelő által _a jelen Szerződés szerint megrendelt és 
visszaigazolt Pótmunka Vállalkozói díján felül Vállalkozó a szerződés teljesítésével kapcsolatban további 
Pótmunka Vállalkozói díjának érvényesítésére Megrendelővel szemben nem jogosult, és Vállalkozó.a külön 
nyilatkozatában minden ilyen igény érvényesítéséről kifejezetten és visszavonhatatlanul lemondott és 
f) Vállalkozó a szerződést szerződésszerűen Készre jelentette. 

10.5. Felek rögzítik, hogy az fenti alpontokban foglalt feltételek Vállalkozó általi maradéktalan és együttes 
teljesítéséig- Megrendelő eltérő írásbeli rendelkezése hiányában- a Beruházásra vonatkozó Műszaki Átadás­
Átvételi Eljárás nem te · thető befejezettnek. 
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10.6. Megrendelő a szerződésben foglalt feladatok hiány- és hibamentesen, teljesen befejezett, 
rendeltetésszerű használatra alkalmas és a jelen szerződésnek megfelelő állapotban köteles csak átvenni, 
feltéve, hogy a Műszaki Átadás-Átvételkor a Jelen szerződésben foglalt feltételek maradéktalanul teljesültek, 
továbbá a Beruházás hibától, hiányosságtól, elírásoktól mentes. A Teljesítési Véghatáridő elmulasztására 
vonatkozó késedelmi kötbér a lezárt műszaki átadás-átvételi eljárás napjához képest számítandó. 

10.7. Kivitelező a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően jogosult a teljesítési igazolás 
kiállítására. A Megrendelő által történő elfogadást követően a Kivitelező jogosulttá válik a végszámla 
benyújtására, amely összegének kiegyenlítését követően a jogszabályban rögzítettek figyelembe vételével 
magyar nyelven Megrendelőnek átadja a dokumentációt 1 eredeti, 2 másolati és 1 digitális példányban ·, a 
191/2009. (IX.15.) Korm.rendelet 33. § előírásaival összhangban. 

10.8. Vállalkozó a szerződés teljesítése kapcsán a következő okmányokat (a továbbiakban: Átadási 
Dokumentáció) köteles Megrendelő részére magyar nyelven átadni: 

a) Vállalkozó kivitelezői nyilatkozatát, amelyben Vállalkozó -többek között - nyilatkozik arról, hogy a 
szerződés teljesítését a jogerős Építési Engedélynek és a Kiviteli Tervdokumentációnak, valamint az 
építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó jogszabályok, általános érvényű és eseti előírások, így 
különösen a szakmai, minőségi, környezetvédelmi és biztonsági előírások megtartásával szakszerűen 
végezték, az Építési Területen keletkezett és feltárt hulladékot - beleértve a veszélyes hulladékot is -
az előírások szerint kezelték és az Építési Területről a külön jogszabályban foglaltak szerint 
elszállították, 

b) az építési tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról elkészített hulladék nyilvántartó 
lapot, valamint a hulladékot kezelő átvételi igazolását, 

c) a jegyzőkönyveket az Építési Terület átvételéről, eltakart munkarészekről, stb., nyilvántartásokat, 
igazolásokat, jelentéseket, szakértői véleményeket, szállítási és kísérő dokumentációkat, számlákat, 
átvételi elismervényeket, stb., különös figyelemmel a hulladékokra, beleértve a veszélyes hulladékokat 
is és 

d) a Beruházás hiba és hiánymentes megvalósítási tervdokumentációját és 
e) minden a Beruházás teljes körű befejezéséhez és a rendeltetésszerű használatához szükséges, valamint 

a jogszabályban előírt okiratot, 
f) Vállalkozó írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a Beruházás megvalósításával kapcsolatos, Vállalkozó 

részére minden, az átadás időpontjáig kiszámlázott alvállalkozói és beszállítói fizetési 
kötelezettségének maradéktalanul eleget tett, 

g) a Vállalkozó ajánlatában vállalt értékelési szempontok teljesülésének igazolását, 

10.9.· Vállalkozó szavatolja, hogy Megrendelő részére átadásra .kerülő Átadási Dokumentáció felett az 
eredeti példányok átadásával Megrendelő kizárólagos felhasználási engedélyt szerez, amely felhasználási 
engedély alapján az Átadási Dokumentációt Megrendelő területi, és időbeli megkötés nélkül korlátlanul 

felhasználhatja, részben vagy egészben átdolgozhatja, vagy harmadik személlyel átdolgoztathatja, 
többszörözheti, képfelvételen rögzítheti vagy számítógéppel, illetve elektronikus adathordozóra másolhatja, 
Megrendelő részére biztosított kizárólagos felhasználási engedélyt harmadik személyre átruházhatja, továbbá 
az Átadási Dokumentációt oly módon használhatja, vagy hasznosíthatja, ami a fenti kizárólagos felhasználási 
engedély terjedelméből adódik, de kifejezetten nincs nevesítve. A felhasználási jog ellenértékét a Vállalkozói 
dij tmtalmazza. 

11. Megrendelő műszaki képviselői 

11.l. Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy Megrendelő nevében és képviseletében a műszaki 
ellenőr: Véghelyi Gábor, 8248 Nemesvámos Pap I. u. 33, +3630-9599021, veghelyi!0vgmail.com. 
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12. Szavatosság és jótállás 

12.1. Vállalkozót a Beruházás kapcsán a vonatkozó hatályos jogszabályokban előírt kellékszavatossági 
kötelezettség terhel.i. A kellékszavatosság kezdő időpontja a Birtokbaadás napja. 

12.2. Vállalkozó a Birtokbaadás napjától számított 36 hónapos időtartamra [A 12 hónapos jótállás 
kötelező. Vállalkozó az ajánlatában 24 hónap többletjótállást vállalt, így a jótállás teljes időtartama 36 
hónap.] a Ptk. 6:171. §-173. §-ai szerinti jótállást vállal a Beruházás egésze tekintetében. A jótállás kiterjed a 
Beruházás azon részeire is, amelyeket a jelen Szerződés esetleges teljesítés nélküli megszűnése esetére 
Megrendelő Vállalkozótól birtokba vett, amely esetben a jótállás a Birtokbaadás napjával kezdődik. 
Felek rögzítik, hogy a beruházás során rész (ideiglenes) műszaki átadás-átvétel fog történni bizonyos - a 
dokumentációban meghatározott- elemek vonatkozásában. A jótállási időegységesen a Birtokbaadás napjával 
kezdődik. 

12.3. A kellékszavatossági, illetve jótállási idő alatt fellépő hibát és/vagy hiányosságot Megrendelő 
Vállalkozó tudomására hozza, aki tartozik a hiba és/vagy.hiányosság részére való bejelentését követően. 
haladéktalanul, de a Beruházás, vagy annak valamely része működését, űzemeltetését gátló hiba esetén 
legkésőbb a bejelentésről való tudomásszerzését követő 24 órán belül, míg egyéb esetben legkésőbb a 
bejelentésről való tudomásszerzését követő 5 munkanapon belű] helyszíni hibayizsgálatot tmiani és az ezt 
követő 3 munkanapon belül · állásfoglalását Megrendelővel írásban közölni, ismertetve azokat az · 
intézkedéseket, amelyeket a hiba és/vagy a hiányosság haladéktalan kiküszöbölése érdekében - Megrendelő 
ezt kizáró írásbeli nyilatkozata hiányában - megtesz. 

12.4. A hiba és/vagy a hiányosság kiküszöbölése határidejének megállapítására Vállalkozóval egyeztetve, 
Megrendelő jogosult. Vállalkozó tartozi.k a hiba és/v-;rgy hiányosság bejelentését követően - amennyiben 
Megrendelő írásban eltérően nem rendelkezik- haladéktalanul intézkedni annak kijavítása érdekében. 

13. A szerződésszegés következményei, szerződési biztosítékok 

13 .1 Megrendelő jogosult kűlönösen az alábbi esetekben érdekmúlás bizonyítása nélkül a jelen szerződéstől 
elállni (szankciós felmondási jogot gyakorolni) - a jelen Szerződésben külön nevesített elállási (szankciós 
felmondási) okokon túl is -, azaz 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

ha Vállalkozó a Beruházás nem a jelen szerződés rendelkezései szerint teljesíti, és a hibákat, 
hiányosságokat Megrendelő írásbeli felhívására éssze1ü határidőn belül nem orvosolja, avagy 
ha a jelen szerződés szerint Megrendelő által felajánlott Építési Terület átvételével, a munkák 
megkezdésével, vagy az egyes munkák Részhatáridőkre történő elvégzésével Vállalkozó a jelen 
szerződésben, illetve a Kiviteli Ütemtervben kitűzött időponthoz képest Vállalkozó érdekkörében 
felmerült okból 3 0 naptári napot meghaladó késedelembe esik, vagy 
ha Vállalkozó a jelen szerződésbe foglalt jogait, kötelezettségeit Megrendelő előzetes írásbeli 
hozzájárulása nélkül harmadik személyre ruházza át, vagy 
ha Megrendelő felszólítása ellenére az utasítás jellegére tekintettel is· ésszerű határidőn belüÍ nem 
távolítja el a Beruházás megvalósítása kapcsán Megrendelő által megjelölt munkavállalókat, Vállalkozó 
helyszíni képviselőjét ( a felelős műszaki vezetőt), illetve helyettesét, alvállalkozóit vagy az 
alvállalkozó(k) által foglalkoztatott munkavállalókat, brigádokat a 7.11. pontban felsorolt esetekben, 
vagy 
ha Vállalkozó hibásan teljesített és a hibát a műszakilag indokolt, a Beruházás megvalósítási 

ütemtervéhez igazodó határidőben nem javította ki, vagy 
bármely olyan esetben, mnikor a jelen Szerződés valamely rendelkezése a szankciós elállást 
(felmondást) lehetővé teszi, vagy valamely kötelezettség megszegését súlyos szerződésszegésként 
minősíti, vagy 
ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a vállalkozó a munkát csak olyan 
számottevő késéss tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelő~ már nem áll érdekében, 
vagy /~ 
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h) ha a muuka végzése során a körülmények arra engednének következtetést, hogy a teljesítés hibás lesz, 
vagy olyan szerződésszegés esetén, amit a jelen Szerződés nem minősít ugyan súlyos 
szerződésszegésnek vagy a szerződésszegéshez kapcsolódóan elállási (felmondási) jogot külőn nem 
nevesít, de Megrendelő a szerződésszerű állapot elérése érdekében legalább 10 napos határidővel 
Vállalkozót írásban felszólította és Vállalkozó az írásbeli felszólításban meghatározott határidőben 
Megrendelő felszólításának alapos indok nélkül nem tett maradéktalanul eleget, vagy 

i) ha Vállalkozó az Étv-ben, továbbá a Kormányrendeletben foglalt feltételeknek a Beruházás teljesítése 
során nem felel meg, vagy 

j) Vállalkozó felelősségbiztosítási szerződése hatályát veszti anélkül, hogy azzal egy időben legalább 
azonos tartalmú új biztosítási jogviszonya álljon fenn. Felek rögzítik, hogy amennyiben a biztosítási 
jogviszony időbeli hatálya a Vállalkozón kívül álló okból szűnik meg, a megszűnéssel egyidejűleg (de· 
legkésőbb 2 munkanapon belül) köteles haladéktalanul intézkedni új biztosítási szerződés hatályba 
lépésérő azzal, hogy a biztosítási jogviszonnyal le nem fedett időszakban munkát csak akkor végezhet, 
ha ez élet-, balesetveszély, vagy a Megrendelő vagyontárgyai (ide értve a folyamatban lévő munkák 
során elkészülő vagyontárgyakat is - megvédéshez szükséges. 

k) Vállalkozó megszegi a minőségbiztosításra vonatkozó, jelen szerződésben rögzített szabályokat, 
l) Vállalkozó fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás következik be, amely a . 

szerződés teljesítését veszélyezteti. 

13.2. Amennyiben Megrendelő a jelen Szerződéstől, annak 13.1. pontja alapján eláll, azt felmondja, úgy 

a) Megrendelő jogosult maga a Beruházást vagy annak meg nem valósult részeit megvalósítani, vagy 
harmadik személlyel megvalósíttatni, ennek során mind Megrendelő, mind az általa igénybevett 
harmadik személy jogosult felhasználni az olyan terveket, műhelyrajzokat és dokumentumokat, 
amelyeket Vállalkozó készített vagy a nevében készítettek el, és · 

b) Vállalkozó köteles az Építési Területről az elállás (felmondás) Vállalkozóval való közlését követő két 
napon belül levonulni, az Építési Területen vagy az annak közelében lévő eszközeit köteles elszállítani 
és Megrendelő jogosult az Építési Területet Vállalkozó minden további nyilatkozata vagy hozzájárulása 
nélkül birtokba venni, és 

c) Vállalkozó köteles az alábbi Meghiúsulási Kötbért és Megrendelő Meghiúsulási Kötbért meghaladó 
kárát - így költségeit és elmaradt hasznát - Megrendelő részére megfizetni. 

14. Késedelmi kötbér 

14.1. Amennyiben a Vállalkozó olyan okból, amiért felelős a kiviteli ütemtervben a kivitelezésre vonatkozó 
véghatáridő! nem tartja be, a Vállalkozó a véghatá.ridőt követő naptári naptól számítottan a nettó V á.llalkozói. 
Díj 1 %-a /naptári nap, de maximum a nettó Vállalkozói Díj 30 %-a mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni 
Megrendelő részére. A Megrendelő az esetleges kötbér igényét írásbeli felszólítás útján érvényesíti, amelynek 
a Vállalkozó köteles 8 naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a Vállalkozó a fenti irat 
kézhezvételét követő 3 napon belül magát érdemi indokolással és azt alátámasztó bizonyítékokkal nem menti 
ki, akkor a kötbér elismertnek tekintendő. A Kbt-ben foglalt beszámítási feltételek [135. § (5) bekezdés] 
teljesülések.or a kötbér a vállalkozói számlába beszámítható. Megrendelő a kötbéren felüli kárát is jogosult 
érvényesíteni. 

15. Meghiúsulási kötbér 

15.1. A teljesítési véghatáridőre vonatkozó késedelem maximum 30 naptári napig terjedhet. A Megrendelő 
fenntartja magának a jogot, hogy 30 naptári napot meghaladó, késedelem esetén - amennyiben az olyan okból 

áll fenn, amiért Vállalkozó felelős - a szerződéstől indokolás nélkül egyoldalú nyilatkozattal Megrendelő 
elálljon. Ebben az esetben a Megrendelő a késedelemi kötbér helyett a nettó Vállalkozói Díj 3 0 %-nak 
megfelelő összegű meghiúsulási kötbérre jogosult. A Megrendelő az esetleges kötbér igényét írásbeli 
felszólítás útján érvényesíti, amelynek a Vállalkozi5 köteles 8 naptári napon belül m'!fadéktalanul eleget tenni. 
Amennyiben a Vállalkozó a fenti irat kézhezvételét követő 3 napon belül magát érdemi indokolással és azt 
alátámasztó bizonyítékokkal nem menti ki, akkor a kötbér elismertnek tekintendő. A Kbt-ben foglalt 
beszámítási feltételek [!~\bekezdés] teljesülésekor a kötbér a vállalkozói s~á~'.a beszámítható. 
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15.2. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, 
amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha 
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely 

olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely vonatkozásában fennáll a 
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont és kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel. 

. b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely 
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely vonatkozásában 
fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont és kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel. 

A jelen pont szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás 
szerződésszerű pénzbeli ellené1tékére jogosult. 

16. Záró rendelkezések 

16.1. Amennyiben a jelen szerződés egyes rendelkezései teljes egészében vagy részben érvénytelenek 
lennének, úgy az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét, kivéve, ha e nélkül Felek a jelen szerződést 
egymással nem kötötték volna meg. Értelmezés vagy kiegészítés útján olyan szabalyozást kell találni, amély 
az érvénytelen rendelkezéssel elérni kívánt gazdasági célt a törvényileg megengedett keretek között eléri, yagy 
ahhoz a lehető legközelebb esik. Felek kölcsönösen kötelesek az érvénytelen rendelkezést a jövőbeli 
érvényességre való tekintettel egy megfelelő hatályos rendelkezéssel kiegészíteni. Fentiek vonatkoznak 
értelemszerűen az esetleges joghézagok megszüntetésére is. 

16.2. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés bármely pontja kógens jogszabályba 
ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes Ie1me, akkor 
jelen szerződés fentieket sé1tő rendelkezése helyébe-mü1den további jogcselekmény, így különösen a 

szerződés módosítása nélkül - a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési 
dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni, ha valamely kógens· jogszabály 
akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része és azt szövegszerűen a szerződés nem 
tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi). · 

16.3. Feleket a jelen szerződés alapján fokozott együttműködési kötelezettség terheli annak érdekében, hogy 
a Beruházás teljesítése biztosított legyen. Vállalkozó köteles együttműködni az építkezés során a Megrendelő 
által meghatározott üzemeltetőkkel, hasznosítókkal, egyéb, a kivitelezésbe bevont szakemberekkel és 
szervezetekkel Megrendelő utasítása és jelen szerződésben foglalt feltételek szerint. 

16.4. A jelen szerződés megkötésével Felek valamennyi, a jelen szerződésre vonatkozó- a jelen szerződés 
aláírását megelőző - korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodása vagy nyilatkozata hatályát veszti, a jelen 
szerződés tartalmaz_za ugyanis Felek teljes megállaJJodását. 

16.5. Vállalkozó törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általani képviselt szervezet az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelel, azaz a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) pontja szerint átiátható szervezetnek minősül. 

16.6. A jelen szerződésből eredő bármely - Felek által gyakorolt - nyilatkozat, a második bekezdésben 
foglalt kivétellel, csak akkor tekinthető érvényesnek, ha az írásos formában történik. Minden - a jelen 
szerződéssel kapcsolatos - közlést írásban kell megtenni és tértivevényes ajánlott levélként, továbbá telefaxon 
feladva, • valamint futár általi ké:;;besítéssel, vagy személyes átvételt is igazoló nyilatkozattal minősül 
szerződésszerűen közöltnek. A tértivevényes ajánlott levélként történő feladás esetén a közlés időpontja a 
tértivevényben átvételként feltüntetett időpont, faxon történő közlés esetén a sikeres leadást igazoló fax 
visszaigazolásban foglalt időpont. Abban az esetben, ha Felek bármelyike a fenti címre ajánlott, tértivevényes 
postai küldemény útján kétszer eredménytelenül kísérli meg bármely jognyilatkozatnak, tájékoztatásnak, 
értesítésnek a közlését, úgy a második sikertelen közlést.követő ötödik napon a jognyilatkozat, tájékoztatás, 

értesítés kézbesíte~ek~özöl~ek és joghatályosnak tekintendő. . /' ~ 

!~;};21,án · · ;;/;_;;d;~;ú;;;;;;~,iÍ 
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16. 7. Megrendelő - Megrendelő műszaki képviselőin kívüJí - intézkedési és utasításadási jogkörrel 
felruházott képvisel?i (Kapcsolattartók} és elérhetfü;égei: 

név és beosztás: 

telefon: 
mobiltelefon: 
telefax.: 

cím: 

Puskás Zoltán, igazgató név és beosztás: dr. Kopek Annamária, 
osztál ezetö r· t--:---c:------r 

telefon: 
mobiltelefon: 
telefax: 1 1 

1 1 - i: 

1 1 

16. 8. Vállalkozó - ellenkező intézkedésig - utasításadási jogkörre] felruházott képviselői: 

név és beosztás: név és beosztás: 

telefon: telefon:· 
mobiltelefon: mobiltelefon: 
telefax.: telefax: 
e-mail: e-mail: 
cím: cím: 

16.9. Szerződő Felek haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül köteleseJ{ egymás felé írásban jelezni, 
ha a kapcsolattartásra és nyilatkozattételre kijelöltek személyé megváltozik. 

16.10. Megrendelő kijelenti, hogy a 16.7. pontban megjelölt kapcsolattartók személyes adatainak a 
Vállalkozó részére ·kapcsolattartás céljából történő átadására felhatalmazással rendelkezik. 
Kijelenti, hogy a Vállalkozó 16.8. pontban megjelölt kapcsolattartóit az adatkezelésről e-mail útján 
tájékoztatja. 

16.11. Vállalkozó kijelenti, hogy a 16.8. pontban megjelölt kapcsolattartók személyes adatainak a 
Megrendelő részére kapcsp]attartás céljából történő átadására felhatalmazással rendelkezik. 
Kijelenti, hogy a Megrendelő 16.7. pontban megjelölt kapcsolattartóit az adatkezelésről e-mail útján 
tájékoztatja. 

16.12. Felek hozzájárulása nélkül kívülálló személlyel - ide nem értve Felek érdekkörében a jelen szerződés 
teljesítésével eljáró személyeket-:-ajelen szerződés tartalmára vonatkozóan egyik Fél sem közölhet adatokat, 
nem adhat tájékoztatást és nem hozhat nyilvánosságra semmiféle birtokába került információt. A titoktartási 
kötelezettség a jelen szerződés megszűnését követően korlátlan ideig áll fenn. Felek a bittokukba került 
adatokat, információkat és dokumentumokat kizárólag a jelen szerződés teljesítése érdekében használhatják 
fel. Nem tartoznak a fenti tilalom alá azok az adatok, _információk és dokumei,.tumok, amelyek más út,;m már 
nyilvánosságra kerültek vagy mások számára már szabadon megismerhetővé váltak, illetve azon 
nyilatkoz.atok, amelyek megtételére bármelyik Felet jogszabály kötelezi. 

16.13. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó nem fizethet, il1etve szám~lhat el a szerződés 
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja 
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles 
jövedelmének csökkentésére alkalmasak; a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 
szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről 
haladéktalanul értesíti. 

d @.ors1 András ügyvezető 
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16.14. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében messzemenően 
együttműködnek, a keletkezett esetleges nézeteltérések tisztázását elsősorban közvetlen tárgyalások útján 
kísérlik meg. · · 
Szerződő Felek a jelen szerződéssel kapcsolatosan felmerült vitás ügyekben értékhatártól függően alávetik 
magukat a Veszprémi Járásbíróság, illetőleg a Veszprémi Törvényszék kizárólagos iiletékességének. 

16.15. Jelen szerződés 5 (öt) egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, 
amelyet Felek képviselé;íi a jelen Szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet: A Vállalkozó a Közbeszerzési Eljárás során az Ajánlatában Kbt. 76. §-a s.zerinti 
értékelési részszempontok tekintetében a Szerződés teljesítésével összefüggésben az alábbiakat 
vállalta: 
1./ Egyösszegű nettó ár (nettó Ft, előny az alacsonyabb): 75.223.746,- Ft 

2./ Összjótállás vállalása (Az összes jótállás lehet: minimum 12 hónap, maximum 36 hónap. 
Előny a magasabb): 36 hónap 

3./ Környezetvédelmi és fenntarthatósági vállalások a kivitelezés vonatkozásában (db / 
legkedvezőtlenebb O db, legkedvezőbb 4 db, előny a magasabb) 

3.1. Építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy 
kijelölése. (igen/nem): Igen 

3.2. Megközelítési útvonalak állapotának előzetes képi dokumentálása, a kivitelezés befejeztével 
az esetleges kivitelezéssel kapcsolatos állagromlások: Igen · 

3.3. Az építés közben keletkezett veszélyes hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő edényzet 
helyszínen tartása. (igen/nem): Igen 

3.4. A munkaterületen nyertes ajánlattevő ill. közreműködői által termelt kommunális hulladék · 
szelektív gyűjtésének biztosítása. (igen/nem): Igen 

4./ Hátrányos helyzetű mnnkavállalók teljesítésbe való bevonásának mértéke (fő / 
legkedvezőtlenebb O fő, legkedvezőbb 5 fő, előny a magasabb):5 fő 

·2. sz. melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény: legalább 40 millió Ft/év és legalább 4 millió 
Ft/káresemény 

3. sz. melléklet: Gantt diagram, műszaki ütemterv, jelezve a fordulónapokat·napok száma szerint, vagy 
dátumszerűen, pénzügyi ütemterv 

4. sz. melléklet: [Kbt. 138. § (3) bek.] A nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd 
- a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles 
előzetesen az aj-ánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés 
teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezi.e meg 
- a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy 
az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró 
okok hatálya alatt. 

5. sz. melléklet: A teljesítés elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött biztosíiék (teljesítési 
biztosíték), amelynek mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás (össz-
vállalkozási díj %-a, és amelyet a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja erint a Kbt. 134. § (4) 

t , '.,_,.-/ 
1 Puskás Zoltán 
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bekezdésében foglaltakra tekintettel, a szerződés hatálybalépésekor köteles Vállalkozó Megrendelő 
rendelkezésére bocsátani. 

6. sz. melléklet: Megrendelő által jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció. 
7. sz. melléklet: Megrendelő adatkezelési tájékoztatója kapcsolattartóknak 

Csopak, 2020. év~ hónap .~ napján 

uskás Zoltán 
Igazgató 

i Nemzeti Park Igazgatóság 
Megrend " 

os{lg 

.. 0.~~······, 2020. év~ · hónap ~ napján 

+~O> . 
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