Vereinbarung zwischen dem Lead Partner und den
Projektpartnern (Partnerschaftsvereinbarung) /
a Vezet6 Partner és a Projektpartnerek kozotti
megallapodas (partnerségi megallapodas) a

fir das Projekt PaNaNet+ / PaNaNet+ projekthez

(Entwicklung und Optimierung von nachhaltigen naturtouristischen Angeboten
im Netzwerk der westpannonischen Schutzgebiete /

Fenntarthatd természetturisztikai kinalatok fejlesztése és optimalizalasa Nyugat-
Pannodnia védett természeti teriileteinek halézataban)

Projekthummer / Projektazonosito
ATHU3

im Rahmen des Interreg V-A Programms
Osterreich — Ungarn

/
az Interreg V-A Ausztria — Magyarorszag
Program keretében

Ferbuar 2017 / 2017. februar

Hinweis: bei dem vorfiegenden Dokument handelf es
sich um ein unentgeltlich und unverbindlich zur Verfiigung
gestelifes Muster! Grundsétziich ist die
Partnerschaftsvereinbarung zwischen den Partnem zu
verfrandeln und sollte den besonderen Gegebenheiten
und Erfordemnissen des Projekies sowie gegebenenfails
der nationalen Rechislage angepasst werden! Dies gilt
inshesondere fiir folgende Abschnitte:

- § 5 Vempflichtungen des Lead Partners

- § 6 Vempflichtungen der Projektpartner

- § 16 Haftung und Nichterfiiliung von Verpflichtungen,
Fiir dieses Muster wird keine Garantie fiir die
Entsprechung mif EU-Vorschriffen und nationalen
Gesetzen und keine Haftung fiir eventuelle Rechisfolgen
dbsrnommen.

Figyelem: A jelenn dokumentum jngyenesen és
kéfelezeltséaek nélkil rendelkezésre bocsatolt mintal A
parinerségi megéaflapodést alapvetben a partnereknek kell
egymas kdzt megtargyalniuk és hozzaigazitaniuk a
projekt sajdfossdgaihoz, kivetelményeihez és adott
esetben a hazai jogi helyzethez! Ez kiiléndskeppen a
kdvetkezd fejezetekre vonatkozik:

- §5 a Vezelt6 Pariner kiltelességei
- §6 a Projekt Partnerek kitelességei
- §16 Felelbsség és kitelességek nemieijesitése.

A minta megfeleléségéért az EU elbirdsainak és g
nemzeti jogszabalycknak, valamint az esetleges jogi
kévetkezményekért nem vallalunk fefeldésséget.




Diese Partnerschaftsvereinbarung basiert auf
folgenden rechtlichen Grundlagen in der jeweils
giltigen Fassung:

= Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des
Europaischen Parlaments und des Rates mit
gemeinsamen Bestimmungen tber den
Europaischen Fonds fir regionale
Entwicklung, den Europaischen Sozialfonds,
den Kohésionsfonds, den Européischen
Landwirtschaftsfonds fiir die Entwicklung des
landlichen Raums und den Europaischen
Meeres- und Fischereifonds sowie mit
allgemeinen Bestimmungen Uber den
Européischen Fonds fur regicnale
Entwicklung, den Europaischen Sozialfonds,
den Kohasionsfonds und den Europdischen
Meeres- und Fischereifonds und zur
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr.
1083/2006 des Rates

 Verordnung (EU) Nr. 1301/2013 des
Europaischen Parlaments und des Rates iber
den Europaischen Fonds flr regionale
Entwicklung und mit besonderen
Bestimmungen hinsichtlich des Ziels
"Investitionen in Wachstum und
Beschaftigung" und zur Aufhebung der
Verordnung (EG) Nr. 1080/2006

e Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 des
Europaischen Parlaments und des Rates mit
besonderen Bestimmungen zur Unterstittzung
des Ziels "Europaische territoriale
Zusammenarbeit" aus dem Europaischen
Fonds fir regionale Entwicklung (EFRE)

A jelen partnerségi megallapodas a kdvetkezd jogi
alapok mindenkor] hatalyos valtozatan nyugszik:

e Az Eurdpai Parlament és a Tanacs
1303/2013/EU rendelete az Eurdpai Regionalis
Fejlesztési Alapra, az Eurdpai Szocidlis
Alapra, a Kohézids Alapra, az Eurépai
Mezogazdasagi Vidékfejlesztési Alapra és az
Eurdpai Tengerlgyi és Halaszati Alapra
vonatkozd kézds rendelkezések
megallapitdsarol, az Eurdpai Regionalis
Fejlesztesi Alapra, az Eurdpai Szocidlis Alapra
és a Kohézids Alapra és az Eurdpai
Tengeriigyi és Halaszati Alapra vonatkozo
altalanos rendelkezések megallapitasarél és
az 1083/20086/EK tanacsi rendelet hatalyon
kivll helyezésérél

+ Az Eurdpai Parlament és a Tanacs
1301/2013/EU rendelete az Eurdpai Regionalis
Fejlesziési Alaprol és a ,Beruhazas a
névekedéshe és munkahelyteremtéshe”
celkitlizésrdl szol6 egyedi rendelkezésekrdl,
valamint az 1080/2006/EK rendelet hatalyon
kivll helyezésérbl

* Az Eurdpai Parlament és a Tanacs
1299/2013/EU rendelete az Eurdpai Regionalis
Fejlesztési Alap altal az eurépai tertileti
egyuttmiikddési célkitiizésnek nyujtott
tamogatasra vonatkozé egyedi
rendelkezésekrol



Folgende Programmdokumente bilden eine
zusatzliche rechtliche Basis fir diese
Partnerschaftsvereinbarung:

Das Programm Interreg V-A Osterreich-
Ungarn, das von der Europaischen
Kemmission am 30. Juni 2015 mit der Nummer
CCI 2014TC16RFCB010 genehmigt wurde in
der jeweils gultiger Fassung

Die Gemeinsamen Forderfahigkeitsregeln fur
das Programm (vgl. Férderfahigkeitshandbuch
in der Version giltig zum Zeitpunkt der
Unterzeichnung des EFRE Vertrags durch
beide Vertragspartner {Verwaltungsbehtrde,
Leadpariner))

Weiters sind die folgenden Rechtsgrundlagen zu
beachten:

Gemeinschafisrecht zu Querschnittsmaterien
der Gemeinschaftspolitik wie die
Verordnungen zu Wettbewerb und Zugang
zum Binnenmarkt, Umweltschutz und
Chancengleichheit sowie Vergaberecht

Nationale Gesetze, die auf den FE und seine
Projektpartner anwendbar sind

A kovetkezd programdokumentumck a jelen
partnerségi megallapodas kiegészitd jogi alapjat
képezik,

Az Eurépai Bizottsag altal 2015. janius 30-an a
CCl 2014TC18RFCB010 szammal jovahagyott
Interreg V-A Ausztria-Magyarorszag
Egyiittmiikédési Program mindenkor
arvényes verzioja

A program kézos elszamolhatosagi szabalyai
{Id. az Elszamolhatésagi kézikdnyv azon
verzidja, mely az ERFA szerzédés mindkét fél
{Irényird Hatdsag, vezetd partner) altali
alairasanak iddpontjaban érvényes).

Tovabba a kovetkezé jogi alapokat kell figyelembe
venni:

A kézdsségi politika atfogd témaira vonatkozo
unios jog, mint példaul a versenyre és a belsd
piachoz valo hozzaférésre, a
kdrnyezetvédelemre és az esélyegyenléségre,
valamint a beszerzési eljarasokra vonatkozé
rendeletek

Nemzeti szintli jogszabalyok, amelyek a
tamogatéasban részesilére és
projekipartnereire alkalmazhatok

Die Vereinbarung wird zwischen den wie folgt angefuhrten Parteien abgeschlossen, /
a megallapodast az alabbiakban felsorclt felek kotik

Lead Partner {LP)

Vezetd Parther (VP)

Regionalmanagement Burgenland GmbH
Industriestralle 6., 7423 Pinkafeld
{Steuernummer/adészam): ATU43424905

vertreten durch

képviseli

Mag. (FH} Harald Horvath
Geschéftsfiihrer

Bankverbindung

bankszamlaval kapcsolatos adatok

IBAN: AT91 5100 0910 1573 2400
BIC / SWIFT: EHBBAT2E




Partner 2

vertreten durch

Bankverbindung

2. szamu partner

Ferté-Hansag Nemzeti Park Igazgatosag
9435 Sarréd, Rév-Kécsagvar
(Steuernummer/adoszam): 15325756-2-08

képviseli
Reischi Gabor
fgazgaté

bankszamlaval kapcsolatos adatok

IBAN: IBAN HU-18-10004885-10008016-00408037

BIC: HUSTHUHB

Partner 3

vertreten durch

Bankverbindung

3. szam« partner

Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel
Hauswiese 1., 7142 llimitz
(Steuernummer/adészéam): ATU60521117

kepviseli
Kurt Kirchberger
Direktor
bankszamlaval kapcsolatos adatok

IBAN: AT 873303300000007708
BIC: RLBBAT2E033

Partner 4

vertreten durch

Bankverbindung

4. szamu partner

Orségi Nemzeti Park Igazgatésag
9941 Oriszentpéter, Siskaszer 26/A
(Steuernummer/adészam): 15763064-2-18

képviseli
Dr. Markovics Tibor
igazgatd

bankszamlaval kapcsolatos adatok
IBAN: HU19 10004885-10002010-00117632
BIC: HUSTHUHB




Parther 5 5. szamu partner

Burgenland Tourismus GmbH
Johann Permayer-Strale 13., 7000 Eisenstadt
(Steuernummer/adészam): ATU38007401

vertreten durch képviseli

Raphaela Schaschi, MA Michael Haas
Geschdéftsfihrerin Aufsichtsratsvorsitzender
Bankverbindung bankszamlaval kapcsolatos adatok

IBAN: AT 805100091019531700
BIC: EHBBAT2E

Partner 6 6. szamu partner

Balaton-felvidéki Nemzeti Park lgazgatosag
8229 Csopak, Kossuth u. 16.
{Steuernummer/adoszam): 15325770-2-19

vertreten durch képviseli
Puskas Zoltan
igazgaté
Bankverbindung bankszamlaval kapcsolatos adatok

IBAN: HU32-10004885-10008016-00613231
BIC: MANEHUHE

um das Projekt annak erdekében, hogy a
ATHU3

PaNaNet+
<Entwicklung und Optimierung von nachhaltigen naturtouristischen Angeboten im Netzwerk der
westpannonischen Schutzgebiete/ Fenntarthatoé természetturisztikai kinalatok fejlesztése és
optimalizalasa Nyugat-Pannénia védett természeti teriileteinek halézataban>

umzusetzen. projektet végrehajtsak.




§ 1 Definitionen / Meghatarozasok

Im Rahmen der vorliegenden Partnerschaftsvereinba-
rung haben die hier angeflihrten Begriffe folgende Be-
deutung:

Lead Partner: jener Projektpartner, welcher die Ge-
samtverantwortung fir die Antragstellung und Umset-
zung Projektes gegeniiber der Verwaltungsbehérde
Ubernimmt (entspricht dem Begriff des “federfihren-
den Beglinstigten” in den EU-Verordnungen zu den
Européischen Struktur- und Investitionsfonds sowie
dem Begriff Fdrderempfanger [FE] im EFRE Vertrag
und wird im weiteren Text kurz als ,LP* bezeichnet)

Projektpartner: alle weiteren am Projekt beteilig-
ten Partner, welche finanziell Beglinstigte sind und
entsprechend dem Antrag zur Projektumsetzung
beitragen (entspricht dem Begriff “Beglinstigte” in
den EU-Verordnungen zu den Europdischen Struk-
fur- und Investitionsfonds und wird im weiteren
Text kurz als ,PP* bezeichnet)

Strategischer Partner: ein Partner, der kein finanziell
Begiinstigter des Projektes ist und nicht unmittelbar an
der Erflllung der Partnerschaftskriterien beteiligt ist,
aber zu einer erfolgreichen Projektumsetzung beitragt,
beispielsweise durch Unterstitzung in der Verbreitung
der Projektergebnisse

Ein strategischer Partner kann in der Partnerschafts-
vereinbarung genannt werden, falls dies der Wunsch
aller Beteiligten ist. Falls der Begleitausschuss (im
weiteren BA) die Einbeziehung des Partners gefordert
hat, so muss der strategische Partner in der Partner-
schaftsvereinbarung genannt werden.

A jelen partnerségi megallapodas keretein belill az
alabbiakban felsorolt fogalmak a kovetkezdk szerint
értelmezendok:

Vezetd Partner: azon Projektpartner, aki a teljes
feleldsseget viseli a palyazat benyljtasaért és a
Projekt megvaldsitasaért az Iranyité Hatdsag felé (a
Vezett Partner fogalma az eurdpai strukturalis és
beruhazasi alapokra vonatkozé EU-rendeletekben
haszndlatos ,f6 kedvezményezett”, valamint az ERFA
tamogatasi szerz6désben a Tamogatasban Részesl
[TR] fogalmanak felel meg és a tovabbiakban roviden
VP*-ként szerepel.}

Projektpartner: az 8sszes t6bbi, a Projektben
résztvevd partner, aki pénziigyi szempontbal
kedvezményezett és a palydzatnak megfeleléen
kozremiikodik a Projekt megvaldsitasaban (az europai
strukturalis és beruhazasi alapokra vonatkozd EU-
rendeletekben hasznalatos ,kedvezmeényezett*
fogalmanak felel meg és a tovabbiakban réviden ,PP“-
ként szerepel)

Stratégiai Partner: olyan partner, aki nem pénzlgyi
kedvezmeényezettje a Projektnek és nem vesz részt
kozvetlen madon a partnerségi kritériumok
teljesitésében, de hozzajarul a Projekt sikeres
megvalésitdsahoz, példaul a Projekt eredményeinek
terjesztésében nyUjt segitséget.

Amennyiben minden résztvevd szeretné, a Stratégiai
Partner a partnerségi megallapodashan nevesithetd,
Amennyiben a Monitoring Bizottsag (tovabbiakban
MB) kérte a partner bevonasat, a Stratégiai Partnert a
partnerségi megallapodasban meg kell nevezni.

§ 2 Gegenstand und Zweck der Vereinbarung / A megallapodas targya és célja

(1} Der Gegenstand der Vereinbarung ist die Biidung
einer Partnerschaft zum Zweck der Umsetzung des
Projektes PaNaNet+ gemalk den Bedingungen der
Verordnungen der Europaischen Struktur- und Investi-
tionsfonds.

(1) A megallapodas targya partnerség létrehozéasa a
PaNaNet+ Projekt eurdpai strukturalis és beruhazasi
alapokra vonatkozd rendeleteknek megfelel
megvalositasa céljabadl.



(2) Die gegensténdliche Vereinbarung dient dem
Zweck, die Aufgaben und dig internen Regelungen
innerhalb der Projektpartnerschaft und im Rahmen
des gegenstandlichen Projektes zwischen den
Partnern zu beschreiben und aufzuteilen.

(3) Die Unterzeichnung der Partnerschaftsvereinba-
rung durch alle am Projekt beteiligten Partner ist Vo-
raussetzung fiir die Einreichung des Projektantrags /
den Abschluss des EFRE-Fordervertrags.

(2) A jelen megallapodas a feladatok és belsd
szabalyozasok projekipartnerségen bellli és a jelen
Projekt keretein belili lelrasat és a partnerek kozétti
felosztasat szolgalja.

(3) A partnerségi megallapodas valamennyi, a
Projektben résztvevé partner altali alairasa feltétele a
palyazat benyujtasanak / az ERFA tamogatasi
szerzédés megkdtésenek.

§ 3 Dauer der Vereinbarung / A megallapodas idétartama

(1) Diese Vereinbarung tritt mit der Unterzeichnung
durch alle am Projekt Beteiligten — vorbehaltlich
giner Genehmigung der Férderung durch den BA -
in Kraft. Die Vereinbarung bleibt sclange gultig, bis
alle Verpflichtungen, die aus dem zwischen dem
LP und der Verwaltungsbehtrde (im weiteren Text
als ,\VB" bazeichnet) geschlossenen EFRE-
Férdervertrag resultieren, erfullt sind.

(1) A jelen megallapodas valamennyi, a Projektben
részivevd fel altali alairassal, azzal a feltétellel 1ép
hatalyba, hogy az MB jévahagyja a tamogatast. A
megallapodas addig marad hatalyban, amig
valamennyi, a VP és az Iranyité Hatdség (a
tovabbiakban roviden ,IH*) koézott megkotatt ERFA
tdmogatasi szerzédésbdl eredd kotelezetiség
teljesitésre nem kerUli.

§ 4 Dauerhaftigkeit des Projektes (Zweckbindung) / A projekt tartéssaga (rendeltetésszerii hasznalat)

(1) Entsprechend der Bestimmung in Artikel 71 der
VO (EU) Nr. 1303/2013 darf das geférderte Projekt,
das Investiticnen in die Infrastruktur oder produktive
Investitionen beinhaltet, innerhalb eines Zeitraums von
flnf Jahren nach Abschlusszahlung an den LP keine
wesentlichen Anderungen erfahren, die den Bestand,
die Art oder den Inhalt des Projektes gemal §2(1) we-
sentlich beeintrachtigen. Jede wesentliche Anderung
in der Durchfohrung oder im Bestand (z.B. Ubertra-
gung auf einen anderen Rechtstrager, Einstellung des
Betriebs} ist der VB unverzaglich mitzuteilen und be-
darf ihrer vorherigen Zustimmung.

{2} Projektergebnisse dirfen innerhalb eines Zeit-
raums von funf Jahren nach Abschiusszahlung an den
LP nicht verkauft oder zweckentfremdet werden.

(1) Az infrastrukturalis vagy termelési beruhazast
magaban foglalé tamogatott projekteknél a 1303/2013
EU rendelet 71. cikkének rendelkezései szerint a VP
részére teljesitett zaré kifizetést kdvetd ot éves
idészakon belll nem térténhet olyan lényeges
moédositas, amely az 2. § (1) szerinti projektre
vonatkozo adatok szerinti fennallast, jelleget vagy
tartalmat jelentdsen befolyasolja. A kivitelezésben
vagy a fennallasban bekévetkezé minden Iényeges
valtozasrol (pl. masik jogalanyra valo atruhazas,
mikodtetés megszintetése) haladéktalanul
tajékoztatni kell az IH-t, és be kell szerezni hozza
annak elézetes jovahagyasat.

{2) A projekt eredményeit a VP részére teljesitett zard
kifizetést kovett &t éves idbszakon belll tilos
értekesiteni vagy eredeti céljuktdl eltéréen
felhasznalni.



§ 5 Verpflichtungen des Lead Partners / A Vezetd Partner kitelezettségei

(1) Der LP verpflichtet sich, alles in seiner Macht ste-
hende zu unternehmen, um die Umsetzung des in § 2,
(1) definierten Projektes abzusichern,

(2) Der LP Ubernimmt all jene Aufgaben und Verpflich-
tungen, die aus dem EFRE-Fordervertrag und dem
genehmigten Projektantrag resultieren.

(3) Der LP hat insbesondere folgende Verpflichtungen:

Projekimanagement

a) Vor der Einreichung des Projektantrags / Unter-
zeichnung des EFRE-Férderverirags missen der
LP und seine PP Einigkeit Uber den Inhalt der
Vereinbarung erzielen.

Der LP ist verantwortlich fur die Unterzeichnung
der Partnerschaftsvereinbarung durch alle PP. Der
Abschluss der Partnerschaftsvereinbarung ist Vo-
raussetzung fur die Einreichung des Projekian-

trags / Unterzeichnung des EFRE-Férdervertrags.
¢) Der LP unterzeichnet den EFRE-Férdervertrag.
d) Der LP sorgt fur die Erfillung aller Verpflichtun-

gen, die im EFRE-Fordervertrag festgelegt sind.

Der LP stellt sicher, dass das Projekt unter Beach-
fung der Bestimmungen des EU-Rechts der Pro-
grammregeln und (falls zutreffend) des nationalen
Rechts umgesetzt wird.

f) Der LP gewsahrleistet die professionelle inhaltliche
und finanzielle Abwicklung des Projekies und no-
miniert @ine Ansprechperson, die das Projekt ge-
geniber der VB und dem Gemeinsamen Sekreta-
riat (im weiteren Text als GS bezeichnet) repra-
sentiert.

e)

Der LP ist verantwortlich fir das Finanzmanage-
ment und die Berichtslegung auf Ebene des Ge-
samtprojektes.

Der LP garantiert fir die ordnungsgemafie Ver-
wendung der bewiliigten EFRE-Fordermittel.

i} Der LP stimmt Projektdnderungen mit allen PP ab,
bevor sie der VB / dem GS gemeldet werden.

)

Berichislegung

j) Der LP reicht die Fortschrittsberichte beim GS ein
und beantragt damit die EFRE-Auszahlungen.

(1) A VP kotelezettséget vallal arra, hogy lehetdsége
szerint mindent megtesz a 2. § (1) bekezdésében
meghatarozott Projekt megvaldsitasa érdekében.

(2) A VP véllalja az ERFA tamogatasi szerz6désbdl és
a jovahagyolt palyazatbol adédd valamennyi feladat
es kotelezettség megvaldsitasat

(3) A VP kotelezetiségei kilondsképpen a kdvetkezék:

Projektmenedzsment

a) A palyazat benyujtasa / Az ERFA tamogatasi
szerzddés alairasa elétt a VP-nek és a PP-knek
egyezségre kell jutnia a megallapodas tartalmara
vonatkozodan.

A VP felel a partnerségi megallapodas
valamennyi PP altali alairasaén. A palyazat
benyujtasanak / Az ERFA tamogatasi szerzédés
alalrasanak feltetele a partnersegi megallapodas
megkotése.

A VP irja ala az ERFA tamogatasi szerzédést.

A VP gondoskodik az ERFA tamogatasi
szerzédésben rogzitett valamennyi kotelezettség
teljesitésersl.

A VP biztositja, hogy a Projekt az unids jog, a
program szabalyai, illetve (amennyiben
alkalmazhato) a nemzeti jog rendelkezéseinek
betartasaval valosulion meg.

f} A VP szavatolja a Projekt professzionalis tartalmi
&s pénzigyi lebonyolitasat és kapcesolattartét jelsl
ki, aki képviseli a Projektet az IH és a Kbzds
Titkarsag (a tovabbiakban réviden KT) irdnyaba.

g) AVP felelds a projekt pénzlgyi
menedzsmentjéért és a projektszint(
jelentésekért.

h) A VP szavatolja a jévahagyott ERFA

tamogatasok szabalyszer( felhasznalasat.
i) Az IH/KT felé valo kdzles ¢idtt a VP egyezteti a
Projekt modositasait valamennyi PP-vel.
Beszamolasi kdtelezetiseg

i) AVP benyijtja a KT-nak az elérehaladasi
jelentéseket és ezzel kérvényezi az ERFA



k) Der LP verpflichtet sich, die EFRE-Miitel ord-
nungsgemal und unverziglich, spatestens aber
14 Tage nach Erhalt, an die PP weiterzuleiten.

Information

I) Der LP ist verantwortlich fifr den offiziellen Schrift-
verkehr und die laufende Kommunikation mit den
an der Programmumsetzung beteiligten Stellen
des Programms Interreg V-A Osterreich-Ungarn
und fiir die rasche Beantwortung von Anfragen
seitens dieser Stellen.

Der LP stellt sicher, dass die PP zu allen offiziellen
Projektdekumenten einen Zugang haben und be-
richtet ihnen Gber jeden relevanten Informations-
austausch mit der VB bzw, dem GS.

Der LP verstandigt die VB und alle PP unverziig-
lich iiber jegliche Umstande, die zu einer befriste-
ten oder dauerhaften Unterbrechung der Arbeit am
Projekt fahren, oder jegliche sonstige Anderungen,
die die Umsetzung des Projektes betreffen.

Der P garantiert fur die angemessene Informa-
tions- und Kommunikationsarbeit wie in §13 be-
schrieben.

m)

kifizetéseket.

A VP kotelezettséget vallal arra, hogy az ERFA

forrasokat szabalyszerlien és haladéktalanul, de
legkésdbb 14 nappal a beérkezésiket kdvetben
tovabbitja a PP-knek.

Informacio

) AVP felelds az Interreg V-A Ausztria-
Magyarorszag Program megvaldsitasaban
resztvevd szervekkel folyd hivatalos levelezéseért
és a folyamatos kommunikacioért, és ezen
szervek megkereséseinek gyors
megvalaszolasaért.

A VP biztositja, hogy a PP-k az 6sszes hivatalos
projekt-dokumentumhoz hozzaférjenek és
tajekoztatjia a PP-ket az iH-val ill. a KT-vel
lebonyolitott minden relevans informaciocserérél.
A VP haladéktalanul értesiti az IH-t és az sszes
PP-t minden olyan kérilmeényrdl, amely a
Projekthez kapcsolodd tevékenységek ideiglenes
vagy tartds megszakitasahoz vezet, vagy
barmely mas médositasrol, amely érinti a Projekt
megvalositasat.

A VP garantalja a megfelels tajekoztatasi és
kommunikacios tevékenységet a 13. §-nak
megfeleléen.

§ 6 Verpflichtungen der Projektpartner / A Projektpartnerek kotelezettségei

(1) Die PP verpfiichten sich, alles in ihrer Macht ste-
hende zu unternehmen, um die Umsetzung des in § 2,
(1) definierten Projektes abzusichern.

(2) Die PP respektieren alle in dieser Vereinbarung
dargelegten Regeln und Verpflichtungen sowie die
Bedingungen, unter denen das Programm dem Projekt
die EFRE-Fardermittel gewahrt. Jeder PP stimmt den
folgenden Aufgaben und Verpflichtungen zu:

Projektmanagement

a) Der Nachweis Uber die Bindung der nationalen
Mittet in der Form von Vertragen bzw. rechtsver-
bindlichen Eigenmittel-Selbsterklarungen: diese
sind grundsatzlich bis zur Abgabe des ersten Fort-

{1) A PP-k kotelezettséget vallalnak arra, hogy tolik
telhetden mindent megtesznek a 2. § (1) bekezdésben
meghatarozott Projekt megvalositasanak biztositasa
érdekében.

(2) A PP-K elfogadjak a jelen megallapodasban
régzitett valamennyi szabalyt és kotelezettséget,
valamint azokat a feltételeket, amelyek mellett a
Program a Projekt részére biztositja az ERFA
tamogatasi forrasokat. Minden PP tudomasul veszi a
kévetkez6 feladatokat és kitelezettségeket:

Projektmenedzsment

a) Anemzeti forrasok szerzédések, illetve jogilag
kételezd érvényl sajat forrdsra vonatkozo
nyilatkozatok formajaban val6 lekotése: ezt
alapelvként az elsé eldrehaladasi jelentésnek a



b)

c)

d)

f)

9)

h)

schritisberichts gegentber der zusténdigen Kon-
trolistelle, spatestens jedoch bis zur ersten Aus-
zahlung von EFRE-Mitteln zu erbringen. Kommt
es zu Anderungen oder zur Auflosung dieser Ver-
trége, so wird dies durch den LP der VB oder dem
GS und der zustandigen Kontrollstelle unverzig-
lich mitgeteilt.

Nominierung einer Ansprechperson fr die in Ver-
antwortung des jeweiligen PPs liegenden Teile
des Gesamtprojektes

Rechtzeitiger Beginn und zeitgerechte Umsetzung
(d.h. in Ubereinstimmung mit dem Zeitplan des
Projektes) jener Projektaktivitaten, fur die der PP
entsprechend des in § 2, (1) definierten Projektes
verantwortlich ist

Einhaltung aller Vorschriften und Verpflichtungen
laut EFRE-Forderverirag und Unterstitzung des
LP bei der Erfullung der im EFRE-Férdervertrag
niedergelegten Aufgaben

Verantwortung fur die korrekte Verwendung der
fur das Projekt erhaltenen EFRE Fordermittel
Ordnungsgemafie Durchfohrung der Projektdo-
kumentation und Einhaltung der Mitwirkungspflich-
ten geman § 17

Beachtung der Bestimmungen des EU-Rechts, der
Programmregelungen und (falls zutreffend) des
nationalen Rechts

Beachtung der Bestimmungen zur Dauerhaftigkeit
des Projekts gemalk § 4

Berichtslegung

i)

k)

Zeitgerechte Berichterstattung (iber seine Aktivita-
ten und Ausgaben, in Ubereinstimmung mit dem
Zeitplan des Projektes

Varlage des Partner-Fortschrittsberichts und zu-
gehdriger Dokumentation bei den zustandigen
Kontrollstellen

Zeitgerechte Weiterteitung der erforderlichen Da-
ten und Beitrage fiir das Verfassen des Fort-
schrittsberichts auf Projektebene an den LP

information

1)

Sofartige Verstandigung des LP Ober jegliche Um-
sténde, die zu einer befristeten oder dauerhaften

c)

e)

f)

h)

hitelesitésre kijeldl szervezethez vald
benytjtasaig, de legkesbbb az ERFA forrasok elsé
kifizetéséig igazolni kell. Amennyiben e
szerzfdések médosulnak vagy megszinnek, agy
a VP az |H-t vagy a KT-t és az illetékes
hitelesitésre kijellt szervet kételes errd
haladéktalanul tajékoztatni,

A teljes projektnek a mindenkori PP
feleldsségkdrébe tartozo részeiért felelés
kapesolattarto kinevezése.

Azon projekitevékenységek idében vald
megkezdése és idében (tehat a projekt
Utemiervével megegyezd) térténd megvaldsitasa,
amelyekért a PP a 2. § (1) bekezdésben
meghatarozott Projekt szerint felel.

Az ERFA tamogatasi szerz6dés szerinti
valamennyi eldiras és kdtelezettseg betartadsa és a
VP tamogatasa az ERFA tAmogatasi
szerzbdésben rogzitett feladatok feljesitése soran.
A Prajekt részére kdzpénzbél juttatott nemzeti
tamogatasi forrasok és az ERFA tamogatas
korrekt felhasznalasaert valo feleltsség.

A Projekt dokumentalasanak eldirasszerd
elvégzése és a 17. § szerinti egylttmUkoddési
kotelezettségek betartasa.

Az unids jog, a program szabalyai, illetve
(amennyiben alkalmazhatd) a nemzeti jog
rendelkezéseinek betartasa.

A Projekt tartéssagara vonatkozo rendelkezések
4. § szerinti betartasa.

Beszamolasi kitelezettség

)

k)

Hataridére torténd jelentéskészités az egyes
tevékenységekrdl és kiadasokrdl, a Projekt
Utemtervével 6sszhangban.

A partner szint(i elérehaladasi jelentés, valamint a
hozza tartozé dokumentacio benyljtasa
hiteleslitésre kijeldlt szervezetek szamara.

A projektszintli elérehaladasi jelentés
kidolgozasahoz szikséges adatok és informacidk
idében tortend tovabbitasa a VP felé,

Informacioszolgaltatas

1)

A VP azonnali értesitése barmely olyan
koértilményrél, amely a Projektben zajld



Unterbrechung der Arbeit am Projekt fiihren, oder
Uber jegliche sonstige Anderung in der Umsetzung
des Projektes,

Verstandigung des LP Uber jegliche Umstande,
die zu einer Anderung im Sinne der Zweckbindung
geman § 4 fuhren,

Unverzagliche Antwort auf Anfragen des LP
Sicherstellung angemessener Informations- und
Kommunikationsarbeit in Koordination mit dem LP

m}

o)

tevékenység ideiglenes vagy tartos
megszakitasahoz vezet, illetve barmely egyéb, a
Projekt megvaldsitasaban bekovetkezd
valtozasrol,

A VP értesitése barmely olyan kdrilményral,
amelyek a 4. § értelmében a célhoz kétottség
modosulasahoz vezetnek

Haladéktalan valaszadas a VP megkereséseire
Megfeleld tajékoztatasi &s kommunikacios
tevékenyseqg a VP-vel egylttmiikddésben.

§ 7 Finanzielle Verpffichtungen und Berichtslegung /Pénziigyi kételezettségek és jelentéstétel

(1) Der LP ist gegentiber der VB und dem BA fur die
finanzielle Gebarung des Projektes allein verantwort-
lich. Um ein einwandfreies Finanzmanagement des
Projektes zu gewahrleisten, muss jeder PP:

a) dafar sorgen, dass die forderfahigen Projektaus-
gaben sowie die erhaltenen Férdermittel in einer
gesonderten Buchhailtung (separates Buchfilh-
rungssystem oder geeigneter Buchfilhrungscode)
eindeutig nachvollziehbar sind.

b} die Férderfahigkeitsregeln des Programmes strikt
befolgen.

(2) Der LP hat die Richtigkeit der Berichte und der
damit zusammenhéngenden Dokumente seitens der
PP zu gewahrleisten. Falls erforderlich kann der LP
Unterlagen oder Nachweise von den PP fordern.

(3) Jeder PP ist fur sein Budget verantwortlich, ent-
sprechend dem Umfang seiner Beteiligung am Projekt.

{(4) Fur jede Abrechnungsperiode muss jeder PP ej-
nen Partnerbericht inklusive aller Unterlagen, Belege,
Zahlungsnachweise, usw., den zustandigen Kontroll-
stellen bis zu dem im Projektantrag genannten Be-
richtsdatum fir die jeweilige Berichtsperiode vorlegen..

(1) A Projekt pénzigyeinek megfelels intézéséeért
egyedul a VP viseli a feleltsséget az IH-val és az MB-
vel szemben. Annak érdekében, hogy biztositsak a
Projekt kifogastalan pénzlgyi menedzsmentjét,
minden PP:

a) koteles gondoskodni arrdl, hogy a projekttel
kapcsolatos elszamolhat6 kiadasok, valamint a
kapott tamogatas elkulénitelt kényvelés révén
(elkiilonitett kdnyvelési rendszer, vagy alkalmas
konyvelési kod) egyértelmiien nyomon kévetheték
legyenek.

b) koteles szigorlian betartani a Program

elszamoelhatosagi szabalyait.

(2) A VP kételes szavatolni a PP jelentéseinek és az
ezekkel 8sszefliggd dokumentumoknak a
helytallosagat. Amennyiben szikséges, a VP iratokat
vagy hizonyitékokat kérhet a PP-t8.

(3) A Projektben valod részesedésének erejéig
minden egyes PP felelbs a sajat koltségvetéséért.

(4) Valamennyi PP koteles minden egyes
elszamolasi iddszakra nézve a palyazatban
meghatarozott beszamolasi idépontig az illetékes
hitelesitesre kijelolt szervezetnek. partnerszinti
jelentést benyujtani, a hozza tartozé iratokkal,
nyugtakkal, kifizetési bizonylatokkal, sth. egyutt.



(5) Beanstandet eine Kontrolistelle fehlende Nach-
weise oder stellt einen eindeutigen Widerspruch zu
den Férderfahigkeitsregeln bei einem PP fest, kann
der LP die Uberarbeitung des vorgelegten Berichtes
vom betreffenden PP fordern. Bei Nichtbeachtung die-
ser Hinweise ist der LP berechtigt, die vom PP geltend
gemachten Ausgaben nicht in den Projekt-
Fortschrittsbericht aufzunehmen, In diesem Fall ist der
LP verpflichtet, den betreffenden PP zu informieren.

(6) Alle PP verpflichten sich, dem LP die fur das Ver-
fassen des Fortschrittberichtes auf Projektebene not-
wendigen Unterlagen zur Verfigung zu stellen.

(7) Nachdem der LP nach erfolgter Ausgabenkontrol-
ie alle Ausgabenbestatigungen der Projektpartner er-
halten hat, beantragt der FE die Auszahlung der
EFRE-Mittel mit Obermittiung des Projekt-
Fortschrittsberichts samt allen erforderlichen Unterla-
gen.

(8) Wenn die Unterlagen geman (7) vollstandig vor-
gelegt, geprift und in Ordnung befunden wurden, ver-
anlasst die VB bei der Bescheinigungsbehorde die
Auszahlung der EFRE-Mittel.

(9) Die Auszahlung von EFRE-Mitteln kann nur auf
Basis tatséchlich getatigter und bestatigter Ausgaben
erfolgen mit der Ausnahme von Pauschalsétze (flat ra-
te) und Pauschalfinanzierung (lump sum) (sofern zu-
treffend..

(10) Sollte ein Projektpartner seine jeweilige Kosten-
bestatigung nicht bis zur Abgabefrist der einzelnen
Projektberichte (5 Menate nach der jeweiligen Be-
richtsperiode) erbringen, kann diese erst im darauffol-
genden Projektbericht eingearbeitet werden.

(8) Amennyiben valamely ellenérzé szerv bizonylatak
hianyat allapitja meg, vagy egyértelmii ellenimondast
allapit meg a tAmogathatésagi szabalyokkal, gy a VP
megkdvetelheti az érintett PP-t6] a benyujtott jelentés
atdolgozasat. Ezen eldirasok figyelmen kivill hagyasa
esetében a VP jogosult a PP &ltal érvényesiteni kivant
koltségeket kihagyni a projektszintii elérehaladasi
jelentésbdl. Ebben az esetben a VP kételes
tajékoztatni az érintett PP-t.

(6) Valamennyi PP kételezettséget vallal arra, hogy a
VP rendelkezésére bocsatja a projekiszint(
elérehaladasi jelentés osszedllitasahoz szilkséges
iratokat.

(7) Miutédn a VP a kiadasok ellentrzését kdvetéen a
projektpartnerek valamennyi kiadasara vonatkozo
hitelesitést megkapta, kérelmezi az ERFA forrasok
kifizetését a projekiszintli elérehaladasi jelentés és a
sziikséges kapcsolodd dokumentum benyujtasaval.

(8} Haa (7) szerinti dokumentumok teljes kériien
benyuljtasra keriitek, azokat ellendrizték, s rendben
talaltak, az IH kezdeményezi az Igazolé Hatosagnal az
ERFA forrasok kifizetését,

{9) Az ERFA forrasok kifizetésére csak a
ténylegesen felmerlilt és hitelesitett kiadasok alapjan
keriilhet sor, kivéve a szazalékban meghatarozott
atalany (flat rate) &s az egydsszeg( atalany (lump
sum) alkalmazasa esetén (amennyiben relevans).
{10) Abban az esetben, ha valamely projektpartner az
adott koltségigazolasat az egyes projektszintl
jelentések leadasanak hataridejéig (adott beszamolasi
iddszakot kdvetd 5 hdnap} nem bocsatja
rendelkezésre, akkor azt csak a soron kévetkezd
projektszintli jelentéshez fogjak csatolni.

§ 8 Mehrfachforderung / Tobhszérés finanszirozas

(1) Alle Partner verpflichten sich, zusatzliche an-
dere als im Finanzierungsplan des gemaik § 2 (1)
dieser Partnerschaftsvereinbarung definierten Pro-
jektes angegeben Férdermittel fur die beantragten
Kosten nicht in Anspruch zu nehmen.

(1) Valamennyi partner kotelezettséget vallal arra,
hogy nem vesznek igénybe a koltségek fedezésére a
jelen Partnerségi megallapodas 2. § (1) bekezdésében
meghatarozott projekt finanszirozasi tervében
megadottakon felul tovabbi tamogatasi forrasokat.



§ 9 Anderungen im Projektinhalt, im Kosten- und Finanzierungsplan bzw. Zeitplan/
Modositasok a projekt tartalmaban, a kéltség- és finanszirozasi tervben, ill. az idétervben

{1) Projektdnderungen missen begriindet sein und
durfen die Gesamiziele des Projektes nicht gefahrden.
Es liegt in der Verantwortung des LP, Anderungen mit
allen PP abzustimmen, bevor diese den zustandigen
Programmstellen mitgeteilt werden.

(2) Jede Anderung oder Erganzung des EFRE-
Férdervertrags, die der LP beim GS oder der VB be-
antragt, muss mit den PPs vorher abgestimmt werden.

(3) Bei Budgetverschiebungen zwischen Projektpart-
nern haben die beteiligten Partner in jedem Fall die
nationalen Finanzierungsbeitrége sicherzustellen. Die
erforderliche Dokumentation geman §6(2){(a) haben
die betroffenen PPs der VB oder dem GS und der zu-
standigen Kontrollstelle unverzaglich zu tbermitteln.

(4) Der PP muss Uber jede Anderung des Budgets

auf Partnerebene den LP vorweg informieren. Far fi-
nanzielle Anderungen des Budgets sind die jeweilige
Programmvergaben malgebend (siehe §8 des Mus-
ter-EFRE Vertrages).

(5} Die PP sind verpflichtet, den LP Gber jegliche
Veranderung im Zeitplan des Projektes schriftlich zu
verstandigen. Eine Verlangerung des im EFRE-
Férdervertrag angefuhrten Durchflihrungszeitraumes
bzw. jegliche Veranderung der im Projektantrag fest-
gelegten Berichtszeitrdume ist nur zuléssig, wenn der
LP dem VB/GS mindestens 1 Monat vor dem jeweils
mafgeblichen Zeitpunkt ein Antrag auf Anderung
stellt. Ein Anspruch auf Zustimmung besteht nicht.

{6} Die Partner sind dessen bewusst, sollte keiner
der Projektpartner bis zum festgelegten Zeitpunkt fiir
die Einreichung des ersten Partner-Fortschrittsberichts
mit der Umsetzung des Projektes begonnen haben, ist
die VB berechtigt, ohne Einhaltung einer Frist den
Ruackiritt vom Fordervertrag zu erkléren.

(1) A Projekt csak megfeleld indokkal médosithatd, és
ez nem veszelyeztetheti a Projekt atfogé céljait. A VP
kételes a mbdositasokat valamennyi PP-vel
egyeztetni, mielétt kézéiné azokat az illetékes
programszervezetekkel.

(2) Az ERFA tamogatasi szerz6dés minden olyan
modositasat vagy kiegészitését, amelyet a VP a KT
vagy az tH elé terjeszt, a PP-kkel elézetesen
egyeztetni kell.

(3) Projektpartnerek kozotti kdltségvetési
atcsoportositasok esetén a résztvevd partnereknek
ehhez minden esetben biztositani kell a nemzeti
finanszirozasi hozzajarulasokat. A szikséges
dokumentaciot a 6.§(2)(a) bekezdésnek megfeleiten
az érintett PP-k kitelesek az IH-nak vagy a KT-nak és
az illetékes hitelesitésre kijelolt szervezetnek
haladéktalanul atadni

{4} A PP-k koltségvetését érinté barmilyen modositas
esetén az érintett PP kdteles a VP-t elbzetesen
informalni. A kéltsegvetes pénzugyi modositasai
tekintetében a program mindenkori vonatkozd
szabalyai mérvadoak (Id. az ERFA szerzfdésminta 8.
§).

(5) A PP-k kotelesek a VP-t irdsban értesiteni a
Projekt Otemtervének barmilyen modosulasarol. Az
ERFA tamogatési szerzddésben rogzitett
megvaldsitasi iddszak meghosszabbftasat, ill. a
palyazatban meghatarozott jelentéstételi idészakok
barmilyen moédositasa ¢csak akkoer lehetséges, ha az
LP elbézetes jGvahagyas végett legkésdbb az adott
jelentésteteli idészak lejarta elétt 1 hénappal
modositasi kérelmet nyujt be az IH-nak vagy a KT-
nak. A jovahagyasra igényjogosultsag nem all fenn.
{6) A partnerek tudataban vannak annak, hogy
amennyiben az elsd partnerszintii elrehaladasi
jelentés benyujtasara meghatarozott hatariddig a
projektpartnerek egyike sem kezdte meg a projekt
vegrehajtasat, Ggy az IH jogosult a tAmogatasi
szerzbdéstdl valé azonnali hatalyd elallast bejelenteni.



§ 10 Anderungen in der Projektpartnerschaft / A projektpartnerség megvaltozasa

(1) Die Partner erklaren, nicht von dem Projekt zu-

rlckzutreten, sofern es nicht triftige Griinde fir einen

Rucktritt geben sollte. Die Partner sind sich bewusst,

dass die VB bevolimachtigt ist, den EFRE-

Férdervertrag aufzulésen, wenn Anderungen zu fol-

genden Konsequenzen fihren:

a) Es gibt nicht mindestens einen Partner aus Oster-
reich und aus Ungarn.

b) Die Anderung der Partnerschaftsstruktur zieht ei-
hen gravierenden Qualitatsverlust des Projektes
nach sich.

(2) Im Falle des Ricktritts oder Ausschlusses einer

der Partner vom Projekt:

a) der PP hat unverzuglich mit dem LP die Erflllung
der Projektzie’e abzustimmen

b) der PP muss binnen 14 Tagen nach Ricktritt oder
Ausschluss einen detaillierten Fortschrittsbericht
bei der zustandigen Kontrollstelle einreichen.

c) die verbleibenden Partner bem(hen sich um eine
schnelle und effiziente Lésung, um die weitere
ordnungsgemalie Umsetzung des Projekts ohne
Verzégerung zu gewahrigisten.

d) die verbleibenden Partner bemihen sich, den Bei-
trag des scheidenden Partners zu (tbernehmen
oder neue Projektpartner einzubeziehen, um die
Erreichung der Projektziele zu gewahrleisten.

e) in beiden Fallen sind die jeweiligen Programmvor-
schriften zu beachten.

(3) Der LP informiert das GS / die VB, sobald Ande-
rungen in der Projektpartnerschaft vorhersehbar sind.
Im Zuge der Durchfilhrung der fur den Ersatz eines
scheidenden PP notwendigen Aktivitaten kooperiert
der LP eng mit dem GS / der VB, um sicherzustellen,
dass die jeweiligen Programmvorschriften beachtet
werden. Der Beitritt eines jeden neuen PP wird erst
nach der Genehmigung durch den BA rechtswirksam.

(1) A partnerek kijelentik, hogy amennyiben nyomos
okok nem meriilinek fel, a projekttdl nem lépnek
vissza. A partnerek tudatdban vannak annak, hogy az
IH jogosult az ERFA tamogatasi szerzddés
felbontasara, ha a valtozasck az alabbi
kévetkezményekkel jarnak:

a) Nincs legalabb egy ausztriai és egy
magyarorszagi partner.

b} A parinerség szerkezetének megvaltozasa
kovetkeztében a projekt minésége nagymértékben
romlik.

(2) Valamelyik partnernek a projekittl valo elallasa
vagy kizarasa esetében

a) a PP koételes haladéktalanul egyeztetést
kezdeményezni a VP-vel a projekt céljainak
elérése erdekeben

b) a PP koteles az elallastol/kizarastol szamitott 14
napon belll részletes elérehaladdsi jelentést
késziteni és azt az illetékes ellenérzd szervnek
hitelesitésre beny(jtani.

¢) amegmaradt partnerek torekednek arra, hogy
gyers és hatékony megoldast taldljanak a Projekt
tovabbi szabalyszerli, késedelem nélkili
megvalositasanak szavatolasa érdekében

d) a megmaradt partnerek igyekeznek a projekt
ceéljainak elérését oly médon biztositani, hogy a
kivalt partner feladatrészét felosztjak egymas kozt,
vagy felvesznek egy vagy t6bb (j partnert a
projektpartnerségbe

&} a Program mindenkor hatélyos el8irasait mindkét
esetben be kell tartani.

(3} A VP tajékoztatja a KT-t/az IH-t, amint valtozasok
merilnek fel a projektparinerség Gsszetételében. A
partnerségbdl kivalo PP potlasara iranyuld lépések
folyaman a VP szorosan egyltimiliksdik a KT-vel/az
IH-val a mindenkor hatalyos programeléirasok
betartasanak biztositasa érdekében. Barmely (j PP
belépése csak a MB altali jovahagyéast kdvetéen valik
joghatalyossa.



(4) Der zurackgetretene oder ausgeschlossene PP hat
sich gemalf} dieser Vereinbarung der Dokumentenauf-
bewahrungs- und Mitwirkungspflicht gemaf §17, so-
wie der Verantwortung fur UnregelméaBigkeiten, insbe-
sondere der Rickzahlungspflicht gemaRk §16 (3) fur
die bis zum Ruckiritt oder Ausschluss umgesetzten
Tétigkeiten weiterhin zu unterwerfen.

(4} A kizart/kilépé PP-t a tovabbra is terheli jelen
megéllapodas alapjan a 17§ szerinti dokumentum
megdrzési és ellendrzes-tlrési kotelezettség, tovabba
a kizaras/kilépeés iddpontjaig megvaldsult
tevekenységek vonatkozasaban a
szabalytalansagokért valo helytallas, kulénds
tekintettel a 16§ (3)-ban meghatarozott visszafizetési
kételezettségre.

§ 11 Ergéanzungen der Vereinbarung / A megallapodas kiegészitése

{1} Jegliche Anderungen dieser Vereinbarung bedir-
fen der Form einer schriftlichen, von allen Partnern un-
terzeichneten Ergénzung zu dieser Vereinbarung.

(2) Projektanderungen (z.B. den Zeitplan oder das
Budget betreffend), die vom BA genehmigt wurden,
kénnen ohne Anderung dieser Vereinbarung ausge-
fuhrt werden

{1} A jelen megallapodas barmilyen médositasahoz
valamennyi partner altal alairt irasbeli megallapodas-
kiegészités szikséges.

(2) Azon projektmédositasok (pl. az Gtemtervre vagy a
kolisegvetésre vonatkozdan), amelyeket az MB
jovahagyott, a jelen megallapodas madositasa nélkill
végrehajthatok.

§ 12 Eigentum und Nutzung der Ergebnisse /
A projekteredmények tulajdonjoga és azok felhasznalasa

{1) Das Eigentum, gewerbliche oder geistige Eigen-
tumsrechte an den Ergebnissen des Projektes verblei-
ben — in Abhangigkeit von der nationalen Gesetzesla-
ge — beim LP und foder dem/den Projektpartner(n).

{2} Falls mehrere der Partner (LP und/oder Projekt-
partner) gemeinsam Ergebnisse im Rahmen des Pro-
jektes geschaffen haben und der jeweilige Anteil der
Partner am Zustandekommen der Ergebnisse nicht
klar zugeordnet werden kann, sollen alle beteiligten
Partner Eigentimer des Projektergebnisses sein.

{3) Zur gemeinsamen Eigenttimerschaft gelten die
folgenden regelungen:
o (Wen zutreffend von den Partner auszuarbei-
fen, wenn nicht relevant, I6schen.)
(4) Die Projektergebnisse sind gemani § 13 (3) einer
breiten Offentlichkeit zuganglich zu machen.

(1) A projekt eredményeinek tulajdona,
iparjogvédelmi vagy szellemi tulajdenjogai — a nemzeti
szintll szabalyozastol figgben — a VP-t ésfvagy a
projektpartner/ekeft illetik.

(2) Hatébb partner (VP és/vagy projektpartner)
kizbsen hozott létre bizonyos eredményeket a projekt
keretein bellll, és a parinereknek az eredményben
vald mindenkori részesedése nem kilénithetd el
vilagosan, ugy valamennyi részivevd partner
tulajdonosa a projekt eredményének.

(3) A tulajdonkdzisségre az alabbi szabalyok
vohatkoznak:
s (Amennyiben relevans, a partnerek alfal
kidolgozandd, ha nem relevéns, torlend6)

(4) Az eredmények a 13. § (3) bekezdésnek
megfelelden széles korben terjesztenddk.



§ 13 Urheberrechte, Information und KommunikationsmaBnahmen /
Szerzdi jogok, informacio és kommunikacios intézkedések

(1) Jeder Partner erteilt allen anderen Partnern ein
einfaches, nicht exklusives Nutzerrecht fur alle im Zu-
sammenhang mit dem Projekt erstellten Schriftstlicke,
fur die ein Urheberrecht gilt.

{2) Die Partner verpflichten sich zur gemeinsamen
Umsetzung der Kommunikationsaktivitdten gemat des
im §2(1) definierten Antrags, um eine entsprechende
Verbreitung der Projektergebnisse bei den beabsich-
tigten Zielgruppen und in der allgemeinen Offentlich-
keit zu errefchen.

(3) Alle Partner verpflichten sich, im Rahmen aller In-
formations- und KommunikationsmaRnahmen flir die
Offentlichkeit auf die Férderung des Projekts durch die
Européische Union (EFRE) und durch das Programm
INTERREG V-A Osterreich-Ungarn unter Verwendung
des entsprechenden Programmlogos hinzuweisen und
die Bestimmungen des Anhangs Xl Pkt. 2.2 der VO
(EU) Nr. 1303/2013 einzuhalten. Die entsprechenden
Kommunikationsvorschriften fur das Programm stehen
zum Download auf der Webseite www.interreg-athu.eu
zur Verfagung. Der LP tragt die Verantwortung dafur,
dass diese Bestimmungen eingehalten bzw. umge-
setzt werden.

{5} Alle Partner stimmen der Aufnahme in die nach Ar-
tikel 115 {2} der VO (EU) Nr. 1303/2013 vertffentlichte
Liste der Vorhaben mit Projektangaben gemal des
Anhangs Xl Pkt. 1 der VO (EU) Nr. 1303/2013 zu.

(6) Alle Partner verpflichten sich, samtliche Projekter-
gebnisse (z.B. Studien, Forschungsmaterial, Lehrpla-
ne und anderes schriftliches Material), der Allgemein-
heit kostenlos Gber geeignete Medien offentlich zu-
génglich zu machen. Ferner verpflichten sich die Part-
ner dem Gemeinsamen Sekretariat die Nachweise
Uber die vorgenommenen Informations- und Kommu-
nikationsmanahmen vorzulegen sowie die Projekter-
gebnisse zur Verfigung zu stellen. Die Partner stim-
men zu, dass das Gemeinsame Sekretariat die erhal-
tenen Materialien auf der Programmwebseite zitieren
oder verdffentlichen kann.

(1) Valamennyi partner a Projekttel kapcsolatban
kidolgozott minden olyan irasbeli anyagra, amelyre
szerz6i jog vonatkozik, egyszer(, nem kizardlagos
felhasznaldsi jogot biztosit az tsszes tébbi partner
részére.

(2) A Projekt eredmenyeinek a megcélzoit
celcsoportok korében és a nagy nyilvanossag el6tt
torténd megfeleld terjesztése érdekében a partnerek
kotelezettseget vallalinak a 2. § (1) bekezdésben
meghatarozott palyazat szerinti kommunikacios
tevékenységek megvaldsitasara.

(3) Valamennyi partner kételezettséget vallal arra,
hogy a tajékoztatas és kommunikacio biztositasat
célzo tevekenysegek keretében a megfeleld
programlogo felhasznalasaval a nyilvanossag felé
megjelentti a projekinek az Eurdpai Uni6 (ERFA) és az
Interreg V-A Ausziria-Magyarorszag Egylttmikodési
Program éltali tamogatasat, tovabba betarija az
1303/2013/EU rendelet XII. melléklet 2.2 pontjaban
foglalt rendelkezéseket. A programra vonatkozo
kommunikacios elbirdsok a www.interreg-athu.eu
weboldalrd! letdlthetok. A VP viseli a felelésséget ezen
rendelkezések betartasaért ill. megvalositasaért.

(5) Valamennyi partner hozzajarul a mliveletek
1303/2013 EU rendelet 115. § 2. bekezdés szerint
nyilvanossagra kerllé listdjaba valé felvételhez, a
1303/2013 EU rendelet XIl. mellékletének 1. pontja
szerinti projektadatokkal.

(6) Valamennyi partner kédtelezettséget vallal arra, |
hogy alkalmas médian keresztl! ingyenesen
hozzaférhetévé teszi a nyilvanossag szamara a
projekt minden eredmeényét (pl. tanulmanyt, kutatasi
anyagot, tantervet és egyeb irasos anyagot).A
partnerek kotelezettséget vallalnak tovabba arra, hogy
a KT rendelkezésére bocsatjak a tajekoztato- és
kommunikacios intézkedések bizonyitékait és a
projekteredményeket. A partnerek hozzajarulnak
ahhoz, hogy a KT a program honlapjan idézze, vagy
nyllvanossagra hozza a megkapott anyagokat.



§ 14 Zusammenarbeit mit Dritten, Delegation und Auftragsvergabe /
Harmadik személyekkel valo egyiitimiikddés, delegalas és meghizasok kiadasa

(1) Im Falle der Zusammenarbeit mit Dritten, der De-
legation von Aufgaben oder einer Auftragsvergabe,
ist/sind der/die betreffende/n PP alleinverantwortlich
gegenlber dem LP und durch diesen auch gegeniiber
den Programmestellen des Programms Interreg V-A
Osterreich-Ungam fiir die Erfilllung der aus dieser
Partnerschaftsvereinbarung resultierenden Verpflich-
tungen.

{2) Der LP ist von dem/den PP/n Gber den Gegen-
stand aller Vertrage mit Dritten zu informieren, sofern
es sich um Leistungen im Rahmen des Projektes han-
delt.

(3) Die Partner erklaren hiermit, dass sie die jeweilig
gultigen Bestimmungen der offentlichen Vergabe ein-
halten werden. Welche Bestimmungen gelten, richtet
sich nach dem Sitz des Partners.

(4) Die Partner tragen die Kosten der
Zwischenevaluierung gemeinsam. Die Kosten der
einzelnen Partner fiir den externen Dienstleister sind
folgendermafen festgesetzt:

LP1: 20%

PP2. 20%

PP3: 20%

PP4: 20%

PP6&: 20%

Die Partner ermachtigen den Lead Partner, die
Zwischenevaluierung erstellen zu lassen.

Der Lead Partner sorgt flir den Nachweis des
Marktpreises beziglich der Beschaffung des externen
Dienstleisters. Der Lead Partner darf in Namen der
Partner vorgehen.

{5) Fir die restlichen Beschaffungen und Vergaben
wird fesigehalten, dass die Partner selber dafir Sorge
tragen und die Kosten nicht aufgeteilt werden.

(1) Harmadik személyekkel vald egyiittmiikédés, a
feladatok delegalasa vagy megbizas kiadgsa
esetében az érintett PP/PP-k egyedil felelés{ek) a VP
fele és a VP altal az Interreg V-A Ausziria-
Magyarorszag Program szervezetei felé a jelen
partnerségi megallapodashdl adodé kitelezettségek
teljesitéséert.

(2) Amennyiben a Projekt keretein beldli
szolgaltatasokrd! van szo, a PP kételes értesiteni a
VP-t minden, harmadik személyekkel megkatott
szerzdés targyarol.

(3) A partnerek ezennel kijelentik, hogy a
kozbeszerzésekre vonatkozd mindenkor hatalyos
rendelkezéseket betartjak. Az aktualisan

alkalmazandd rendelkezések a partner székhelyétd!
flggenek.

(4) A partnerek a kbztes értekeles kéliségeit kdzdsen
viselik. Az eayes parinerek Kkolisegeit a kilsd
szolgaltatéval megkotott szerzédésben az alabbiak
szerint hatarozzak meg:

LP1: 20%

PP2: 20%

PP3: 20%

PP4. 20%

PP&: 20%

A partnerek meghatalmazzak a vezetd partnert, hogy
a koztes értékelést elkészitesse.

A vezetd partner gondoskodik a killsé szolgaltatd
program - piaci arat igazolasara vonatkczd -~
eldirasainak megfeleld beszerzésérbl. A vezetd
partner eljarhat a partnerek nevében.

(5) Minden mas heszerzésre és kiizbeszerzésre
vonatkozodan rogzitésre kerld, hogy a parinerek sajat
maguk végzik/folytatjak le a beszerzéseiket és

egymas kdzott nem osztanak fel/meg a kdltségeket.

§ 15 Abtretung und Rechtsnachfolge / Engedményezés és jogutodlas

(1) Weder der LP noch der/die PP dirfen ihre Rechte
und Pflichten aus dieser Vereinbarung ohne die vorhe-
rige Zustimmung der anderen Partner abtreten oder
einem Rechtsnachfolger (bertragen.

{1) Sem a VP, sem pedig a PP nem jogosuilt a jelen
megallapodasbol adddo jogait és kdtelességeit a tobbi
partner eldzetes jévahagyasa nélkil masokra
engedményezni vagy jogutddra atruhazni.



{2) Rechte und Pflichten der Partner dlrfen nur in be-
grundeten Ausnahmefallen und nur mit vorheriger
ausdricklicher und schriftlicher Zustimmung der VB
abgetreten oder einem Rechtsnachfolger Ubertragen
werden. Andernfalls ist die Abtretung oder Ubertra-
gung gegendber der VB unwirksam. Ein Anspruch auf
Zustimmung besteht nicht.

(3) Im Falle einer durch die VB genehmigten Rechts-
nachfolge ist der betroffene Partner verpflichtet, alle
Rechte und Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung
dem Rechtsnachfolger zu tbertragen. Der Rechts-
nachfolger ist seinerseits verpflichtet, alle Rechte und
Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung zu itberneh-
men.

(2) A partnerek jogait és kotelességeit csak
kivetelesen indokolt esetekben és csakis az |H
eldzetes, kifejezett irasbeli jovahagyasaval lehet
engedményezni vagy jogutédra atruhazni. Ellenkezé
esetben az engedményezés vagy az atruhazas az IH-
val szemben hatalytalan. A hozzajarulasra
igényjogosulisag nem &ll fenn.

{3) Az IH &ltal jévahagyott jogutddlas esetén az érintett
partner kételes a jelen megaliapodasbdl eredd
valamennyi jogat &s kotelezettségét atruhazni a
jogutddra. A jogutéd a maga részéré| kételes
valamennyi, a jelen megallapodasbél eredt jogat és
kotelezettséget atvallalni.

§ 16 Haftung und Nichterfiillung von Verpfilichtungen /
Feleldsség és a kdtelezettségek nem teljesitése

(1) Im Falle von Schaden und Kosten, die aus der zu-
rechenbaren Nichterfillung seiner Verpflichtungen
geman dieser Vereinbarung und ihrer Anhange resul-
tieren, hat jeder Partner gegenitber den anderen Part-
nern Haftung zu ubernehmen, Schadenersatz zu leis-
ten und die anderen Partner vor jeglicher Haftung fur
solche Schaden zu bewahren.

(2) Die Nichterfullung von Verpflichtungen aus dieser
Vereinbarung aufgrund von hoherer Gewalt’ sollen
weder dem LP noch dem/den PP als Versaumnis zur
Last gelegt werden. Wenn der LP oder PP ihre Ver-
pflichtung zur Umsetzung des Projektes aufgrund von
héherer Gewalt nicht erfillen kénnen, so kann der an-
teilige Betrag aus EFRE-Mitteln fur bis zum Tag des
Eintretens der hdheren Gewalt angefallene, tatsach-
lich getatigte, geprifte und bestatigte Ausgaben aus-
bezahlt werden. In jedem Fall ist der LP verpflichtet,
die VB unverziiglich Uber die Art des Ereignisses, die
wahrscheinliche Dauer und die vorhersehbaren Fol-

(1) Amennyiben a jelen megallapodéasbal és annak
mellékleteibél eredd kdtelezettségek felrdhatd nem
teljesitésébbl kdvetkezden karok és koltségek
merlinek fel, gy ezekért minden egyes partner felel a
tébbi partnerrel szemben, koteles kartéritést fizetni és
a tébbi patnert az ilyen karokért valdé barmilyen
felelosség alol mentesiteni.

(2) A jelen megallapodasbdl eredt kotelezettségek vis
maior® okan valé be nem betartasa nem rohato fel
sem a VP-nek, sem a PP-nek mulasztasként. Ha a VP
vagy PP vis maior miatt nem tudja teljestteni a Projekt
megvalositasara iranyulo kotelezettségét, tgy a vis
maior bektvetkezésének napjaig ténylegesen
eszkdzolt, ellendrzétt és igazolt koliségekbél ré esé
részdsszeget ki lehet fizetni az ERFA forrasokbol. A
VP minden esetben koételes haladéktalanul tajékoztatni
az |H-t az esemény jellegérél, valoszinl idétartamarol
és elbre lathatd kévetkezményeirl. Ezen talmenden
gazdasagilag raciondlis keretek kdzodtt meg kell hozni

! Mit hoherer Gewalt werden von auBen kommende, unvorhersehbare und auBergewshnliche Ereignisse bezeichnet, welche die Erfiillung
von Verpflichtungen im Rahmen dieser Vereinbarung begintrichtigen, sich den Kontroll- und Einfiussméglichkeiten der Partner entziehen
und deren negative Wirkung auf die Umsetzung des Projektes trotz Sorgfalt nicht zu verhindern sind. Produktfehler und Nichterfillung von
Dienstleistungen oder Verzégerungen bei deren Bereitstallung filr das Projekt (wie z.B. Arbeitskampfe, Streiks oder Finanzkrisen) fallen
nicht unter hthere Gewalt.

2 Azokat a kills®, nem elérelathaté és rendkivili eseményeket nevezik Vis Major-nak, amelyek befolyasoljak a jelen megallapodas
kereteiben a kitelezettségek teljesitését, nem tartoznak a partnerek ellenérzési &s befolyasi kdrébe és amelyeknek a Projekt
megvalGsitasara gyakorolt negativ hatdsa gondossag ellenére sem gatolhato meg. A termékhibak és a szolgakatasok nem teljesitése vagy
a késedelmek azok rendelkezésre bocsatasaban (mint pl. bérharcok, sztrajkok vagy pénzligyi valsagok) nem mindsiilnek Vis Major-nak.



gen zu informieren. Weiters sind alle der Schadens-
begrenzung dienlichen Maltnahmen in wirtschafilich
vertretbarem Rahmen zu treffen.

(3) Falls die VB - aufgrund einer qualifizierten Verlet-
zung der vertraglichen Verpflichtungen im EFRE Fér-
dervertrag — die Ruckzahlung bereits bezahlter For-
dermittel verlangt, so hat jener Pariner samtliche Fol-
gen, einschlieRlich der finanziellen Konsequenzen, zu
tragen, der seinen Verpflichtungen nicht nachgekom-
men ist. Falls die Verletzung der Verpflichtungen
durch einen PP verursacht wurde, so ist jener PP ver-
pflichiet, den zuriuckzuzahlenden Beitrag an den LP zu
Uberweisen. Der LP hat die betreffende Benachrichti-
gung der VB unverztglich allen PP zur Kenntnis zu
bringen und jeden PP tber den zurlickzuzahlenden
Betrag zu versténdigen. Die Ruckzahlung ist binnen
vierzehn Tagen ab der Benachrichtigung durch den LP
zu leisten. Fur den geforderten Betrag werden — ent-
sprechend den Festlegungen im EFRE-Fordervertrag
— Zinszahlungen in Rechnung gestellt.

{4) Sollte Gber das Vermdgen eines PP vor dem
ordnungsgemafen Abschluss des geforderten
Projekts oder innerhalb von 5 Jahren nach der
Projektabschlusszahlung ein Insolvenz- bzw. Kon-
kursverfahren eréffnet wird, oder die Eréffnung ei-
nes solchen mangels kostendeckendes Vermégen
abgewiesen wird, ist die VB berechtigt, bereits be-
zahlte Férdermitiel ganz oder teilweise zuriickzu-
fordern.

(5) Falls ein Partner dieser Riickzahlungs-
verpflichtung nicht Folge leisten kann, Uberweist
der betroffene Mitgliedstaat gemanl §122 (2) der
Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 den geforderten
Betrag an die Bescheinigungsbehérde und kann
im Gegenzug von diesem Partner finanziellen Er-
satz verlangen.

{6) Falls die Nichterfullung von Verpflichtungen durch
einen PP finanzielle Konsequenzen fur die Férderung
des Projektes hat, so kann der LP Schadenersatz im
Ausmaf des durch den betreffenden PP verursachten
finanziellen Nachteils fordem.

a kar enyhitését szolgald intézkedéseket.

(3} Amennyiben az IH — egy, az ERFA tdmogatasi
szerzédéshen szerepld szerzGdéses kdtelezettség
minésitett megsérése alapjan — a mar kifizetett
tamogatasi dsszegek visszatéritését kdveteli, gy az a
partner kételes valamennyi kivetkezményt — beleértve
a pénzigyi konzekvencidkat is — viselni, aki nem
teljesitette a kdtelezettségeit. Amennyiben a
kitelezeitsegek megsértését egy PP okozta, lgy az
illetd PP koteles atutalni a visszatéritendd dsszeget a
VP-nek. A VP koteles az IH-tol kapott vonatkozo
értesitést haladéktalanul valamennyi PP tudomasara
hozni és minden egyes PP-t tajékoztatni a
visszatéritendd tsszegrél. A visszafizetést a VP
vonatkozo felszélitasatol szamltott tizennégy napen
belll kell eszkézodlni. Az ERFA tamogatasi
szerzédésben szerepld rendelkezéseknek
megfelelden a kovetelt 6sszegre kamat kerll
felszamitasra.

{4} Amennyiben valamely PP vagyona terhére a
tamogatott projekt lezarasa (a zardjelentés leadasa)
elétt vagy a tamogatott projekt lezarasat kovetd 5 éven
belil cséd- vagy felszamolasi eljarast inditanak, vagy
ha annak meginditasat a birdsag a kéltségek fedezete
hianyaban elutasitja, az IH jogosult a mar kifizetett
tamogatast teljes egészében vagy részben
visszakdvetelni

{5) Amennyiben valamely partner nem tud eleget tenni
eme visszafizetési kdtelezettségének, gy a kovetelt
Osszeget 1303/2013/EK rendelet 122§(2) értelmében
az érintett tagallam utalja at az Igazolo Hatdsagnak,
majd az erintett partnertdl kdvetelheti az ¢sszeg
megtéritését.

(8) Amennyiben valamely PP nem teljesiti
kotelezettsegeit, és ennek pénzlgyi kévetkezményei
vannak a Projekt tamogataséra nézve, Ggy a VP
jogosult kartéritést kévetelni a PP altal okozott
pénzigyi hatrany mertékében.



(7) Jeder PP ist im Falle von Umstanden, welche die
planmaitige Umsetzung des Projektes beeintrachtigen
kdnnten, zu einer sofortigen und aussagekraftigen Be-
nachrichtigung des LP verpflichtet.

(8) Sollte einer der PP mit der Umsetzung eines in
seiner Verantwortung befindlichen Projektteils in Ver-
zug geraten, so soll der LP — oder falls der LP in Ver-
zug gerat, ein anderer PP — den betreffenden Partner
verwarnen und zur Erfillung seiner Verpflichtungen
innerhalb einer verniinftigen Frist auffordern. Der LP
hat nach besten Kraften im Sinne einer Problemltsung
zu vermitteln und kann dabei auch die zustandigen
Regicnalen Koordinierungsstellen, die VB oder das
GS um Unterstitzung ersuchen.

(9) Im Falle einer wiederholten oder fortgesetzten
Nichterfallung von Verpflichtungen kann der LP den
Ausschluss des betreffenden Partners beschliefien;
dies bedarf einer schriftichen Genehmigung durch
den BA. Die VB, das GS und die fur den LP zusténdi-
ge Regionale Koordinierungsstelle sind von dem be-
absichtigten Ausschluss eines PP umgehend schrift-
lich in Kenntnis zu setzen.

(10) Der ausgeschiossene PP ist zur Riuckerstattung
jener EFRE-Mittel verpflichtet, die nicht fur Aktivitaten
gemal dem im §2 (1) definierten Projekt bzw. ent-
sprechend den Forderféhigkeitsregeln von Kosten
verwendet wurden.

(7} Amennyiben olyan kérilmény merd! fel, amely
befolydsolhatja a Projekt tervszerii megvalésitasat,
tgy a PP kételes a VP-t haladéktalanul, lényegretérd
mddon tajékoztatni.

{8) Amennyiben valamelyik PP késedelembe esik a
projekinek az & felelésségi korébe tartozo részével,
Ugy a VP — vagy amennyiben a VP esik késedelembe,
egy masik PP — koteles az érinfett partnert
figyelmeztetni, és kotelezettségeinek megfeleld
hatariddn beilli teljesitésére felszdlitani. AVP a
probléma megoldasa érdekében koteles lehetbsége
szerint kézvetitbként eljarni és ehhez kérheti az
illetékes Regionalis Koordinatorok, az IH vagy a KT
tamogatasat is.

(9) A kotelezettségek ismételt vagy folyamatos
nemteljesitése esetén a VP hatarozhat az érintett
partner kizarasarél, ehhez szikséges a MB irasos
engedeélye. Az IH, a KT és a VP-ért felelés Regionalis
Koordinator haladéktalanul irasban értesitendé
valamelyik PP tervezett kizarasarol,

(10} A kizart PP koteles azon ERFA-forrasok
visszafizetésére, amelyeket nem a 2. § (1)
bekezdésben meghatarozott projekt szerint, ill. nem az
elszamolhatosagi szabalyoknak megfeleléen hasznait
fel.

§ 17 Projektdokumentation und Mitwirkungspflichten /
A projekt dokumentalasa és egylittmiikddési kotelezettségek

(1} Alle Partner verpflichten sich, samtliche das Projekt
und seine Finanzierung betreffenden Unterlagen und
Belege gemal Art 140 der Verordnung (EU)
1303/2013 drei Jahre lang sicher und geordnet aufzu-
bewahren, gerechnet ab dem 31. Dezember des Jah-
res, in dem die Rechnungslegung, in der die Ausga-
ben fur das Vorhaben verbucht wurden, der EK vorge-
legt wurde. Der genaue Termin wird von der VB nach
Endabrechnung des Projektes mitgeteiit.

(2) Alle Partner erkléren sich bereit, (iber die genann-
ten Berichte hinaus bis zu dem im Paragraph (1) ge-
nannten Termin den Organen und Einrichtungen des
Europaischen Rechnungshofs, der Europaischen

(1) Valamennyi partner kdtelezi magat arra, hogy az
tsszes, a Projektre és annak finanszirczasara
vonatkozd dokumentumot és bizonylatot a 1303/2013
EU rendelet 140. § alapjan hiztonsagos és rendezett
kéralmények kézt megériz az adott mlveletre
elszamolt kiadasckat tartalmazo elszamolasok
Eurdpai Bizottsaghoz térténd benyijtasat kovetd
december 31-ét6] szamitott harom éven keresztll. A
pontos hataridérél az IH a projekt zard elszamolasat
kévetten tajékoztatast ad.

(2) Valamennyi partner kijelenti, hogy hajlando a fent
nevezett beszamolékon tlimenden (1) bekezdéshen
hivatkozott hatarid8ig az Eurdpai Szamveviszék, az
Eurdpai Bizottsag, az IH, az Igazold Hatdsag, az Audit



Kommission, der VB, der Bescheinigungsbehérde, der
Prufbehtrde, weiters den zustandigen Stellen beider
Programmpartnerstaaten sowie deren Beauftragten

a) jederzeit Auskiinfte tber das Projekt zu erteilen,

b) gemal deren Auswahl Einsicht in die Bucher und
Belege sowie in sonstige mit dem Projekt in Zu-
sammenhang stehende Unterlagen zu gewahren,

¢} wahrend der Ublichen Geschéfts- und Betriebs-
stunden sowie auRerhalb dieser Stunden gegen
Vereinbarung das Betreten von Grundstlcken und
Gebé&uden sowie die Durchfiihrung von Priifun-
gen, die mit dem Vorhaben in Zusammenrhang
stehen, zu gestatten.

(3) Aullerdem erteilen die Partner ihr Einverstand-
nis, dass

a) die im Zusammenhang mit der gewahrten Férde-
rung stehenden Daten auf Datentréger gespei-
chert und an andere am Vollzug dieses Pro-
gramms beteiligten Stellen, an die Europaische
Kommission und / oder die mit der Evaluierung
beauftragten Institute unter Wahrung von Ge-
schafts- und Betriebsgeheimnissen weitergegeben
werden kénnen,

b) sie auf Anferderung im Rahmen von Evaluierun-
gen bzw. bei der Erhebung von projektbezogenen
Indikatoren oder Daten mitzuwirken bereit sind.

Hatdsag szervei és intézményei, tovabba a

programban partnerként résztvevs mindkét dllam

illetékes szervezete, illetve azok felhatalmazottai
szamara

a) a Projekitel kapcsolatban mindenkor
felvilagositassal szolgaini,

b) keérésik szerint betekintést nydjtani a kényvelésbe
&s a bizonylatokba, valamint a Projekttel
kapesolatos egyéb iratokba,

¢) a szokasos nyitvatartasi és lzemelési idében,
valamint azon kivll megegyezés alapjan
engedelyezni a telkekre és éplletekbe vald
belépést, valamint a Projekthez kapcesolodo
elientrzések elvegzését.

(3) Ezen kivll a partnerek beleegyeznek, hogy

a) a nyujtott tarmogatassal kapcsoclatos adatokat
adathordozdkra mentsék és mas, a jelen Program
végrehajtasaban résztvevd szervek, az Eurdpai
Bizottsag és/vagy az értékeléssel megbfzott
intezetek részére az Uzleti &s lizemi titkok
megtartasa mellett tovabbadhatoak legyenek,

b) az erre iranyuld felhivas alapjan hajlanddak
értekelesekben, ill. a projektre vonatkozé
indikatorok és adatok gy(jtésében egyuttmikadni.

§ 18 Arbeitssprachen / Munkanyelvek

Die Arbeitssprache/n der Projekipartnerschaft
ist/sind Deutsch, Ungarisch, Englisch.

A projektpartnerség munkanyelve/munkanyelvei
német, magyar, angol.

§ 19 Ungililtigkeit / Ervénytelenség

Fur den Fall, dass einzelne Bestimmungen dieser
Verginbarung unwirksam sind oder werden sollten,
bleiben die ubrigen Bestimmungen gleichwohl fur die
Partner bindend. In diesem Falle sind die Partner ver-
pflichtet, anstelle der unwirksamen Regelung eine
Vereinbarung zu treffen, die dem Sinn der unwirksa-
men Regelung maglichst nahe kommt.

Amennyiben a jelen megallapodas egyes
rendelkezései érvénytelenek lennének vagy azza
valnak, ugy a tébbi rendelkezés ettdl fugaetlentl koti a
parthereket. llyen esetben a partnerek kéotelesek az
grvénytelenné valt rendelkezés helyett olyan
megallapodasra jutni, amely a lehett legjobban
kdzeliti meg az érvénytelen rendelkezés céljat.



§ 20 Vertraulichkeit / Bizalmasséag

Die Partner erkléren, dass sie jede wahrend der Pro-
jektumsetzung erhaltene Information oder Kommuni-
kation mit den Programmstellen vertraulich behandein
werden, aulber wenn die Partner oder die Programm-
stellen die Vertraulichkeit ausdricklich aufheben oder
die Vertraulichkeit der nationalen Gesetzgebung wi-
dersprechen wirde,

A partnerek kijelentik, hogy a projekt megvalositasa
soran a programban kdzrem(kddé szervezetektdl
kapott minden informacioét iletve a vellk vald
kommunikaciot bizalmasan kezelik, kivéve, ha a
partnerek vagy a programszervezetek valaminek a
bizalmas jelleget kifejezetten megsziintették, vagy ha
a bizalmas kezelést a nemzeti jogszabalyok nem
teszik lehetdve.

§ 21 Schlussbestimmungen / Zard rendelkezések

(1) Diese Vereinbarung unterliegt dem Recht desjeni-
gen Staates, in dem der LP seinen Sitz hat. Die Part-
ner werden sich nach besten Kraften bamihen, alle
sich eventuell aus der Vereinbarung ergebenden Mei-
nungsverschiedenheiten einvernehmlich zu regeln. Im
Falle von Rechtsstreitigkeiten aus diesem Vertrags-
verhéltnis ist das sachlich zustandige Landesgericht
Eisenstadt ausschlielilich zustandig.

(4) Die Vereinbarung wird in Deutsch und Ungarisch
ausgestellt. Die Fassung in der Sprache des LP ist
verbindlich.

(3) 7 unterzeichnete Abschriften dieser Vereinbarung
werden erstellt, wobei jeder Partner ein Exemplar er-
halt. Ein unterschriebenes Exemplar dieser Partner-
schaftsvereinbarung ist der VB oder GS als Beilage
zum Projektantrag/EFRE-Fdrdervertrag vorzulegen.

(1) A jelen megallapodast a VP székhelye szerinti
orszag jogrendszere szabdlyozza. A partnerek minden
erejlikkel arra tirekednek, hogy az Gsszes esetleges a
megallapodashaél adodd nézeteltérést kozos
egyetertésben oldjak meg. A jelen megallapodasbél
adodo jogvitdk esetére a partnerek kikotik az
Eisenstadti Tartomanyi Birdsag kizardlagos
iiletékességét.

{4) A jelen megallapodas német és magyar nyelven
készllt. Ezek kézill a VP nyelvén megfogalmazott
valtozat a jogilag kételezd érvényd.

(3) A jelen megallapodas 7 alairt masolat késziilt,
amelyb8l minden partner kap egy példanyt. Ezen
partnerségi megallapodas egy alairt példanya a
palyazat/ERFA tamogatasi szerzédés mellékleteként
az IH ill. KT felé benyujtando.

Erstellt am/Készilt 15.02,2017 / 2017.02.15. in/ Pinkafeld-en
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Lead Partner/ Vezeté Partner részérdl



Lead Partner/ VezetG Partner részérdl

Untewsschrift / alairas

Partner 2/2. parther részérdl

y

Reischl Gabor
Unterschrift / alairas /

Partner 3/3. partner részérd|

Kurt Kirchbetger
Unterschrift / alairas

Parther 4/4. partner részérél

Y

Dr. Markovics Tibor
Unterschrift / aldirds .

20.% . 0%

Datum / datum

Lol 03, 40
Datum / datum
Swhe nachife Jate
O08.02. 77~ —
Datum / datum
Lord ol 4o

Datum / darum



Partner 5/5. partner részérdl

O8. L. Qo

Datum f datum

ﬂbm 5. 03, Lo+

Partner 6/6. partner részérél

AN 109 K 1

uskas Zoltan

Unterschrift / al&iras Datum / datum



