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Szam BfNPI: . G G} 42019,
Nyilvtszams: ...... 08 12019,

VALLALKOZASI SZERZODES 1. rész
épitési-kivitelezési tevékenységre

amely létrejétt egyrészrol a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatosag - BENPI

Képviseli: Puskas Zoltin igazgatd

Székhely: - 8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.

Levelezési cim: 8229 Csopak, Pf.: 23

Adodszém: 15325770-2-19

Szamlaszam: Magyar Allamkincstar Veszprém Megyei Igazgatdsag:
10048005-01711954-30005101

Telefonszam: +36 87 555 260

E-mail cim: binp@bfnp.hu

mint megrendeld, (a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol

Cégnév: SZ-L BAU Epitéipari és Kereskedelmi Kft.

Képviseli:

Székhely: 8300 Tapolca, Gyulakeszi ut 8.

Cegjegyzékszam: 19-09-505889

nyilvantartja a Veszprémi Torvényszék Cégbirésaga, mint Cégbirdsag,

Adodszém: 12656189-2-19

Statisztikai szadmjel:

MKIK nyilvantartasi szam:

Pénzforgalmi szamlaszam:

Telefonszam:

E-mail cim:

mint véllalkozo (a tovabbiakban: Vallalkez) és egyiittesen a tovibbiakban: Felek, vagy barmelyikiik kiilon-
kiilén nem nevesitve a tovabbiakban: Fél kdzott az alulirott helyen és idében az alabbi feltételek szerint:

1. Preambulum

TFelek rogzitik, hogy Megrendelo a kizbeszerzéselkrdl sz616 2015. évi CXLIIL térvény (a tovabbiakban: Kbt.)
Harmadik rész 115. § szerinti nyilt, FELTETELES kézbeszerzési eljarast inditott a KEHOP-4.1.0-15-2016-
00020 azomositoszami, 4 Tihany-félsziget és térségének komplex élohely-fejlesztése” cimii projekt
keretében a ,,Juhakol felijitdsa valamint Sankolotér kialakitdsa® targyh épitési beruhdzds megvaldsitisa
irant.

Az eljaras nyertese az eljaras 1. része: ,,Juhakol feltjitasa” tekintetében Vallalkozo, mint ajanlattevd lett. A
jelen szerz6dés targyi hatalya, a kdzbeszerzési eljarasban meghatarozott feladatokra, és azok miiszaki
tartalmara teljes mennyiségében kiterjed.

Felek a jelen véllalkozdsi szerzodést a kozbeszerzési eljarasban a Megrendel, mint ajanlatkérd altal
rendelkezésre bocsatott ajanlattételi felhivasban és a kozbeszerzési dokumentumokban foglaltak, valamint a °
Villalkozd, mint nyertes ajanlattevd ajanlata szerint kétik meg. :

A szerz0dés részét képezi — kiillon csatolas nélkiil is — a kizbeszerzési eljaras soran keletkezett valamennyi
dokumentum, igy kiilénosen nyertes ajanlattevé ajanlata és az abban foglalt vallalasok, illetve valamennyi
relevédns dokumentum, igy kiilénésen a szakmai ajanlat.
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1.1.  Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzdéssel érintett épitési teriilet {a tovabbiakban: l@pi’tési teriilet):

- Tibhany 0133. hrsz. ingatlan amely a Magyar Allam tulajdondban és a Megrendeld
vagyonkezelésében 4ll6 orszdgos jelentOségl védett természeti teriilet,

- Tlhany 0134, hrsz.-d ingatlan, amely a Tihanyi Erdébirtokossagi Tarsulat tulajdondban 4ll6
orszagos jelent6ségli védett természeti teriilet (tulajdonosi hozzajérulissal Megrendel
rendelkezik),

- Tihany 0137, 0138/2, és 0135/2 hrsz.-i ingatlanok, amelyek a Magyar Allam tulajdondban és a
Bakonyerdd Zrt. vagyonkezelésében allo orszagos jelentdségli védett természetvédelmi teriiletek
(tulajdonosi hozzajarulassal Megrendeld rendelkezik).

1.2.  Megrendeld és Vallalkozo rdgzitik, hogy a szerzddés targya a kdzbeszerzési eljaras felhivasaban és
dokumentécidjdban — tobbek kozdtt a PG Stadid Epitészeti Tervez6 Kft. (8246 Tétvazsony, Istvan
utca 24/1.) éltal a targyi kdzbeszerzési eljarashoz készitett tervdokumentacidjdban — meghatarozott
beruhazas (tovabbiakban: Beruhazas).

1.3.  Megrendeld és Villalkozé kijelenti, hogy a Beruhdzds megvalositisahoz sziikséges miiszaki
elvardsokat, mennyiségi jellemzéket a kbzbeszerzési eljaras iratanyaga tartalmazta.

1.4.  Megrendelo kijelenti, hogy a jelen szerz6désben meghatarozott munka hatdsagi engedélybez nem
kotott.

2. A feltételességgel kapesolatos informaciok

2.1.  Megrendels, mint Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatosag ,.A Tihany-félsziget és térségének
komplex él6hely-fejlesztése” cimili, KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 azonosité szami projekt (tovabbiakban:
Projekt) el6készitésére és megvaldsitasara timogatési kérelmet nytjtott be, amely 2016.08.05. napon pozitiv
tAmogatdi déntésben részesiilt, és a Projekt elOkészitési, illetve megvaldsitasi szakaszaban végrehajtani
tervezett feladatok pénziigyi kereteinek biztositaséra 2016.09.26. napjan Témogatdsi Szerzédést kotott a
Tamogatd Szervezettel.

2.2.  Megrendeld nyilatkozik, hogy a szerz6dés hatalyba lépésekor a szerz6désben meghatarozott épitdipari
kivitelezési tevékenység ellenértékének (a Szerzddés FElfogadott Végtsszege) pénziigyi fedezetével
rendelkezik. A jelen szerzédés hatalybalépésének napja a szerz8dés mindkét fél altali alairasanak napja.

3. A Szerzédeés tirgya

3.1.  Megrendeld a jelen Szerztdés alairdsaval megrendeli, Vallalkozo pedig elvéllalja a mellékelt kiviteli
~ tervdokumentacidban foglalt feladatok elvégzését az 1.1 pontban meghatarozott épitési tertileteken:

- Juhakol telies korli feldjitdsa és korszeriisitése, valamint a megkozelitését szolgdld 1t
idojarasbiztos kialakitasa

3.2, A szerzbdés miszaki tartalma magiba foglalja a2 megvaldsitas minden elokészité-, és felvonulasi
munkéjat, a munkateriilet atadas-atvételét, a vagyon-, és balesetvédelmet, a kémyezet megovast és
helyredllitast, a jotallasi és szavatossigi munkak elvégzését, az esetleges okozott kérok, valamint az
igénybevett terfiletek, a munkateriilet megkozelitéséhez hasznalt utak helyreallitasat és a folyamatos takaritast.

Vallalkozé feladata a szerzOdés targyat képezd letesﬁmenyek javitasi, felfjitdsi munkdinak rendeltetésszeril
biztonsagos hasznalatra alkalmas allapot szerinti megvalositasa. Vallalkozo az esetlegesen fel nem sorolt
mindazon munkakat tartozik elvégezni, amelyek a rendeltetésszerii hasznalathoz, és a hibatlan teljesitéshez
sziikségesek fliggetlenill attdl, hogy a benyudjtott tételes koltségvetés azt tartalmazza-e vagy sem.
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3.3. A munkateriilet atadasanak napja: a szerzédés hatalyba 1épését kiveté 5 munkanapon beliil, az
épitési naplé megnyitasival.

A munka kezdési hatarideje: megegyezik a munkateriilet atadasanak idépontjaval.

r

A munka befejezési hatarideje: legkésdbb 2020. januar 15. napja.

Villalkozo elbteljesitésre a Megrendeld eldzetes hozzijarulasdval jogosult.

Ha Vallalkozé neki fel nem réhaté okbdl, munkajat késlelteté koriilményekkel taldlkozik (pl. vis major
esemény, kedvezotlen iddjaras, vagy Megrendel$ késedelme a rd vonatkozd hatdrid6k tekintetében stb.),
Megrendeltvel kézdsen mddosithatjak a teljesités hataridejét.

3.4.  Vaillalkozé a munkak elvégzését a mindenkori hatélyos jogszabalyi és szakagi el6irdsoknak, miiszaki
iranyelveknek, alkalmazéstechnikai Gtmutatéknak megfelelSen, hiba-és hidnymentesen, Megrendeld utasitasa,
érdeke és a felhasznalas célja szerint, tovabba a jelen Szerz6dés Mellékletei szerint kételes teljesiteni.

3.5.  Megrendeld csak az érvényes Magyar Szabvéany és technoldgiai el6irasoknak megfeleld kifogastalan
mindségben vald teljesitést, valamint 4j anyagok beépitését fogadja el, mind a felhasznaldsra keriil anyagok,

mind pedig a szakipari munkavégzés tekintetében. Amennyiben a munkék megitélésében véleménykiilonbség
van, szerzddé felek az EMI bevonasaval hatarozzak meg a minéséget. Az EMI koltségeit, a mindséget tévesen
megitélo fél fizeti. :

3.6.  Vallalkozé kijelenti, hogy a jelen Szerz6dés szerinti kivitelezési iitemtervben foglalt hataridék -
betartasa melletti teljesitési véghatiridore torténd kifogastalan (hiany-, és hibamentes), teljes kéri és a jelen
szerz6désnek mindenben megfeleld miiszaki megvalésitasahoz sziikséges jogosultsaggal, szakértelemmel és
tapasztalattal, anyagi és human er&forrassal, valamint a vonatkozé jogszabalyok 1smereteve1 rendelkezik,

illetve a Kbt. szabélyainak betartasival alvallalkozé(i) 1itjan rendelkezni fog.

3.7. Villalkozo kijelenti és szavatolja, hogy

a) az Etv-ben, kiilondsen a 39. §-aban €s a 39/A. § (1)-(2) és (4)-(5) bekezdéseiben, tovabba az épitbipari
kivitelezést tevékenységrol szold 19172009 (IX.15.) Korm. rendeletben, (a tovabbiakban:
Korményrendelet) kiilndsen annak 12. § (1) bekezdésének a) és b) pontjaiban foglalt feltételeknek
megfelel, igy jelen Szerz6désben irt Beruhazas teljesitésére korlatozas nélkiil alkalmas,

b) az Etv., és a Kormanyrendelet rendelkezéseiben foglalt feltételeknek a szerzédés teljesitése sordn
mmdveglg meg fog felelni,

c) a felelés miliszaki vezet§jével és helyettesével, az altala alkafmazott munkavallalékkal, tovabba
esetlegesen barmely kdzremiikddéjével szemben nem &ll fenn, és a Beruhdzas teljesitése soran nem is
fog fennallni dsszeférhetetlenség. ?

3.8. Vallalkozo feladata: -

— amunka megkezdésekor a Meﬂrendelotol a munkateriilet atvete]e

— a191/2009. (IX. 15.) Korm, szam1 rendelet 5. § (6) bekezdése szerinti tdbla elhelyezése,

— a munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyiségének és fajtajanak folyamatos
vezeiése az ¢pitési naploban a kiilén jogszabalyban meghatérozottak szerint,

— az epités soran mar meglévo, illetve eldkeriild természeti, kulturalis Srokségi, épitészeti értékek
megdrzése,

— annak biztositdsa, hogy a Villalkozd részérdl épitési munkateriileten csak olyan személyek
tartozkodjanak, akik a véllalkoz6i nyilvantartasban szerepelnek illetve erre jogosultsidggal
rendelkeznek, és az épitési naplé 4ltal igazoltan részt vesznek a napi munkéban, annak ellendrzésében
€s iranyitasaban,

— akivitelezés befejezésével a sziikséges kivitelezoi nyilatkozatok, mérési jegyzokonyvel\ kiallitasa, az

. alkalmazott épitési termékek megfeleldségét igazold tantsitvanyok rendelkezésre bocsatésa,

— azelkészilt létesitmények geodézial bemérése (részletes szakagi helyszinrajz)
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— amunkak befejezésekor a munkateriilet dtaddsa a Megrendeldnek,
— amunkik befejeztével a munkateriiletrd! vald levonulas végrehajtasa.

3.9. A nyertes ajanlattevd feladata a megvaldsulasi dokumenticié elkészitése és a Megrendeld részére
t6rténd atadasa (2 pld papir alapon és egy elektronikus formaban).

3.10. Vallalkozd kijelenti, hogy a kozbeszerzési eljards dokumentumait — annak valamennyi iratat, az
drazatlan koltségvetést és miiszaki leirdsokat szakvallalkozoi gondossaggal és teljes kortien feliilvizsgalta,
valamint tgy nyilatkozik, hogy az Epitési teriiletet megismerte, azok minden sziikséges paraméterérdl
kimeritéen tijékozodott, ezekkel kapcsolatos tovabbi kérdéseit a kdzbeszerzési eljaras soran kiegeészitd
tajékoztatas keretében feltette, arra megfelelé valaszokat kapott, {gy utdlagos szamszaki, mennyiségi és
miiszaki észrevételekre val6 hivatkozésra nincs mod. Véllalkozd visell az ajanlattételi dokumentacid téves
" értelmezésébd] ad6dé minden kockézatot.

Villalkozo kijelenti, hogy vallalisa a jelen szerzbdésben meghatarozott feladatokra, az eredmény Iétrehozasara
teljes korll. Vallalkozé kijelenti, hogy az elvégzends munkét eldzetesen felmérte, az elvégzendd munkdval
kapcsolatban tisztdzatlan kérdése nem meriilt fel; a munka elvégzéséhez, a vallalkozdi dij megallapitasahoz,
illetleg a jelen szerzédés megkdtéséhez minden informéacid birtokdban van, tudomdésul veszi, hogy ennek
hifnyéra a késébbiekben nem hivatkozhat, ilyen jogcimen Megrendelével szemben kovetelést nem tamaszthat.
a) A szerz6dés 4.1. pontja szerinti vallallkozdi dij vonatkozésaban, és

b) a teljesitési véghatarid6 és a Befejezési hataridé vonatkozasaban

nem jogosult igényt elbterjeszteni. Ez kifejezetten kiterjed a tébbletmunkakra vonatkoz6 koltségigényekre is.

3.11. Jelen szerzidés Szerzi6dd Felek kolcstnds kotelezettségeinek maradéktalan teljesitésével megy
teljesedésbe, és sziinik meg, kivéve azok a jelen szerzédés alapjan fennallo jogok és kotelezettségek,
amelyeknek természetiiknél fogva tovabbra is fenn kell maradniuk (titoktartasra vonatkozo rendelkezések).

3.12. Felek megéllapodasa értelmében a Vallalkozd altal mar felilvizsgalt, a jelen szerzédeés . szamu,
elvéalaszthatatlan mellékletei hibai és/vagy hidnyossigai miatt teljesitendé munkakat Vallalkozé kiilon di]
érvényesitése nélkiil, a megajanlott — és jelen szerz8dés szerinti — Vallalkozéi Dij terhére koteles elvégezni. A
jelen szerz6dés 1. szamil mellékletei esetleges hidnyéra, hibgjara stb. valé hivatkozas alapjan a kivitelezési
iitemtervben foglalt hataridék — adott esetben — a (rész)szamlak benytijtasakor Megrendel6 kifejezett, frasbeli
jovahagyéasaval aktualizalhatok azzal, hogy az aktualizalt iitemtervek nem veszélyeztethetik a beruhazis
befejezési véghataridejét. Tébbletkéltségek — a jelen Szerzddés eltérd rendelkezése hidnydban — Vallalkozd
altal nem érvényesithet6k. Megrendeld atalanydijas szerzddést kot.

3.13. A szerzO6déstbl eltérd teljesitésére kizardlag Megrendelé eldzetes frasbeli hozzajaruldsa esetén — és
adott esetben a Kbt. 141. § szerint — keriilhet sor azzal, hogy a vonatkozé jogszabalyi és szakdgi eléirasokban,
miiszaki irdnyelvekben, alkalmazéastechnikai ttmutatkban foglaltakat Vallalkozd ez esetben is koteles
maradéktalanul betartani. Vallalkozd — figyelemmel az épitési teriilet Vallalkozé, éltali teljes korii €s .
koriiltekinté megvizsgaldsara is — kijelenti, hogy a rendelkezésére 4ll6 és altala beszerzendé adatokbol és-
dokumentumokbdl a teljesitend6 feladat minden kétséget kizardan kitfint, illetve kitiinik.

3.14. Felek Villalkozo altal jelen szerz8désben végzett teljesitését, és ezen teljesités fejében Vallalkozdt
illetd, a jelen Szerz6dés 4.1. pontjaban rogzitett vallalkozoi dijat kiilon-kiilén oszthatatlan szolgaltatasnak —

»o_r

jogi oszthatatlansag — mindsitik.

3.15. Villalkozo6 tudomasul vesz, hogy a munkavégzés helye védett természeti teriilet, a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park része, és koteles a védett természeti teriiletre elbirt szabalyokat a munkavégzés soran
maradéktalanul betartani és munkavallal6ival betartatni. Vallaikozd tudomasul veszi tovabba, hogy az épitési
teriileten nincsen kdzmiihalozat kiépitve. :

" =

Puskis Zoltin . Szencz Lajos .
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatdsag $Z-L BAU Epitéipari és Kereskedelmi K.
1 Megrendeld Vallalkozo




Juhakol feliijitasa valamint Sankolotér kinlakitisa ,, A Tihany-félsziget és térségének’-lcomplex élci’lzel;ifejlesztése”
elnevezésti, KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 azonosité szdmi projekt keretében” — FELTETELES ELJARAS a Kbt. 53. §
(6} hekezdés alapjin

3.16. Amennyiben a Véllalkozé a természet védelmére vonatkozé jogszabilyokat, egyedi hatdsagi
eléfrasokat megszegve kart okoz, a kart a Polgri Térvénykényvben foglalt, a fokozott veszéllyel jard
tevékenységre vonatkozé szabdly szerint koteles megtériteni. Eszerint Vallalkozé akkor mentesiil a felelésség
aldl, ha bizonyitja, hogy a kart olyan elhérithatatlan ok idézte el6, amely a fokozott veszéllyel jar6 tevékenység
korén kiviil esik.

3.17. Vallalkozd a kivitelezés soran a kiros kérnyezet hatasok cstkkentése érdekében koteles az aldbbi
kérnyezeti szempontokat figyclembe venni, és érvényesiteni:

a) kornyezetkarositd anyagokat tartalmazo épitdanyagok felhasznaldsanak mellézése,

b) hulladék keletkezésének minimumra szoritdsa
- megfelel6 hulladékgazdalkoddsa biztositasa jrahasznositas és/vagy Ujra felhasznalas
- kotelezd a szelektiv hulladékgytijtés szabélyainak betartasa a kivitelezés soran,
- a teriileten keletkezd épiiési térmeléket, veszélyes és nem veszélyes hulladékot Vallalkozo
koteles szakszerlien deponalni, azok megfelel elszallitasardl és hasznositasardl gondoskodni
a hatlyos rendeletek szerinti el6irasok maradéktalan betartdsaval, *
- A hulladékok képzédését az alabbi mddszerekkel kételes Vallalkozé csokkenteni:
- korszerti, elozetesen karbantartott munkagépeket alkalmazasa;
- az eldirt tervek €s technolégiaknak megfelelé munkavégzés;
- eloregyartott szerkezeti elemek felhasznalasa;
- lehetdség szerint kirnyezetbarat alapanyagok alkalmazisa;
- a beszallitasok {itemezett és csticsidén kiviili koordinalasa, balesetek elkeriilése,

c) zajvédelmi eldirasok betartdsa:
- a zajterhelés minimalizdlasa érdekében Vallalkozd a zaj- és rezgésvédelmi
k&vetelménycket a kivitelezési tevékenység ideje alatt kiteles betartani,
- a Vallalkozo felmentést kérhet a kiilén jogszabaly szerinti zajterhelési hatarértékek
betartdsa aldl a kiimyezetvédelmi hatosagtol egyes kivitelezési idészakokra, ha a kiboesatasi
hatarérték-kérelem szerint a zajkibocsatds miiszaki vagy munkaszervezési megoldassal
hatarértékre nem csikkenthetd, illetve a kivitelezés kizben eléforduld, eldre nem tervezhetd,
hatarérték feletti zajterhelést okozd kivitelezési tevékenységre. '

d) levegoterhelés minimalizaldsa:

- Villalkozé koteles a levegéterhelés minimalizdlasa érdekében, ezen beliil a kiporzas
csokkentése érdekében a munkalatokat Ggy kell szervezni, hogy a kiporzésra alkalmas
foldteriilet minimalis legyen, az egyes iitemek soran a munkavégzés korlatozott terilletet
érintsen. Az iilepedd por mennyisége nem lehet tobb a légszennyezettségi hatarértékekrdl, a
helyhez koétott 1égszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolé 14/2001. (V. 9.)
K6M-EiiM-FVM egyiittes rendelet 1.1 mellékletében ismertetett egészségiigyi hatarértéknél,
- a szallitasi Gtvonalakat tgy kell kijeldlni, hogy a lehetd legkisebb mériékben terhelje a
lakéteriiletek karnyezeti levegdjét.

e) Jarmiivek és berendezések mosdsa a kivitelezés helyszinén €s annak tagabb kérnyezetében is tilos.

f) talajterhelés minimalizalasa:
- Villalkozé koteles a talajterhelés minimalizalasa érdekében a gépjarmiivek, a munkagépek
tizemanyaggal ¢s kend- illetve hidraulika olajjal valé feltéltése sordn csepegeést felfogd
kdarment6 talcat kell elhelyezni. Messzemenden gondoskodni kell arrdl, hogy barmilyen
Osszetetell egyéb veszélyes anyag ne keriilhessen a talajba, talajvizbe vagy él6vizbe,

g) Az él6 és élettelen természeti értékek terhelésének minimalizalaséra — kiilonds tekintettel arra, hogy az
elvégzend6 munkak vé teriileten torténnek — kiemelt figyelmet kételes forditani a Vallalkozd., A
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kivitelezést megel6zben a helyszinen a BINPI illetékes munkatarsa téjékoztatja a Villalkozé az adott helyen
betartando6 természetvédelmi szempontokra, ezek betartasa Vallalkozd szdméra kotelezd érvényii.

4. Vallalkozé dijazisa

4.1. A Villalkozét a teljesitéséért netté 136.318.934,- F¢ + 36.806.112,- Ft Afa, azaz netté
szdzharminchatmillié-hAromszaztizennyolcezer-kilencszazharmicnégy forint + harminchatmillio-
nyoleszazhatezer-szaztizenkettd forint Afa Osszegil vallalkozoi dij (a tovabbiakban: Vallalkozéi Dij) 1llet1
meg. Felek rogzitik, hogy a fenti dij atalanydij.

4.2.  Megrendel6 tajékoztatja a Vallalkozot, hogy a targyi kivitelezési munka a 2007. evi CXXVIL torvény
(Afatv.) 142. § alapjan nem tartozik a forditott adézas hatalya ala.

43.  Felek megallapodnak, hogy a fenti Vallalkozéi dijon feliil Megrendel® tartalékkeretet nem biztosit.
Villalkozd a Megrendeld altal kiadott ajanlatkérési dokumenticid és a koltségvetés tételes arazdsival
tdmasztotta ala a 4.1, pontban meghatirozott vallalkozasi dijat.

4.3.1. Pdétmunka csak a Véllalkozd kiildn kéltségvetése, a potmunka sziikségességének Megrendeld miiszaki
képviselGje altali igazolds, tovabba a Megrendeld kiilon megrendelése alapjan végezheto.

4.3.2. Felek megallapodnak abban, hogy a pétmunkara vonatkozo kéltségvetés az alabbiak szerint készitendd
el:

a) mindazon munkanemek, illetve anyagkoltségek esetén, amelyre a Vallalkozd kdzbeszerzési eljarasban
tett ajanlataban egységar keriilt meghatirozasra, ezen egységar(ak) alkalmazisaval drazando,

b) amennyiben az ajanlatban az adott munkanemre, anyagra nem keriilt egységar meghatarozasra, akkor
Vallalkozo a TERC koltségvetés-készitd szoftver hatalyos adatai alapjan koteles az érintett tételek
vonatkozasaban a kdltségvetést elkésziteni.

¢) fentiek hidnyaban a Vallalkozd a koltségvetés érintett tételét konkrétan kimunkalva (bekertilési
koltség) + 10 % haszonkules figyelembevételével késziti el.

4.4.  Atartalékkeretet nem tartalmaz6, Vallalkozéi dij véglegesen rogzitett fix atalanydij, amely a teljesitési
hataridé figyelembe vétele és betartdsa mellett — a jelen Szerzodés eltérd rendelkezése hianyaban — a jelen
Szerz6dés szerinti feladatokra €s teljesitési véghataridére egyGsszegli aron fedezetet nyqjt Vallalkozonak a
jelen Szerzédésben meghatrozott miiszaki tartalmt munkakkal 8sszefiiggésben felmeriilt &sszes kdzvetlen és
kézvetett kdltségére, a felhasznélasra keriild anyagokra, valamint az esetlegesen hidnyzo, de biztonsigos
rendeltetésszerii hasznilathoz sziikséges munkik koltségére is; ideértve az esetlegesen a szerzodéskotéskor
‘elbre nem lathat6, miiszaki sziikségességbél eredd tobbletmunkékat is. Azzal, hogy a Vallalkozdi dij nem fiigg
semmilyen egyéb kiilsd koriilménytol, kiilondsen nem a magyarorszagi, sem kiilfoldi dringadozasoktol, illetve
barmely devizdnak barmely mas devizdhoz viszonyitott arfolyamatdl.

4.5.  Felek kifejezetten megallapodnak és rogzitik, hogy a szerzodésben meghatirozott feladatok kapcsén a
Villalkozdi dij — amennyiben a jelen Szerz6dés kifejezetten eltéréen nem rendelkezik — a Kormanyrendeletben
foglaltak szerint, illetve azon tGilmenden az alabbiak fedezetét is magaban foglalja kiilondsen:

4.5.1. Vallalkozoi dij meghatarozasihoz Megrendeld altal Villalkozo rendelkezésre bocsatott, illetve
Villalkozd altal beszerzésre keriilé dokumentacidkbol szakvallalkozoi gondossaggal kiértékelhetd valamennyi
— igy kiilondsen a miiszaki, a gazdasagi €s a jogi — kockazatot.

4.5.2. Vallalkozd szerz8désben foglalt feladatok teljes kdrii megvalositasat, tovabba a szerzbdésben foglalt
feladatokkal kapcsolatos hibajavitasat, a jétallasi és a szavatossagz kotelezettségek teljesitését.
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45.3. A szerzddésben foglalt feladatok teljesitéséhez kapcsolddd barmely rajz, terv (pl. munkavédelmi
tervek, technologiai tervek), vagy dokumenticio elkeszxteset illetve azok Megrendeldvel torténd
jovahagyatasat. :

4.54. A szerzbdésben foglalt feladatok megvaldsitasiahoz még sziikséges barmely, hatosig altal eldirt
Jjogerts és végrehajthaté engedély, hozzajdrulas, allasfoglalas benytijtasét, a benylijtas alapjdul szolgald teljes
miiszaki dokumentacid, és egyéb irat elkészitését.

4.55. A szerzddésben foglalt feladatok részét képezd valamennyi munka minden elékészits, fel- és.
levonulasi, illetve a szerzddésben foglalt feladatok megvalositdsihoz szilkséges eszkdzok épitési teriileten
tartasi koltségét.

4.5.6. A jelen Szerzddés ellenére meg nem Ovott ndvényzettel kapcsolatban elrendelésre keriild potlasi
kételezetiséyg teljesitését, vagy barmely kdltség és birsig megfizetését.

4.5.7. Az épitési teriilet Vallalkozo altali atvételével, a Miiszaki 4tadés-atvétellel felmeriilé valamennyi
kéltséget, tovabbd a jelen szerz8dés szerinti ataddsi dokumentacid elkészitését és Megrendeld rendelkezésére
bocsatasat.

4.5.8. Az épitési teriileten taldlhatd berendezések, tovabba az épitési teriileten és kormyezetében talalhaté a
munkéakkal nem érintett barmely épitmény pl. kézmiivezeték és egyéb kézmii 1étesitmény, berendezés vagy

eszkoz allaganak a megvédését, a meglévd miitrgyakat a kivitelezés lezdrésakor (sﬂceres miiszaki atadds —
atvételkor) Valtozatlanul kell a Megrendel6 részére atadni. :

4.5.9. Vallalkozd munkavégzésébdl szarmazd, vagy az épitési teriileten fellelhetd hulladékok — beleértve a
veszélyes hulladékokat is — Osszegy(jtéset, taroldsat, elfuvarozasit, megfeleld hulladéktiroléban vald
elhelyezését és ennek dokumentaldsat a jelen Szerzédésnek és a vonatkozd eldirdsoknak megfelel6en, oly
modon, hogy az sem Vallalkoz6 sajat, sem pedig mas alvallalkozd munkavallaléjanak, az épitési teriileten
dolgozo, illetve egyéb személyeknek az egészségét és testi épségét ne veszélyeztethesse, munkavégzését
kérosan ne befolyasolhassa, a kérnyezetet és a vagyonbiztonsdgot ne kérosithassa, tovabba az épitési teriilet
és Vallalkozo altal igénybe vett, vagy tevékenysége soran beszennyezett kdz- és magéanteriilet folyamatos,
sziikség esetén napi szintil takaritasat, a kiporzas elleni védelem (locsolds) elvégzését és a szemétszallitast,

4.5.10. A tSbbletmunkak ellenértékét (teljeskérl;ien),
4.5.11. A teljesitéshez Vallalkozo altal igénybevételre keriild alvallalkozok dijat és koltségeit,

4.5.12. Villalkozé jelen Szerzédés szerinti biztositassal felmeriild valamennyi koltségét és a szolgaltatds
idGtartama alatti vagyonvédelmi, (&rzé-védo) tevekenysegekkel kapcsolatos kaltségeket,

4.5.13. Az esetleges hétvégi vagy esti munkavegzessel felmeriilé tobbletkoltsegeket

4.5.14. A jelen Szerzddésben és 1. szami elvalaszthatatlan mellékletében tételesen vagy egyébként nem
szerepld, de Vallalkozé szolgaltatisa teljes korli megvaldsitasdhoz sziikséges tételek elvégzését, tovabba
minden olyan egyéb Vallalkozé szolgdltatdsa részét képezd munka koltségét, amelyet a jelen szerzodés
Villalkozé kéltségeként kifejezetten nem nevesit, de a szolgéltatas szerzédésszer teljesitéséhez sziikséges.

4.5.15. A véllalkozasi dij a beépitésre keriilé anyagokat €s a inegvalésitéshoz szﬁkséges energia kdltséget is
tartalmazza. A bedépitésre kerillé anyagok arainak emelkedése a villalkozdi dijra nincs kihatéssal, az
egységarak a befejezési hataridé figyelembevételével prognosztizaltak.
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4.6.  Villalkozét valamennyi, a jelen szerz6dés teljesitésével felmeriilt koltség -'igy a fenti felsorolas
szerinti koltségek is — a szerz6désben foglalt feladatok megkezdésétd] a birtokbaadasig, illetve az épftési teriilet
visszaszolgaltatasdig, tovabbi a j6tillas, vagy szavatossag keretében végzett tevekenység sordn is terheli.

5.  Fizetési feltételek

5.1.  Megrendeld a Vallalkozéi dij esedékes dsszegét a Villalkozé K&H Bank Zrt.-n¢l vezetett 10404041~
49535652-52481001 szamu pénzforgalmi szdmlaszamra t6rténd banki atutalassal, a jelen Szerzodésben
meghatarozott modon egyenliti ki. A banki 4tutalas kozlemeny rovatdban a banki utalas alapjiul szolgald
Szamla szamat Megrendeld koteles feltiintetn.

5.2.  Felek kifejezett megéllapodésa folytan Megrendeld jogosult Vallalkozéval szemben a jelen szerzbdés
teljesitésével kapesolatban barmely jogeimen fennalld igényét a Vallalkozasi dijba, illetve annak a jelen
szerz6dés szerinti barmely esedékes részébe a Ptk. 6:49. § - 50. §-ai, és a Kbt. 135. § (6) alapjén beszamitani,
és igy azt ekként teljesiteni, amely beszdmitishoz Vallalkozé mdr a jelen Szerzédés alafrasaval kifejezetten
hozzajarul, azt a teljesités modjakeént Megrendeld részérdl elfogadja.

5.3. Szamlazas rendje, a teljesitésizazolas:

5.3.1. Megrendelé biztositja a szerzodésben foglalt — 4ltalanos forgalmi ado nélkiil szémitott — teljes
ellenszolgaltatas 5%-anak megfeleld dsszegll elleg igénybevételének lehetbségét a Kbt. 135. § (7) — (8)
bekezdése alapjan. Az igénybe vett eléleg az els6 részszamiabol keriil levonasra.

5.3.2, Megrendeld részszamlazasi lehetGséget biztosit az alabbiakra tekintettel:

5.3.3. Vallalkozé 8sszesen 3 részszamlat (valamint elélegszamlat) és végszamlat nydjthat be a kovetkez6k
szerint:
1. rész-szdmla: A teljes ellenszolgaltatds 20 %-danak megfeleld forintdsszeg. Benyfijtasanak feltétele
a Vallalkozd ajanlatdban benyijtott 4razott koltségvetés alapulvételével legalabb 25 %-os
késziiltséget elérd miiszaki tartalomnak a miiszaki ellenor éltal igazolt teljesitése;
2. rész-szdmla: A teljes ellenszolgaltatis 20 %-anak megfeleld forintdsszeg. Benytjtasanak feltétele
a Villalkozé ajanlatiban benytjtott arazott koltségvetés alapulvételével legaldbb 50 %-os
késziiltséget elérd miiszaki tartalomnak a miiszaki ellendr altal igazolt teljesitése;
3. rész-szamla: A teljes ellenszolgéltatis 30 %-4nak megfelels forintdsszeg. Benytjtdsanak feltétele
a Villalkozd ajanlatéban benyujtott arazott koéltségvetés alapulvételével legaldbb 75 %-os
késziiltséget elérd miiszaki tartalomnak a miiszaki ellendr altal igazolt teljesitése;
Végszamla: a szerzO6désben foglalt 6sszes feladat teljeskorii, szerzodésszerii ellatisa esetében a teljes
ellenszolgéltatis fenmmarado 30 %-anak megfeleld forintGsszeg.

A részszamlak és a végszédmla benyijtisa az elszamolni kivant miiszaki tartalom miszaki ellendr altal igazolt
teljesitést kovetden Megrendel6 altal kiallitott teljesités igazolds birtokdban €s szamla részletezd benyujtisa
mellett lehetséges.

Szerz6d6é Felek megallapodnak, és kifejezetten régzitik, hogy a megjeldlt %-os késziiltségli szakaszok
teljesitése nem mindsiil Atadott részteljesitésnek, Vallalkozé a szabalyszerlien megvalésitott és leigazolt
munkarészt tovabbra is sajét felel6sségére birtokaban, érizetében tartja.

Szamla az adott iitem soran ténylegesen elvégzett munkdkrél nyajthaté be, amelynek feltétele a miiszaki
ellenér 4ltal igazolt és a Megrendeld altal jovahagyott és ellenjegyzett teljesitésigazolas.

Fizetési hatarido: a szabalyszeriien kiallitott szamla kézhezvételétol szamltott 30 nap.

5.3.4. A322/2015.(X.30.)Korm. rendelet 32. § (5) bekezdésében foglaltak szerint az eléleg és a részszamlak
alapjan torténé kifizetések dsszértéke nem lehet kevesebb a nettd vallalkozasi dij 70 szdzalékanél. Megrendeld
eldirja, hogy a végszdmla hidny- és hibamentes miiszaki dtadas-atvételi eljdras lezardsat kdvetGen nyujthat6
be &s értéke nem lehet kevesebb, mint a nettd vallalkozasi dij 5 %-nak megfeleld sszeg, tovabbi a végszdmla
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kifizetésének feltétele — a jelen Szerz8désben rogzitett kritériumokon til — a jolteljesitési biztositék Kbt, 134,
§ (6) bekezdés a) pontja szerinti rendelkezésre bocsitasa.

5.3.5. Valamennyi részszamla és a végszamla killitisinak alapja és el6feltétele a részszamlak esetében
Megrendeld (értve az alatt annak Megrendeld miiszaki képviselsi) dlial kiadott (rész) teljesitési igazolas (a
tovébbiakban: részteljesitési igazolds vagy tobb részteljesitési igazolas a tovabbiakban: részteljesitési
igazolasok), az azokban Megrendeld miiszaki képviseli altal jovahagyott miiszaki tartalom és 6sszeg erejéig.
A végszimla esetén a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasa, a Megrendel6 miiszaki képvisel6i dltal
kiadott teljesitési igazolas (teljesitési igazolas), és amennyiben pdtmunka végzésére keriilt sor, Megrendelo

wror

miszaki képviseldi altal kiadott pétmunka teljesitési igazolds.

5.3.6. Felek megallapodnak abban is, hogy Megrendeld minden egyes részteljesitési igazolast, amennyiben
annak kiadasa feltételei fennallnak és amennyiben a jelen Szerzédés eltéréen nem rendelkezik, az adott
munkak elvégzésének a kivitelezési Gitemtervben régzitett idépontban valo ellenbrzését és Vallalkozo 4ltal erre
vonatkozban Osszeallitott részteljesitési lista (egyiitt a tovabbiakban: szamlarészletez6) Megrendeld részére
valé atadasat kovetd 5 napon belill jogosult, illetve koteles kiéllitani, mig a Teljesitési Igazolds és —
amennyiben annak a feltételei adottak - a Potmunka Teljesitési Igazolas kiallitasa a jelen Szerz6dés szerint
torténik.

53.7. A szamlarészletezd részét képezi a szamldban érvényesitett villalkozdi dijban szerepld munkékkal
kapcsolatos, arra vonatkozé valamennyi dokumentum, igy nyilatkozat, adatszolgaltatds, jegyzokonyv,
vizsgalati eredmény, atvételi elismervény és szamla, hulladék-nyilvantarté lap, a veszélyes anyagok
elfuvarozésat ¢s artalmatlanitasat igazold okirat, bejelentés, stb. (egyiitt a tovibbiakban: részteljesitést igazold
okiratok) eredeti, illetéleg szamla esetén annak Villalkozé altal — annak teljes feleldsségvallalasa melletti —
hitelesitett masolati példanya, amelyet Villalkozd legkésébb ‘a teljesitésigazolds kiadllitdsdra vonatkoz6
bejelentésével egyidejileg koteles a Megrendeld miiszaki képviseldi részére atadni az adott szamlazasi iitemre
vonatkozoan.

5.3.8. Amennyiben a Vallalkozé a szdmlarészletez6, vagy ezen beliil a részteljesitést igazold okiratok
atadésat részben vagy egészben elmulasztja, vagy a munkéknak a kivitelezési iitemtervben meghatérozott
részét részhataridére nem végezte el, és a hibdkat a megadott hataridére nem javitja ki, gy Megrendeld,
‘minthogy a Teljesitésigazolds kiadasi feltételei még nem adottak, a Teljesitésigazolas kiaddsat jogszertien
tagadja meg.

5.4, Részszamlak és a vépszamla kiegyenlitése

5.4.1. Megrendeld kijelenti, hogy a megvaldsitis pénziigyi fedezetét az alabbi forrasbél biztositja: KEHOP-
4.1.0-15-2016-00020 azonosito szamu, ,,A Tihany-félsziget és térségének komplex élGhely-fejlesziése” cimi
projekt.

A szerzodés, elszamolas és kifizetés pénzneme: HUF.
A munkak tekintetében a vallalkozasi dij kifizetésére vonatkozé rendelkezések:

5.42. Megrendeld a szamlakat az alabbiak szerint fizeti meg:

a)  Abban az esetben, ha Villalkoz6 nem vesz igénybe a teljesitéshez alvallalkozét:
Vallalkozé a szerzédésben meghatérozott modon és tartalommal vald teljesitést kivetden az
ellenszolgéltatist banki atutaldssal teljesiti, a Kbt. 135. § (1)- (3) és (5)-(6) bekezdesel Ptk. 6:130. §
(1)(2) bekezdése szerint.

b)  Amennyiben Vallalkoz6 a teljesités sordn alvallalkozdt vesz igénybe, akkor a kifizetésre a Kbt. 135.§
(1)-(3) és (5)-(6) bekezdése iranyado azzal, hogy a Ptk. 6:130. § (1) — (2) bekezdéseitdl eltérden a
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alkalmazand6.
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5.4.3. A Villalkozénak a kiallitott szdmlakon szerepelietnie kell a jelen szerzddés elnevezését, targyat,
tovabba a szerz6dés szamat és [étrejbitének datumat, a projekt azonositészamat és elnevezését. Felek rogzitik,
hogy fizetési kotelezettséget csak a jogszabalyoknak és jelen szerzddésnek mindenben megfeleld szimla:
(mellékletekkel) Megrendeld altali kézhezvétele keletkeztet.

A kifizetés soran alkalmazni kell egyebekben kiilondsen az aldbbi jogszabalyokat:

- Kbt.,

- a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzisokhoz
kapcsolc’)dé tervezdi és mérniki szolgaltatasok kivzbeszerzésének részletes szabilyairol,

- 2017. évi CL. szamu, az adozas rendjérdl szolo térvény;

- az allamhéaztartasrol szolo torvény végrehajtasarol szold 368/2011. (XIL. 31.) Komm. rendelet;

- az allamhaztartasrol sz616 2011, évi CXCV. tdrvény;

- 2013. évi V. torvény, a Polgari Torvénykonyvrél,

- 272/2014. (X1 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozasi idoszakban az egyes eurdpal unids
alapokbdl szarmazd tdmogatasok felhasznaldsanak rendjérol,

- Vallalkozo koteles tovabbéa a Kozremlik6do szervezet altal kért iratokat atadni €s egyuttmukodm.

5.4.4. Véllalkoz6 kételes részszamlénként az arra vonatkozo irésbeli nyilatkozatat benyijtani, hogy a munka
megvaldsitasaval kapcsolatosan, Vallalkozé részére minden, kiszdmlazott alvalialkozoi és beszallitdi fizetési
kételezettségének maradéktalanul eleget tett. :

5.4.5. A fentiek szerinti hataridén beliil inditott banki atutalas Megrendel részérol hataridében teljesitettnek
mindsiil, f‘uggetlenul attdl, hogy a jovairds idépontjdban az adott szdmlin feltiintetett ﬁzete:31 hataridé
esetlegesen mar eltelt.

5.4.6. Felek megallapodasa folytin a Teljesitésigazolassal le nem igazolt — vagy nem a Megrendeld miiszaki
képviseldi altal a Teljesitésigazolassal leigazolt Gsszegnek megfeleld osszegrol kiallitott — Szamla befogadéasat
Megrendeld jogosult jogszeriien megtagadni, amit Vallalkozd Megrendeld jogszer( eljarasaként mar a jelen
Szerzddes alairasaval elfogad.

5.4.7. Megrendelé késedelmes fizetése csetén, amennyiben az olyan okbdl kovetkezik be, melyért a
Megrendeld felelts, gy a késedelembe esés napjatdl kezdddden az esedékes vallalkozési dij AFA-val
csOkkentett értéke utdn a Megrendel® a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamat &s koltsegatalany megfizetésére
koteles. : '

5.5.  Felek megallapodasa értelmében Megrendeld nem tagadhatja meg az adott részteljesités-igazolas
kiadasét, amennyiben az adott részteljesités-igazolas kiadasa alapjaul szolgild helyzetben Vallalkozo altal a
szerzddésben foglalt feladatok megvalodsitidsa kapcsan elvégzett munkak a szamla kiallitadsdhoz a fentiekben
elbirt feltételeket teljesitik, igy a helyszinen megéllapithatéan tényleges mennyiségben, értékben- és
késziiltségben vannak és munkak teljesitésének igazoldsahoz sziikséges okiratok rendelkezésre allnak,
valamint a munkak miatt hibas teljesités miatt mindségi kifogast Megrendel nem emelt. A teljesitési igazolas
kiadasidnak feltétele a hiany- és hibamentes miiszaki dtadas-atvételi jegyzokonyv lezarasa, dsszhangban a
191/2009. (IX.15.}) Kormany rendeletben foglaltakkal.

5.6.  Teljesitési biztositék: A teljesités elmaradasaval kapcsolatos igényekre kikotdtt biztositek, amelynek
mértéke a szerzbdés szerinti, afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas (6ssz-vallalkozdsi dij) 2%-a, és amelyet a
Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint a Kbt. 134. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel, a szerzbdés
hatalybalépésekor kételes Vallalkozé Megrendels rendelkezésére bocsatani.

Felek megéllapodasa értelmében Villalkozdé a jelen Szerzddés hatdlybalépésével atadta (teljesitette) a
teljesitési biztositékot. A teljesitési biztositékbol a Megrendeld kdzvetleniil kielégitést nyerhet, ha Vallalkozo
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okén a teljesités elmarad, kiilénSsen, de nem kizardlagosan, ha a Megrendel6 a szerzddéstd] a Vallalkozd
érdekkdorében felmeriilt okbdl elall, vagy azt felmondja.

A teljesitési biztositéknak a kivitelezési Utemtervben vallalt teljesitési hataridéig kell hatdlyban maradnia.
(lehivhaténak lennie). Ezen pont megszegése stlyos szerz6désszegésnek mindsiil,

Amennyiben a fenti biztositék nem dvadékként (Megrendeld szamlajara térténd fizetéssel) keriil teEJesﬁesre a
Vallalkozé a biztositéki jogviszony fennalldsat igazold okirat eredeti példanyat kisteles a Megrendelének
atadni. Az okiratban a Kdtelezettnek — Megrendelc") nevére szoloan - visszavonhatatlan kotelezettséget kell
véllalnia, hogy a Megrendel® els6 igénybejelentésére, az ott megjeldlt 8sszegben (a biztositék felsd hataraig),
az alapjogviszony vizsgalata nélkiil a kézhezvételtdl szamitott 5 banki napon beliil dtutalassal a Megrendeld
felé teljes koriien fizetést teljesit, anélkiil, hogy az érvényesiteni kivant dsszeget barmely személy, barmely
jogeimen fennalld igényével csokkentené. .
Viéllalkozd a Megrendeld javéra teljesitendd biztositékot a Megrendeld 16048005~ 01711954—30005101 szamui
szamlajéra torténd utalassal is teljesitheti.

5.7.  Jolteljesitési biztositék: Mértéke a szerz8dés szerinti, afa nélkiil szAmitott ellenszolgaltatas
(Vallalkozasi dij) 2 %-a, és amelyet a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint a Kbt. 134, § (4) bekezdésében
foglaltakra tekintettel, a végszamla beny(jtasaval egyidejiileg kiteles Véllalkozé Megrendeld rendelkezésére
bocsatani. A jolteljesitési biztositéknak a jotallasi id6tartam végéig rendelkezésre kell 4llnia.

5.8.  Haa Villalkozé a kéltségvetésben megjeldlt anyagokat, eszkozoket, berendezéseket (a tovabbiakban:
anyagokat) a szitkséges id6ben beszerezni nem tudja, gy eldzetes Megrendeldi jovahagyds utin jogosult
idOben beszerezhetd, azonos mfiszaki paraméterii és hasznalati érték{l més anyaggal helyettesiteni, de a
tobbletkdltségek a Megrendeldre nem harithatok at.

5.9.  Felek megallapodnak abban, hogy a Villalkozd nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzddés
teljesitésével Gsszefliggésben olyan kéltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozo addkiteles
jovedelmének csdkkentésére alkalmasak; a szerz6deés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szaméra megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrél
haladéktalanul értesiti.

6. A Szerz6dés teljesitése

6.1.  Teljesités helye:
a) Tihany 0133. hrsz. ingatlan, amely a Magyar Allam tulajdoniban és a Megrendels
vagyonkezelésében allo orszagos jelentbségli védett természeti teriilet,
b) Tihany 0134, hrsz.-1 ingatlan, amely a Tihanyi Erd6birtokossagi Tarsulat tulajdondban allé
orszagos jelentOségil védett természeti teriilet,
¢) Tihany 0137, 0138/2, és 0135/2 hrsz.-G ingatlanok, amelyek a Magyar Allam tulajdondban és a
Bakonyerd6 Zrt. vagyonkezelésében allo orszagos jelentéségli védett termiészetvédelmi teriiletek.

6.2. Megrendeld az épitési teriiletet, mint munkateriiletet a Ptk. 6:241. § (1) bekezdésében, valamint a
191/2009.(IX.15.) Korm.sz.rendelet 5. § (5) bekezdésében foglaltak szerint adja 4t Véllalkozd részére.
Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy az épitési teriiletet az altala ismert, megtekintett llapotban a fenti
“hataridében atveszi. Az atadis-dtvétel az épitési napléban rdgzitésre keriil.

6.3.  Villalkoz6 — amennyiben a jelen SzerzO6dés eltéréen nem rendelkezik — a jelen szerz6désben foglalt -
feladatokat a tervezett kivitelezési iitemtervben meghatarozott hatiridok figyelembevétele és betartasa mellett
kételes megvalositani €s a jelen Szerzodés rendelkezéseinek megfeleléen Ggy befejezni, hogy az éltala, a
szerzbdés keretében meghatarozott feladatokat legkésobb a teljesitési véghatiridbig meg kell valésitania.
Villalkozdé Megrendelével egyeztetve a teljesités soran, a szerz8dés id6tartama alatt adott esetben a részszamla
benynjtaséval egyidejiileg az iitemtervet aktualizalja, amely nem eredményezheti a véghataridd médositisat;

célja, hogy a kivitelezés sordn a projekt elérehaladasaban felmerillé esetleges nehézségeket észlelni és olyan
/ ................... .
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id6ben kezelni lehessen, ami a hataridok tartasat lehetdve teszi. A teljesités sordn, a szerzddés idStartama alatt
az litemterv aktualizalasa tekintetében Megrendeld rogziti, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdésére tekintettel, hogy
az litemterv aktualizaldsa nem eredményezi a szerz0dés targyanak alapveto-megvéltozasat, igy az aktualizalas
soran nem sziikséges vizsgalni a Kbt. 141. §-ban foglalt feli¢telek fennallasat.

6.4.  Vallalkozd koteles a Megrendel6t minden olyan koriilményrdl haladéktalanul irdsban, az épitést
napldban és kiilon levélben is értesiteni, amely a teljesités eredményességét, vagy kelld idére valo elvégzését
veszélyezteti vagy gatolja (a tovabbiakban: akadalykozls levél). Az akadalykozlé levélben foglaltak a
szerzOdés szerinti teljesitési hataridét nem médositjdk, és a Megrendeld késedelmes teljesitésbdl eredd
torvényes és szerzbdésen alapuld jogait nem érintik. Az értesités elmulasztisabdl eredd karért a Vallalkozo
felelosségeel tartozik.

6.5.  Amennyiben a jelen Szerz6dés eltéréen nem rendelkezik a teljesitési hataridd, valamint a befejezési
hatérid6 képezik a kotbérterhes véghataridét, amelyeket Vallalkozd — a jelen Szerzodés eltérd rendelkezése
hidnyaban -- kiteles betartani. '

6.6.  Felek megallapodasa értelmében a teljesitési véghatarid6, tovabba a befejezési hataridé fix (szigorn)
hatarid6, amelynek tartalméaval és jogkdvetkezményeivel a Felek tisztdban vannak.

Felek kifejezetten megepyeznek, hogy a kivitelezési iitemtervben foglaltak mddosuldsa nem mindsil a
szerzbdés Kbt. szerinti modositasanak, ha az a Véghatéridd mddositasat nem eredményezi.

6.7. Megrendelé eltérd irasbeli értesitéséig a véallalkozdi adat-, dokumenticid-, szamla benyujtas

teljesitésének helve Megrendeld jelen Szerzédésben meghatarozott székhelye, teljesitésének ideje azon'
iddpont, amikor Megrendeld ezeket a teljesités helyén hiany-, és hibamentesen megkapta és azokat igazoltan

atvette. Megrendeld a székhelye helyett egyoldalian irdsban kijelélhet egyéb helyet is a vallalkozéi adat-

dokumentacio-, szamla benyijtis teljesitése helyeként, sziikség szerint meghatdrozva azt, hogy az 1jabb

teljesités helyén mely személyek jogosultak az atvételre, amely irasbeli értesités Vallalkozoval valo kozlését

kivetben a fenti teljesitések kizardlag az 0jabb teljesitési helyen teljesithettk szerzddésszeriien.

6.8. A karveszély és kockazat az épitési teriileten, a jelen szerz6dés szerinti teljesités idopontjaban szall at
Villalkozorol Megrendeldre.

L A szerzodésben foglalt feladatok teljesitése

7.1.  Villalkozé elektronikus épitési napld vezetésére kiteles. Megrendeld kotelezettsége az e-épitési napld
készenlétbe helyezése.

7.2.  Villalkozé tudomasul veszi, hogy Megrendelé és megbizottjai, igy kiilondsen Megrendeld miiszaki
képviseldi naplobejegyzéseivel kapcesolatos észrevételeit 3 napon belill frasban rdgzitenie kell az épitési
napldéban. Az észrevétel Vallalkozo altali esetleges elmulasztisa. vagy hataridén tali teljesitése a.
napldbejegyzés Viallalkozo altali tndomasulvételét jelenti. :

7.3.  Vallalkozo koteles a munkateriileten felelds miiszaki vezet6t biztositani. Vallalkozd legkésobb a
szerzGdés alairdsaval egy iddben megadja a munka teljesitéséhez kapesoloddan a munkateriilet feleldsének és
helyettesének, azaz a felelés miiszaki vezetdjének és helyettesének a nevét, elérhetdségét, NUJ szamat, amely
adatokat Megrendelének az elektronikus épitési naploban régzitenie kell. Vallalkozo a teljesités kapcsan a
munkélatok helyszini felelés miszaki irdnyitasat folyamatosan biztositia a felelds miiszaki vezetd vagy
helyettese - munkavégzés alatti - llandd helyszinen tartdzkodasaval. A helyszini felelds miiszaki vezetd vagy
helyettese a miiszaki dontésekben Vallalkozét teljes jogkorrel képviseld személynek kell, hogy legyen, a
felel6s miszaki vezetdnek vagy helyettesének a milszaki dontését ilyennek fogadjak el Felek.

A jelen pontban megfogalmazott kikotések esetleges nem teljesitése, eimaradésa silyos szerzédésszegésének
mindsiil, és amennyiben Vallalkozé azt nem orvosolja Megrendeld irasbeli felszolitasara, a felszélitdsban
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meghatarozott, de legaldbb 3 napos hataridén beliil, tigy Megrendelé jogosult a kitlizétt hataridd
eredménytelen elteltét kvetden a jelen Szerzéidést felmondani.

7.4.  Felek megéllapodnak abban, hogy a munka hibatlan tel_]es1téséért a teljes feleldsség Vallalkozot
terheli. Vallalkozot teljes korii és kizardlagos felel6sség terheli az 4ltala alkalmazott moédszerekért és
cljarasokért, technikakért és ezek sorrendiségéért, és egyébként is a teljesités kapcsan Vallalkozo teljes anyagi
és erkdlcsi feleldsséggel tartozik az épitési tertileten, annak kdmyékén és a munkik végzésével Ssszefliggésben
vegzett tevékenységekért, vagy tevékenységek elvégzésének elmulasztdsaért, azokért Megrendel6 ugyanis
nem felelds, és feleléssé nem tehetd. Vallalkozd a teljesités sordn a leghatékonyabb megoldést, illetve az
elérhetd legjobb technikét kételes alkaimazni.

7.5.  Viéllalkoz6 a tevékenysége végzése soran kételes a hulladékokat besorolni, a hulladékokat az anyagi
mindsége szerinti csoportban a tbbi csoporthoz tartozd hulladéktdl elkiilénitetten és biztonsagosan gyiijteni,

tovabbd azokat engedéllyel rendelkezé hulladékkezelének, illetve szalliténak 4tadni. Vallalkozd a
hulladékokat kizardlag a jogszabilyi eléirasoknak mindenben megfeleld hulladéklerakoban helyezheti,

helyeztetheti el, és vallalja, hogy ennek érdekében az arra jogosult, megfeleld engedéllyel rendelkezd

hulladéklerakd tizemeltetdjével, illetve a hulladékok begylijtésére és szallitasara jogosult szallitoval a
szitkséges szerzédést megkoti.

Villalkozd kotelezettséget vallal arra is, hogy a szerz8désben foglalt feladatok teljesitése soran keletkezo,

illetve feltarasra kertilé barmely hulladék — beleértve a veszélyes hulladékokat is — hulladéklerakd altali atvételi

kévetelményeinek vald megfelelés Dbizonyitiasa érdekében a lerakdsra szint hulladékoknak az

alapjellemzésérol,’ valamint a megfeleléségi vizsgalata elvégzésérdl, azok eredményeinek jegyzdkonyvben

torténd rogzitésérol folyamatosan és szakszeriien gondoskodik, tovabba vallalja, hogy a jegyzOkonyveket az -
ezzel kapcsolatos nyilvantartas részeként kezeli.

Villalkozé, amennyiben azt a vonatkozd jogszabalyok elbirjak, kételes sajat koltségére biztositani, hogy a

hulladékok veszélyességének, vagy veszélytelenségének megillapitasara irdnyuld laborat6riumi vizsgélatok
elvégzésre, illetve a sziikséges akkreditdlt laboratériumi szakértéi vélemények elkészitésre keriiljenek,

fiiggetleniil attd], hogy azok a fenti alapjellemzéshez, megfeleldségi vizsgilathoz sziikségesek-¢.

Veszelyes hulladék szallitasa esetén Vallalkozé kételes gondoskodni arrdl is, hogy a veszélyes druk szallitasara
vonatkoz6 dokumentacio, illetve kiséré dokumentacio — beleértve Vallalkozé 4ltal kitsltott kiséréjegyet is —a
jogszabalyi eldirdsoknak megfelelden elkészitésre €s a szallit6 részére atadasra keriiljenek.

Villalkoz6 koteles az épitési teriileten keletkezett, vagy feltart hulladék mennyiségének és fajtijanak

folyamatos vezetésérol az épitési naploban is gondoskodni, és ennek keretében naponta, tSbbek kozott a
keletkezd vagy feltdrt hulladék mennyiséget, fajtajat megnevezni, EWC kodjat feltiintetni és elszallitdsanak
tényét rogziteni, és a szilkséges bizonylatolést biztositani, csatolva az épitési napléhoz az atvételt igazold

szamlékat, illetve az atvett hulladék megnevezésérél, kodszamardl és mennyiségérdl klalhto‘ct elismervényeket
is.

Amennyiben Villalkozé a szerzédésben foglalt feladatok teljesitése sorén keletkez8, vagy az épitési teriileten
fellelt hulladékra — igy kiilondsen a veszélyes hulladékra — vonatkozd jogszabalyokban vagy hatdsagi
hatdrozatokban eloirt kotelezettségének nem tesz maradéktalanul eleget, vagy az engedélyhez kotott
tevékenységeket engedély nélkill, vagy az engedélytdl eltérd modon végzi, akkor az azzal kapcsolatos
valamennyi kér és koltség, beleértve a kiszabott birsagot is, k12arolag és kifejezetten Vallalkozdt terheli, azért
Megrendeld nem tehetd felelossé.

A jelen pontban foglaltak esetleges elmaradasat, vagy nem szerzGdés vagy jogszabalyszerli ellatisat
Megrendel6 jogosult Villalkozd szerz6désszegésének mindsiteni. A fenti kovetelmények Villalkozo altali
esetleges megsértésének kdvetkezményeiért — fiiggetleniil attol, hogy Megrendeld az elallasi (felmondasi)

jogat esetlegesen nem gyakorolja — Megrendelé’)t semminemil felelosség nem terheli, annak minden
kovetkezményét Vallalkozd koteles viselni és koteles Megrendels oldalan esetlegesen felmeriilt kart —
beleértve a birsagot is — Megrendel6 részére megtériteni.

7.6.  Vallalkoz6 kdteles a munkak végzése sordn megakadalyozni, hogy a tevékenysége végzése soran a
veszélyes hulladék a talajba, a felszini vagy a felszin alatti vizekbe, a levegtbe jutva szennyezze, vagy karositsa
a kornyezetet. Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzddés alkalmazasaban veszélyes hulladéknak kell tekinteni
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Balaton—feivi éki Nemzeti Park {gazgatdsag SZ-L BAU Epitéipari és Kereskedelmi Kft.
Megrendeld Villalkozo

13




Juhakol felijitisa valamint Sankoldtér kialakitisa ,, A Tihany-félsziget és térségének komplex elohely feﬂesztese
elnevezdsti, KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 azonosito szdmu projekt keretében” — FELTETELES ELJARAS a Kbt. 53. §
(6) bekezdés alapjdan

tébbek koziit a szennyezettségi hatarértéket meghaladé mértékben szennyezett foldet, illetve minden olyan
egyéb elemet, amit a vonatkozo jogszabalyok veszélyes huiladéknak mindsitenek.

Vallalkozo épitési teriilet talaja-és/vagy talajvize szennyezettségével kapcsolatban koteles a jogszabalyokban
eldirt bejelentdsi kotelezettséget a Feliigyeldség felé hataridoben és maradéktalanul teljesiteni, illetve arrdl
Megrendeldt haladéktalanul tajékoztatni.

7.7.  Vallalkoz6 koteles az épitési teriiletet és kdmnyezetét folyamatosan rendezett allapotban tartani.
Megrendeld jogosult a rendet Vallalkozé koliségére harmadik személlyel helyreallittatni vagy takarittatni.
Villalkozo kételes az épitési teriileten, legnagyobb gondossiggal eljarni, a biztonsdgos gyalogos kozlekedést
a teljesitése soran biztositani, és a sziikséges véddkerités kialakitisardl és fenntartasardl gondoskodni.
Vilialkozé nem akadalyozhatja a kérmyez6 kizutakon (xde értve a gyalogosjardakat is) a forgalom zavartalan
lefolyasat.

7.8.  Vaillalkoz6 a munka végzése soran koteles képzett és tapasztalt vezetOket, irdnyitdkat, valamint felelds
miszaki vezetdt biztositani. Vallalkoz6 a tevékenysége sordn koteles tovabba olyan szakképzett, betanitott és
segédmunkaerdt foglalkoztatni, akik a szerzdés szerinti kotelezettségeinek megfeleld, és id6ben tdrténd
elvégzéséhez sziikségesek kiilonds tekintettel az épitett kornyezet alakitasarol és vedelmerol sz616 1997. évi
LXXVIIL tv. eldirasaira.

7.9. Villalkoz6 minden, a jelen megéllapodis teljesitésébdl fakaddan betartja és alkalmazottjaival,
kozremiiksdbivel, alvallalkozoival, illetdleg ezek kézremiikdddivel is betartatja a jogszabalyok és mas
szabalyok kotelez6en alkalmazandd rendelkezéseit, ideértve az ervényes tizvédelmi, kdrnyezet-€s
természetvédelmi, biztonsagi és munkavédelmi szabalyozasokat, kiilonds tekintettel a munkavédelemrdl szold
1993. évi XCIIIL térvény, az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitando miniméalis
munkavédelmi kévetelményekrdl sz6l6 4/2002. (I 20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet, az épitési és bontasi
hulladék kezelésének részletes szabélyairdl szold 45/2004. (VIL 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet, az
épitbipari kivitelezési tevékenységrél szolo 191/2009. (IX. 15.)) Korm. rendelet, az épitett kdrnyezet
alakitasarol és védelmérdl sz016 1997. évi LXXVIIL torvény elbirasait.

A munkavédelmi-, és egyéb oktatds megtartdsa Villalkozd feladata és feleldssége. Az eldirdsok
megszegésébdl szdrmazd kivetkezmények a Viallalkozét terhelik. Vallalkozé koteles gondoskodni sajat
dolgoz6i munkavégzésével kapesolatos helyi szocialis feltételeirdl is.

7.10. Megrendeld mindenkor jogosult ellenérizni a munkak folyamatat, mindségét és mennyiségét, illetve
azoknak a jelen Szerzédésben foglaltakkal valo egyezését. Vallalkozo részben sem mentesiil a szerz6désszegés
kovetkezményei al6l azon a cimen, hogy Megrendeld, illetve az érdekkorében eljard harmadik személy — igy
a jelen Szerzbdés szerinti Megrendeld miiszaki képviseldi — vagy barmely hatosag barmilyen ellentrzést
elvégzett, elmulasztott, vagy nem megfelelden végzett el.

7.11. Vallalkozo koteles Megrendel6t 72 6raval elére épitési naplobejegyzés fitjan értesiteni az eltakarasra
keriild munkarészekrdl. Vallalkozd az eltakaras eltt, az eltakarasra keriild munkarészre vonatkozd minden .
lényeges adatot (elvégzett vizsgalat, mintavétel stb.) az épitési naploban rogziteni kiteles. Ha Megrendeld,
vagy egyéb képviselsje megfeleld idbben adott irasbeli értesités ellenére az eltakarasra megjeldlt idépont el6tt
ellendrzés céljabsl nem jelenik meg, Vallalkozonak ezt a tényt, Megrendel részére adott irasbeli értesitésre
utaldssal, az épitési napldban rogzitenie kell. Megrendeld az eltakarasra keriilé munkarészeket barmikor
ismételten, illetve utdlag is ellendrizheti. Ennek érdekében Megrendeld utasithatja Véllalkozot, hogy az
elvégzett munkik barmely részét tarja fel stb. Ha Megrendeld az eltakarasrol idoben — legalabb 72 éraval
korabban az épitési napldba tortént bejegyzéssel — nem kapott értesitést, a feltards miatt felmerdilt koltségek
Vallalkozo6t, egyébként pedig Megrendel6t terhelik, kivéve, ha ez utdbbi esetben klderul hogy a feltart
munkarész hibas, amely esetben a feltaris kéltségeit szintén Valalkozd viseli.

7.12.  Villalkozd a teljesitése sordn koételes a hatdsdgokkal szembeni bejelentési kételezettségeinek
eldirdsszertien és hataridében mindenkor és maradéktalanul eleget tenni.
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A teljesitésével kapesolatban Vallalkozd kotelezettsége kiildndsen az ideiglenes épitéshelyi berendezések,
eszkozdk és 1étesitmények lizembe helyezéséhez sziikséges engedélyek, a szallitashoz sziikséges szallitasi és
tranzit engedélyek, a kozteriilet igénybevételéhez sziikséges kdzteriilet foglaldsi engedélyek, az egyéb, sajat
hataskOrben tervezett engedélykoteles gépek, eszk6zok, technoldgidk alkalmazésahoz sziikséges engedélyek,
a koz- és a magdnutak ideiglenes hasznélatdhoz vagy lezdrasdhoz sziikséges hatdsdgi engedélyek, a
zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasara vonatkozd engedély — beszerzése, amelyben Megrendeld koteles
Vallalkozdval egyiittmiikddni, és kiteles minden a fenti engedélyek beszerzéséhez sziikséges nyilatkozatot és
bizonylatot Villalkoz6 részére biztositani, az erre vonatkozd igény felmeriilését kdvetben azonnal, vagy
legfeljebb 15 napon beliil, amennyiben ezt a hatdsigi eljards lehetévé teszi, feltéve, hogy azok a jelen
Szerzbdés szerint Vallalkozd részére szitkségesek és/vagy megengedettek.

Amennyiben Villalkoz6 nem, vagy nem a jelen Szerzodés szerint teljesiti a fenti bejelentési vagy engedélyek,
hozzajarulasok stb. beszerzésére vonatkozd kotelezettségét és ennek Megrendeld irasbeli felhivasara, a
felhivasban meghatarozott, de legaldbb 30 napos hataridében sem tesz eleget, igy Megrendel6 a Beruhézas
szerzbdésszerli teljesitése tovabbi kévetelése helyett jogosult a jelen Szerzédéstdl eléllni (a szerzOdést
felmondani).

7.13.  Vallalkozo feladata az épitési teriilet Atvételétdl a jelen Szerzédés szerint a miiszaki atadas-atvétel
lezarasdig, vagy a jelen Szerzédés esetleges teljesités nélkiili megsziinése esetén az épitési teriilet
visszaszolgéltatasdig az épitési terlileten a vagyonvédelmi, a tlizvédelmi, a munkavédelmi és a
kozegészségiigyl, valamint Villalkozo tevékenységével Osszegfiiggd valamennyi mas elbirdsok betartisa,
alvéllalkozdival, munkavallaléival €s az épitési teriileten tart6zkodo egyéb személyekkel azok betartatdsa. A
munkavédelmi vagy egyéb eldiras elmulasziasa, be nem tartdsa miatti minden felelésség Vallalkozot terheli.
Megrendeld jogosult minden egyes olyan munkavallalét az épitési teriiletrdl haladéktalanul eltavolit(tat)ni —
az eset silyossigit mérlegelve ideiglenesen, vagy akéar véglegesen —, aki alkoholos, vagy kébitszeres
befolyasoltsag alatt van, vagy viselkedésével 6nmagéra vagy mésokra veszélyt jelent, vagy az épitési teriileten
barminemil anyagi kart okoz. Az esetlegesen okozott anyagi kir megtéritése Vaillalkozd feladata. Azonos
személy ideiglenes kitiltdsdnak lejarata utani ismételt kitiltésa automatikusan végleges kitiltast jelent. A fent
koriilirtak szerint ismétlédé problémdk esetén Megrendeld jogosult teljes brigadok, alvallalkozék vagy
ismétlédo és Vallalkozd 1étszamahoz mérten jelent6s 1étszamG - 30 (azaz harminc) %-ot meghaladé -, a fenti
normékat és elvarasokat megszegd magatartds miatt akér Vallalkozé épfitési teriiletrdl valo kitiltasara is, amely
utobbi Vallalkozd szerzédésszegésének mindsiil.

Megrendeld jogosult arra is, hogy az épitési teriiletrdl a jogszabalyoknak illetve az elvégzendd munkaknak
nem megfelelé gépet, berendezést és miiszert, felszerelést stb. eltivolittassa, tovabba Vallalkozdval minden
olyan munkét elvégeztessen, amely Vallalkozd tevékenysége és a Beruhazés biztonsaga, vagy a jogszabalyi
eldirasok betartasa céljabdl sziikséges, akar baleset, akar més elére nem lathaté esemény, akar valamely egyéb
ok miatt, illetve annak eclharitisa érdekében, amely utasitisnak Vallalkozd kételes haladékialanul és
maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben Véllalkoz6 a fenti megrendeldi utasitisban foglaltaknak nem tesz
haladéktalanul és maradéktalanul eleget, igy ezen magatartas Vallalkozé stilyos szerzddésszegésének mindsiil.
Vallalkoz6 kételezi magat arra, hogy csak olyan gépeket, eszkozdket, berendezéseket és targyakat hasznal fel
a tevekenysége sordn, amelyek vagy Viéllalkozé vagy kézremiikodéje tulajdonaban vannak, vagy Vallalkozé
ill. kézremiikédoje jogosult hasznalni azokat, tovabba Véllalkozd tudomassal bir arrél, hogy a Beruhazas
teljesftésével kapcsolatban kizarolag csak olyan felszerelést, gépet, miiszert, eszkozt stb. jogosult iizemeltetni
és hasznalni, amelyek rendeltetésszer{l haszndlatra alkalmas allapotban vannak és a sziikség szerinti ¢léirasok
birtokdban megfelelden iizemelnek, igy a fentiekkel osszefliggésben a Megrendeld karara harmadxk
személy(ek) semmiféle jogokat nem ervenyesnhetnek

A szerzOdésben foglalt feladatok szakszeril és jogszerii teljesitése érdekében a teljesitéssel érintett épitési
terliletre Véallalkozoénak, illetve Vallalkozé alvallalkozdinak csak érvényes és hatdlyos munkaszerzddéssel, és
amennyiben sziikséges, érvényes és hatilyos munkavéllalasi engedéllyel rendelkezé munkavallalsi Iéphetnek
be. Ennek esetleges elmaradasit Megrendeld jogosult Vallalkozd silyos szerzidésszegésének mindsiteni.

A fenti kévetelmenyek Vallalkozo altali esetleges megsértésének kovetkezményeiért — fiiggetleniil attol, hogy
Megrendeld az elallasi (felmondasi) jogat esetlegesen nem gyakorolja - Megrendelst semminemdi felelsség
nem terheli, annak minden kdvetkezményét Vallalkozé koteles viselni és koteles Megrendelé oldalan
esetlegesen felmertilt kirt — beleértve a birsdgot is - Megrendel$ részére megtériteni, ill. amennyiben

-
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Megrendeld azt még nem teljesitette, a Megrendel6t az alol haladéktalanul és teljes korlien mentesiteni. Ezen
kotelezettség barminemii megszegése siilyos szerzbdésszegésnek minésil.

7.14. Vallalkozd feladata az atvett épitési teriileten a kivitelezési litemterv szerinti munkavégzéshez
sziikséges gépek, berendezések és miiszerek, stb. szakszer(i raktirozdsa, az épitési teriileten torténd szallitisa
és egyéb kezelése. Az épitési teriilet, valamint az épitési teriileten tarolt — Villalkozé vagy Megrendeld
tulajdonaban allé — gépek, berendezések és miiszerek, stb. megfelels védelme és drzése Vallalkozo feladata és
feleldssége. Az épitési terillet atvételétdl kezdve az épitési teriilet teljes teriilete 24 oras biztonsagi érzésérol
Vallalkozo kételes gondoskodni.

7.15.  Vallalkoz6 a teljesitése soran az elkeriilhetetlen kellemetlenségeken (pl. zaj, por) til semmilyen kéros
befolyast, hatast nem gyakorolhat a kdrnyezetre, amennyiben ilyen mégis felmeriilne, annak elharitasarol
Viallalkoz6 kételes sajat kéltségén haladéktalanul gondoskodni, ahogy kételes gondoskodni a kiporzas elleni
védelemrdl (locsolasrdl) is.

Vallalkozd ezen tiilmenden koteles a vonatkozo jogszabalyokban — igy a helyi rendeletekben — el6irt terhelési
hatarértékeket, valamint az eléirt egyéb és a munkék végzését érint korlatozasokat betartani.

7.16. Véllalkoz6 az altala igénybe vett alvallalkozok tevékenységéért Ggy felel, mintha a munkéat sajat maga
végezte volna el. Jogszer(itlen igénybevétel esetén Vallalkozd felel mindazon karokért is, amely az ilyen
jellegii igénybevétel esetén nem meriiltek volna fel.

“7.17. Ha a jelen szerz8dés eltérden nem rendelkezik Megrendelé és Vallalkozd kozotti, barmely a
teljesitésével kapcsolatos eltér allaspont, vagy esetleges jogvita esetén a teljesitést Vallalkozénak folytatnia,
a munkak elvégzését az adott részhataridé(k)re, illetve a teljesitési hataridore biztositania, az eltér$ allaspont
vagy jogvita, ha a jelen szerzddés kifejezetten eltérden nem rendelkezik, nem szolgalhat Vallalkoz6 teljesitése
felfiiggesztésére vagy besziintetésére, amely rendelkezés megsértése Vallalkozd részérél sulyos
szerzbdésszegésnek mindsiil.

7.18. Vallalkozo a teljesitésének ideje alatt (megkezdésétdl a befejezéséig folyamatosan) Megrendelo altal
rendezett kooperacidkon koteles minden esetben — képviseletére és jognyilatkozat tételére jogosult személlyel
— részt venni, azokon érdemben k&zremiikddni. Megrendeld, illetve képviselbje jogosult a kooperdciokon
hangfelvételt késziteni. Vallalkozd — esetleges tAvolmaradasa esetén is.— teljesiti a kooperaciokon rogzitett
kotelezettségeket, ha azok nem lépik tal Vallalkozd jelen szerzddésen alapuld szerzodéses kotelezettségét.
Megrendeld kételes a kooperacidkon minden esetben — képviseletére jogosult személlyel — részt venni, azokon
érdemben kdzremiikodni.

7.19. Vallalkoz6 szavatolja, hogy a jelen szerz0dés szerinti teljesités, vagy annak barmely része harmadik
személyek jogait nem sérti. Amennyiben bérmely harmadik személy a szerzddésben foglalt feladatok
megvaldsitasaval kapcsolatban vagy azzal sszefiiggésben Megrendelovel szemben fellép érdekei megsértése
miatt és Megrendeldvel szemben igényeket érvényesit, pert vagy mas eljarast indit, gy Vallalkozo koteles
Megrendelét az ilyen igényekkel szemben Megrendeld altal meghatarozott modon teljes egészében
haladéktalanul mentesiteni, amely mentesitési kitelezettség megszegése vagy elmaradésa szerzddésszegésnek
mindsiil.

7.20. Vallalkoz6 a szerz8dés mellékleteiben szerepld tipustdl eltérd termeéket — meég akkor is, ha a beépiteni
kivant termék a szerzédés mellékleteiben szerepld tipussal egyenértékii - kizardlag abban az esetben épitheti
be, ha azt a Miiszaki ellenér javaslatara Megrendeld el6zetesen frasban jévahagyta. A 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 28. § (1)-(3) bekezdései szerint: ,, 28. § (1) Az ajdniatkérSként szerz0dd fél és a nyertes ajanlattevéként
szerzdd fél a szerzédés megkotését kivetden az drazott koltségvetés tételei tekintetében egyeztetést
Jolytathatnak, amely sordn a beépitésre kerild egyes tételeket véglegesithetik. (2) A felek az egyezietésen csak
az ajanlattevd dital az ajdnlatdban megjelolt épitdanyagokkal, termékekkel miiszakilag egyenértékii vagy
magasabb mindségii eTertesfté’ termékben egyezhetnek meg. (3) Amennyiben a felek a (2) bekezdés szerinti
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helyettesitd termék beépitésérdl dllapodnak meg, a szerz8dés mddositasdara a Kbt. 141. §-dnak szabdlyait
megfelelden kell alkalmazni.” Amennyiben a felek helyettesitd termék beépitésérdl dllapodnak meg, a
szerz8deés médositasara a Kbt. 141. §-dnak szabalyait megfelelten kell alkalmazni. Villalkozé 4ltal beépitett
anyagok, berendezések, felszerelések a beépitéssel, beszereléssel Megrendeld tulajdonaba keriilnek.

7.21. Villalkozo a Felek kéz6tti kooperaciokon koteles pontosan és felkésziilten — képviseleti joggal
rendelkezd személy utjan — megjelenni és azon részt venni, és ezen kovetelményeket alvallalkozéival szemben
is érvényesiteni. Mind Megrendel$, mind Vallalkozd a Felek kozotti koopericidkon kételes pontosan és
felkésziilten — képviseleti joggal rendelkezé személy Utjan — megjelenni és azon részt venni, és Vallalkozo
ezen kovetelményeket alvallalkozdival szemben is érvényesiteni.

A Villalkozd kételes a koopericiot megel6zé 3 munkanapon beliil irdsban jelezni Megrendelének az
egyeztetést igényld kérdéseket.

7.22. Villalkozé kételes Megrendeldt haladéktalanul mentesiteni minden olyan igény alél, amelyet
harmadik személy a szerzddés Vallalkozo altali teljesitése/nemteljesitése vagy Vallalkozé tevékenysége vagy
mulasztdsa miatt Megrendel6vel szemben érvényesit.

7.23. Minden olyan hiba vagy hidnyossig esetén, amely Vallalkozd nem szerz8désszerii teljesitésének
kovetkezménye, Véllalkozo koteles a hibat, hianyt, az ideiglenes jelleggel atvett érintett elemnél a bejelentésts]
szamitott 5 nap alatt teljes koriien a sajat koltségén kijavitani vagy pétolni.

7.24. Villalkoz6 a kdzbeszerzési eljardsban benyijtott ajanlat szerint az alabbi kérnyezetvédelmi-
fenntarthatosagi vallalasokat véllalja: '

Koérnyezetvédelmi

vallalisok Mega;anias Vallalas (igen/nem)

Kizérélag - EURO 1V vagy annal korszeriibb
norménak megfeleld munkagépek, igen
tehergépjarmuivek alkalmazasa

Porszennyezés csdkkentése,
levegbvédelem (igen/nem)

Megrendel6 a Vallalkozo altal megajanlott kdrnyezetvédelmi és fenntarthatdsagi vallalasok teljesiilését az

alabbiak szerint ellendrzi:

Kiérnyezetvédelmi e v, Igazolas médja Vallalkozo részérél,
A Megajanlis o s asx s a g
villalasok : ellenérzés modja Ajanlatkérd részérol
Porszennyezés Kizirolag EURO IV vagy annal|  vaillalkozo nyilatkozata, épitési napléban
csOkkentése, korszeribb norméanak megfeleld torténd rogzitése
levegovédelem munkagépek,  tehergépjarmiivek
(igenfnem) alkalmazasa A_]E'ln]atkérf') eseti ellendrzése

Megrendel$ a megajénlott vallalis be nem tartasat az alabbiak szerint szankcionélja:

Amennyiben a munka végzése soran Vallalkozé a megajanlott vallalast nem tartja be, Ggy Megrendels 10
munkanap hatirido tlizésével irasban felszdlitja a szerzédéses kotelezettségek teljesitésére. Amennyiben

L prmmicdt e -
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Villalkozo az irasbeli felszolitasban meghatirozott hatiridében Megrendels felszolitdsanak alapos indok
nélkiil, maradéktalanul nem tesz eleget, Megrendel§ a teljesftési biztositékbol kdzvetleniil kielégftést nyerhet.
Vallalkozé tudomdsul veszi, hogy amennyiben a megajanlott kérnyezetvédelmi-fenntarthatosagi véllalas be
nem tartdsa miatt kér is keletkezett, Véllalkozd haladéktalanul kételes a kdrmentesitést sajat koltségére
elvégeztetni. Amennyiben Vallalkozé ennek nem tesz eleget, Megrendeld a Villalkozo koéltségére azt
elvégezteti.

7.25. Villalkozo a kbzbeszerzési eljaradsban benyuijtott ajanlat szerint a minimalisan kotelezo 36 honap felett
24 héonap tobblet jotallast vallalt.

Megrendeld a megajanlott vallalas be nem tartasat az alabbiak szerint szankcionalja:

Amennyiben Villalkozd a megajanlott vallalast nem tarija be, dgy Megrendeld 10 mumkanap hataridd
tiizésével irasban felszélitja a szerzOdéses kotelezettségek teljesitésére. Amennyiben Véllalkozd az irasbeli
felszolitasban meghatarozott hataridében Megrendelé felszdlitasanak alapos indok nélkiil, maradéktalanul
nem tesz eleget, Megrendelo a teljesitési biztositékbol kdzvetleniil kielégitést nyerhet.

Viillalkozd tudomasul veszi, hogy amennyiben a megajanlott tdbblet jotallas véllalds be nem tartdsa miatt kér
is keletkezett, Vallalkozé haladéktalanul kételes a kdrmentesitést sajat koltségére elvégeztetni. Amennyiben
Vallalkoz6 ennek nem tesz eleget, Megrendeld a Vallalkozé kbliségére azt clvégezteti.

7.26.  Vallalkozd a kdzbeszerzési eljarasban benynjtott ajaniat szerint 1 honap elbteljesiiési hataridot vallalt.

Ajanlatkérd a megajanlott vallalas be nem tartasat az alabbiak szerint szankcionalja:

Amennyiben a munka végzése soran Viallalkozd a megajanlott vallalast nem tartja be, gy Ajanlatkérd 10
munkanap hataridé tlizésével irasban felszdlitja a szerzodéses kotelezettségek teljesitésére. Amennyiben
Villalkozé az irasbeli felszélitdsban meghatarozott hatdriddben Ajanlatkérd felszolitasanak alapos indok
nélkiil, maradéktalanul nem tesz eleget, Ajanlatkérd a szerzédés szerinti késedelmi vagy meghitsulasi kotbérre
vonatkozé rendelkezéseket alkalmazza, tovibba a teljesitési biztositékbol kozvetleniil kielégitést nyerhet.
Villalkozé tudomasul veszi, hogy amennyiben a megajanlott eldteljesitési hatarid0 vallalas be nem tartasa
miatt kar is keletkezett, Vallalkozéd haladéktalanul kételes a kdrmentesitést -sajat koltségére elvégeztetni.
Amennyiben Vallalkozd ennek nem tesz eleget, Ajanlatkéro a Véllalkozé kéltségére azt elvégezteti.

7.27. Vallalkozd a kozbeszerzési eljirisban benyujtott ajanlat szerint az epztes k&zben keletkezett
hulladékok megfeleld kezeléséért felelés személy kijelolését vallalta.

Megrendeld a megajanlott vallalds be nem tartasat az aldbbiak szerint szankcionalja:

Amennyiben Viallalkozo a megajanlott vallalast nem tartja be, ugy Megrendeld 10 munkanap hatarid6
tlizésével irdsban felszdlitja a szerzédéses kitelezettségek teljesitésére. Amennyiben Véllalkozo az irasbeli
felszdlitasban meghatérozott hataridében Megrendeld felszolitasanak alapos indok nélkiil, maradéktalanul
nem tesz eleget, Megrendeld a teljesitési biztositékbadl kbzvetleniil kielégitést nyerhet.

Vallalkozd tudomésul veszi, hogy amennyiben a megajanlott vallalds be nem tartdsa miatt kar is keletkezett,
Villalkozd haladéktalanul koteles a kdrmentesitést sajat kéltségére elvégeztetni. Amennyiben Vallalkozd
ennek nem tesz eleget, Megrendeld a Vallalkozo kéltségére azt elvégezteti.

8. A Vallalkozo atlathatésagara vonatkozo rendelkezések
8.1.  Vallalkozo a jelen szerzdés alirasaval is nyilatkozik arrdl, hogy a nemzeti vagyonrol sz6l6 2011. évi

CXCVIL torvény alapjan atlathaté szervezetnek mindstil. Villalkozé 4tlathatésagi nyilatkozata a jelen
szerzOdés elvalaszthatatlan részét képezi.

( Puskas Zoltan . Szencz Lajos
Balaton-fglvidéki Nemzeti Park Igazgatosag SZ-L BAU Epitdipari és Kereskedelmi Kft.
7 Megrendeld Villalkozo
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8.2.  Vallalkozo kételezettséget véllal arra, hogy amennyiben az atlathatésigat befolyasold, az atlathatosagi
nyilatkozatban megadott adatokban valtozas kovetkezik be, vagy ha a jelen szerz8dés megkotését kivetden
beéllott koriilmény folytan mar nem min&siil -atlathato szervezetnek, gy azt haladéktalanul, de legkésébb 3
napon beliil irdsban kézli a Megrendeldvel. Vallalkozé ugyancsak haladéktalanul koteles a Megrendelt
értesiteni, ha szervezetében tulajdonos valtozasra, illetSleg jogutodlasra, jogok és kételezettségek atszallasara,
szétvalasra, Osszeolvadasra, vagy beolvadésra keriil sor. Vallalkozo felel8s az értesités elmulasztasabo! eredd
karért.

8.3.  Vaillalkozd tudomasul veszi, hogy jelen szerzédést a Megrendeld kartalanitas nélkiil és azonnali
hatallyal felmondhatja, ha az atlathatdségi nyilatkozatban valdtlan adatot kdzolt, vagy ha a jelen szerz6dés
megktését kdvetden beallott koriilmény folytan mér nem mindsiil 4tlathat6 szervezetnek.

8.4.  Vallalkozd a teljesitéshez alvéllalkozékat vonhat be. Vallalkozé a jogosan igénybe wvett
alvallalkozoiért gy felel, mintha a munkat maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvallalkozé
miatt felelds minden karért, amely ¢ nélkiil nem kovetkezett volna be.

8.5.  Véllalkozé tudomdsul veszi, hogy a Megrendel® az allamhaztartasrdl sz6lé 2011, évi CXCV. térvény
(Aht) 41. § (6) bekezdése alapjan az atlathatosagi feltétel ellenbrzése céljabdl, a szerzddésbdl eredd
kovetelések eléviiléséig az Aht. 55. §-aban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogl személyiséggel nem
rendelkezd szervezet atlathatésagaval dsszefliggd adatokat kezelni.

8.6.  Felek megallapodnak, hogy jelen szerzbdésben meghatarozott rendelkezéseket a Felek esetleges
Jjogutddjaira is alkalmazni kell, igy a jelen szerz6dés szerint jogok a jogutédokat is megilletik, mig a
kételezettségeknek a jogutddok a jogelddok teljesitésének figyelembevétele mellett kotelesek eleget tenni,
feltéve, hogy a jogutdd is atlathatd szervezetnek mindsiil.

9. Biztositasok

9.1.  Villalkozé a szerzédéskotéskor bemutatta az ajanlati felhivasban foglaltaknak megfeleld
feleldsségbiztositasat. Vallalkoz6 ezen biztositasat koteles a teljesitésig (sikeres végleges atadas-atvétel)
fenntartani. Ennek elmaradasa szerz6désszegésnek mindsiil.

9.2. A felelosségbiztositas kareseményenkenti limit mértéke: 4 millié Ft/kdresemény.
9.3. A szakmai felelésségbiztositéssai kapcsolatos tovabbi kovetelmények: 40 millié Ft/év limit mérték.

Felek megallapodnak abban is, hogy Vallalkozo6 kételes — kiilon felszolitas nélkiil — Megrendel felé frasban
igazolni azt, hogy a dijfizetési kételezeftségének mindenkor maradéktalanul eleget tesz, Ezen igazolds
hatérideje legkésébb a kovetkezé dij megfizetésére elbirt hatiridd lejarta. A biztositds fentiek szerinti
megk&tésének, avagy a dijfizetési kotelezettség teljesitésének elmulasztasa vagy ezek Megrendel6 felé vald
irasbeli igazolasanak esetleges elmaradasa Vallalkozé részér6l silyos szerz6désszegésnek mindsiil.

9.4. A biztositdsok megléte nem mentesiti Vallalkozét a kéarokozas felelossége, a munka- és
balesetvédelmi, valamint egyéb jogszabalyi elbirisok maradéktalan betartisdnak kételezettsége, a jelen
Szerzédésben rogzitett munkak legnagyobb kériiltekintéssel és gondossiggal torténd végzése, illetve a
balesetek és a karok megelozésével kapcsolatos feladatok elvégzése aldl, tovabba Villalkozd kételes minden
altala, vagy az alvallalkozdi altal Megrendel6nek vagy harmadik személynek okozott kart megtériteni, abban
az esetben is, ha a kéresetre vonatkozdan biztositast nem ko6tott, vagy arra a biztositas nem terjed ki. Véllalkozé

felel tovabba a jotallas, illetve szavatossag korében felmeriilé munkék soran okozott karért is, fiiggetlentil attol,
hogy a kar a Megrendel6re vagy harmadik személyre haramlott. '

Puskds Zoltin . Szencz Lajos
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9.5.  Baleseti, illetve karesemény esetén Vallalkozo koteles Megrendel6t haladéktalanul értesiteni, a
sziikséges intézkedéseket (krbejelentés, baleseti jegyzékonyv felvétele stb.) megtenni és a baleseitel, illetve
a karkoriilményekkel kapcsolatban a szikséges vizsgalatok lehetdségét megteremteni, Megrendeldvel,
Hatosdgokkal egyiittmiikidni és részére a kivant informacidkat, adatokat, dokumentumokat haladéktalanul
dtadni. Vallalkozo az emlitett kotelezettségei megszegésébdl eredd valamennyi karért korlatlanul felel
Megrendelovel, illetve harmadik személyekkel szemben.

9.6.  Vallalkozo koteles a sajit koltségére és a sajat nevében feleldsségbiztositisi szerzodést kdtni, vagy a
meglévd biztositasat kell kiterjesztenie, és a biztositast fenntartania az alabbiak szerint:

a) legalabb a vallalkozasi dijjal megegyez6 karkifizetési limit Ssszegl, teljes korli épftési biztositast, -
ideértve a szavatossagi biztositast is a szerz0dés targyara és valamennyi, a szerzodéses cél elérése céljabol
az épitési teriileten talalhat6 épitéshelyi berendezésre és segédanyagra, az épités kezdd idépontjatol a
miiszaki atadas lezarasdig;

b) felelésségbiztositast az épitési teriileten jogszeriien tartézkodo személyzetre baleset, sériilés
bekivetkezés esetére az épités kezdetétdl a miiszaki atadas lezdrasaig;

¢} a Vallalkoz6 kiilon biztositani tartozik dolgozéit a garancialis id6 alatt a létesitmény teriiletén végzett
munkélatokra.

Vallalkozd érvényes biztositasi ktvényének masolata a jelen szerzidés mellékletét képezi.
10. A Beruhdizas ideiglenes és végleges miiszaki Atadas-atvétele

10.1. Megrendeld miiszaki atadas-atvételi eljarast folytat le a Vallalkozé keszre jelentése alapjan.
Megrendel6 a Vallalkozd készre jelentése alapjan, annak kézhez vételétdl szamitott 8 mapon beliil kiteles a
milszaki atadas-atvételi eljarast Gsszehivni. A miiszaki atadas-atvételre a teljesitéskor hatdlyos épitdipari
kivitelezési tevékenységrol sz016 jogszabaly szerint keriil sor.

10.2.  Vallalkozo kételes MegrendelSt a szerzOdésben régzitett feladatok megvaldsitdsardl legalabb 30
nappal a teljesitési hatarid6 lejarta €160 készre jelentd levéllel €s az €pitési naploban telt bejegyzéssel irasban
ériesiteni, amelyben Vallalkozo Megrendel6 felé ugy nyilatkozik, hogy a Beruhdzas hiba- és hianymentesen,
a térvényes kellékeknek, a jelen Szerzddésnek, valamint Megrendel6tol kapott utasitasoknak €s a szerzodes
rendeltetési céljara vald alkalmassiga teljeskdrlien megvalésult.

10.3. Felek kifejezett megéllapodasa értelmében a szerzodés miiszaki dtadas-atvételi eljarasa befejezésének
(sikeres miszaki atadas-atvétel) egyiittes feltételei — amennyiben a Szerz6dés vagy jogszabdly vagy hatdsigi
dontés tovabbi feltételeket nem tdmaszt — a kovetkezodk:

a) a jelen Szerzddésben foglalt feladatok a Szerzddés Mellékletei szerint, az érvényes hatésagi,
jogszabdlyi, szabvinyi és egyéb miiszaki elbirasoknak megfeleléen a jelen Szerzodésben foglaltak
szerinti rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas llapotban hiba-¢s hidinymentesen elkésziilt, és

b) Vallalkozd eltavolitotta az épitési teriiletrdl valamennyi felszerelését, ideiglenes szerkezetet,
hulladékot, épitési térmeléket, stb. és az épitési teriilet kitakaritasra keriilt a tereprendezési munkalatok

. elvégzése mellett, és

¢} Vallalkozé maradéktalanul eleget tett valamennyi, Megrendelével szembeni esetleges fizetési ~ {igy
kiiléndsen az esetleges kothérfizetési — kitelezettségének, Vallalkozo a szerzédésben foglalt feladatok
kapcsan Megrendeld részére atadott egy kiilon jotallasi nyilatkozatot, amely jétallasi nytlatkozatban
rogzitésre keriilt pontosan a Beruhazéssal kapcsolatban elvégzett munka (leltdr) és a Beruhazasra
vonatkozé jotallasi idoszak kezdete és vége,

d) Villalkozé atadta Megrendel6 részére azon nyilatkozatat, amely szerint Megrendel6 éltal a jelen
Szerz6dés szerint esetlegesen megrendelt Potmunkén feliil Véllalkozé a szerzodés teljesitésével

Puskds Zoltin . Szencz Lajos
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kapesolatban Pétmunkat Megrendel8 részére nem végzett, igy Megrendeld altal a jelen Szerzédés
szerint megrendelt és visszaigazolt Pétmunka Villalkozdi dijan feliil Vallalkozoé a szerzddés
teljesitésével kapcsolatban tovabbi Potmunka Vallalkozo6i dijénak érvényesitésére Megrendelével
szemben nem jogosult, és Véllalkozé a kiilon nyilatkozataban minden ilyen igény érvényesitésérél
kifejezetten és visszavonhatatlanul lemondott és

e) Vallalkozd a szerzddést szerzédésszeriien készre jelentette.

10.4.  Felek rogzitik, hogy a fenti alpontokban foglalt feltételek Vallalkozo altali maradéktalan és egyiittes
teljesitéséig — Megrendeld eltérd irasbeli rendelkezése hidnyaban — a Beruhdzasra vonatkoz muszakl atadas-
atvételi eljaras nem tekinthett befejezettnek. ;

10.5. Megrendelé a szerzédésben foglalt feladatok hiany- és hibamentesen, teljesen befejezett,
rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas és a jelen szerzédésnek megfeleld allapotban kételes csak atvenni,
feltéve, hogy a miiszaki atadés-dtvételkor a jelen szerz6désben foglalt feltételek maradéktalanul teljesiiltek,
tovabba a Beruhazas hibitol, hidnyossagtél, elirdsoktdl mentes.

10.6. Kivitelezé a miiszaki atadds-atvételi eljards lezdrasat kdvetden jogosult a teljesitési igazolis
kiallitasdra. A Megrendeld altal t6rténd elfogadast kivetben a Kivitelezé jogosuittd valik a végszamla
benyljtasira, amely Osszegének kiegyenlitését kdvetben a jogszabdlyban rogzitettek figyelembevételével
magyar nyelven Megrendel6nek atadja a dokumentaciot 1 eredeti, 2 mésolati és 1 digitdlis példanyban, a
191/2009. (IX.15.) Korm.rendelet 33. § eldirdsaival 8sszhangban.

10.7. Vallalkozo a szerzddés teljesftése kapesdn a kdvetkez& okményokat (a tovdbbiakban: Atadési
dokumentacid) kételes Megrendel részére magyar nyelven atadni:

a) Villalkozé kivitelezdi nyilatkozatdt, amelyben Vallalkoz6 - tobbek kézott - nyilatkozik arrdl, hogy a
szerz6dés teljesitését a kiviteli tervdokumenticiénak, valamint az épitbipari kivitelezési
tevékenységre vonatkozd jogszabalyok, &ltalanos érvényii €s eseti elSirasok, igy kiilondsen a
szakmai, mindségi, kornyezetvédelmi és biztonsagi el8irdsok megtartisival szakszerilien végezték,
az épitesi teriileten keletkezett és feltart hulladékot — beleértve a veszélyes hulladékot is - az el6irdsok

. szerint kezelték és az épitési tertiletrdl a kiilon jogszabalyban foglaltak szerint elszallitottak,

b)  az épitési tevékenység sordn ténylegesen keletkezett hulladékredl elkészitett hulladék nyilvintarts
lapot, valamint a hulladékot kezel dtvételi igazoldsdt,

c) a jegyzOkonyveket az épitési teriilet atvételérsl, eltakart munkarészekré! sth., nyllvantartasokat
igazolasokat, jelentéseket, szakértdi véleményeket, szallitasi és kisérd dokumentaciokat, szamlakat,
atvételi elismervényeket stb., kiilonds figyelemmel a hulladékokra, beleértve a veszélyes
hulladékokat is és

d)  aBeruhdzds hiba és hidnymentes megvaldsitasi tervdokumentaciéjat és

e) minden a Beruhdzis teljes korli befejezéséhez és a rendeltetésszer(i hasznalatihoz sziikséges
valamint a jogszabalyban el6irt okiratot,

1) Véllalkoz6 irasbeli nyilatkozatéat arrdl, hogy a Beruhézas megvalosztasaval kapcsolatos, Vallalkozo’
részére minden, az Aatadds idépontjdig kiszdmlazott alvallalkozéi és beszallitéi fizetési
kételezettségének maradéktalanul eleget tett,

g)  a Vallalkozé ajanlatdban vallalt értékelési szempontok teljesulesenek ipazolasat,

11.  Megrendelé miiszaki képviseldi

I1.1.  Megrendeld a folyamatos munkavégzéshez sziikséges miiszaki dokumenticidkat, valamint a
beruhizas épitdipari kivitelezési tevékenységének teljes folyamatiban a jogszabalyok, hatésigi elirasok,
szabvinyok, szerzOdések és a kivitelezési dokumentécié betartasinak elfsegitése és ellenérzése céljabol
épitési miiszaki ellenort biz meg.

Puskas Zoltan . Szencz Lajos
[vidéki Nemzeti Park Igazgatdsag SZ-L BAU Epitéipari és Kereskedelmi Kft,
Megrendeld Villalkozd
2 1 x 5



Juhakol feltjitisa valamint Sankoldtér kialakitdsa ,, 4 Tihany-félsziget és térségének komplex éldﬁgelx—fejleszrése ”
elnevezésil, KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 azonosité szamt profekt keretében” — FELTETELES ELJARAS a Kbt. 53. §
' (6} bekezdés alapjan '

11.2. A miiszaki ellen6r:
Név:  Véghelyi Gabor

12.  Szavatossag és jotallas

12.1. Vallalkozot a Beruhazas kapcsdn a vonatkozd hatdlyos jogszabalyokban eldirt kellékszavatossagi
kételezettség terheli. A kellékszavatossag kezdd idOpontja a mUszaki 4tadés-atvétel lezarasanak napja.

12.2.  Villalkozd a miiszaki atadas-atvétel napjatol szamitott 36 hénapos idétartamra a Ptk. 6:171. §-173. §-
al szerinti jotallast vallal a Beruh4zas egésze tekintetében.

12.3. A jotillasi id6 egységesen a miiszaki atadas-atvétel lezarasanak napjaval kezdédik.

12.4. A kellékszavatossagi, illetve j6tallasi id6 alatt fellépé hibat és/vagy hidnyossigot Megrendel
Vallalkozé tudomaésara hozza, aki tartozik a hiba és/vagy hidnyossag részére vald bejelentését kovetGen
haladéktalanul, de a Beruhizas, vagy annak valamely része miikddését, lizemeltetését gatld hiba esetén
legkésibb a bejelentésrdl valé tudomasszerzését kdvetdé 24 oran beliil, mig egyéb esetben legkésébb a
bejelentésrd] vald tudomasszerzését kovetd 5 munkanapon beliil helyszini hibavizsgélatot tartani és az ezt
kovetd 3 munkanapon belil allisfoglalasat Megrendeldvel irasban kozblni, ismertetve azokat az
intézkedésekef, amelyeket a hiba és/vagy a hidnyossig haladéktalan kikiisz6bolése érdekében — Megrendeld
ezt kizard irasbeli nyilatkozata hidnyiban — megtesz.

12.5. A hiba és/vagy a hidnyossag kikiiszobdlése hataridejének megallapitasara Vallalkozéval egyeztetve,
Megrendel6 jogosult. Véllalkozo tartozik a hiba és/vagy hianyossag bejelentését kdvetben — amennyiben
Megrendeld irasban eltérben nem rendelkezik — haladéktalanul intézkedni annak kijavitésa érdekében.

13. A szerzddésszegés kiovetkezményei, szerzédési biztositékok

13.1. Megrendeld jogosult kiilonsen az alabbi esetekben érdekmiilas bizonyitasa nélkiil a jelen szerz8déstol
elallni (szankcios felmondasi jogot gyakorolni) — a jelen Szerzddésben kiilon nevesitett elallasi (szankcids
felmondasi) okokon til is —, azaz

a) ha Viallalkoz6 a Beruhdzds nem a jelen szerz8dés rendelkezései szerint teljesiti, €s a hibakat,
hianyossagokat Megrendel6 irasbeli felhivasara ésszer hatiridén beliil nem orvosolja, avagy

b) ha a jelen szerzdés szerint Megrendeld altal felajanlott Epitési teriilet atvételével, a munkak
megkezdésével, vagy az egyes munkak RészhataridOkre torténd elvégzésével Vallalkozd a jelen
szerzodésben, illetve a kiviteli iitemtervben kitlizott idoponthoz képest Vallalkozd érdekkérében
felmeriilt okbdl 30 naptéri napot meghaladd késedelembe esik, vagy

¢) ha Villalkozé a jelen szerzbdésbe foglalt jogait, kotelezettségeit Megrendeld eldzetes irasbeli
hozzajaruldsa nélkil harmadik személyre ruhazza at, vagy

d} ha Megrendel6 felszolitdsa ellenére az utasitis jellegére tekintettel is ésszerli hataridén beliil nem
tavolitja el a Beruhizas megvalositasa kapcsan Megrendel6 éltal megjeldlt munkavéallalokat,
Villalkozo6 helyszini képvisel6jét (a felelts miiszaki vezet6t), illetve helyettesét, alvallalkozoit vagy
az alvallalkozd(k) altal foglalkoztatott munkavallalokat, brigidokat a 7.13. pontban felsorolt
esetekben, vagy

e) ha Vallalkozé hibasan teljesitett és a hibat a miszakilag indokolt, a Beruhazas megvaldsitasi
Uiemtervéhez igazodo hataridében nem javitotta ki, vagy

Puskis Zoltan ’ . Szencz Lajos
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatosig SZ-L BAU Epittipari ¢s Kereskedelmi Kft.
Megrendelt Villalkozo
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f) barmely olyan esetben, amikor a jelen Szerz6dés valamely rendelkezése a szankcios elallast
(felmondast) lehetévé teszi, vagy valamely kételezettség meﬂszegését stlyos szerzbdésszegésként
mindsiti, vagy

g) ha a teljesitési hataridé lejarta elott nyllvanvalova valt, hogy a vaIla]kozo a munkat csak olyan
szamottevo késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesités emiatt a Megrendelének mér nem 4ll érdekében,
vagy

h) haamunka végzése soran a koriilmények arra engednének kévetkeztetést, hogy a teljesités hibas lesz,
vagy olyan szerzOdésszegés esetén, amit a jelen Szerz6dés nem mindsit ugyan silyos
szerzOdésszegésnek vagy a szerz6désszegéshez kapcsoldddan elallasi (felmondisi) jogot killén nem
nevesit, de Megrendel6 a szerzédésszerii allapot elérése érdekében legalabb 10 napos hataridével
Villalkozot irasban felszolitotta és Vallalkozd az irasbeli felszolitisban meghatdrozott hataridében
Megrendel? felszolitasanak alapos indok nélkiil nem tett maradéktalanul eleget, vagy

i)  ha Vallalkozo az Etv-ben, tovabba a Korméanyrendeletben foglalt feltételeknek a Beruhazés teljesitése
soran nem felel meg, vagy

i) Vallalkozo felelosségbiztositasi szerzédése hatalyit veszti anélkiil, hogy azzal egy id8ben legalabb
azonos tartalmu 0j biztositasi jogviszonya alljon fenn. Felek rdgzitik, hogy amennyiben a biztositasi
jogviszony idébeli hatdlya a Vallalkozon kiviil 4116 okbol sziinik meg, a megsziinéssel egyidejiileg (de
legkésébb 2 munkanapon beliil) kételes haladéktalanul intézkedni (ij biztositési szerz6dés hatdlyba
lépésérd azzal, hogy a biztositasi jogviszonnyal le nem fedett idészakban munkét csak akkor végezhet,
ha ez elet-, balesetveszély, vagy a Megrendel$ vagyontargyai (ide értve a folyamatban lévé munkak
soran elkésziild vagyontargyakat is - megvédéshez sziikséges.

k) Vallalkoz6 megszegi a mmosegblztosﬂasra vonatkozd, jelen szerzédésben rigzitett szabdlyokat,

1)  Vallalkozé fizetOképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozés kovetkezik be, amely a-
szerzOdés teljesitését veszélyezteti.

13.2.  Amennyiben Megrendeld a jelen Szerz6déstdl, annak 13.1. pontja alapjén elall, azt felmondja, ugy

a) Megrendeld jogosult maga a Beruhdzast vagy annak meg nem valdsult részeit megvaldsitani, vagy
harmadik személlyel megvaldsittatni, ennek soran mind Megrendels, mind az altala igénybevett
harmadik személy jogosult felhasznilni az olyan terveket, miihelyrajzokat és dokumentumokat,
amelyeket Vallalkozo készitett vagy a nevében készitettek el, és

b)  Vallalkozo kételes az épitési teriiletrdl az eldllas (felmondas) Vallalkozdval vals kézlését kvetd két
napon beliil levonulni, az épitési teriileten vagy az annak kizelében 16vo eszkézeil kileles elszallitani
és Megrendeld jogosult az épitési terilletet Villalkozé minden tovébbi nyilatkozata vagy
hozzajarulasa nélkiil birtokba venni, és

¢)  Villalkozé kételes az alabbi Meghiusulasi Kotbért és Megrendeld Meghitsulasi Kétbért meghalads
karat — igy koltségeit ¢s elmaradt hasznat - Megrendeld részére megfizetni.

13.3.  Vallalkozé tudomasul veszi, hogy szerzédés-modositas esetén a Megrendel$ jogosult a szerz&dés-
modositastdl elallni, amennyiben a szerzédés-modositas utdellendrzésének eredményeként nem tdmogatd
tartalmi tamisitvany keriil kidllitasra. ‘

14,  Késedelmi kitbér

14.1.  Amennyiben a Véllalkozé olyan okbdl, amiért felelds a kivitelezési iitemtervben a kivitelezésre
vonatkozd teljesitési véghataridét nem tartja be, a Vallalkozo a teljesitési véghataridt kovetd naptari naptol
szamitottan a nettd Vallalkoz6i Dij 0,5 %-a /naptari nap késedelmi kétbért koteles fizetni Megrendeld részére.

142. A késedelmi kotbér maximalis mértéke: harminc napra szamitott tétel, vagyis a Megrendels a
késedelmi kdtbér Ssszegét maximum 30 nap késedelemig érvényesiti. A 30 napot meghalad6 késedelem esetén
- a késedelembdl eredé és a késedelemmel okozott karok megtéritésére vonatkozd megrendeldi igényeket nem
érintve - Megrendeld fenntartja a szerzédés rendkiviili felmondésanak jogat, mivel a 30 napot meghalado
késedelmet a felek silyos szerzédésszegésnek tekintik.

Puskas Zoltan

. Szencz Lajos
Balaton-fglvidéki Nemzeti Park Igazgatdsag SZ-1. BAU Epitdipari és Kereskedelmi Kft.
Megrendel Vallalkozd
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14.3.  Viallalkozd tudomésul veszi, hogy kitbérfizetési kbtelezettsége lejart pénzﬁgyi kévetelésnek mindsiil,
ennek megfelelden Vallalkozé csak az esetleges kotbér Osszegével cstkkentett végszamlat nyijthat be,
illet6leg Megrendeld jogosult a Vallalkozo szamldjabdl a kitbért levonassal érvényesitent.

15.  Meghinsulasi kithér

15.1. A teljesitési véghataridére vonatkozd késedelem maximum 30 naptéri napig terjedhet. A Megrendeld
fenntartja maganak a jogot, hogy 30 naptari napot meghaladd, késedelem esetén — amennyiben az olyan okbél
all fenn, amiért Vallalkozé felelés - a szerz6déstél indokolds nélkiil egyoldala nyilatkozattal Megrendeld
elalljon. Ebben az esetben a Megrendel0 a késedelemi k&tbér helyett a netto Vallalkozéi Dij 20 %-nak
megfeleld Gsszegll meghifisulasi kitbérre jogosult. Vallalkozd tovabba tartozik megtériteni a Megrendelonek
a meghivisulasi kétbért meghalad6, ezzel Osszefiiggd karat és tobbletkdltségét is. A meghiusulasi kotbér
érvényesitése a késedelmi kétbér érvényesitését kizarja.

15.2. Megrendeld jogosult és egyben kételes a szerzddést felmondani - ha sziikséges olyan hatariddvel,
amely lehetdvé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon - ha .
a Vallalkozdban kozvetetten vagy kbzvetleniil 25 %-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely vonatkozdsaban fennall a Kbt.
62. § (1) bekezdés k) pont és kb) alpontjaban meghatarozott valamely feltétel.
a Vallalkozo kbzvetetten vagy kozvetleniil 25 %-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely vonatkozasaban fennall
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont és kb) alpontjiban meghatarozott valamely feltétel.
A jelen pont szerinti felmondds esetén a Vallalkozé a szerzédés megsziinése elétt mar teljesitett szolgéltats
szerzddésszerii pénzbeli ellenértékére jogosult.

16. Zard rendelkezések

16.1. Amennyiben a jelen szerzbdés egyes rendelkezései teljes egészében vagy részben érvénytelenek
lennének, (gy az nem érinti a t6bbi rendelkezés érvényességét, kivéve, ha e nélkiil Felek a jelen szerzddést
egymassal nem kototték volna meg. Frtelmezés vagy kiegészités itjdn olyan szabalyozast kell talalni, amely
az érvénylelen rendelkezéssel elérni kivant gazdasigi célt a térvényileg megenpedett keretek kdzétt eléri, vagy
ahhoz a lehetd legkdzelebb esik. Felek kolcsonidsen kotelesek az érvénytelen rendelkezést a jovObeli
érvényességre vald tekintettel egy megfeleld hatalyos rendelkezéssel kiegésziteni. Fentiek vonatkoznak
értelemszeriien az esetleges joghézagok megsziintetésére is.

16.2. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerz6dés barmely pontja kdgens jogszabalyba
iitkbzne, vagy a kzbeszerzési eljaras kotelezd érvényii dokumentumanak tartalmdval ellentétes lenne, akkor
jelen szerzbdés fenticket sérté rendelkezése helyébe — minden tovabbi jogcselekmény, igy kiiléndsen a
szerzbdés modositasa nélkiil — a megsértett kotelezd érvényii jogszabalyi rendelkezés vagy kozbeszerzési
dokumentumi rendelkezés keriil. Fentieket kell megfeleléen alkalmazni, ha valamely kégens jogszabaly -
akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerzddés része €s azt szdvegszerilen a szerz0dés nem
tartalmazza (az adott rendelkezés a szerzO0dés részét képezi).

16.3. Feleket a jelen szerz6dés alapjan fokozott egyiittmikddési kotelezettség terheli annak érdekében, hogy
a Beruhazis teljesitése biztositott legyen. Vallalkozo koteles egyiittmiikdni az épitkezés sordn a Megrendeld
dltal meghatarozott iizemeltetdkkel, hasznositdkkal, egyéb, a kivitelezésbe bevont szakemberekkel és
szervezetekkel Megrendel6 utasitasa és jelen szerzddésben foglalt feltételek szerint. o

16.4. A jelen szerzédés megkotésével Felek valamennyi, a jelen szerzédésre vonatkozd — a jelen szerzédés
alairasat megelz6 — korabbi szobeli vagy frasbeli megallapodésa vagy nyilatkozata hatalyat veszti, a jelen
szerzOdés tartalmazza ugyanis Felek teljes megallapodasat.

Puskis Zoltin . Szencz Lajos
Balaton-fe]vidéki Nemzeti Park Igazgatosag $Z-1. BAU Epitéipari és Kereskedelmi Kft.
‘Megrendel Villalkozo
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16.5. Véllalkozé torvényes képviselje nyilatkozom, hogy az 4ltalam képviselt szervezet az
allamhéztartasrol szolo 2011. évi CXCV. térvény 50. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelel, azaz a nemzeti
vagyonrdl szol6 2011, évi CXCVL térvény 3. § (1) pontja szerint. atlathatd szervezetnek mindsiil.

16.6. A jelen szerzddésbol eredd barmely - Felek altal gyakorolt — nyilatkozat, a masodik bekezdésben
foglalt kivétellel, csak akkor tekinthetd érvényesnek, ha az irasos formaban térténik. Minden — a jelen
szerzodéssel kapcsolatos - kézlést irasban kell megtenni és tértivevényes ajanlott levélként, tovabba telefaxon
feladva, valamint futar altali kézbesitéssel, vagy személyes 4tvételt is igazolé nyilatkozattal mindsiil
szerzOdésszerlien kozbltnek. A tértivevényes ajanlott levélként torténé feladas esetén a kozlés id6pontja a
tértivevényben atvételként feltiintetett idépont, faxon torténd kozlés esetén a sikeres leaddst igazold fax
visszaigazolasban foglalt idSpont. Abban az esetben, ha Felek barmelyike a fenti cimre ajanlott, tértivevényes
postai kiildemény utjdn kétszer eredményteleniil kisérli meg barmely jognyilatkozatnak, tajékoztatisnak,
értesitésnek a kozleését, gy a masodik sikertelen kdzlést kivetd 6tédik napon a jognyilatkozat, tajékoztatas,
értesités kézbesitettnek, kdzéltnek és joghatalyosnak tekintendd.

16.7. Megrendeld — Megrendelé miiszaki képviseldin kivilli — intézkedési és utasitisadasi jogkdrrel
felruhazott képviseldi (Kapesolattartok) és elérhetdségeik:

16.8. Villalkozd — ellenkez6 intézkedésig — utasitidsadasi jogkdrrel felruhdzott képviseldi:

16.9. Szerz6do Felek haladéktalanul, de legkésdbb 24 6ran beliil kitelesek egymads felé irdsban jelezni, ha a
kapcsolattartasra és nyilatkozattételre kijeldltek személye megviltozik,

16.10. Megrendeld kijelenti, hogy '‘a 16.7. pontban megjeldlt kapcsolattartok személyes - adatainak a -
Viallalkozo részére kapcesolattartas céljabdl t6rténé dtadasara felhatalmazassal rendelkezik. '

Kijelenti, hogy a Vallalkozd 16.8. pontban megjeltlt kapcsolattartdit az adatkezelésrdl e-mail utjan
taj¢koztatja.

16.11. Viéllalkozd kijelenti, hogy a 16.8. pontban megjeldlt kapcsolattarték személyes adatainak a
Megrendeld részére kapcsolattartas céljabdl térténd dtadasara felhatalmazéssal rendelkezik.

Kijelenti, hogy a Megrendeld 16.7. pontban megjelolt kapcsolattartit az adatkezelésrdl e-mail 1itjéan
tajékoztatia. '

16.12. Felek hozzajarulasa nélkiil kiviilallo személlyel — ide nem értve Felek érdekkérében a jelen szerz6dés
teljesitésével eljaro szemeélyeket — a jelen szerzodés tartalméara vonatkozdan egyik Fél sem kézolhet adatokat,
nem adhat tajékoztatast és nem hozhat nyilvinossigra semmiféle birtokaba keriilt informaciot. A titoktartési
kotelezettség a jelen szerz6dés megsziinését kivetden korlatlan ideig 4ll fenn. Eelek a birtokukba keriilt

%
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adatokat, informaciokat és dokumentumokat kizardlag a jelen szerzodés teljesitése érdekében hasznéalhatjak
fel. Nem tartoznak a fenti tilalom ala azok az adatok, informaciok és dokumentumok, amelyek mas iton méar
nyilvanossagra keriiltek vagy masok szamara mar szabadon megismerhetévé valtak, illetve -azon
nyilatkozatok, amelyek megtételére barmelyik Felet jogszabaly kotelezi. '
16.13. Felek megallapodnak abban, hogy a Villalkozé nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzodés
teljesitésével Gsszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasig tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozé adokoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak; a szerzddés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendels szamara megismerhetdve teszi €s a Kbt, 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrél
haladéktalanul értesiti.

16.14. Villalkozo jelen szerz6dés aldirasaval nyilatkozik arrdl, hogy végelszamolas alatt nem 4ll, ellene cséd,
illetve felszamolasi eljaras nincs folyamatban, illetve a jogi személlyel szemben alkalmazhatd biintetSjogi
intézkedés(ek) hatalya alatt nem all.

16.15. Ha a Vallalkozd, vagy alvéllalkozoja ellen felszamolasi vagy végelszamolasi eljards indulna, Ggy azt
a Villalkozd koteles haladéktalanul, de legkésdbb 3 napon beliil irasban kézdlni Megrendeldvel. A Vallalkozo
ugyancsak haladéktalanul kételes a Megrendelét értesiteni, ha sajat cégében, vagy alvallalkozdjanl a jelen
szerztdés maradéktalan teljesitéséf megeldzben tulajdonosvaltozdsra, illetbleg jogutddlasra, jogok és
kételezettségek atszallasara, szétvaldsra, Gsszeolvaddsra vagy beolvadasra keriil sor. A Vallalkozé felel6s az
értesités elmulasztasabol eredd karert.

16.16. Mind a jelen szerzédés idétartama alatt, mind pedig a nyilvantartasok megOrzési iddtartama lejarataig
Vallalkozd kételes lehetévé tenni a Megrendeld, az Allami Szamvevdszék, az Burdpai SzamvevGszék és az
Eurdpai Bizottsag illetékes szervezetei, a Kormany altal kijelolt bels6 ellendrzési szerv, a Korményzati
Ellenérzési Hivatal, a 2011. évi CXCV. t6rvény szerinti fejezetek ellendrzési szervezetei, a Magyar
Allamkinestar és az allamhaztartasrol szolé 2011, évi CXCV. térvény szerinti barmely egyéb illetékes
ellendrzd szervezet torvényes vagy meghatalmazott képviseldinek a szolgaltatisokhoz kapcsolodo
nyilvantartdsok, szamlak, a szolgéaltatisok megvalositasat igazold okmanyok, bizonylatok Véallalkozo
irodijaban torténé ellenbrzését vagy konyvvizsgalatdt, azokrdl mdsolatok készitését vagy rendelkezésre
bocsatasat.

16.17. Vallalkozo képviselbie a jelen szerzodés aliirdsaval hozzajirul.ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt
személyes adatait a jelen szerzédés és a hozza kapcesolddd iratok tartalmazzik; hozzajirul tovabba, hogy
személyes adatait a Megrendeld szerzodései nyilvantartasa, a szerz6dési feltételek €s pénziigyi teljesitések
kivetése, ellentrzése érdekében kezelje. Vallalkozo képviseldje jelen szerzodés alairasaval hozzajarul ahhoz,
hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait az informécidés Onrendelkezési jogrol és az
informacidszabadsagrol szold 2011. évi CXIL térvény alapjan a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatosag
(BINPI) a projekt pénziigyi elszamolisahoz az Els6 Szintt Ellentrzés ltal igényelt korben és mértekben a
szerv részére kiadja, és a szerv a személyes adatokat a projekt-elszamolas befejezéséig a sziikséges mértékben
" és ideig kezelje.

16.18. Szerz6do Felek magukra nézve kotelezonek fogadjak el, hogy az Allami Szamvevészék jogosult
ellendrizni a rendelkezésre bocsatott kéltségvetési pénzeszkozok szerzbdésszerii felhasznalasat. Tudomasul
veszik tovabba, hogy a jelen szerz6dés lényeges tartalmarol a kdltségvetési pénzeszkdzok felhasznalésanak
nyilvanossaga érdekében a sziikséges tajékoztatast megadjak, azt iizleti titok cimén nem tagadjak meg.

Szerz6d6 Felek kételezettséget véllalnak arra, hogy a jelen szerzddésben foglalt kotelezettségeik teljesitése .
soran a masik fél tevékenységével Osszefiiggésben tudomdsukra jutott minden adatot, informéciét fizleti
titokként kezelik, és azt harmadik fél szdméara semmilyen formaban nem szolgaltatjak ki, illetve nem teszik
hozzaférhetéveé. Szerz8d6 Felek {izleti titok alatt az iizleti titok védelmérol sz616 2018, évi LIV. térvény 1. §
(1) bekezdésében meghatarozottakat értik. Az fizleti titok megtartasi kotelezetiség hataridé nélkiil terheli
Feleket.

Puskas Zoltan . Szencz Lajos
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatdsag SZ-L BAU Epitéipari és Kereskedelmi Kft.
J Megrendeld Vallatkozd
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16.19. Amennyiben jelen szerzddés valamely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelen vagy
végrehajthatatlan, vagy érvényessépét, illetve végrehajthatésdgat késdbb veszti el, ez a szerzddés tébbi
rendelkezéseinek érvényességét nem érinti, kivéve, ha felek a szerzddést az érvénytelen rész nélkiil.nem
kotottek volna meg. Ugyanez irdnyadd abban az esetben, ha kideriil, hogy a szerzédésben szabalyozasi
hidnyossagok vannak. Az érvénytelen, végrehajthatatlan vagy hidnyzé rendelkezést egy olyan &nalld

rendelkezéssel kell helyettesiteni, amely — amennyiben ez jogilag lehetséges — a legkdzelebb all a Felek
" széndékdhoz, illetve amelyet a megallapodds értelme és céljai szerint elérni kivannak. Jelen rendelkezés
iranyadé az tigyben eljard birdsagra is.

16.20. Szerzddd Felek megéllapodnak, hogy a jelen szerzédés teljesitése érdekében messzemenden
egytittmiikddnek, a keletkezett esetleges nézeteltérések tisztizasat elsdsorban kézvetlen targyaldsok Wtjan
kisérlik meg.

Szerz6dd Felek a jelen szerzédéssel kapesolatosan felmeriilt vitas iigyekben értékhatartsl fiiggéen alavetik
magukat a Veszprémi Jarasbirésag, illet6leg a Veszprémi Torvényszék kizarlagos illetékességének.

16.21. Jelen vallalkozdsi szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgiri Térvénykényv, a
kozbeszerzésekrbl sz616 2015. évi CXLIIL térvény, az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szolé 191/2009.
(IX.15.) Korm, rendelet, a nemzeti vagyonrdl szolo 2011. évi CXCVI. térvény, az allamhéztartisrél szolo
2011.évi CXCV. térvény, az allamhaztartésrdl sz010 térvény végrehajtasarol szolé 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet, valamint az egyéb, idevonatkoz6 jogszabalyok rendelkezései az irdnyadéak.

16.22. Jelen szerz6dés 5 (6t) egymassal mindenben megegyez8, magyar nyelvii eredeti példanyban késziilt,
amelyet Felek képviseldi a jelen SzerzOdést elolvasis és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezOt jovahagydlag alairtak.

Mellékletek:
1. sz. melléklet: A Viéllalkozé a K6zbeszerzési Eljaras sordn az Ajanlatdban Kbt. 76. §-a szerinti értékelési
részszempontok tekintetében a Szerz8dés teljesitésével dsszefiigeésben az aldbbiakat vallalta:

1./ Netté ajanlati osszar (nettd HUF, elény az alacsonyabb) netté 136.318.934,- Ft
2./ Szakemberek szakmai tGbblet tapasztalata, gyakorlata (db projekt, 4 db
legkedvezitlenebb: 0 db, legkedvezdbb: 4 db, elény a magasai)b)
3./ Kérnyezetvédelmi villalisok (Igen/Nem) IGEN;
3.2./ Porszennyezés csokkentése, levegévédelem (igen/nem)
4./ Tobblet jétallas vallalisa a minimadlisan kitelezé 36 hénap felett
(Hénapban megadva /A megajanlott tébblet jotallds minimum 0 héonap, ,

24 hénap
maximum 24 honap., Elény a magasabb. Csak egész szam ajanlhato
meg.) :
5./ Villalt elételjesitési hataridé (hénap/ legkedvezdtleneb: 0 h(’map,. 1 héna
legkedvezibb: 1 honap, eliny a magasabb) B
6./ Az épités kizben keletkezett hul!adekok megfelelo kezeléséért felelds iven
személy kijelblése (igen/nem) g

2. sz. melléklet: A teljesités elmaradasdval kapcsolatos igényekre kikotott biztositék (teljesitési
biztositék), amelynek mértéke a szerzdés szerinti, afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatds (Bssz-
vallalkozasi dij) 2%-a, és amelyet a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint a Kbt. 134. § (4)
bekezdésében foglaltakra tekintettel, a szerz8dés hatalybalépésekor kiteles Vallalkozé Megrendeld

rendelkezésére bocsatani.
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3. sz melléklet: Gantt diagram, miiszaki iitemterv, jelezve a forduldnapokat napok szama szerint, vagy
datumszeriien, pénziigyi itemterv g .

sz. melléklet: Megrendeld altal jovahagyott kiviteli tervdokumentacio

sz. melléklet: Feleldsségbiztositasi kotvény: a felhivasban foglaltak szerint

sz. melléklet: [Kbt. 138. § (3) bek.] A nyertes ajanlattevd a szerz6dés megkotésének idSpontjaban,

majd - a késébb bevont alvallalkozok tekintetében — a szerzddés teljesitésének idotartama alatt koteles

el6zetesen az ajanlatkérének valamennyi olyan alvéiilalkozdt bejelenteni, amely részt vesz a szerz0dés

teljesitésében, és — ha a megel6zd kdzbeszerzési eljarasban az adott alvallalkoz6t még nem nevezte

meg — a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az érintett alvallalkozd nyilatkozatat benyijtani arrdl is,

hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a megel6z6 kdzbeszerzési eljarisban eloirt

kizard okok hatélya alatt.

7. sz. melléklet: Vallalkozd cégszerlien alairt atlathatosagi nyilatkozata

S S

8. sz. melléklet: Megrendeld adatkezelési tajékoztatdja kapesolattartéknak
Csopak, 2019 év oktéber honap 15. napjan Tapolca, 2019 evoktober Hc'_)na_p 15 napjn

Puskas Zoltan

Igazgatd G
Balaton+felvidéki Nemzeti Park lgazga; o8
Megrendeld i Vallalkozo

A pénziigyi ellenjegyzés datuma:

" Csopak, 2019. oktéber ,15.

Veszelszki Marta
 Gazdasagi igazgatéhelyettes
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatosag
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