

160-22/2017.  
70/2017

**SZÉCHENYI 2020**

Iktatószám: IKT-2017-106-11-00006568

Kedvezményezett neve: **BALATON-FELVIDÉKI  
NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**

Projekt címe: **Élőhely-védelem, és helyreállítás a  
Kis-Balaton medence és a Nyugat-Külső-  
Somogy kistájakon**

Projekt azonosítószám: **KEHOP-4.1.0-15-2016-  
00026**

**1. számú módosítás**

### Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Nemcsok Dénes Sándor, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): 764410

Adószám: 15764412-2-41

másrészt **BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 8229 Csopak, Kossuth utca 16

Székhely: 8229 Csopak, Kossuth utca 16

Azonosító szám (törzs-szám):

Adószám: 15325770-2-19

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

**10048005-01711954-30005204**

Aláírásra jogosult képviselője: **Puskás Zoltán, Igazgató**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium/társulás), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési /társulási megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető/projektgazda – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag/társulás (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

#### 1. Előzmények



Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Beruházási Alapok



**BEFEKTETÉS A JÖVŐBE**

*Handwritten signature*



A Támogató a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: **KEHOP**) keretén belül **Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése** tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **KEHOP-4.1.0-15-2016-00026** azonosító számon regisztrált, **2016.05.31.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2016.08.26.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján a Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

## 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint a Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **Élőhely-védelem, és helyreállítás a Kis-Balaton medence és a Nyugat-Külső-Somogy kistájakon** című és **KEHOP-4.1.0-15-2016-00026** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet **Ordacsehi** alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossggal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhető.

## 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

### 3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2016.10.05.**

### 3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.



**3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése**

**3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.08.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

**3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019.09.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

**4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege**

**4.1. A Projekt összköltsége**

A Projekt bruttó / nettó összköltsége **425 000 000 Ft**, azaz **négyszázhuszonötmillió** forint.

**4.2. A Projekt elszámolható összköltsége**

A Projekt elszámolható bruttó / nettó összköltsége **425 000 000 Ft**, azaz **négyszázhuszonötmillió** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

**4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források**

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

**4.4. A támogatás összege és intenzitása**

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb **425 000 000 Ft**, azaz **négyszázhuszonötmillió** forint. Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

**4.5. Támogatás igénylése**

**4.5.1. A támogatási előleg összege és mértéke**

A Projektben igényelhető támogatási előlegre vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-a tartalmazza.

**4.5.2. Kifizetési igénylés**

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.



A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1. pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

A mérföldkövek elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200.000 forintot.

#### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **425 000 000 Ft**, azaz **négyszázhuszonötmillió forint nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

#### 5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

#### 6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

#### 7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknnyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A(z) 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

#### 8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve,



amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a támogatási kérelem adatlapon feltüntetett projektfelelős, a támogatási kérelem adatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6 A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.



*Sten*





Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átvoltasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

|  |  |
|--|--|
| <p>.....<br/>Kedvezményezett<br/><b>BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK<br/>IGAZGATÓSÁG</b></p>  <p>Kelt Csepak, 2017. év <u>április</u>. hónap <u>6.</u> napján.</p> | <p>.....<br/>Támogató</p>  <p>Kelt Budapest 2017. év <u>04</u>..... hónap <u>11</u> napján.</p> |
|--|--|

**Mellékletek:**

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv



Handwritten mark resembling the number '2'.

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00026  
1. számú módosítás

Projekt címe: Élőhely-védelem, és helyreállítás a Kis-Balaton medence és a Nyugat-Külső-Somogy kistájakon

1. sz. melléklet  
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

| Támogatási igénylő  | Költség kategória                | Költség típus                | Megnevezés                            | Nettó egységár (Ft) | Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) | Bruttó egységár (Ft) | Mennyiség (db) | Elszámolható költség (Ft) | Támogatási összeg |
|---|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|-------------------|
| BALATON<br>-<br>FELVIDÉK<br>-<br>NEMZETI<br>PARK<br>IGAZGAT<br>ÓSÁG | Beruházások kapcsolódó költségek | Eszközbeszerzés és költségei | Kivitelezéshez szükséges gépbeszerzés | 58 431 428          | 15 776 485                     | 74 207 913           | 1              | 74 207 913                | 74 207 913        |
| BALATON<br>-<br>FELVIDÉK<br>-<br>NEMZETI<br>PARK<br>IGAZGAT<br>ÓSÁG | Beruházások kapcsolódó költségek | Eszközbeszerzés és költségei | Monitorozó eszközök                   | 16 732 284          | 4 517 716                      | 21 250 000           | 1              | 21 250 000                | 21 250 000        |



*Handwritten signature*

| Támogatási igény                              | Költség kategória                   | Költség típus                  | Megnevezés                                      | Nettó egységár (Ft) | Nettó egységárra jutó AFA (Ft) | Bruttó egységár (Ft) | Mennyiség (db) | Elszámolható költség (Ft) | Támogatási összeg |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|---|---------------------|--------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|-------------------|
| BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG | Beruházásokkal kapcsolódó költségek | Ingatlanvásárlás költségei     | Beruházáshoz kapcsolódó ingatlanok megvásárlása | 8 500 000           | 0                              | 8 500 000            | 1              | 8 500 000                 | 8 500 000         |
| BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG | Beruházásokkal kapcsolódó költségek | Építéshez kapcsolódó költségek | Irtási munkák külső megbízás                    | 120 891 728         | 32 640 767                     | 153 532 495          | 1              | 153 532 495               | 153 532 495       |
| BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG | Beruházásokkal kapcsolódó költségek | Építéshez kapcsolódó költségek | Irtási munkák saját teljesítésben               | 8 039 188           | 2 170 580                      | 10 209 768           | 1              | 10 209 768                | 10 209 768        |



| Támogatási igénylő                            | Költség kategória                | Költségtípus                                    | Megnevezés                                | Nettó egységár (Ft) | Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) | Bruttó egységár (Ft) | Mennyiség (db) | Elszámolható költség (Ft) | Támogatási összeg |
|---|----------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|-------------------|
| BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG | Beruházások kapcsolódó költségek | Építéshez kapcsolódó költségek                  | Építés                                    | 92 633 678          | 25 011 093                     | 117 644 771          | 1              | 117 644 771               | 117 644 771       |
| BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG | Projektelőkészítési költségei    | Közbeszerzési költségek                         | Közbeszerzési eljárások lebonyolítása     | 2 614 513           | 705 919                        | 3 320 432            | 1              | 3 320 432                 | 3 320 432         |
| BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG | Projektmenedzsment költség       | Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása | Projektmenedzsment munkabér és bérjárulék | 10 624 692          | 0                              | 10 624 692           | 1              | 10 624 692                | 10 624 692        |

Tal

| Támogatási igénylő                             | Költség kategória  | Költségtípus  | Megnevezés  | Nettó egységár (Ft) | Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) | Bruttó egységár (Ft) | Mennyiség (db) | Elszámolható költség (Ft) | Támogatási összeg |
|--|--|---|---|---------------------|--------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|-------------------|
| BALATON - FELVIDÉK I. NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei    | Szakmai megvalósítások kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás     | Bruttó munkabér és bérjárulékok                     | 6 662 429           | 0                              | 6 662 429            | 1              | 6 662 429                 | 6 662 429         |
| BALATON - FELVIDÉK I. NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei    | Szakmai megvalósítások kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség | Szakmai megvalósítás során útiköltség, kiküldetési  | 604 016             | 163 084                        | 767 100              | 1              | 767 100                   | 767 100           |
| BALATON - FELVIDÉK I. NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG | Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Egyéb szolgáltatási költségek                                     | Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek | 3 839 000           | 0                              | 3 839 000            | 1              | 3 839 000                 | 3 839 000         |

| Támogatási igénylő                            | Költség kategória  | Kölcségtípus   | Megnevezés                        | Nettó egységár (Ft) | Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) | Bruttó egységár (Ft) | Mennyiség (db) | Elszámolható költség (Ft) | Támogatási összeg  |
|---|--|--|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|--------------------|
| BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG | Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | Kötelező nyilvánosság biztosítása | 881 890             | 238 110                        | 1 120 000            | 1              | 1 120 000                 | 1 120 000          |
| BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG | Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei      | marketingeszközök fejlesztése     | 8 993 228           | 2 428 172                      | 11 421 400           | 1              | 11 421 400                | 11 421 400         |
| BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG | Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége                 | Műszaki ellenőri szolgáltatás     | 1 900 000           | 0                              | 1 900 000            | 1              | 1 900 000                 | 1 900 000          |
| <b>Összesen:</b>                              |  |  |                                   | <b>341 348 074</b>  | <b>83 651 926</b>              | <b>425 000 000</b>   |                | <b>425 000 000</b>        | <b>425 000 000</b> |

Valko

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00026

1. számú módosítás

Projekt címe: Élőhely-védelem, és helyreállítás a Kis-Balaton medence és a Nyugat-Külső-Somogy kistájakon

2. sz. melléklet  
A PROJEKT FORRÁSAI

| Források   | (Ft)        |
|--|-------------|
| I. saját forrás  | 0           |
| I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása       | 0           |
| I/2. partnerek hozzájárulása                               | 0           |
| I/3. bankhitel   | 0           |
| I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás              | 0           |
| II. egyéb támogatás  | 0           |
| III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás | 425 000 000 |
| Projekt elszámolható költsége                              | 425 000 000 |
| IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása    | 0           |
| Projekt teljes költsége                                    | 425 000 000 |

**SZÉCHENYI 2020**

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00026

1. számú módosítás

Projekt címe: Élőhely-védelem, és helyreállítás a Kis-Balaton medence és a Nyugat-Külső-Somogy kistájakon  
3. sz. melléklet

**A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI**



MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA



Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Befektetési Alapok

**BEFEKTETÉS A JÖVŐBE**

*Handwritten signature*

| Mérőföldkő sorszáma | Mérőföldkő elérésének tervezett dátuma | Mérőföldkő megnevezése                           | Eredmény leírása   |
|---------------------|--|--|--|
| 1                   | 2018.03.30.                            | Cserjeirtás és erdészeti szárazzózás teljesítése | <p>Az első mérőföldkőként a szakmai megvalósítás első nagyobb egységének lezárását tekintjük. A megvalósításában eddig a pontig megvalósulnak a projekt indításához szükséges elemek, mint a közbeszerzési eljárások lebonyolítása, vállalkozói szerződés-kötések, a kötelező nyilvántartásosság szükséges elemei. Mind a területvásárlás, mind a monitoring-és a mezőgazdasági eszközbeszerzés is megtörténik, ami előfeltétele a szakmai megvalósulásnak. A vízépítési munkák megkezdődnek, a mérőföldkő eléréséig az építési munkák legalább 50%-os teljesülésével számolunk.</p> <p>A szigorúan vett mérőföldkő, a négy projektterületet érintően külső vállalkozó által végzett kézi cserjeirtás és a kétszeri erdészeti szárazzózás elvégzése az alábbi területnagyságok szerint (kézi cserjeirtás/erdészeti szárazzózás):</p> <p>Kápolnapusztai gyepek:<br/> kézi cserjeirtás 39,7917 ha<br/> erdészeti szárazzózás 2 X 68,3352 ha</p> <p>Buzásréti kaszáló:<br/> kézi cserjeirtás 39,1108 ha<br/> erdészeti szárazzózás 2 X 39,1108 ha</p> <p>Szókedenncsi fáslegelő:<br/> kézi cserjeirtás 65,7503 ha<br/> erdészeti szárazzózás 2 X 153,8951 ha</p> <p>Látrányi pusztja:<br/> erdészeti szárazzózás 2 X 15,3917 ha</p> <p>Mivel az élőhely rekonstrukciós kezelések szigorúan egymásra épülő folyamatok, a fenti külső vállalkozó által végzett munkák biztosítják a következő fázis elindítását, így szakmailag és a projekt irányítás szempontjából is jellemző és meghatározó mérőföldkőnek tekinthetőek.</p> |

| Mérőföldkő sorszáma | Mérőföldkő elérésének tervezett dátuma | Mérőföldkő megnevezése                       | Eredmény leírása   |
|---------------------|--|--|--|
| 2                   | 2018.12.14.                            | A 2018 évi területkezelési munkák befejezése | <p>A mérőföldkő kijelölését a 2018. év kezelési feladatainak befejezése indokolja, valamint az, hogy az utána következő téli időszakban a munkálatok szünetelnek, így egyfajta természetes határvonalnak tekinthetjük.</p> <p>A mérőföldkő eléréseig a vízépítési munkák is befejeződnek, melyek során az alábbi építési munkák történnek meg:</p> <p>Zardavári nyugati belvízcsatorna rekonstrukciója, mederkostrás gépi erővel (1513 fm.)</p> <p>Kétoldali partrendezés, feltöltés készítése, a kitermelt szárazanyag és iszap elhelyezése (2000 fm.)</p> <p>Vízszintszabályzó (duzzasztó) műtárgy a Zardavári nyugati belvízcsatornában (2 db)</p> <p>Vízpótló árokrendszer kialakítása (983 fm.)</p> <p>Beton csőáteresz elzáró szerkezettel az új vízpótló árokrendszerben (1 db)</p> <p>Az időszakban elvégzett területkezelési feladatok:</p> <p>Kápolnapusztai gyepek:<br/> szárazúzózás 2 X 86,4169 ha<br/> tisztító kaszálás 86,4169 ha<br/> biomassza eltávolítás 86,4169 ha<br/> Búzásréti kaszáló:<br/> szárazúzózás 2 X 89,7369 ha<br/> tisztítókaszálás 101,5254 ha<br/> biomassza eltávolítás 101,5254 ha<br/> kézi tisztítókaszálás 2 X 2,6787 ha</p> <p>Szőkedencsi fáslegelő:<br/> szárazúzózás 2 X 159,1051 ha<br/> tisztítókaszálás 159,1051 ha<br/> biomassza eltávolítás 159,1051 ha</p> <p>Látrányi pusztai:<br/> szárazúzózás 2 X 23,8549 ha<br/> tisztítókaszálás 23,8549 ha</p> |



*Tóth*

| Mérőföldkő sorszama | Mérőföldkő elérésének tervezett dátuma | Mérőföldkő megnevezése             | Eredmény leírása  |
|---------------------|--|------------------------------------|---|
| 3                   | 2019.07.31.                            | Területkezelési feladatok lezárása | <p>A mérőföldkő elérésével a program teljes szakmai tartalma megvalósul és a járulékos tevékenységek is befejeződnek. Elkészül a három ismeretterjesztő kiadvány, valamint teljesül a kötelező nyilvánosság projektzáráshoz kapcsolódó elemei.</p> <p>Az élőhely rekonstrukció területkezelési feladatai az alábbi elemekkel zárul:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kápolnapusztai gyepek: <ul style="list-style-type: none"> <li>tisztító kaszálás 86,4169 ha</li> <li>biomassza eltávolítás 86,4169 ha</li> </ul> </li> <li>Búzásréti kaszáló: <ul style="list-style-type: none"> <li>tisztítókaszálás 101,5254 ha</li> <li>biomassza eltávolítás 101,5254 ha</li> <li>kézi tisztítókaszálás 2,6787 ha</li> </ul> </li> <li>Szőkedencsi fáslegelő: <ul style="list-style-type: none"> <li>tisztítókaszálás 159,1051 ha</li> <li>biomassza eltávolítás 159,1051 ha</li> </ul> </li> <li>Látrányi puszta: <ul style="list-style-type: none"> <li>tisztítókaszálás 23,8549 ha</li> <li>biomassza eltávolítás 23,8549 ha</li> <li>kézi tisztítókaszálás 8,6994 ha</li> </ul> </li> </ul> |
| 4                   | 2019.08.31.                            | Projekt fizikai megvalósítása      | A projekt teljeskörű fizikai megvalósítása  |





Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00026  
1. számú módosítás

Projekt címe: Élőhely-védelem, és helyreállítás a Kis-Balaton medence és a Nyugat-Külső-Somogy kistájakon

4. sz. melléklet

## A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Kis-Balaton-medence (A) és Nyugat-Külső-Somogy (B) élőhelyeinek rehabilitációja

A1 – Búzsréti kaszáló, A2 – Kápolnapusztai gyep, A3 – Szőkedencsi fás legelő, B1 – Látrányi puszta

Célunk a 4 db beavatkozási területen az élőhely rehabilitációs tevékenységek megvalósítása, az A1, A2, A3 és B1 kódú területeken található növény, és állatfajok, illetve társulások állapotának megőrzése, kiterjedésük növelése az élőhely helyreállítással és a megfelelő kezelési mód alkalmazásával.

A projekt területén található gyepek, legelők és kaszálók sajátos élőhelyet jelentenek a védett területeken, számos védett, ritka növényfajnak adnak otthont, és védett állatfajok, főként rovarok és talajon költő madárfajok élőhelyei. Korábban, a térségre jellemző kiterjedt állattartás érdekében ezeket a területeket rendszeresen használták (kaszálás, legeltetés), kezelték. A gazdálkodási forma megszűntével az elmaradó legeltetés és kaszálás miatt a legtöbb területen megindult a cserjésedés folyamata. Ezt a tendenciát a cserjék eltávolításával, tisztító kezelésekkel (szárzúzás, kaszálás) kell megállítani.

Feladat a Búzsréthez, Kápolnapusztához, Szőkedencshez és a Látrányi pusztához tartozó kezeletlen területek, kezelésbe vonása, az özönfajok visszaszorítása cserje- és bozótirtással, szárzúzózással (vízszintes és függőleges tengelyű szárzúzókkal), rekstrukciós (tisztító) kaszálással.

Megalósítani tervezett tevékenységek:

Cserjésedés visszaszorítása cserje és bozótirtással

Erdészeti szárzúzózás (vízszintes tengelyű szárzúzóval)

Invazív légyszárú fajok visszaszorítása függőleges tengelyű szárzúzózással

Gyepterület helyreállítás rekstrukciós (tisztító) kaszálással

Kézi tisztítókaszálás

Biomassza eltávolítása (komposztáló telepen történő elhelyezése)

A B1 kódú élőhely tekintetében a kezeletlen területek egy része jelenleg nincs a Magyar Állam tulajdonában, így a projekt egy másik célja az egyes önkormányzati, illetve magántulajdonban lévő területek megvásárlása.

Gépbeszerzés – Nagy teljesítményű traktor és művelő eszközeinek, valamint a kézi kaszálások kivitelezéséhez egy egytengelyes kistraktorkal beszerzése. A gépi szárzúzást és a kaszálásokat saját teljesítésben végezzük a beruházási helyszínek területén.

A fejlesztéssel érintett terület nagysága:

A1 Búzsréti kaszáló 101,5254 ha

A2 Kápolnapusztai gyep 86,4169 ha

A3 Szőkedencsi fás legelő 159,1051 ha



MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA



Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

*[Handwritten signature]*

B1 Látrányi pusztai: 23,8549 ha

C/ Nyugat-Külső-Somogy - Ordacsehi berek rekonstrukció  
C1 – Ordacsehi berek

Az Ordacsehi berek és a környező területek vízháztartása rendkívül labilis, mert egy rendszert képez a balatonboglári városi belvízelvezető rendszerrel, ezért a belvízmentesítés céljait szolgáló szivattyúzás, közvetlenül a láptérület vízkészletét is csökkenti. A projekt egyik célja a két vízrendszer szétválasztása. Másik cél a periodikusan érkező külvizek visszatartása, azok ideiglenes tározóterekben való elhelyezése. Ezzel jelentősen megnő a vizes élőhelyek felülete, illetve kedvező hatással lesz a talajvízszintre is. A rendszer lehetővé teszi - szükség szerint - a különböző víztestek közötti vízmozgatást is.

A beruházási helyszínen a pályázó szervezet a vízkormányzást, a vízvisszatartást és a vízszint tervszerű szabályozását, a balatonboglári városi belvízelvezető rendszerrel való leválasztást kívánja megvalósítani.

A tervezett beavatkozásokkal megvalósul a terület állapotának javítása, és lehetőség nyílik a jó természetességi állapot hosszútávon történő fenntartására. A beavatkozásokkal lehetőség nyílik arra, hogy a Zardavári nyugati belvíz csatormán érkező vizek (beleértve az évente cca. 250.000 m<sup>3</sup> mennyiségű, a halastavak leürítéséből származó vizeket is) szabályozható módon a céltérületen visszatartathatók legyenek, mely által a terület vízháztartása pozitívan változik.

A beavatkozási terület a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park kezelésében van, a tervezéssel érintett csatorna az Önkormányzat tulajdona és az Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság kezelésében van. A tulajdonosok a beruházáshoz hozzájárultak.

Megvalósítandó építési tevékenységek:

Vízszintszabályzó műtárgy I.

Vízpótló árokrendszer (V-1, V-1-1)

Beton csőáteresz (R80 cm) elzáró szerkezettel

Depónia építése

Feliszapolódás megszüntetése

Növénytelepítés

Az összes fejlesztéssel érintett területen a beavatkozás eredményeinek nyomon követése a megvalósítási és a fenntartási időszakra is kiterjedően. Ennek érdekében a szükséges eszközök beszerzése is a projekt része. Monitorozó eszközök (a GPS-es mérések során, a valós idejű korrekciót lehetővé tevő bázisállomás, terepi adatgyűjtő eszközök és az adatok feldolgozását és a bázisállomás távfelügyeletét lehetővé tevő laptopok) beszerzése. Kutatási eszközök: laboratóriumi felszerelés (mikroszkóp, kísértekű eszközök), terepi vízkémiai műszerek, elektromos halászgépek, gumicsónak, fényképezőgépek, távcsövek, stb. vásárlása.



MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYATA



Európai Unió  
Európai Szoktatási  
és Beruházási Alapok

**BEFEKTETÉS A JÖVŐBE**

| Eredmény megnevezése       | Mérföldikő sorszáma | Eredmény leírása   | Eredmény számszerűsíthető célértéke | Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége | Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága |
|----------------------------|---------------------|--|-------------------------------------|--|--|
| Kézi cserje- és bozótirtás | 1                   | A kézi cserje- és bozótirtást három beavatkozási területen, a Buzásréten, a Kápolnapusztai gyepen és a Szökedenncsi fáslegelőn végezzük, külső vállalkozó bevonásával. A levágott biomassza lehordásra kerül a területről, ezzel lehetőség nyílik a további gépi beavatkozások elvégzésére                   | 146                                 | ha   |  |
| Erdészeti szárazúzózás     | 1                   | Az erdészeti szárazúzózást négy beavatkozási területen, a Buzásréten, a Kápolnapusztai gyepen, a Szökedenncsi fáslegelőn és a Látrányi pusztán végezzük, külső vállalkozó bevonásával. A beavatkozás 2 menetben történik, azaz a szárazúzó kétszer, egymásra merőleges irányokban járja végig a területeket. | 275                                 | ha   |  |
| Biomassza eltávolítás I.   | 2                   | A biomassza eltávolítás a tisztító kaszálással érintett területeken történik. Az ebben a fázisban keletkező, a gazdálkodásban még nem hasznosítható minőségű kaszálék bálázásra és a területtől elszállításra kerül.   | 370                                 | ha   |  |

TOMI

| Eredmény megnevezése   | Mérföldkő sorszama | Eredmény leírása  | Eredmény számszerűsíthető célértéke | Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége | Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága |
|--|--------------------|---|-------------------------------------|--|--|
| Tisztító kaszálás I.   | 2                  | Az első tisztító kaszálást négy beavatkozási területen, a Buzásréten, a Kápolnapusztai gyepen, a Szökedencsi fáslegelön saját teljesítéssel, a Látrányi pusztán külső vállalkozó bevonásával végezzük el. A beavatkozás 2017. szeptember-októberben történik. | 370                                 | ha   |  |
| Zardavári nyugati belvízcsatorna rekonstrukciój a, mederkotrás gépi erővel | 2                  | Zardavári nyugati belvízcsatorna 2+087 - 3+600 szelvények közötti szakaszának kotrása, gépi erővel, a kitermelt anyag (iszap) elhelyezése a parti sávban a vízpotló árokrendszerből kikerülő anyagra. A bedolgozott anyag becsült mennyisége: 1.200 m3        | 1513                                | fm   |  |
| Szárúzózás II.   | 2                  | A második szárúzózási is négy beavatkozási területen, a Buzásréten, a Kápolnapusztai gyepen, a Szökedencsi fáslegelön saját teljesítéssel, a Látrányi pusztán külső vállalkozó bevonásával végezzük el. A beavatkozás 2017. július-augusztusban történik.     | 359                                 | ha   |  |

| Eredmény megnevezése  | Mérföldkő sorszáma | Eredmény leírása  | Eredmény számszerűsíthető célértéke | Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége | Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága |
|---|--------------------|---|-------------------------------------|--|--|
| Kétoldali partrendezés, feltöltés készítése, a kitermelt szárazanyag és iszap elhelyezése | 2                  | A vízkormányzás során előállított duzzasztott vízszintet figyelembe véve partrendezés szükséges a Zardavári nyugati belvízcsatorna 1+600 - 3+600 szelvényei között a part megfelelő magassági szinten történő kialakításával.   | 2000                                | fm   |  |
| Vízszintszabályozó (duzzasztó) műtárgyak építése a Zardavári nyugati belvízcsatornában    | 2                  | A duzzasztó műtárgyak feladata a csatorna beépítési szelvényében olyan duzzasztási szintek előállítása, amivel szabályozható a csatorna melletti területek időszakos elöntése, vízutánpótlása, állandó vízfelület fenntartása. Kialakításuk szerint kéttáblás zsilipek. | 2                                   | db   |  |
| Vízpótló árokrendszer kialakítása   | 2                  | A vízkormányzást lehetővé tevő vízszintszabályzó II. műtárgy segítségével a Zardavári nyugati belvízcsatornán érkező vizek a csatorna jobb partján, a 2+100 szelvényben kicsatlakozó földmedrű árokrendszeren keresztül kertűnek átvezetésre a célterületekre.          | 983                                 | fm   |  |



*Handwritten signature*

| Eredmény megnevezése  | Mérföldkő sorszáma | Eredmény leírása  | Eredmény számszerűsíthető célértéke | Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége | Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága |
|---|--------------------|---|-------------------------------------|--|--|
| Beton csőáteresz elzáró szerkezettel az új vízpótló árokrendszerben | 2                  | A vízpótló árkon 6,0 m hosszon 80 cm-es beton csőáteresz kerül kialakításra az út keresztesztésénél. Kialakításra kerül egy zsilipakna, ebbe kerül elhelyezésre egy csavarorsós tiltószerkezet valamint lehetőség van betétpallók elhelyezésére is.             | 1                                   | db   |  |
| Szárazúzózás I.   | 2                  | Az első szárazúzóaszt négy beavatkozási területen, a Buzásréten, a Kápolnapusztai gyepon, a Szőkedencsi fáslegelőn saját teljesítéssel, a Látrányi pusztán külső vállalkozó bevonásával végezzük el. A beavatkozás 2017. május-júniusban történik.              | 359                                 | ha   |  |
| Tisztító kaszálás II.   | 3                  | A második tisztító kaszálást négy beavatkozási területen, a Buzásréten, a Kápolnapusztai gyepon, a Szőkedencsi fáslegelőn saját teljesítéssel, a Látrányi pusztán külső vállalkozó bevonásával végezzük el. A beavatkozás 2018. május-június hónapban történik. | 370                                 | ha   |  |
| Biomassza eltávolítás II.   | 3                  | A II. biomassza eltávolítás is a tisztító kaszálással érintett területeken történik. Az ebben a fázisban keletkező, a gazdálkodásban még nem hasznosítható minőségű kaszálék balázásra és a területről elszállításra kerül.                                     | 370                                 | ha   |  |



| Eredmény megnevezése      | Mérföldkő sorszáma | Eredmény leírása   | Eredmény számszerűsíthető célértéke | Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége | Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága |
|---------------------------|--------------------|--|-------------------------------------|--|--|
| Ismeretterjesztő kiadvány | 3                  | A projekt során 3 féle színes ismeretterjesztő kiadványt készítettünk, a Látrányi puszta, az Ordacsehi berek és a Kis-balatoni füves élőhelyek természeti értékeiről. A kiadványok egyenként 3000 példányban kerül kiadásra. | 3                                   | 3000 db  |  |



*Taj*

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00026  
1. számú módosítás

Projekt címe: Élőhely-védelem, és helyreállítás a Kis-Balaton medence és a Nyugat-Külső-Somogy kistájakon  
5. sz. melléklet

#### A PROJEKT INDIKÁTORAI

##### KEHOP szerinti kötelező indikátor

A természetvédelmi helyzet javítását és a leromlott ökoszisztémák helyreállítását célzó élőhely-fejlesztéshez és a természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javítását célzó beruházásokhoz kapcsolódóan a *jobb védeltségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának megadása* szükséges.

**A célérték meghatározása:** A célérték 100 000 ha, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett jobb védeltségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának összegével.

**Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.**  
Mértékegysége: ha

A hazai Natura 2000 hálózat egységes szemléletben, a helyi közösségek bevonásával történő bemutatását szolgáló mintaprojektekhez kapcsolódóan a *kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számának megadása* szükséges!

**Definíció** Aktív eléérés: a kélrányú kommunikációs tevékenységbe bevont személyek száma (egy személy csak egyszer számolható). A célcsoport „aktív eléérésé” akkor valósul meg, ha a szemléletformáló tevékenység során az üzenet befogadása a célszemély aktivitását igényli. Az aktív eléérés mutatók abban az esetben alkalmazhatók, amennyiben valóban kélrányú kommunikáció valósul meg, tehát a célcsoportnak lehetősége van és él is a lehetőséggel, hogy reagáljon, kérdezzen vagy új oseekvési formákat próbáljon ki. Pl.: fotó pályázat, rajz pályázat, tesztek kitöltése ismeretterjesztő előadás után stb.

**A célérték meghatározása:** A célérték 15 000 fő, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számával.

**Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.**  
Mértékegysége: fő



Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Beruházási Alapok



MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA

**BEFEKTETÉS A JÖVŐBE**



| Monitoring mutató megnevezése   | Bázisérték dátuma | Bázisérték | Cél dátuma  | Cél változás | Cél<br>összváltozás | Cél kumulált |
|---|-------------------|------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|
| A jobb védettségű állapot érdekében támogatott élőhelyek területe   |                   |            | 2019.08.31. | 711          | 711                 | 711          |
| A Natura 2000 területek bemutatásához kapcsolódó kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság száma |                   |            | 2019.08.31. | 0            | 0                   | 0            |

- A fenti indikátor számszerűsítése a támogatási kérelemben kötelező, de egyéb indikátorok is meghatározhatók az adott projektre, amelyek hozzájárulnak a programspecifikus eredménymutatók eléréséhez.

Tah



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00026

1. számú módosítás

Projekt címe: Élőhely-védelem, és helyreállítás a Kis-Balaton medence és a Nyugat-Külső-Somogy kistájakon

6. sz. melléklet

Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00026

1. számú módosítás

Projekt címe: Élőhely-védelem, és helyreállítás a Kis-Balaton medence és a Nyugat-Külső-Somogy kistájakon

7. sz. melléklet

**KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS<sup>1</sup>**

---

IA Konzorciumi Megállapodást a Támogatást Igénylőnek szükséges a Támogatási Szerződés aláírása során csatolnia és azzal együtt aláírásra visszaküldenie a Támogatónak

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00026  
1. számú módosítás

Projekt címe: Élőhely-védelem, és helyreállítás a Kis-Balaton medence és a Nyugat-Külső-Somogy kistájakon  
8. sz. melléklet

**KÖZBESZERZÉSI TERV**

| Támogatást igénylő                         | Közbeszerzés tárgya | Megjegyzés                         | Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft) | Egybeszámított becsült nettó érték (Ft) | Közbeszerzési eljárás típusa | Feltételes közbeszerzés | Meghirdetés tervezett/tényleges kezdete | Szerződéskötés tervezett/tényleges dátuma |
|--|---------------------|------------------------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|---|---|
| BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG | Árubeszerzés        | Számítástechnikai eszköz beszerzés | 1 417 323                              | 1 417 323                               | -                            | -                       | 2017.03.02.                             | -   |
| BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG | Árubeszerzés        | Gépjárműbe szerzés                 | 7 376 428                              | 7 376 428                               | -                            | Nem                     | 2017.11.15.                             | -   |
| BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG | Árubeszerzés        | Mezőgazdasági gépek beszerzése     | 51 055 000                             | 51 055 000                              | -                            | -                       | 2017.10.02.                             | -   |
| BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG | Építés              | Vízépítési munkák beszerzése       | 92 633 678                             | 92 633 678                              | -                            | -                       | 2017.04.28.                             | -   |



| Támogatást igénylő                         | Közbeszerzés tárgya                | Megjegyzés   | Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft) | Egybeszámított becsült nettó érték (Ft) | Közbeszerzési eljárás típusa | Feltételes közbeszerzés | Meghirdetés tervezett/tényleges kezdete | Szerződés kötés tervezett/tényleges dátuma |
|--|------------------------------------|--|--|---|------------------------------|-------------------------|---|--|
| BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG | Kbt. Hatalya alá tartozó beszerzés | Monitoring eszközök beszerzése                                 | 8 134 400                              | 8 134 400                               | -                            | -                       | 2017.05.02.                             | -  |
| BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG | Kbt. Hatalya alá tartozó beszerzés | Kötelező nyilvánosság - biztosítása - rendezvények             | 723 090                                | 723 090                                 | -                            | -                       | 2017.10.01.                             | -  |
| BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG | Kbt. Hatalya alá tartozó beszerzés | Kötelező nyilvánosság - biztosítása - projektábrák elkészítése | 158 800                                | 158 800                                 | -                            | -                       | 2017.01.26.                             | -  |
| BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG | Kbt. Hatalya alá tartozó beszerzés | Közbeszerzési szakértői díj                                    | 2 614 513                              | 2 614 513                               | -                            | -                       | 2016.02.08.                             | -  |
| BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG | Kbt. Hatalya alá tartozó beszerzés | Műszaki ellenőri szolgáltatás beszerzése                       | 1 900 000                              | 1 900 000                               | -                            | -                       | 2016.12.12.                             | -  |



*Handwritten signature*

| Támogatást igénylő                         | Közbeszerzés tárgya                    | Megjegyzés  | Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft) | Egybeszámított becsült nettó érték (Ft) | Közbeszerzési eljárás típusa | Feltételes közbeszerzés | Meghirdetés tervezett/tényleges kezdete | Szerződés kötés tervezett/tényleges dátuma |
|--|--|---|--|---|------------------------------|-------------------------|---|--|
| BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG | Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés | Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei             | 8 993 228                              | 8 993 228                               | -                            | -                       | 2017.07.31.                             | -  |
| BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG | Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés | Kisértékű monitoring eszközök beszerzése                      | 5 322 886                              | 5 322 886                               | -                            | -                       | 2017.02.17.                             | -  |
| BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG | Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés | Kisértékű monitoring eszközök sztereomikroszkóp beszerzése    | 1 857 674                              | 1 857 674                               | -                            | -                       | 2016.11.28.                             | -  |
| BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG | Szolgáltatás                           | Területrendezés, terület-előkészítés (írtási) munkák ellátása | 120 891 728                            | 120 891 728                             | -                            | -                       | 2017.05.15.                             | -  |