

Iktatószám: IKT-2016-106-I1-00019990

Kedvezményezett neve: **BALATON-FELVIDÉKI  
NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**

Projekt címe: **A Mura-mente komplex  
élőhelyfejlesztése és gazdálkodási centrum  
kialakítása**

Projekt azonosítószám: **KEHOP-4.1.0-15-2016-  
00057**

### Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Nemcsok Dénes Sándor, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): 764410

Adószám: 15764412-2-41

másrésről **BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **8229 Csopak, Kossuth utca 16**

Székhely: **8229 Csopak, Kossuth utca 16**

Azonosító szám (törzs-szám): **325774**

Adószám: **15325770-2-19**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

**10048005-01711954-00000000**

Aláírásra jogosult képviselője: **Puskás Zoltán, igazgató**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium/társulás), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető/projektgazda – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag/társulás (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

#### 1. Előzmények

*Handwritten signature*

A Támogató Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése tárgyú felhívására a hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett 2016.10.13. napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2016.11.17. napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján a Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban: Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban: Megvalósítás) költségeinek támogatása.

## 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint a Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**A Mura-mente komplex élőhelyfejlesztése és gazdálkodási centrum kialakítása**” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek elszámolására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta. Nem vonatkozik ez a feltétel az előkészítés során felmerülő azon költségekre, melyek már megkötött közbeszerzési / beszerzési szerződéshez kapcsolódnak, és azok a Projektben mind az előkészítés, mind pedig a megvalósítás során egyaránt felmerülhetnek.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet **Letenye** (település) alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhető.



### 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

#### 3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: **2016.09.15.**

#### 3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

#### 3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje a 3. számú mellékletben megadott ütemezés szerinti.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

#### 3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

##### 3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2020.09.30.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

##### 3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2020.10.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

### 4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

#### 4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt éves fejlesztési keretben meghatározott tervezett bruttó / nettó összköltsége **470 000 000 Ft**, azaz **négyszázhetvenmillió** forint.

#### 4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó / nettó összköltsége **470 000 000 Ft**, azaz **négyszázhetvenmillió** forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

#### 4.3. A Projekt felhasználásra kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

#### 4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **470 000 000 Ft**, azaz **négyszázhetvenmillió forint**.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a,

Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor, figyelemmel a 4.5.1. pontban leírtakra.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

#### 4.5. Támogatás igénylése

##### 4.5.1. A támogatási előleg összege

A Projektben igényelhető támogatási előlegre vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-a tartalmazza.

##### 4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

Mérföldkövek elérését megelőzően – szakmai beszámoló nélküli – utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200.000 forintot.

#### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **470 000 000 Ft**, azaz **négyszázhetvenmillió forint nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

### 5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

#### 5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

#### 5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket – a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

*Jcs*

5.2.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- a) együttműködni a Támogatóval,
- b) a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- c) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- d) a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a) a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,
- c) a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

## **6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei**

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott, indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

## **7. Biztosítékadási kötelezettség**

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

## **8. Záró rendelkezések**

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a

*104*

Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

*Tom*

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvásták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

|  |  |
|--|--|
| <p><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p>Kedvezményezett<br/> <b>BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK</b><br/> <b>IGAZGATÓSÁG</b></p> <p>P.H.</p> <p>Kelt Sopak, 2016. év november hónap 50. napján.</p> | <p><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p>Támogató</p> <p><b>NEMZETI FELESZTÉSI MINISZTERIUM</b><br/>         Programkezelési Feladatok Helyettes Államtitkársága<br/>         Kormányzati Fehérvári Helyettes Államtitkársága<br/>         P.H.</p> <p>Kelt Budapest, 2016. év * 12. hónap 01. napján.</p> |
|--|--|

**Mellékletek:**

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv

*[Handwritten signature]*

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00057

Projekt címe: A Mura-mente komplex élőhelyfejlesztése és gazdálkodási centrum kialakítása

1. sz. melléklet  
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

| Támogatóst igénylő  | Költség kategória                 | Költségtípus                   | Megnevezés                     | Nettó egységár (Ft) | Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) | Bruttó egységár (Ft) | Mennyiség (db) | Elszámolható költség (Ft) | Támogatási összeg |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|-------------------|
| BALATON<br>-<br>FELVIDÉK<br>-<br>NEMZETI<br>PARK<br>IGAZGAT<br>ÓSÁG | Beruházáshoz kapcsolódó költségek | Eszközbeszerzés költségei      | Eszközbeszerzés                | 123 365 354         | 33 308 646                     | 156 674 000          | 1              | 156 674 000               | 156 674 000       |
| BALATON<br>-<br>FELVIDÉK<br>-<br>NEMZETI<br>PARK<br>IGAZGAT<br>ÓSÁG | Beruházáshoz kapcsolódó költségek | Ingatlanvásárlás költségei     | Földvásárlás                   | 7 401 575           | 1 998 425                      | 9 400 000            | 1              | 9 400 000                 | 9 400 000         |
| BALATON<br>-<br>FELVIDÉK<br>-<br>NEMZETI                            | Beruházáshoz kapcsolódó költségek | Építéshez kapcsolódó költségek | Építéshez kapcsolódó költségek | 200 099 213         | 54 026 787                     | 254 126 000          | 1              | 254 126 000               | 254 126 000       |



MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA



Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Beruházási Alapok

**BEFEKTETÉS A JÖVŐBE**

*Jca*



| Támogatási igénylő                            | Költség kategória             | Költség típus  | Megnevezés                                      | Nettó egységár (Ft) | Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) | Bruttó egységár (Ft) | Mennyiség (db) | Elszámolható költség (Ft) | Támogatási összeg |
|---|-------------------------------|--|---|---------------------|--------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|-------------------|
| PARK IGAZGATÓSZÁG                             |                               |  |   |                     |                                |                      |                |                           |                   |
| BALATON - FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSZÁG | Projektelőkészítési költségei | Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei | Egyéb előkészítés, tervezés, engedélyeztetés és | 17 007 874          | 4 592 126                      | 21 600 000           | 1              | 21 600 000                | 21 600 000        |
| BALATON - FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSZÁG | Projektelőkészítési költségei | Közbeszerzési költségek                                    | Közbeszerzés                                    | 3 700 788           | 999 212                        | 4 700 000            | 1              | 4 700 000                 | 4 700 000         |
| BALATON - FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSZÁG | Projektmenedzsment költség    | Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása            | Projektmenedzsment                              | 11 750 000          | 0                              | 11 750 000           | 1              | 11 750 000                | 11 750 000        |

*Jed*

| Támogatási igénylő                            | Költség kategória  | Költség típus  | Megnevezés            | Nettó egységár (Ft) | Nettó egységárra jutó AFA (Ft) | Bruttó egységár (Ft) | Mennyiség (db) | Elszámolható költség (Ft) | Támogatási összeg |
|---|--|--|-----------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|-------------------|
| BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG | Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Egyéb szolgáltatási költségek                          | Egyéb szolgáltatás    | 3 700 788           | 999 212                        | 4 700 000            | 1              | 4 700 000                 | 4 700 000         |
| BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG | Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | Kötelező tájékoztatás | 1 850 394           | 499 606                        | 2 350 000            | 1              | 2 350 000                 | 2 350 000         |
| BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG | Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége                 | Műszaki ellenőrzés    | 3 700 788           | 999 212                        | 4 700 000            | 1              | 4 700 000                 | 4 700 000         |
| <b>Összesen:</b>                              |  |  |                       | <b>3 725 766</b>    | <b>97 423 226</b>              | <b>4 700 000</b>     |                | <b>4 700 000</b>          | <b>4 700 000</b>  |

*Jca*

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00057

Projekt címe: A Mura-mente komplex élőhelyfejlesztése és gazdálkodási centrum kialakítása

**2. sz. melléklet  
A PROJEKT FORRÁSAI**

| <b>Források</b>  | <b>(Ft)</b> |
|--|-------------|
| I. saját forrás  | 0           |
| I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása       | 0           |
| I/2. partnerek hozzájárulása                               | 0           |
| I/3. bankhitel   | 0           |
| I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás              | 0           |
| II. egyéb támogatás  | 0           |
| III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás | 470 000 000 |
| Projekt elszámolható költsége                              | 470 000 000 |
| IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása    | 0           |
| Projekt teljes költsége                                    | 470 000 000 |

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00057

Projekt címe: A Mura-mente komplex élőhelyfejlesztése és gazdálkodási centrum kialakítása

3. sz. melléklet  
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

| Mérföldkő sorszáma | Mérföldkő elérésének tervezett dátuma | Mérföldkő megnevezése  | Eredmény leírása  | A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft) |
|--------------------|---------------------------------------|--|---|---|
| 1                  | 2016.11.15.                           | Projekt dokumentáció benyújtása és a közbeszerzési eljárás megkezdése. | Projekt dokumentáció benyújtása, valamint a projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges közbeszerzési vagy feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatásának megkezdése, vagy a projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges szerződés megkötése. | 79 314 386  |
| 2                  | 2020.09.30.                           | Telephely kialakítása, főépület (istálló) megépítése.                  | Telephely kialakítása, főépület (istálló) megépítése.   | 390 685 614   |



Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Beruházási Alapok



MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA

**BEFEKTETÉS A JÖVŐBE**

Jan

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00057

Projekt címe: A Mura-mente komplex élőhelyfejlesztése és gazdálkodási centrum kialakítása

#### 4. sz. melléklet

### A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

A Zala megye délnyugati szegélyén kanyargó Mura folyó a Kerka torkolatától a Drávába ömléséig alkot határzónát Magyarországtól és Horvátországtól. Az országhatár és a Zalai-dombszék markáns délnyugati pereme között elhelyezkedő terület a Mura mente. A tájképet a gyors sodrású és széles Mura folyó időszakos árvizei, zátonyok, új partszakaszok, szigeteket, holtágakat építő és romboló tevékenysége határozza meg. A Mura ártere Tájévédelmi Körzet, Natura 2000 terület és egyes környező területekkel kiegészülve Bioszféra Rezervátum. A hagyományos extenzív tájhasználat során kialakult mozaikos (erdő, gyepek, holtág, ártéri élőhelyek helyreállításával a védett terület állapotának javítása szükséges. Az ártér vízvezető képességének javítása, fenntartása vízügyi elvárás. Természetvédelmi szempontból fontos a becserjésedés során eltűnt, illetve lecsökkent állományú növény és állatfajok populációjának megerősítése. A Mura medrének folyamatos vándorlása miatt a folyómenti ártéri vegetáció klasszikus zonációjára kevésbé markáns, mint nagyobb folyóknál. A medertől távolodva az egyes növényfajcsoportok sávjai keskenyek vagy a mozaikszerű talajviszonyok miatt fel sem fedezhetők. A folyómenti gyepek korábbi erdők helyén emberi tevékenység eredményeként alakultak ki. A fás szárú növényzet visszatelepedése miatt állandó művelést igényelnek. Sajnos mára a kaszálás a legtöbb helyen elmarad, legeltetés nincs, a rétek egy részét felszántották, illetve lecsapolták. A felhagyott gyepterületek természetességi állapota a behurcolt, betelepült idegenhonos „özönfajok” miatt folyamatosan romlik, az élőhelyek degradálódnak, az őshonos növény és állatfajok létszáma egyre csökken. Ezen folyamat ellentétes a miniszteri rendelettel elfogadott kezelési tervvel és a természetvédelmi elvárásokkal, emiatt az átalakulás megállítását, visszafordítást olyan problémák, amelyek külső beavatkozást igényelnek.

A projekt célja a hagyományos extenzív tájhasználat során kialakult mozaikos (erdő, gyepek, holtág, ártéri élőhelyek helyreállításával a Bioszféra Rezervátum védett területeinek állapotjavítása, az ártér vízvezető képességének javítása, fenntartása, a becserjésedés során eltűnt illetve lecsökkent állományú növény és állatfajok populációjának megerősítése. Hagyományos extenzív állattartás lehetőségének megteremtése, bemutatása.

Jelen pályázatban a Mura mentén található, vagyunk kezelésünkben lévő cserjésedett, befásodó gyepterületek helyreállítása, a legeltetés újraindítása valamint Letenye térségében a legelő állatállomány elhelyezése érdekében tervezünk beruházásokat. A vízügyi kezelő által előkészített Nagyvízi Mederkezelési Tervben foglalt kezelési elvárások (fátlan állapotban tartás, aljnövényzet eltávolítás) valamint a kezelési tervben megfogalmazott utasítások olyan kötelezettségek melyek megvalósítása alapvetően legeltetéssel kivitelezhető.

Az érintett területek jelentős mértékben átfednek ugyanakkor az elvégzendő feladatok a beruházás jellegét tekintve jól elkülöníthetőek két alprojektre. Az állattartó telep létrehozásával megteremtődik az alapvető feltételekkel rendelkező állatállomány visszahozásának, a projekt megvalósítása lehetővé teszi állatállomány (szürkemarhák) egész éves legeltetését, téli istállózatát és az az éjszakai karámozást melyek nélkül az állatok komfortérzete nem megfelelő. A BfNPI célja, hogy területén a természetvédelem szempontjából legkedvezőbb legeltetés valósulhasson meg.



A telephely kialakítás kizárólag ármentesített területen (a töltésen kívül) lehet, amely nem védett terület, nem is közösségi jelentőségű, ahol nincs saját vagyonkezelésű területünk, a szükséges földvásárlás eredményeként ez az akadály elhárítható. Jelenleg semmilyen infrastruktúra nincs, amely az állattartást szolgálhatná, a projekt révén létesítendő állattartó telep és kapcsolódó létesítményei a téli elhelyezést, illetve árvíz esetén a mentesítést és az egyéb szükséges létesítmények, gépek stb. elhelyezését szolgálják. Problémát okozhatnak a földvásárlásban lévő bizonytalanságok, illetve a közelmúltban történt változások (megosztás stb.). Az eladási szándékról előzetes szándéknyilatkozatok beszerzésre kerültek. A telep üzemeltetésébe helyi vállalkozót, egyesületet vagy önkormányzatot is kívánunk vonni. Élőhelyfejlesztés

A Mura-mente hagyományos, az extenzív használat mellett kialakult gyepes, fás legelős tájképének eltűnése, átalakulása záródó erdőkké, kedvezőtlenül változtatta meg az ártér vízlevezető képességét, illetve az élőhelyek mozaikosságát. Az árhullámok levezetése érdekében kívánatos a fás vegetáció záródásának csökkentése. Természetvédelmi szempontból is kedvező fás legelők, ligeterdők kialakítása. Ennek hosszú távú fenntartása kizárólag legeltetéssel lehetséges. A beavatkozások másik típusa a már beerdősödött területek természetvédelmi célú kezelése. Ennek során a korábban telepített, agresszíven terjedő fajidegen fajokból álló erdőket kívánjuk eltávolítani, felújítani hazai, az élőhelynek megfelelő fajok állományával.

| Eredmény megnevezése                        | Mérföldkő sorszáma | Eredmény leírása                            | Eredmény számszerűsíthető célértéke | Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége | Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága |
|---|--------------------|---|-------------------------------------|--|--|
| Monitoring eszközök megvásárlása            | 2                  | Monitoring eszközök megvásárlása            | 5                                   | db   |  |
| Utak javítása, új útszakasz építése         | 2                  | Utak javítása, új útszakasz építése         | 500                                 | fm   |  |
| Állattartó telep energia ellátása, közművek | 2                  | Állattartó telep energia ellátása, közművek | 1                                   | db   |  |



*Handwritten signature*

| Eredmény megnevezése                                   | Mérföldkő sorszáma | Eredmény leírása   | Eredmény számszerűsít-<br>hető célértéke | Eredmény számszerűsíthető<br>célértékének<br>mértékegysége | Az eredmény nem<br>számszerűsíthető,<br>egyéb tulajdonsága |
|--|--------------------|--|--|--|--|
| Állattartó telep kivitelezése                          | 2                  | A projekt révén létesítendő állattartó telep és kapcsolódó létesítményei a téli elhelyezést, illetve árvíz esetén a mentesítést és az egyéb szükséges létesítmények, gépek stb. elhelyezését szolgálják. | 1  | darab  | nincs egyéb nem számszerűsíthető tulajdonsága              |
| Erőgépvásárlás   | 2                  | Erőgépvásárlás   | 1  | db   |  |
| Platós terepjáró vásárlása                             | 2                  | Platós terepjáró vásárlása   | 2  | db   |  |
| Villanypáasztor rendszer kiépítéséhez szükséges elemek | 2                  | Villanypáasztor rendszer kiépítéséhez szükséges elemek   | 7000                                     | fm   |  |



101



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00057

Projekt címe: **A Mura-mente komplex élőhelyfejlesztése és gazdálkodási centrum kialakítása**  
5. sz. melléklet  
**A PROJEKT INDIKÁTORAI**

**KEHOP szerinti kötelező indikátor**

A természetvédelmi helyzet javítását és a leromlott ökoszisztémák helyreállítását célzó élőhely-fejlesztéshez és a természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javítását célzó beruházásokhoz kapcsolódóan a *jobb védelemben támogatott élőhelyek területén* megadása szükséges.

**A célérték meghatározása:** A célérték 100 000 ha, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett jobb védelemben támogatott élőhelyek területmagyságának összegével.

**Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.**  
Mértékegysége: ha

A hazai Natura 2000 hálózat egységes szemléletben, a helyi közösségek bevonásával történő bemutatását szolgáló mintaprojektekhez kapcsolódóan a *kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számának* megadása szükséges!

**Definíció** Aktív eléérés: a kétféle kommunikációs tevékenységbe bevont személyek száma (egy személy csak egyszer számolható). A célcsoport „aktív eléérésé” akkor valósul meg, ha a szemléletformáló tevékenység során az üzenet befogadása a célszemély aktivitását igényli. Az aktív eléérés mutatók abban az esetben alkalmazhatók, amennyiben valóban kétféle kommunikáció valósul meg, tehát a célcsoportnak lehetősége van és él is a lehetőséggel, hogy reagáljon, kérdezzen vagy új cselekvési formákat próbáljon ki. Pl.: fotó pályázat, rajz pályázat, tesztek kitöltése ismeretterjesztő előadás után stb.

**A célérték meghatározása:** A célérték 15 000 fő, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számával.

**Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.**  
Mértékegysége: fő



MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA

Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Beruházási Alapok



**BEFEKTETÉS A JÖVŐBE**

*Handwritten signature*



| Monitoring mutató megnevezése   | Bázisérték dátuma | Bázisérték | Cél dátuma  | Cél változás | Cél öszsváltozás | Cél kumulált |
|---|-------------------|------------|-------------|--------------|------------------|--------------|
| A jobb védeltségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területe   |                   |            | 2020.09.30. | 241          | 241              | 241          |
| A Natura 2000 területek bemutatásához kapcsolódó kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság száma |                   |            | 2020.09.30. | 244          | 244              | 244          |

A fenti indikátor számszerűsítése a támogatási kérelemben kötelező, de egyéb indikátorok is meghatározhatók az adott projektre, amelyek hozzájárulnak a programspecifikus eredménymutatók eléréséhez

*Handwritten signature*

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00057

Projekt címe: A Mura-mente komplex élőhelyfejlesztése és gazdálkodási centrum kialakítása

6. sz. melléklet

Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások

*Handwritten signature*



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00057

Projekt címe: A Mura-mente komplex élőhelyfejlesztése és gazdálkodási centrum kialakítása

7. sz. melléklet  
KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS<sup>1</sup>

---

1A Konzorciumi Megállapodást a Támogatást Igénylőnek szükséges a Támogatási Szerződés aláírása során csatolnia és azzal együtt aláírásra visszaküldenie a Támogatónak

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00057

Projekt címe: A Mura-mente komplex élőhelyfejlesztése és gazdálkodási centrum kialakítása  
8. sz. melléklet

**KÖZBESZERZÉSI TERV**

| Támogatást igénylő                         | Közbeszerzés tárgya | Megjegyzés   | Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft) | Egybeszámított becsült nettó érték (Ft) | Közbeszerzési eljárás típusa | Feltételes közbe-szerzés | Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete | Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma |
|--|---------------------|--|--|---|------------------------------|--------------------------|--|---|
| BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG | Árubeszerzés        | Gépbeszerzések<br>1"Erőgép, rugózott mellső hídral<br>Bálaszállító pótkocsi vásárlása<br>Hengerbájlázó vásárlás<br>Fűkasza vásárlás<br>Rendképző vásárlás<br>Rendlerítő vásárlás<br>Félerdészeti szárzúzó<br>Vontatott középnehéz XT tárcsa 3,2 méteres, | 118 215 354                            | 118 215 354                             | Nyílt eljárás                | -                        | 2016.10.08.                              | 2016.12.01.                                 |



Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Befektetési Alapok



MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA

**BEFEKTETÉS A JÖVŐBE**

*for*

| Támogatást igénylő | Közbeszerzés tárgya | Megjegyzés   | Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft) | Egybeszámított becsült nettó érték (Ft) | Közbeszerzési eljárás típusa | Feltételes közbeszerzés | Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete | Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma |
|--------------------|---------------------|--|--|---|------------------------------|-------------------------|--|---|
|                    |                     | <p>elmunkáló<br/>hengerral<br/>Húzólap<br/>terepegengetés<br/>hez<br/>Gödörfúró<br/>adapter:<br/>traktorra<br/>szerelhető,<br/>oldalra<br/>kifordítható<br/>Plató terepjáró<br/>2 db<br/>Erdészeti<br/>erőgép vásárlás<br/>Gyepborona<br/>Bálcsonmagoló:<br/>traktorral<br/>működtehető<br/>Tartálykocsi<br/>vásárlás<br/>Monitoringeszköz<br/>(csónak 500,<br/>spektív, állvány<br/>950, camera<br/>1000,<br/>endoszkóp 100,<br/>3 keresőtávcső</p> |  |   |                              |                         |  |   |



100

| Támogatást igénylő                         | Közbeszerzés tárgya | Megjegyzés   | Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft) | Egybeszámított becsült nettó érték (Ft) | Közbeszerzési eljárás típusa | Feltételes közbeszerzés | Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete | Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma |
|--|---------------------|--|--|---|------------------------------|-------------------------|--|---|
| BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG | Építés              | 300, 5 vadkamera 600, kísértékű eszközök+szoftver 3000, melles és combcsizmák 500, remetebogár feromoncsapda 400, halradar 150, vetítővászon 60.)  | 2 18 953 544                           | 218 953 544                             | Nyílt eljárás                | -                       | 2018.11.08.                              | 2019.01.01.                                 |
|  |                     | Kivitelezési munkálatok elvégzése:<br>1) Tanösvény kialakítása<br>2) Állattartó telep kialakítása<br>3) Kerítés építése<br>4) Trágyatároló építése<br>5) Öltőfolyosó készítés.<br>6) Felhajtórámpa építése<br>7) Utak javítása, új |  |   |                              |                         |  |   |



Jos

| Támogatást igénylő | Közbeszerzés tárgya | Megjegyzés  | Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft) | Egybeszámított becsült nettó érték (Ft) | Közbeszerzési eljárás típusa | Feltételes közbe-szerzés | Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete | Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma |
|--------------------|---------------------|---|--|---|------------------------------|--------------------------|--|---|
|                    |                     | <p>utak kialakítása.<br/>Szénatároló építése<br/>Földkábel kiépítése<br/>Térvilágítás kialakítása,<br/>Karámrendszer teljes kialakítása<br/>A legelőn itatókút kialakítása,<br/>szerepvényezése<br/>Az erdőterület feltáró útjainak teljes felújítása<br/>Földelt villanypásztor vezeték nyomvonalának kihasználása<br/>Téli szállás kezelő karám építése,<br/>villanypásztor-rendszer kiépítése<br/>Szín</p> |  |   |                              |                          |  |   |



*Jan*

| Támogatást igénylő | Közbeszerzés tárgya | Megjegyzés   | Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft) | Egybeszámított becsült nettó érték (Ft) | Közbeszerzési eljárás típusa | Feltételes közbe-szerzés | Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete | Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma |
|--------------------|---------------------|--|--|---|------------------------------|--------------------------|--|---|
|                    |                     | <p>megépítése,<br/>(belső raktár és műhely kialakítása stb.)<br/>7 km<br/>villanypásztor rendszer elemei:<br/>1500 db karó, 20 km acéldrót,<br/>4500 db szigetelő, 100 db oszlop, 1 km vadháló, kapu fogantyú 15 db, figyelmeztető tábla 50 db, földelő karó 1 m 6 db, földkábel 250 m, kiegészítők)</p> |  |   |                              |                          |  |   |



Scn