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Vallalkozasi szerzodés
¢épitési kivitelezési tevékenységre

I1. rész tekintetében

amely letrejott egyréssril a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatosag — BINPI - (8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.),
képviseli: Puskds Zoltin igazgatd, addszam: 15325770-2-19, bankszimlaszim: Magyar
Allamkincstir Kozep -Dunantali  Regionalis Igazgatosaga 10048005-01711954, telefonszam:
87/555-260, E-mail cim: bfnp@bfnp.hu), mint Ajanlatkétd, (a tovibbiakban: Megrendeld),

mdsrésgril a(3)

Név: SZ-L BAU Epit&ipari és Keteskedelmi Kft.
Székhely: 8300 Tapolca, Gyulakeszi u. 8.

Képvisel6: Szencz Lajos ligyvezet$ igazgatd
Cégjegyzékszama: 19-09-505889

Adészama: | 12656189-2-19

ElérhetSsége: tel: 87/510-953; fax: 87/411-954; e-mail: info@szlbau.hu
mint vallalkozd (a tovabbiakban: Va]lalkozo) a tovibbiakban egyiitt: Szerz6d6 Felek kozott, az
alabbi feltételekkel: -

Preambulum

" Szerz6dd Felek megillapiijik, hogy Megrendels 2013 jinius 25. napjan a kozbeszerzésekrsl ~ 7 77

sz0l6 2011, évi CVIIL torvény (a tovibbiakban: Kbt.) 121. § (1) -bekezdés b) pontja szerinti
kozbeszerzési eljirist inditott a KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 azonositd szama, ,,Tapolcai-
tavasbarlang Latogatokdzpont a Bakony-Balaton Geopark Nyugati Kapuja” cimii pilydzat (a
tovibbiakban: Projekt) ketretében a ”A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 szama Tapolcai-
tavasbarlang Latogatokézpont , Bakony-Balaton Geopark nyugaﬁ kapuja” kialakitasahoz
kapcsolédd épitési kivitelezési munkak elvégzése” elnevezési beruhazis megvaldsitasa irant. Az
eljaras nyertese a I1. tész —a meglévé Fogaddépiilet egyes részeinek bontisa, a meglévé fobejarat
italakitisa és 0 f8bejarat, elGesarnok és kidllitotér kialakitdsa - tekintetében a Villalkozd, mint
ajanlattevd lett. SzerzGdé Felek jelen vallalkozisi szerzédést a kozbeszerzési eljirisban a
MegrendelS, mint ajanlatkér eljarast megindité felhivasa és ajanlati dokumenticidja, valamint a
Villalkoz6, mint nyertes ajanlattevd ajanlata szerint kotik meg.

Fenti elézmények utin Szerz6d6 Felek a kézbeszerzésekedl szdlé 2011. évi CVIIL tdrvény (a
tovabbiakban: Kbt.) 124.§-a alapjan az alabbiak szerint allapodnak meg:

1. A szerz6dés targya

1.1. Megrend.elﬁ megrendeli, a Villalkozé pedig elvillalja a KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004
azonosité szzimﬁ Projekt meglév6 Fogadéépiilet egyes részeinek bontésa a f6bejérat étalakitésa és
a szerzodes elvalaszthatatlan részét képezd k1v1teh tervi dokumentacidkban és jogerds hatosagi
engedélyekben foglaltak, valamint az ajanlati dokumentici6 és a nyertes vallalkozoi ajdnlat szerint:



A meglévé Fogadodépiilet egyes részeinek bontisa, meglévd fébejarat atalakitasa és 0j f6bejarat.
el6écsarnok kialakitasa az alabbi paraméterekkel:

Meglévé fogadbépiilet hatsé részeinek bontisa iroda, elektromos helyiség, pénztar, 2 db eldtér, és
- WC) 35,16 m2 alapteriilettel

Tapolca, Kossuth L. u. 10. és Kisfaludy u. 3. szdmok alatti 2849 helyrajzi szdmn ingatlanon
meglevé Tavasbarlang épiiletének atalakitasa, fogado- és kiallitotérrel torténd bovitése, valamint
az éptileten beliil 1 db. 630 kg teherbirast személyfelvond épitése.

Meglevé épiilet atalakitasa (Kisfaludy u. 3.):

Beépitett alapteriilet 119,4 m2, hasznos alapterilet 95,71.

U] épiilet épitése (Kossuth u. 10.):

Beépitett alapteriilet 347,7 m2, hasznos alapterillet 674,39 m2

Kialakitas: részben alapincézett +f6ldszint + emelet.

1.2. A kivitelezés/teljesités helyszine: Tapolca, Kossuth Lajos utca 10., 2849 hrsz., valamint
Tapolca Kisfaludy u. 3. sz. 2849 hrsz.

"1.3. A szerzédés miiszaki tartalma magiba foglalja a megvalositas minden elSkészitd-, és
felvonulasi munkajat, az esetleges kozterillet-foglalisokat, a munkaterilet atadas-itvételét, a
vagyon-, és balesetvédelmet, a kornyezet megévast és.helyreallitast, az esetlegesen sziikséges:
kozm@ kiviltdsokat, a teljes és kulcsrakész épitést, a be-, és. probaiizemelést, a jotallasi és
szavatossagl munkak elvégzését, a szomszédos épileteken és kozterileten okozott karok,
valamint az igénybevett teriiletek helyredllitisit, a folyamatos takatitist és az Atadds el6tti
plperetakantast valamint a kivitelezés lebonyolitasahoz = és  tizembe  helyezéshez,
hasznalatbavételhez szitkséges hatosagi engedélyeztetések és hozzdjarulasok biztositasat.

1.4, Vallalkozé az esetlegesen fel nem sorolt mindazon munkikat tartozik elvégezni, amelyek a

rendeltetésszerdl hasznalathoz, €s a hibatlan teljesitéshez sziikségesek fiiggetleniil attdl, hogy a |
benyujtott tételes koltségvetés tartalmaz-e minden tételt, figyelemmel a Polgari T'6rvénykényvrdl

szolo 1959. évi IV. torvény (a tovibbiakban: Ptk) 403. § (4) bekezdésében foglaltakra.

(Tébbletmunka) ,
Villalkozé a kivitelezési munkik folyaman a jogszabalyokban eldirt vlzsgalatokat elvégzi, illetve

elvégeztetl. 'T'dbbletvizsgalatokat Vallalkozé csak a Megrendeld irasos uta51tasara és koltségtéritése

mellett végeztet.

Villalkoz6 feladata a létesitmény rendeltetésszerl biztonsigos hasznalatra alkalmas allapot
szerinti megvaldsitasa.

1.5. Villalkozd az el]atast megmdlto felhivasban és az ajanlati dokumenticiéban szereplo
valamennyi feltételt magira nézve kotelezének ismer el.

Villalkoz6 kijelenti, hogy az elvégzendd munkit elzetesen felmérte, az eljarast megindité
felhivast és az ajanlati dokumentaciét attanulmanyozta, az elvégzendé munkaval kapcsolatban
tisztazatlan kérdése nem merilt fel.

Villalkoz6 kifejezetten nyilatkozik arra vonatkozdan, hogy a munka elvégzéséhez, a villalkozoi
dfj megallapitasihoz, illetSleg a jelen szerz8dés megkdtéséhez minden informacid birtokaban van,
tudomasul veszi, hogy ennek hianyira a késObbiekben nem hivatkozhat, ilyen jogcimen
Megrendel6vel szemben kivetelést nem tamaszthat.

1.6. Vallalkozé a szerzodés targyat képezd munkateriiletet megtekintette, az ajanlati
dokumentaciét attanulméanyozta, a szikséges miiszaki észrevételeket megtette és ajanlataban
szerepeltette. Viallalkozé a szerzédés teljesitésével a létesitményt I. osztalyd mindségben,
rendeltetésszerdl, hasznalatra alkalmas allapotban adja 4t Megrendelonek. A munka mindségének
meghatarozasara a szerzodéskotés idOpontjaban hatilyos rendelet alapjan  kételezden



alkalmazand6 magyar nemzeti szabvanyok, Valarnmt a vonatkoz6 dgazati szabvinyok és miiszaki
elirasok a mérvadbak. Vallalkozé viseli az ajanlati dokumenticié téves értelmezésébdl adodo
minden kockazatot.

2. Villalkozasi dij, pénziigyi feltételek

2.1. Az 1. pontban megjel6lt munka vallalkozasi dija:

Nett6 dij Ssszesen: - . 167.966.892,- Ft
AFA 27% (Ft): _45.351.061,- Ft
Brutt6 dij (Ft): 213.317.953, - Ft

azaz nettd egyszazhatvanhétmilli6- kllencszazhatvanhatezer-nyolcszazkllencvenketto
forint /
bruttd kettdszdztizenharommillié-haromszaztizenhétezer-kilencszazdtvenharom forint,

amely vallalkozasi dij a 4.1. pontban meghatitozott befejezési hatiridére prognosztizalt
egyOsszegl 4atalanyat, amely tattalmaz minden, a villalt kivitelezés teljesitésével Osszefliggd
valamennyi kéltséget, fiiggetleniil azok formijatdl vagy forrasatdl (ideértve az esetlegesen
hidnyz6, de biztonsigos rendeltetésszeri hasznalathoz szilkséges munkak, valamint az
esetlegesen a szerzGdéskotéskor elére nem lathatd, miszaki sziikségességbdl eredd
tobbletmunkakat is, valamint az engedélyeztetés koltségét is.

A villalkozisi dij a felhasznadlisra kerlls. anyagokat is tartalmazza. A felhasznalasra kerild
anyagok arainak emelkedése a vallalkozoi dijra nincs klhatassal az egységarak a befejezési
hataridé figyelembevételével prognosztizaltak.

T T Vallalkozd a T Megrendeld T Altal kiadott miszaki T dokumentacié, ajanlati T dokumeéntacio €5 a T LT

koltségvetés tételes Arazdsival timasztotta ald a 2.1 pontban meghatirozott vallalkozast dijat.

2.4. A Villalkozo a vallalkozdi dijon feliil a terv szerinti n'-legvalésitéshoz tObbletkoltséget nem
érvényesithet (inflicié, tobbletmunka).

- 2.5. Szerz6dé Felek rogrzitik, hogy az altalanos forgalmi ad616l sz616 2007. évi CXXVII. tv.142.§-
a alapjan a véllalkozasi dijat terhels AFA sszegét a Megrendel§ fizeti — forditott ad6zds.

2.0. Szallitoi elSleg

2.6.1. Szerzdd6 felek rogzitik, hogy a 4/2011. (1. 28.) Korm. rendelet 57. § (1b)—(le) bekezdése
alapjin a Villalkozd jogosult jelen szerz8dés — tamogatisi szerz6dés tethére - elszamolhatd
Hsszege 30%-dnak megfelelé mértékii szallitoi eléleg igénylésére. Vallalkozd tudomdsul veszi,
hogy jelen szerzédés finanszirozasaban és annak keretében nyijtott szallitéi eléleg folydsitasiban
a Nemzeti Fejlesztési Ugynékseg (NFU) mint timogaté, és a képviseletében a Kozép-Dunantili
Regionilis Fejlesztési Ugyndkség Kozhaszni Nonproﬁt Kft., mint Kézremikédé Szervezet
(KSZ) vesz részt.

Villalkozé tudomdsul veszi, hogy az NFU a szillitéi eldleg kifizetését fiiggetlen, az NFU iltal
megbizott milszaki ellendt ellenérzéséhez kothetl. Az ellendrzés megillapitasai a Vallalkozéra
nézve kotelezd erdvel birnak.

2.6.2. Megrendel a 4/2011. (1.28.) Korm. rendelet 57. § (1d) bekezdésében foglaltak értelmében
a folydsitdsra kertil - a 4/2011. (1.28.) Korm. rendelet 57. § (1b) bekezdése szerinti - szallitoi
eldleg visszafizetése vonatkozasiban a Nemzeti Fejlesztési Ugynokség javira sz6l6 biztositékot
kot ki, amelynek mértéke a 368/2011. (XII.31.) Kotm. rendelet 77. § (1a) bekezdésében foglaltak

.



figyelembe vételével a folyésitisra kerilé szallitéi elGleg - a megkotott szerzodés elszamolhaté
osszegének 10 %-aval - csOkkentett Gsszege. A kikotott biztositékot Vallalkozonak a Kbt. 126. §
(4) bekezdésében foglaltak értelmében a szallitéi elSlegigénylés benyhjtasanak, de legkorabban a
szerzodéskotés idépontjaban kell rendelkezésre bocsatani.

2.6.3. Szallitoi elSleg biztositékaként gazdasagi tarsasdg vagy nonprofit szervezet Vallalkozo —
cégjegyzéste jogosult — vezetd tisztségviseldjének vagy természetes személy tobbségi
tulajdonosanak kezességviallalisa, valamint garanciaszervezet altal vallalt kezesség is elfogadhato.
Villalkozd egyik biztosftéki formardl a masikra attérhet, a biztositéknak azonban a szerzédésben
foglalt Gsszegnek és idotartamnak megfeleloen folyamatosan rendelkezéste kell allnia.

2.6.4. Villalkozé a biztositékot a szallitéi eldleg — kiilon eldlegbekérd okiratban torténd —
igénylésével koteles kdzvetlenill a KSZ részére benyyjtani a Kedvezményezett (Ajanlatkérd)
egyideji értesitése mellett. Szallitdi elSleg kizarélag a NFU altal rendelkezésre bocsatott okirat
minta alapjan benyudjtott biztositék ellenében folyodsithaté.

Villalkozd tudomasul veszi, hogy szerzOdésszegd magatartisa esetében a biztositékot a KSZ
jogosult azonnali hatallyal lehivni.

2.6.5. A szallit1 eldleget a Vallalkozd — az elSlegbekerd okirat benydjtasaval — kdzvetleniil a KSZ-
t6] igényelheti a Megrendeld, mint kedvezményezett/ajinlatkérd egyidejii értesitése mellett. A
MegrendelS az értesitéstSl szdmitott 5 napon belil jelezheti a szallitéi elSleggel kapcsolatos
észrevételeit a KSZ-nek. Ennek hidnyiban a szallitéi elSleg-igénylést a Megrendeld részérdl
elfogadottnak kell tekinteni.

A KSZ a Megrendel, illetve az NFU 4ltal megbizott miiszaki ellendr nyilatkozatat is figyelembe
véve dont a szallitoi elleg igénylésének teljesitésérdl

2.6.6. A Vallalkozo koteles a folyositott szallitdl eldlegrdl szamlat kiallitani és azt a Megrendeld
részére megkildeni. A Megrendelé kételes a Villalkozé altal megkiild6tt eléleg-szamlit annak
beérkezését kévetd 5 napon belil zaradékolni, és annak 4ltala hitelesitett masolati példanyat a
KSZ részére 1d6kozi kifizetési igénylés keretében megkildeni.

A szallitdi elSleg jovahagyott Ssszegét a KSZ koteles az eldlegbekérd okirat kézhezvételétdl
szamitott 15 napon belil folyositja a Vallalkozd részére.

2.6.7. Villalkoz6 koteles a részére folydsitott szallitdi elleg Osszegét a szerzédés céljaval é€s
tartalmaval 6sszhangban felhasznalni. Villalkozé tudomasul veszi, hogy a KSZ a szallitoi eldleg
felhasznalast jogosult ellendrizni, és annak kapcsan — ideértve Villalkozd szerzddésszegésének
eseteit is — fenntattja maganak a jogot a szallito1 eldlegnek a szerzédés céljaval és tartalmaval nem
Osszeegyeztetheté modon -torténd felhasznalisa vagy hasznositisa esetén a szillitdi eldleg
visszakovetelésére, valamint annak visszafizetése hianyaban a biztositék lehfvasara.

2.6.8. Szallitoi eldleg igénylése esetén a folydsitott eldleg elszimolasa a benyujtasra kerild
részszamliban és a végszamlaban, egyenld részletekben torténik, igy a részszamla és a végszamla
benydjtasa kizardlag a folyositott szallitol elSleg mértékével aranyosan csokkentett Gsszegben
lehetséges. .

2.7. Megrendels nyilatkozik arrdl, hogy a jelen szerzddésben foglalt munkakra vonatkozéan a
Nemzeti Fejlesztési Ugyndkség képviseletében eljiré Kozép-Dunintili Regionilis Fejlesztési
Ugynokség Kozhaszni Nonprofit Kft-vel (8000 Székesfehérvar, Rikéczi ut. 1.), mint
kozrem{ik6ds szervezettel (a tovibbiakban: Kozremiikédé Szervezet) érvényes tamogatasi



szerzGdéssel rendelkezik, melynek értelmében a szerz6dés szerinti munkik pénziigyi fedezete
uniés palyazati forrasbél biztositott.

2.9, Va]la]kozo tudomasul veszi, hogy a tel]eslteslgazolas szamlazas és kifizetés tekmteteben a
Megrendels altal a projekt vonatkozdsaban megkotott Tamogatasi Szerzddés Altalanos
Szerzodési Feltételek mellékletben foglaltak az iranyaddak.

2.10. Vallalkozé a MegtrendelS dltal kiadott dokumenticid, eljarast megindit6 felhivis, ajanlati
. dokumenticié és a koltségvetés tételes drazdsaval tAimasztotta ald a 2.1 pontban meghatirozott
vallalkozasi dijat. ‘

2.11. Villalkozénak 2 szimlit a jelen szerzddés szerinti litemezéssel, igazolt teljesitést kovetden a
Megrendel6 nevére és cimére kell kidllitania és benydjtania, 3 (harom) példanyban, a netto &sszeg
feltintetésével. A szamlan fel kell tintetni a projekt pontos megnevezését és szamat: KDOP-
2.1.1/D-12-2012-0004 azonositd szamu ,,Tapolcai-tavasbarlang Latogatokozpont a Bakony-
Balaton Geopark Nyugati Kapuja”,

Megrendelé kotelezettséget vallal arra, hogy a Vallalkozdé iltal benyijtott szimlit a szdmla
kézhezvételétdl szamitott 8 munkanapon belill a Kozremikéds Szervezethez felterjeszti
Megrendelé  az AFA tekintetében koteles a forditott addzasnak megfeleloen a 2007.évi
CXXVII.tv. rendelkezései szerint eljarni.

2.12. A jelen szetz6dés Osszegének finanszirozisa KDOP timogatisbdl valésul meg. A
villalkozédsi dij KDOP tamogatis altal fedezett Gsszege 100 % mértékben a Kozremkodd
Szervezet utjan kerdl kiegyenlitésre (szalliti kifizetés) a Kbt.130.§.(3) bekezdésében elbirtakra
" Hgyelemmel, a megfelelé dokumenticié benyujtasat kovetd 30 napon belil a Kézremikodsd
Szervezet a Villalkozé szamlajara torténd utalassal.

Amennyiben a Villalkozé az ajinlata szerint a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, gy
Szerz6dé Felek az épitési beruhdzisok kozbeszerzésének részletes szabilyairdl sz616 306/2011.
(XIL.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés szerint kételesek eljarni, illetéleg Megrendels a
vallalkoz6i dijat teljesiteni.

2.13. Megtendeld nem fizet késedelmi kamatot késedelmes teljesités esetén akkor, ha a fizetési
késedelem blzonylthatoan a Koézremikodd Szervezet késedelmébdl kovetkezik, késedelem esetén
a vonatkozé ASZF szerinti késedelmi kamatot a Kozremikods Szervezet fizeti meg a Vallalkozo
részére

2.14. Megrendel$ kifejezetten felhivia Vallalkozé figyelmét az addzis rendjérdl sz616 2003. évi
XCII. tdrvény 36/A.§-4ban foglalt rendelkezések betartisara. Egyittal tijékoztatja Villalkozét,
hogy — jogszabily eltérd rendelkezése hidnyiban — a netté médon szamitott 200.000.-Ft feletti
kifizetést csak abban az esetben teljesithet, ha szimldjaihoz bemutat, atad, vagy meglkild egy 30
napnil nem régebbi nemlegesnek mindstld egyiittes addigazolast, amellyel igazolja, hogy az allami
adbhatbsagnil és a vaimhatbsagnal nyilvantartott kéztartozasa nincs, vagy a kifizetés idépontjiban
szerepel a koztartozdsmentes ad6zo6i adatbazisban.

Megrendels elirja tovibba, hogy Vallalkozé az Art. 36/A §-dban foglaltakat az alvallalkozokka]
valamint a polgiri jog szerinti alvallalkozdk kozott megkétdtt (kétendd) szerzédéseiben koteles
megfelelGen alkalmazni.



Villalkozé kijelenti, hogy a kdzbeszerzés teljesitéséhez kapcsolédd valamennyi alvallalkozdjit
irdshan tajékoztatja arrdl, hogy a szerz&dés és annak teljesitése esetén a kifizetés az Art. 36/A.§.
hatalya ala esik, és ezen rendelkezést szerz8déseiben megfeleléen alkalmaZzza.

2.15. A szamlizas a Megrendeld éltal elézetesen jovahagyott egységarak alkalmazasaval torténik,
atalinyar alapjin. A szakasz és végszamlit Villalkozé a szerzGdés-kotéskori arszinten nydjthatja
be. Az ellenszolgaltatas kifizetésének pénzneme HUF.

2.16. Az elblegszamla benyujtasinak feltétele az elSleg-visszafizetési biztositék nydjtisa, melynek
mértéke a folyositasra keriils szallitdi eldleg - a megkotott szerzbdés elszimolhat6 Osszegének 10
Y-aval - csOkkentett Osszege, a részszamlik benyu]tasanak feltétele a teljesitésigazolas, a
végszamla benyujtasinak feltétele tovabbd a hiany-, és hibamentes Atadas-Atvételt igazold
bizonylat.

A szamlik benyijtisira egyebekben a2 Villalkozé 4ltal a nyertes ajanlataban becsatolt és
Megrendeld 4ltal jovihagyott pénziigyi és a rész-szimla kiegyenlitések feltételéiil szabott teljesitési
utemterv vonatkozik.

217. A szakasz késedelmes teljesitése esetén annak ellenelteke kizardlag a kovetkezd szakasz
teljesitésével érvényesitheto.

2.18. A végszimla kibocsitdsira abban az esetben keriilhet sot, ha a jelen megallapodas szerinti
munkik hidnytalan 4tvételét — a sikeres 4tadas-dtvételi eljaras befejezését kovetben — a
Megrendeld irasban igazolja.

2.19. Amenny1ben a fizetési késedelem a Megrendelének felréhatd okbdl kovetkezik be, gy a
Villalkoz6 jogosult a Ptk. 301/A.§. szerinti késedelmi kamat felszimitdsira.

2.20. Szerzddd Felek rogzitik, hogy az 1.1. pontban meghatarozott feladatokat oszthatatlannak
tekintik (jogi oszthatatlansig) figyelemmel arra, hogy kizirdlag az 1.1. pontban meghatarozott, és
vallalt munkdk egyiittes teljesitése alkalmas a szerzodési cél megvalésitisara, a Megrendelé
szerzOdéses érdekeinek kielégitésére.

2.21. A jogi oszthatatlansigra is tekintettel Vallalkozé tudomadsul veszi, hogy amennyiben a jelen
szerzOdés targyat képezd munkik a Vallalkozo érdekkérébe tartozé okbdl nem, vagy csak részben
valésulnak meg, gy a Villalkozd — kivéve a 16.2. pontban meghatirozott esetet — a vallalkozéi
dijra nem tarthat igényt, illetSleg a mar kifizetett részszamla Osszegét a Megrendeld irdsos
felszolitasara a felszolitas kézhezvételétdl szamitott 8 bankl munkanapon belil kételes a
Megrendeld szimlaszamara visszautalni.

3. Pénziigyi szakaszolas, szakaszteljesitési hatarndok
3.1. Villalkozé a 2.1. pontban meghatirozott villalkozasi dijat — az esetleges szdllitéi

el6legszamla benyGjtisin tal — 3 részszamla és végszamla benydjtasival érvényesitheti a
szerzGdés mellékletét képezd muszaki Gitemterv szetinti szakaszolisban, az alabbiak szerint:

Miiszaki tartalom : Szakaszteljesités Gsszege
(netto)
311 1. szamu részszamla A teljes szerz&déses érték 25%-anak
T 1 25%-0s késziiltségnél megfelel6 6sszeg, azaz 41.99L.723,- Ft
3.1.2. | 2. szamn részszamla A teljes szerzddéses érték 25%-anak




50%-o0s késziiltségnél megfelel6 dsszég, azaz 41.991. 723,- Ft

3. szamn részszamla A teljes szerz6déses érték 25%-anak

313 75%-0s késziiltséonél ‘ megfelelS Gsszeg, azaz 41.991. 723,- Ft

Végszamla - 100%-os késziltségnél. _
3.14. | A Végszamla benyijtasanak tovabbi feltétele A teljes szerzédéses érték 25%-anak

a Megvaldsulasi tervdokumentacio megfelels 6sszeg, azaz 41.991. 723,- Ft
Megrendels részére torténd atadasa. .

3.2. Szerz&d4 Felek megillapodnak, és kifejezetten rogzitik, hogy az egyes szakaszok teljesitése
nem mindsiil atadott részteljesitésnek, a Vallalkozd a szabalyszeriien megvaldsitott és leigazolt
munkarészt tovabbra is sajat felelosségére birtokaban, Grizetében tartja.

3.3 Villalkoz6 az egyes rész-szamlik teljesitésének igazolasahoz Excel alapt, az adott szamlihoz
tartozo teljesitést bemutato, gdngydlitett tablazatot kételes benydjtani.
4. A szerzddés teljesitése, teljesitési hatarid6k

4.1. A munkateriletek 4dtadasanak idépontja: a Projekt keretében a "A KDOP-2.1.1/D-12-2012-
0004 szimu Tapolcai-tavasbatlang Latogatékézpont ,,Bakony-Balaton Geopark nyugati kapuja”
kialakitasdhoz kapcsolédé épitési kivitelezési munkik elvégzése”. 1. része tekintetében kotott
bontasi munkilatokra vonatkozd vallalkozasi szerzddés befejezési hataridejét kéveté harmadik
munkanap, azaz legkésébb 2013, szeptember 13. napja. Amennyiben az elébbiek szerinti I. részre
vonatkozdan kétott villalkozast szerzédés alapjin az abban a szerzédésben szerepld befejezési
hatirid6 nem az I. részre vonatkozd szerzGdésben meghatirozott napra esne, Ggy a jelen
szerzOdés szerinti munkaterilletek ataddsanak idGpontja az 1. részre vonatkozéan kotott

vallalkozasi szerzodés tényleges befejezést iddpontjat kévetd harmadik munkanap.

A munka kezdési hatirideje: megegyezik a munkateriilet 4tadasanak idGpontjaval.
A munka befejezési hatirideje legkésSbb: a munkateriilet itaddsidnak idGpontjatol 2014.
aprilis 15. napjaig.

Felek r6gzitik, hogy jelen szerz6désben meghatifozott minden hatarid6t fix hataridonek tekintik,
és a fix hataridé jogi tartalmaval tisztiban vannak.

Villalkozé a meglévé Fogaddépiilet egyes részeinek bontasi munkdlatait Ggy koteles elvégezni,
hogy a bontisi munkélatok alatt a Kisfaludy utca 3. sz. fel§l a barlanglitogatas biztositott legyen.
Vallalkoz6 a munkateriilet atadasanak idSpontja és 2013.09.01 kozétti id6tartamban kivitelezési
munkalatokat kizardlag a Kossuth u. 10. szam alatti ingatlanrészen végezhet. A meglévd
Fogadéépulet (Kisfaludy u. 3.) kijelolt részeinek bontasi, dtalakitisi munkalatait 2013.09.01. napjat
kovetSen kezdheti meg annak érdekében, hogy addig a napig a tavasbarlang litogathatosiga a
Kisfaludy u. 3. sz fel6l biztositott legyen. '

4.2. Megrendelé nyilatkozza, Vallalkozé pedig tudomasul veszi, hogy a szerzddés hataridére
torténd teljesitése Megrendeld kiemelt érdeke abbdl eredGen, hogy a szerzidés tirgyat képezd
épitési beruhdzas finanszirozisa timogatas felhasznalasaval valésul meg, ennek okén tehat
Villalkozo késedelme a tamogatasi forras elszamolhatdsagat veszélyeztetheti

4.3. A megvaldsitis folyamatat, illetve a rész- és véghataridéket a részletes fitemterv tartalmazza,
amit a Villalkoz6 a nyertes ajanlatdban csatolt, és amely a jelen szerz&dés mellékletét képezi.

4.4. A Villalkozd. jogosult a szerz8désben, illetve a kivitelezési iitemtervben likotott hataridék
(tészhatarid6k) elStt is teljesiteni. Megrendelé az adott részhataridé elott befejezett, a



szerzOdésnek megfelel6 teljesitést jegyzékonyvileg leigazolja, és a szerzGdéses arnak az elvégzett
munkira es részét a Vallalkozénak a leigazolastdl szamitott fizetési hataridéknek megfeleléen
megfizeti. Barmely részteljesités leigazolisa azonban — az eltakart munkarészek kivételével — nem
jelenti a leigazolt munkarész atvételét. A Vallalkozdnak fel nem rbhaté okbdl bekévetkezett
hataridé csuszas a Vallalkozo egyideji késedelembe esését kizarja.

4.5. Amennyiben a 4.1. pontban, illetve a kivitelezési itemtervben meghatarozott valamely
hatiridSt (részhatiridt) a Vaillalkozénak fel nem réhaté valamely ok (igy pl valamely
elhdrithatatlan objektiv kérilmény vagy a Megrendel6 érdekkorében felmeriilt valamely ok)
kévetkeztében el8allt akadalyoztatis miatt nem lehet megtartani, akkor az adott részhataridé — és

ennek megfeleléen az azt kovetd hatiriddk is — az akadalyoztatis idStartamaval
meghosszabbodnak.

4.6. Jelen szerz6dést a Viallalkozénak, mint a kdzbeszerzési eljaris alapjan nyertes ajanlattevéként
szerz6do félnek kell teljesitenie.

4.7. A Vallalkoz6 teljesitésében - a 4.8. pontban meghatarozott kivétellel - kételes kzremikodni
az olyan alvallalkozé és szakember, amely a kézbeszerzési eljarasban részt vett a Vallalkozo, mint
ajanlattevd alkalmassiginak igazolisaban. Villalkozé koteles a Megrendeldnek a teljesités sorin
minden olyan -, akér a kordbban megjel6lt alvallalkozé helyett igénybe venni kivant — alvallalkozé
bevonasat bejelenteni, amelyet az ajinlatiban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt irasban
nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a Kbt. 56.§-a, -
valamint, ha a megel6z& kozbeszerzési eljirasban a Megrendeld, mint ajanlatkérd eldirta, a
Kbt.57.§-(1) bekezdés z) — d) és f) pontjai - szerinti kizard okok hatalya alatt.

4.8. Az olyan alvillalkozé vagy szakember (a tovabbiakban e bekezdésben: alvallalkozo6) helyett,
aki, vagy amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett a Vallalkozd, mint ajanlattevd
alkalmassaganak igazolisiban, csak a Megrendelé hozzdjarulisaval és abban az esetben vehet
részt a teljesitésben mas alvallalkozd, ha a jelen szerzddés megkotést kovetGen - a
 szerzédéskotéskor elére nem lithaté ok kévetkeztében - bedllott lényeges koriilmény, vagy az
alvillalkozd bizonyithatd hibas teljesitése miatt a szerzGdés vagy annak egy része nem lenne
teljesithetd a megjelolt alvillalkozéval, és ha a Vallalkozd az 4 alvallalkozoval egyiitt is megfelel
azoknak az alkalmassdgi kovetelményeknek, melyeknek az ajinlattevéként szerz6dd fél a
kozbeszerzési eljardsban az adott alvallalkozéval egyiitt felelt meg,.

4.9. Az alvallalkozo személye nem moddosithatéd olyan esetben, amennyiben egy meghatarozott
alvillalkozé igénybevétele a jelen szerz&dés targya szerinti épitési munka sajatos tulajdonsagait
figyelembe véve a kdzbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor meghatarozo korilménynek
mindsiilt.

4.10. A jelen szerz6dés szerint teljesitési kotelezettséget teljesitheti a Megbizott vagy a nem
természetes személy alvallalkoz6 jogutddja, ha ezek valamelyike, mint gazdasagi tarsasag atalakul
vagy a szervezet jogutddlassal megsziinik.

5. A Megrendel§ jogai €és kotelezettségei
5.1. Megrendel$ koteles a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas dllapotban a jelen szerzédés
4.1. pontjaban irt idépontban az épitési naplé megnyitasaval a Villalkozé rendelkezésére

bocsatani. Megrendel kételes az épitési naplét 10 naponként ellenérizni.

5.3. MegrendelS a szerzddés alairdsival egyidejilleg 1 példiny 12/713-18/2012. szamu jogerds



épitési engedélyt, valamint 12/1587-15/2011. jogerds bontisi engedélyt, és 1 példany Kiviteli
Tetvet bocsit 2 Villalkozd részére. Megrendeld kijelenti, hogy a miiszakd dokumentacié
kizdrélagos fethasznalisinak jogival rendelkezik, a szerzdi jogi védelem ala esS alkotason a
Megrendels terileti korlitozis nélkiili, hatdrozatlan idejd, kizardlagos és harmadik személynek
atadhat6 felhasznalasi jogot szerzett. :

5.4. Megrendels jogosult és koteles Vallalkozd tevékenységét idékézonként -ellendrizni.
MegrendelS jogosult megbizni olyan szervezetet vagy személyt, aki a Vallalkozé, illetve annak
alvallalkoz6i tevékenységét és munkavégzését mindenféle korlitozas nélkiil, birmikor jogosult
ellenSrizni. Megrendelén kivill a tAimogatist nydjtd szervezet ellendrel is jogosultak a szerzddés
teljesitésének ellenSrzésébe bekapesolddni.

5.5. Megrendel6 biztositja a folyamatos munkavégzéshez szitkséges miszaki dokumenticidkat,
valamint a beruhdzis épitSipari kivitelezési tevékenységének teljes folyamatiban a jogszabalyok,
hatdsagi elbirasok, szabvanyok, szerzédések és a kivitelezési dokumenticié betartasanak
elGsegitése és ellendrzése céljabol miiszaki ellendrt biz meg.

A miiszaki ellendr:

Név: _ Veéghelyi Gabox

Nyilvantartasi szam

Névjegyzéki jel:

Cim:

Telefon:

Telefax:

E-mail:

A miszaki ellendr tevekenyseget a vonatkozo ]ogszabalyok kiillbnésen, de nem kizdrdlagosan az
1997. évi LXXVIIL torvény (Etv) a 191/2009, (I‘{ 15) Komm. rendelet —~ rendelkezéseinek
betartasaval, valamint a vonatkozé engedélyekben, és a kivitelezési tervekben foglaltak ﬁgyelembe
vételével végzi.

5.6. Megrendeld az épitbipari kivitelezési tevékenység kezdd napjatdl (épitési munkateriilet atadas- -
atvétele) az épitSipari kivitelezési tevékenység befejezéséig (atadds-atvételi eljiras lezardsa) terjedd
id6szakban — sziikséges id6kozonként tervezdi mivezetést biztosit.

5.7. Ha a Megrendel$ a Villalkoz6 teljesitése révén jj elgondolsrél, megoldasrdl vagy miiszali
ismeretrSl szerez tudomast, azt a Villalkozé elézetes hozzajarulisa nélkiil massal nem kézélheti.

5.8. Megrendelé kdételes az elvégzett munkikat a Vallalkozé értesitésében megjeldlt idépontra
kitzott atadas-atvételi eljards sordn megvizsgalni, a felfedezett h1anyokat hibikat, valamint az
érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket jegyzGkonyvben rogziteni.

5.9. Megrendelé csak az érvényes Magyar Szabviny és technoldgiai el8irasoknak megfelels I.
osztilyd mindségben valo teljesitést, valamint vj anyagok beépitését fogadja el, mind a beépitésre
kerill6 anyagok, mind pedig a szakipari munkavégzés tekintetében.

5.10. Szerz8d8 Felek megillapodnak, hogy Megrendeld a meglévd hélozatrdl térités ellenében
biztositja a munkik elvégzéséhez szitkséges elektromos aramot és vizet azzal, hogy amennyiben
szitkséges, a kiépités a Vallalkozé feladata és koltsége. A kivitelezés idGtartama alatt felmeriild
kozizemi dijakat Megrendeld a mér6(k) allasa alapjan tovabbszamlazza Vallalkozo részére.

W /



6. A Viallalkozoéi jogai és kotelezettségei

6.1. Vallalkozé koteles gondoskodni — 2 munkatertlet atvételétol a sikeres miszaki atadas-atvétel
lezarisaig — a tunkaterillet, a tirolt anyagok, szetszdmok Orzésérdl, a munkateriilet
lchatarolasardl, a munkatetiilette vonatkozd tizrendészeti-munkavédelmi, vagyonvédelmni,
kozegészségiigyl, kornyezet-, és természetvédelmi, valamint az egészségiigyl elirasok
végrehajtdsirdl, betartdsarél és  betartardsirdl. Ez a  kotelezettsége alvallalkozodival,
munkavallaléival és az épitési helyszinen jogszerlien tartézkodd egyéb személyekkel szemben is
fennall. Villalkoz6é koteles gondoskodni sajat dolgozdi munkavégzésével kapcsolatos helyi
szocialts feltételeirdl is.

6.2. Vallalkozé jogosult - a - nyertes ajanlata szerint - alvallalkozokat alkalmazmi a
kdzbeszerzésekeSl sz616 2011, évi CVIIL tdrvény (tovibbiakban: Kbt) 128. §-dban foglaltak
betartisival. Az alvillalkozdk névsorit Villalkozé koteles Megrendeld és Muszaki ellendr felé
folyamatosan megadni. Villalkozé az igénybe vett alvallalkozé munkajaért ugy felel, mintha a
munkat maga végezte volna,

6.3. Villalkozé tudomisul veszi, hogy tirsvallalkozé is dolgozhat a munkateriileten, emiatt
tobbletkoltséget utdlag nem érvényesithet, a tirsvallalkozdval kételes egylittmitkédni.

6.4. Villalkozé vallalja, hogy a munkikat az érvényes Magyar Szabviny és technoldgiai
elGirasoknak megfeleld, 1. osztalyu Gj anyagokat épit be, a munkakat I. osztalya mindségben végzi
el, vallalasi Gsszege 1. osztilyd teljesitésre vonatkozik.

6.5. Vallalkozé koteles a munkavégzést igy megszervezni, hogy biztositsa a munka gazdasigos és
gyors elvégzését. Vallalkozé koteles munkdjat olyan gondosan megszervezni, hogy minden elére
lathat6 akadaly idoben megszintethet legyen.

6.6. Viallalkoz6 a lefolytatott koézbeszerzési eljards alapjin megkotott szerzddés, illetve
Megrendel6 utasitasai szerint koteles eljarni. Az utasitds nem tetjedhet ki a munka
megszervezésére, illetSleg nem teheti a teljesitést terhesebbé.

6.7. Ha a Villalkozé a koltségvetésben megjelolt anyagokat, eszkozoket, berendezéseket (a
tovabbiakban: anyagokat) a szitkséges id6ben beszerezni nem tudja, gy elozetes Megrendel6i
jévahagyas utan jogosult idében beszerezhetd, azonos miiszaki paraméterQ és hasznalati értékd
mAs anyaggal helyettesiteni, de a tobbletkoltségek a Megrendeldre nem harithatoak at.

6.8. Amennyiben a tervtdl, illetSleg a tételes koltségvetéstdl vald eltérés szitkségessé valik, ugy arra
vonatkozdan a Villalkozd javaslatot ad a Megrendelé felé, melynek megrendel6i elfogadasa utan
lehet 2 munkat elvégezni. Ilyen iranyd igényét a Viallalkozé a felmeriléskor az épitési napléban
koteles r6gziten, illetSleg cégszerdien, irisban bejelenteni. A tervtdl eltéré miszaki megoldast a
Villalkozé csak a2 Megrendel6 jévahagyasival alkalmazhat.

6.9. Vallalkoz6 koteles a Megrendelt minden olyan korilményr6l haladéktalanul irasban az
épitési naploban és kiilon levélben is értesiteni, amely a teljesités eredményességét, vagy kello
idére vald elvégzését veszélyesteti vagy gitolja (a tovibbiakban: akadalykézls levél). Az
akadalyk6zlé levélben foglaltak — kivéve ha az akadily kiilsé elharithatatlan ok — a szerzédés
szerinti teljesitési hatiridét nem médositjak, és a MegrendelSnek a késedelmes teljesitésbol eredo
torvényes és szerzGdésen alapuld jogait nem érintik. Az értesités elmulasztasabol eredd karért a
Vallatkozo felelGsséggel tartozik. '
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6.10. Ha a MegtendelS célszeritlen vagy szakszeritlen utasitast ad, erre e Vallalkozé koteles 6t

“irdsban figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztisibdl eredd karért a Villalkozé felelés. Ha
~ azonban a Megrendel$ a figyelmeztetés ellenére utasitisit fenntartja, Villalkozé a szerzédéstdl
nem Allhat el, 2 MegrendelS utasitisa szerint a Megrendel6 kockazatira koteles a munkat
elvégezni.

Viallalkozé a Megrendeld utasitdsa szerint nem végezheti el a munkat, ha ez jogszabily vagy
hat6sagi rendelkezés megsértésére, vagy élet-, és vagyonbiztonsag veszélyeztetésére vezetne.

6.11. Villalkozé kijelenti, hogy a munkateriiletet megismerte. Villalkozé kijelenti tovabba, hogy a
- munkateriilet részeit a rendelkezéste ill6 modszerek és technologidk alkalmazasaval az épitSipari
szakvallalatoktdl elvirhaté gondossiggal felmérte, nem merilhetriek fel olyan kérilmények,
amelyek lassitanak a2 munkavégzését, vagy Megrendelé sziamaira barmiféle tSbbletkoltséget
eredményeznének. Villalkozé nem vilik jogosultti semmiféle tobbletdijazasra a vallalkozéi dijon
feliil, amennyiben Vallalkozé hibas vagy nem kellen gondos helyzetfelmérése miatt nehézségek
merilnének fel a teljesités soran.

6.12. A tervekben, illetve a tmunkaterilet atadasakor nem jelzett kdzmiivek megrongalédasaért
Villalkozé feleldsseget nem vallal, de a karesetek megelozése érdekében — sziikség szerint —
koteles egylittmitkddni a kézmiivek pontos helyének meghatarozasaban.

6.13. Vallalkozo a 244/2006. (XII. 5) Korm. rendeletben foglaltak szerint koteles a
munkateriileten folyamatosan, allandod jelenléttel, felelés miszaki vezetSt biztositani. Vallalkozo.
felelds miszaki vezetSinek adatait és jogosultsdgukat igazolé dokumentumait kételes megadni
~ adatszolgaltatisként a MegrendelS képviselGjének az épitéskezdés bejelentéshez.

6.14. Vallalkozd koteles a munkijat ugy végezni, hogy a meglévs szerkezetcket, beépitett
anyagokat és a komyezetet megdvja, és ebben semmiféle kirt ne okozzon. Abban az esetben, ha a
munkateriilet dtaddsa utin a — munkiba nem vett — terilleten a Villalkozonak felréhatd okbél
barmiféle kir keletkezik, ennek helyreallitisi kotelezettsége a Vallalkozdt terheli, és koltségeit
Villalkoz6 viseli. Ezeket a munkidkat legkésdbb a beruhdzas készre-jelentésének napjig el kell
végezni. Amennyiben ez nem torténik meg, MegrendelS jogosult miés kivitelezGvel elkészittetn,
és a bekertilési 6sszeget Vallalkozo felé kiszamlizni.

6.15. Vallalkozé koteles betartani mindazon biztonsdgi és egyéb eléirdsokat, esetleges korlitozo
intézkedéseket, amelyeket MegrendelS irdsban hatiroz meg szdmira a munkaterilet atadas-
atvételi eljarasa soran.

6.16. A kornyezet szennyezéséért, az emberi élet és egészség veszélyeztetéséért a Vallalkozo

teljes anyagt és erkolcesi felelosséggel tartozik.

6.17. Villalkozé — legkésobb a kivitelezés megkezdésekor az eépitési munkaterileten — a
Megrendelével -elbzetesen egyeztetett helyen és modon — koteles a 191/2009.(IX.15). Korm.
rendelet szerinti tartalm tablat elhelyezni.

6.18. Villalkoz6 a kivitelezés soran keletkezd épitési-bontasi hulladékrdl kételes nyilvantartast
vezetni, tovabbi kételes a keletkez hulladéknak az engedéllyel rendelkezé kezel6hoz torténd
folyamatos elszallitasardl gondoskodni.

6.19. Villalkoz6 kételes a MegrendelS képviseléjét értesiteni azon munkanemek megkezdése
elStt, amelyek valamely szerkezeti részt eltakarninak, a munkik megkezdése el6tt minimum 48
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6taval. Amennyiben Megrendel§ képviselSje az elGzetes értesités ellenére a takarisra keriild
szerkezetet nem tekinti meg, Villalkozd jogosult a munkit folytatni. Amennyiben Vallalkozo az
értesitési kotelezettségének nem tesz eleget, Megrendeld ]ogosult az eltakart munkakat — a
Villalkoz6 koltségére — visszabontassal ellenérizni.

6.20. Vallalkozo kételezi magét arra, hogy a kivitelezés sorin csak olyan anyagokat és targyakat
hasznal fel, melyek az & tulajdonaban vannak, és amelyekkel szemben harmadlk személy
* semmiféle jogot nem érvényesithet.

6.21. Vallalkozo koteles 2 szerzddés részét képezd miszaki dokumenticidban meghatarozott
mindséget, a koltségvetésben roégzitett tipusoknak megfelelen biztositani. Amennyiben a tervtél
eltérs kivitelezés sziksépessége felmeriil, ugy azt Vallalkozé koteles jelezni Megrendelének vagy
annak megbizottjanak a sziikséges intézkedésck megtételéhez.

6.22. A muszaki lefrastdl, valamint az engedélyben meghatarozott feltételekt6l torténd eltéréssel
kapcsolatos kévetkezmények és birsigok — amennyiben az eltérés a Vallalkozénak felrohatd
magatartasara vezethetd vissza — a Vallalkozot terhelik.
6.23. Vallalkoz6 a kivitelezés soran a kiros kornyezet hatisok csokkentése érdekében koteles az -
alibbi kdrnyezeti szempontokat figyelembe venni, és érvényesiteni:
a) kornyezetkarosito anyagokat tartalmazd épitéanyagok felhasznalasanak mellézése,
b) hulladék keletkezésének minimumra szoritasa
- megfelels hulladékgazdilkodasa biztositasa wjrahasznositis és/ vagy Gjra
felhasznalas
- kételezd a szelektiv hulladékgyljtés szabalyainak betartasa a kivitelezés soran,
- a teriileten keletkez$ épitési tormeléket, veszélyes és nem veszélyes hulladékot
Villalkozd koteles szakszerfien deponilni, azok megfeleld elszallitisardl  és
hasznositisir6] gondoskodni a hatilyos rendeletek szerinti eléirasok maradéktalan
betartasaval, _ 7
- A hulladékok képzidését az alabbi médszerekkel koteles Vallalkozo csdkkentent:
- korszerq, el6zetesen karbantartott munkagépeket alkalmazisa;
- az eloirt tervek és technologiaknak megfeleld munkavégzés;
- el6regyirtott szerkezeti elemek felhasznalasa;
- lehetGség szerint kornyezetbarat alapanyagok alkalmazasa;
- a beszallitasok utemezett ' és csucsidén kivili koordinalasa, balesetek
elkeriilése,
c) zajvédelmi eléirasok betartasa:
- a zajterhelés minimalizalasa éidekében Va]lalkozo a zaj- és rezgésvédelmi
kovetelményeket a kivitelezési tevékenység ideje alatt koteles betartant,
- a Villalkozd felmentést kérhet a killén jogszabaly szerinti zajterhelési
hatarértékek betartasa alol a kétnyezetvédelmi hatdsagtol egyes kivitelezési
'idGszakokra, ha a kibocsitasi hatarérték-kérelem szerint a zajkibocsatas muszaki
vagy munkaszervezési megoldassal hatarértékre nem csokkenthetd, illetve a
. kivitelezés kozben elGforduld, eléte nem tervezhetd, hatarérték feletti zajterhelést
okoz6 kivitelezési tevékenységre.
d) levegGterhelés minimalizalasa:
- Villalkozé koteles a levegSterhelés minimalizalasa érdekében, ezen belil a
kiporzas csokkentése érdekében a munkilatokat gy kell -szervezni, hogy a.
kiporzdsra alkalmas fSldteriilet minimalis legyen, az egyes tutemek soran a
munkavégzés korlitozott teriiletet érintsen. Az iilepedd por mennyisége nem lehet
tobb a légszennyezettségi hatarértékekedl, a helyhez kotott légszennyezd
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pontforrasok kibocsatisi hatarértékeirdl sz6lo 14/2001. (V. 9.} KéM-EuM-FVM |
egyiittes rendelet 1.1 mellékletében ismertetett egészségligyi hatirértéknél,
- a szillitdsi utvonalakat ugy kell kijellni, hogy a lehetd legkisebb mértékben
terhelje a lakotertiletek kornyezeti levegdiét.
¢) Jammivek és berendezéseck mosdsa a kivitelezés helyszinén és annak tagabb
kornyezetében is tilos.
f) talajterhelés minimalizalasa: ‘
- Villalkozé koteles a talajtethelés minimalizalasa érdekében a gépjirmiivek, a
munkagépek tizemanyaggal és kend- illetve hidraulika olajjal valé feltoltése soran
csepegést felfogd kirmentd talcat kell elhelyezni. Messzemenden gondoskodni kell
arrdl, hogy barmilyen &sszetételdl egyéb veszélyes anyag ne keriilhessen a talajba,
talajvizbe vagy él6vizbe,
g) Az él6 és élettelen természeti értékek terhelésének minimalizalisira kiemelt figyelmet
kételes forditani a Villalkozd. A kivitelezést megel8z8en, illetSleg a kivitelezés soran is a
helyszinen a Megrendeld illetékes munkatirsa tijékoztatja a Vallalkozét az adott helyen
betartando6 természetvédelni szempontokra, ezek betartasa Vallalkozd szimara kotelezd
érvényun.

7. Szerz6d6 Felek egyiittmiikédése, kapcsolattartis

7.1. A kivitelezési munkik sordn Szerz8dé Felek egyiittmikédni kotelesek. Mindegyik fél koteles
a miésik felet haladéktalanul értesiteni, ha a szerzédéses, vagy jogszabalyi kotelezettségének
teljesitése akadalyozva, illetve veszélyeztetve van, vagy lehet. A Vallalkozd értesitési kotelezettsége
kulonosen kiterjed a "teljesités mindségét, anyagdijat, hatiridejét érintS kérdésekre, mig a
Megrendeld értesitési kotelezettsége a fizetési kepessegevel kapcsolatos kerdesekxe Az ertesﬁes

elmulasztasabol eredd kirokért a mulasztd 8l felel. : h

7.2. Villalkozd jelen. szerz8dés aldirsaval is nyilatkozik arrdl, hogy végelszamolds alatt nem All,
ellene cséd-, illetve felszamolasi eljaras nincs folyamatban, illetve a jogi személlyel szemben
alkalmazhaté biintetSjogi intézkedés(ek) hatalya alatt nem all.

7.3. Ha a Villalkozd, vagy alvallalkozdja ellen felszamolasi vagy végelszamolasi eljaras indulna,
gy azt Villalkoz6 koteles haladéktalanul, de legkésébb 3 napon beliil kézolni Megrendelovel. A
Villalkoz6 ugyancsak maradéktalanul koteles a Megrendel6t értesiteni, ha sajat cégében, vagy
alvillalkoz6jandl a jelen szerzGdés maradéktalan teljesitését megelézden tulajdonos viltozasra,
lletSleg jogutodlasra, jogok és kotelezettségek atszallasara, szétvilasra, Gsszeolvadasra, vagy
beolvadasra keriil sor. A Villalkozé felelds az értesités elmulasztisibdl eredd karért.

7.4, A Megrendeld kapcsolattartisra kijelslt képviselSie:

név: Dr Kopek Annamaria, osztalyvezetd
értesitési cim BENPI 7229 Csopak, Kossuth u.16.
telefon / fax 06/77/555-260, fax.: 06/77/555-261
Mobil:
e-mail kopek{@bfnp.hu
A Megrendel6 teljesitésigazolasta ]ogosult képviseldje:
név: Petroczi Imre, szakmai igazgatd helyettes
értesitési cim BINPI 7229 Csopak, Kossuth u.16.
telefon / fax 06/77/555-260, fax.: 06/77/555- 261
e-mail pettoczi@bfnp.hu



7.5. A Vallalkoz6 altal kapcsolattartasra kijelolt személy(ek):

név: Szencz Lajos iigyvezet§ igazgatod
értesitési cim 8300 Tapolca, Gyulakeszi u. 8.

telefon / fax - tel: 06/87/510-953; fax: 06/87/411-954
e-mail _

7.6. Szerz6dé Felek egymissal haladéktalanul, de legkésSbb 24 6ran belill kotelesek egymas felé
irisban jelezni, ha a kapcsolattartisra kijeldlt személyek, a miiszaki ellendt, vagy a felelés miszaki
vezet$ személye megviltozik, és a viltozist kotelesek az épitési naploban rogziteni.

8. A munka ellenGrzése, atadds-atvételi eljaras, birtokbaadas

8.1. -Megrendeld, iletve az dltala kijelolt szervezet vagy személy a Villalkozd, .illetve annak
alvillalkoz6i tevékénységét a felhasznilt anyagokat és alkalmazott eljarasokat és munkavégzését
mindenféle korlatozas nélkiil barmikor jogosult ellendrizni.

8.2. Villalkozd koteles az épitkezés kezdetétdl annak teljes befejezéséig a 191/2009.(IX.15.)
Kotm. rendeletben meghatarozott rendelkezések maximalis betartasaval az épitési naplét vezetni.
Az épitési naplét a munkaterilet atvételekor meg kell nyitni. Az épitési naplot allandéan a
munkaterileten kell tartani és szavatolni kell, hogy az illetékes személyek, valamint az illetékes,
ellendrzésre jogosult hatésigok szimara hozzaférhetS legyen. Szerz6dd Felek a munkavégzéssel
kapcsolatos minden lényeges adatot kérii].ményt és utasitast épitési naplc')ban kételesek egymissal
Megrendelo az épitési naplot barmikor megtekintheti. Az épitési naplé Vallalkozo erdekkorébe
tartozé okbdl bekdvetkezd elveszésébdl vagy megsemmisiilésébdl eredé minden bizonytalansag.
Villalkoz6t tethell. Az épitési naplot a kivitelezés befejezésekor le kell zarni, és a Megrendel6
példanyat legkésGbb a végszamla benyujtasaval at kell adni Megrendelé részére kiilon atvéteh
clismetvény ellenében. Villalkozénak az épitési napléban fel kell tiintetnie a munkavégzésre
alkalmatlan idészakokat, az ilyen idGszak kezdetekor és megszintekor, az 1dopont pontos
megjelolése mellett.

8.3. Villalkozd koteles a MegrendelSt a munkak befejezésérSl legalibb 15 nappal korabban
készrejelents levéllel irdsban értesiteni. A Megrendeld a késztejelentd levél kézbevételétdl
szamitott 15 napon belil kiteles meghatarozni az dtadas-atvételi eljaras id6pontjat és az illetékes
hat6sigokat és szetveket erre a hatiridSre meghivni. Megrendel6 a megjelSlt idSpontra kitGzott
atadis-atvételi eljards sorin koteles a munkit megvizsgilni és a vizsgalat alapjan felfedezett
hidnyokat, hibikat, a hibas munkarészekre esé koltségvetési Osszegeket, valamint az érvényesiteni
kivant szavatossagi igényeket jegyzSkényvben régziteni. Felek rogzitik, hogy a mlszaki atadas-

-atvétel soran a Kbt. 130. § (2) bekezdésének megfelelden jarnak el, azzal, hogy a mlszaki atadas
atvételi eljaras idGtartama annak megkezdésétdl szamitott 15 napot nem haladhatja meg.

8.4. Ha a Megrendel§ az épitési beruhizis egyes munkarészeit a teljesités elott ideiglenes jelleggel
atveszi (elGzetes atadis), ezek tekintetében a karveszély az atvétel idépontjatol a MegrendelSre
szall at.

8.5. Vallalkoz6 hataridében teljesit, ha az atadas-atvétel a szerzddésben eléirt hataridon belil,
illetSleg hatérimpon megkezdddétt, kivéve, ha a MegrendelS a szolgaltatast nem vette at. Nem
tagadhatd meg az atvétel olyan jelentéktelen hibdi, hidnyai muiatt, amelyek mas hibaklal,
hidnyokkal &sszefliggésben, illetve a kijavitisukkal, pétlisukkal jaré munkak folytin sem
akadalyozzak a rendeltetésszert hasznalatot.
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8.6. A végszamla Kkallitisara csak az etedményes atadis-itvétel, illetSleg a Megvalosuldsi
dokumenticié Megrendeld altali kézhezvétele utan keriilhet sor. A Megvaldsulasi dokumentaciot
a Villalkozdnak a tervezett dtadis-atvételi eljaris elStt legkésébb 3 munkanappal at kell adnia a
MegrendelS részére papit alapon egy eredetl egy mdsolati és egy elektronikus adathordozén '
(CD/DVD).

8.7. A j6tallasi hatarid6 lejartit 45 nappal megelGzben az épitési beruhdzds munkait Szerz6d6
Felek kotelesek ismételten megvizsgalni (uté-felillvizsgalati eljards). Ezt az eljirist Megrendeld
késziti el és hivja meg arra a Villalkozét. Villalkozd koteles gondoskodni arrdl, hogy az
alvallalkozdi is jelen legyenek az eljiris sorin. Az uté-felillvizsgilati eljiras soran Felek
jegyzOkonyvet vesznek fel az észlelt hibikrdl, hidnyossigokrdl. Villalkozé a hibajegyzékben
foglalt hiinyossagokat koteles a Megrendel8 altal dtadott hibajegyzékben szereplé hatiridében
megsziintetni.

8.8. Villalkozé magyar nyelven, az atadis-atvételi eljaras kezdetéig, de legkésébb annak
befejezéséig koteles Megrendelonek teljes koriien atadni valamennyi miibizonylatot és Atadasi
. dokumenticiot.

8.9. Villalkozénak a szerzddést az MSZ EN ISO 14001-(ISO 14001) jel szabvany szerinti vagy.
azzal egyenértékl szabvinynak megfeleld érvényes kornyezetkézpontd iranyitasi rendszernek
megfeleléen kell teljesiteni. '

8.10. Vallalkozénak a szerzédést az MSZ EN ISO 9001:2009 jeld szabvany szerint vagy azzal

egyenértéki szabvinynak megfelels érvényes mindségiranyitdsi irdnyitisi rendszernek
megfeleléen kell teljesiteni. '

10. Késedelmes teljesités, biztositékok

10.1. Szerz6d8 Felek megallapodnak abban, hogy ha a Villalkozd a szerzédés a 3.1. pontban
rogzitett hatdridSket késedelmesen teljesiti, abban az esetben — figyelemmel a jogi
oszthatatlansigra — a teljes netté vallalkozdi dij 0,5%-a/naptiri nap Ssszegd, legfeljebb 20 naptiri
napnak megfelelé 6sszegl késedelmi kotbért koteles megfizetni a Megrendelének. Késedelem
esetén minden megkezdett naptari nap egész napnak mindsiil.

10.1.2. Szerz8dé Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerzddés a Vallalkozonak
felréhaté ok kovetkeztében meghiisul, ellehetetlenil, vagy a Vallalkozo jelen szerzédés 10.1.
pontjiban régzitett 20 naptari napot meghaladé késedelembe esik, a Megrendels jogosult a
Villalkoz6é tészére kézbesitett .egyoldall irdsbeli nyilatkozattal jelen szerzGdéstél elllni
Megrendel$ jogosult — szerzGdésszert elallisival egyidejlleg a nettd vallalkozdi di 20 %-anak
megfelels Gsszegli meghitsulisi kotbért kovetelni a Villalkozétél. Megrendelé jogosult a
meghidsulisi kothér dsszegén felil — amennyiben a Vallalkoz6 20 napot meghaladé késedelembe
esett — a késedelmi kithér teljes Gsszegét 1s kovetelni

10.1.3. Villalkozdé — késedelmi, meghidsulisi - kotbérfizetési kotelezettsége lejart pénztigyi
kovetelésnek mindsill, ennek megfelelden Villalkozé csak az esetleges kotbér Osszegével
csokkentett végszimlit nydjthat be, illet6leg Megrendels jogosult a Vallalkozé végszimlajabdl a
kothért levonassal érvényesiteni, amennyiben a Kbt. 130. § (6) bekezdésében foglalt feltételek
fenn allnak. Megtendels — kothér kévetelésével kapesolatos igény érvényesitésével egyidejileg -
irashan tajékoztatast kér a Villalkoz6td), hogy a MegrendelS beszimithatja-e a kotbér kovetelését
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a Villalkozo végszamlijaba. Felek megallapodnak, hogy amennyiben a Villalkozé — a
Megrendel6i felszolitds kézhezvételét kévetd — 10 napon belill nem nyilatkozik, akkor a
Villalkozéval szemben a Megrendeld beszimitissal élhet és jogosult a Villalkozé végszamlajibol
a kotbért levonassal érvényesiteni.

10.2. Eléleg-visszafizetési biztositék

10.2.1. Az elbleg visszafizetésének biztositisira Villalkozé a jelen szerzédés alairasaval
egyidejiileg kételes a Nemzeti Fejlesztési Ugynokség javira szol6 eléleg-visszafizetési biztositékot,
melynek mértéke a folydsitista kerillé szallitoi eldleg - a megkdtdtt szerzédés elszamolhaté -
osszegének 10 %o-aval - cs6kkentett Gsszege, az NFU rendelkezéséte bocsatani.

10.2.2. A biztositék érvényességének idopontja — figyelemmel a 2.20. és 2.21. pontban
meghatirozott oszthatatlansdgra — a szerz6dés aldirdsinak napjitdl a sikeres atadas-atvétel napjat
kévetd napig.

10.2.3.. Az eloleg-visszafizetési biztositék a Vallalkozd vilaszidsa szerint teljesithetd az elGirt
pénzdsszegnek :
a) a Megrendel§ Magyar Allamkinestir Zrt.nél vezetett bankszimlajira (10048005-
01711954-30005008) torténd befizetéssel, vagy
b) bankgarancia biztositasaval, vagy
c) biztositisi szerz8dés alapjin kidllitott — készfizeté kezességvallalast tartalmazé —
kételezvénnyel, :
d) a gazdasagi tarsasag vagy nonprofit szervezet Vallalkozé — cégjegyzéste jogosult —
vezetd  tsztségviselGjének vagy természetes személy tSbbségi  tulajdonosanak
kezességvillalisa vagy garanciaszervezet dltal véllalt kezesség is elfogadhato a szallitoi
eléleg biztositékaként.

10.3. Jdlteljesitési biztositék

10.3.1. A Villalkozé jolteljesitési biztositékot villal, melynek mértéke az AFA nélkiil szémitott
ellenszolgaltatas 5%-a, azaz 8.398.345,- Ft (azaz nyolcmilli6-haromszazkilencvennyolcezer-
haromszaznegyvenot Forint).

A jolteljesitési ~ biztositék  a  jotalldsi kotelezettség  teljesitését  biztositja.
A joteljesitést biztositék iddtartama a miszaki dtadds-atvételt kovetd 36 naptari honap.

10.3.2. A jolteljesitési biztositék a Vallalkozo valasztasa szerint teljesithetd,
a) az elitt pénzdsszegnek a Megrendelé Magyar Allamkincstar Kézép- ~dunintdli Regionilis
Igazgatésiginidl  vezetett bankszamlijara  (10048005-01710954-30005008)  torténd
befizetéssel, vagy

" b) bankgarancia biztositasaval, vagy
c) biztositasi szerzodés alapjan kiallitott ~ készfizetd kezessegva]lalast tartalmazd —
kételezvénnyel.

10.3.3. Vallalkoz6é a jolteljesitési biztositékot a fentebb megjeldlt lehetSségek kozil altala
valasztott fortnaban koteles a miszaki dtadas-atvétel idépontjaig Megtendeld részére nytjtani. A
jolteljesitési biztositék eldirt hatdrideig torténd nytjtasinak elmaradisa esetén Megrendel6 nem
kiteles a Villalkozd  teljesitését atvenni, igy a kirveszély nem szdll at Villalkozordl a
Megrendelére, tovibbd a jolteljesitési biztositék nyujtisinak elmaradasanak idopontjaig a
késedelmi kothér 6sszegére Megrendeld jogosult. A jSlteljesitési biztositék dsszege fedezetet nydjt
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Megrendelének a jotillas korében felmerilt igényeinek Villalkozé altali nem, vagy nem
hatirid6ben torténd teljesitésére.

10.3.4. A bankgarancia Megrendeld altali elfogadasanak feltételet:

a) a bankgarancia szvegében meg kell jeleniteni a bankgarancia &sszegének a Megrendeld
kizardlagos rendelkezése ala helyezést oly modon hogy a bankgarancia jogosultja a
Megrendeld,

b) pontos hivatkozas a kozbeszerzési eljarasra,

c) a Megrendeld, mint Kedvezményezett megjeldlése,

d} igénybejelentéstd] szamitott 5 banki munkanap alatt igénybe vehetd,

e) korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan, '

f) a biztositék nydjtéja kotelezi magit, hogy Megrendelé képviseldjénck elsé irasbeli
felszolitasara, Vallalkozd vagy barmely mas személy esetleges kifogasait figyelmen kiviil
hagyva, a jogviszony valamint minden elézetes okirat vizsgalata és birosagi dontés nélkil, a
biztosftékot nydjtd sajit kételezettsége alapjan a megjelSlt Ssszeget — a fenti 5 banki
munkanapos idén beliil — rendelkezésre bocsatja,

2) a jotallasi idStartammal megegyezd futamidejd.

10.4. Amennyiben Villalkozé a 10.2., vagy a 10.3. pontbim meghatirozott barmelyik biztositékot
bankgarancia vagy kezesi biztositis forméjiban nydjtja, Ugy a bankgarancidnak/kezesi -
biztositasnak az alabbi jellemzokkel egylittesen kell rendelkeznie:

a) bankgarancia/kezesi biztositisi szerzGdésnek tartalmaznia kell a kovetkezdket: A
kibocsité visszavonhatatlan kotelezettséget villal arra, hogy a bankgarancia/kezesi
biztositis Osszegét a Megrendels, mint Kedvezményezett elsG irasheli felszolitasinak
kézhezvételétd] szamitott 5 banki napon belil (bankgarancia esetén), 15 napon beliil
(kezesi biztositds esetén) feltétel nélkill, azaz az alapjogviszony vizsgilata és az
alapiigyletre valé tekintet nélkiill, mindennemt fenntartasra, a MegrendelS, a Bank,
‘vagy harmadik személy 4ltal timasztott kifogasra vagy vitira valé tekintet nélkil a
Kedvezményezett részére megfizeti,

b) hatarozott idejl (szikség esetén meg kell hosszabbitani),

c) kibocsatdja bankgarancia esetén a Moody’s, a Standard&Poor’s és a Fitch koziil legalabb
egy hitelmindsitS 4ltal befektetési (BBB-, ill. Baa3 vagy annal magasabb) kategéridba
sorolt nyilvanos mindsitéssel, EU vagy OECD tagorszagban mikodést engedéllyel
rendelkezé hitelintézet, annak tobbségi tulajdoni leanyvallalata vagy ficktelepe, vagy
nem befektetési kategéridba sorolt, Magyarorszagon jelent6s piaci részesedéssel
rendelkez6 hitelintézet, melynek legutolso lezart évi éves métlegfGésszege meghaladja
a 250 milliard Ft-ot,

d) kibocsatoja kezesi biztositas esetén a Moody’s, a Standard&Poors és a Fitch kozil
legaldbb egy hitelmindsité altal befektetési (BBB-, ill. Baa3 vagy annal magasabb)
kategoriaba sorolt nyilvinos mindsitéssel, EU vagy OECD tagorszaghban mukddési
engedéllyel rendelkez8 biztositd tirsasig, annak tobbségi tulajdoni leanyvallalata vagy
ficktelepe, vagy a Moody's, a Standard&Poor's és a Fitch koézil legalibb egy
hitelmindsité 4ltal befektetési (BBB- ill. Baa3 vagy anndl magasabb) kategoriaba sorolt
nyilvinos mindsitéssel, EU wvagy OECD tagorszagban miukodési engedéllyel
rendelkezd hitelintézet tdbbségi tulajdon biztosité leanyviallalata vagy fidktelepe,

¢) amennyiben a bankgarancia/kezesi biztositis kidllitdja csak az anyavallalat (hitelintézet,
biztositd) mindsitése révén felel meg a fenti kovetelményeknek, ez esetben az
anyavillalathoz fiz8d6 kapesolatot a bankgarancia/kezesi biztositas kidllitdjanak
igazolnia kell, '

f) magyarorszigi telephellyel nem rendelkezd hitelintézettdl/biztositd tarsasagtdl magyar
vagy angol nyelven kiallitott bankgatancia/kezesi biztositas fogadhato el,
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g) amennyiben a biztositékot a kotelezett ajanlati biztositékként nydjtja, annak eredeti
példanyit nem szabad az ajinlat részeként csatolni, hanem azt az ajinlattél elvilasztva,
kiilén kell benydjtani, _

h) a Villalkozé nem nydjthat be olyan bankgaranciat/kezesi biztositist Megrendelnek,
amely alapjin torténd igénybejelentéshez a bankgarancia/kezesi biztositds eredeti
példanyinak csatolisa sziikséges, illetve amelynek esetében a fenti jellemzék/feltételek
nem egyuttesen ‘allnak fenn. -

11. Elallas a szerzddéstil, kartérités

11.1. Megrendeld a szerz6déstdl barmikor elillhat, koteles azonban a Villalkozd karat
megtériteni. Ha a MegrendelS a szerzGdéstdl azért all el, mert a teljesitési hatarido lejarta elott
nyilvanvaléva valt, hogy a Vallalkozd a munkat csak olyan szamottevé késéssel (jelen szerzddés
10.1.2 pontja) tudja elvégezni, hogy a teljesités emiatt 2 Megrendelének mar nem 4ll érdekében, a
MegrendelS a szerz&désszegéste vonatkozé szabilyok szerint — kotbérkovetelését meghalado -
kartéritést kovetelhet. Ez értelemszerien vonatkozik a hataridok betartasara is.

11.2. Amennyiben Villalkoz6 a szerz6dés mellékletét képezé miiszaki Utemtervhez képest 20
naptari napot meghaladd késedelembe esik, Megtendelé jogosult a szerzddéstdl egyoldala
nyilatkozattal elallni, és a Vallalkozot megilletd ellenértékbdl karat és tobbletkdltségét levonni a
jelen szerz6dés 10.1.3 pontjaban foglalt szabalyoknak megfelelGen, azzal, hogy a Villalkozénak
kézbesitett tdjékoztatiskérésben - a kotbérkoveteléshez kapesolédd beszamitasi igényen til - a
kartéritési koveteléshez kapcsolodd beszamitdsi igényt is meg kell jelolni. Az elillisnak a
Villalkozé részére irasban torténd bejelentése utin 8 naptiri napon beliil a Vallalkozé kételes az
épitési teriiletet a MegrendelSnek atadni az ott taldlhatd anyagok, szerkezetek, egyéb targyak
leltarba vételét, valamint az elkészilt munkak allapotfelvételét kovetden. -

Ellenkez6 esetben — ha a. Megrendel6 nem kivin élni zilogjogaval — a Megrendel6 jogosult a
munkaterileten 1évé, és a Vallalkozd tulajdonat képezd tirgyakar a Vallalkozo koltségén a
Villalkozé telephelyére szallitani.

11.3. Ha a munka végzése sordn a korillmények atra engednénck kovetkeztetést, hogy a teljesités
hibas (vagy hidnyos) lesz, a Megrendel6 a hiba (vagy hidny) kikiiszobolésére tizott megfeleld
hataridé sikertelen eltelte utin gyakorolhatja a hibis teljesitéshdl eredd jogokat.

11.4. Ha jelen szerzédés annak teljes kord teljesitése nélkil sziinik meg, Uigy Szerz6dé Felek
‘kételesek az elszimolds érdekében egymissal szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és
egyeztetést kezdeményezni. Szerz6d6 Felek megillapodnak, hogy az egyeztetések soran fiiggetlen
szakértot vonnak be, amennyiben az elszamolasi Osszeget nem tudjak kéleséndsen elfogadni.
MegrendelS részér6l a karigény tekintetében figyelembe kell venmi killondsen az utélagos
befejezés tobbletkdltségét, a beruhazis eredetileg tervezetthez képest késébbi megvalosulisabél
" ered6 hatrinyokat és a  szerzGdéshez kapcsolédd  tamogatasi  szerzédésbdl  eredd
jogkévetkezményeket is.

11.5. Villalkozé tudomdsul veszi és elfogadja, hogy a Ptk.355.§.(4) bekezdése alapjan a Vallalkozd
részérdl megtéritendS kart jelent killondsen, ha a jelen szerzédés megszegése miatt a palyazati
Osszeg lehivasa meghiusul, illet6leg a Megrendeld részérdl az érintett KDOP palyazattal
kapesolatos, esetlegesen visszatéritendd timogatas és kamatainak Ssszege, ha a kir a Villalkozd
szerzGdésszegésébdl, vagy a Villalkozonak felrohatd egyéb okbol kovetkezik be.
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Az ilyen karok, vagy tﬁbbletkéltségek fedezeteként a Megtendelét visszatartasi jog illeti meg a
Villalkozé vele szemben esedékessé vilt koveteléseire, és zalog]og lleti meg a teljesitési helyen
talalhaté vagyontargyaira.

12. Biztositas

12.1. Vallalkoz6 a sajat koltségéie és a sajat nevében tartozik megfelelo biztositast kétni, és azt
fenntartani az alabbiak szerint:
a) teljes kot épitési biztositast, ideértve a szavatossagi biztositist is a szerz6dés targyara
és valamennyi, a szerzGdéses cél elérése céljabol az épitési tertileten talilhaté épitéshelyi
betendezésre és segédanyagra, az épités kezdé idSpontjatdl a miiszaki atadas lezarasaig;
b) felel6sség biztositist az épitési teriileten jogszeren tartozkodd személyzetre baleset,
sériilés bekbvetkezés esetére az épités kezdetétSl a miszaki atadas lezarasaig;
c) a Vallalkozé kiilon biztositani tattozik dolgozdit a garanciilis idS alatt a létesitmény-
teriiletén végzett munkalatokra.

A fentieknek megfelel6 feleldsségbiztositast Vallalkozo a ]elen szerzGdés alairasival egyidejiileg
nydjtja.

12.2. Amennyiben Vallalkoz a 12.1. pontban meghatirozott kotelezettségével késedelembe esik,
azt elmulasztja, vagy nem tart érvényben barmely eléirt biztositast, dgy Megrendeld azok
biztositdsi dijat és felmerild koltségeit, illetSleg kiresemény esetén a kir teljes Osszegét a
Vallalkoz6 esedékes pénziigyl kévetelésébdl levonhatja a Kbt. 130. § (6) bekezdésében foglalt
feltételek fennallisa esetén.

13. MinGségi kévetclmények

13.1. Villalkozb a kivitelezési munkit L. osztilyd minéségben, a vonatkozé Magyar Szabvanyok
és eldirasok maradéktalan betartisival koteles elvégezni. Amennyiben a munkik megitélésében
véleménykilonbség van, szerz8dS felek az EMI bevondsival hatirozzik meg a minGséget. Az
EMI koltségeit, a mindséget tévesen megitéld fél fizet.

13.2. Villalkozé koteles minden felhasznalt anyagrol és szetkezetrdl a gyarté és forgalmazé
vallalatokrd] a mindségi tanusitvinyt beszerezni és azokat az épitési napléhoz csatolni. Kiilfoldi
anyag és szetkezet felhasznilisa esetén a Villalkozd tartozik a Magyar Szabviny szerinti
mindséget sajat koltségén bizonyitani. Az & kotelessége sziikség esetén az importengedélyek
beszerzése, a biztonsagtechnikai, munkavédelmi, tdzvédelmi és hivatalos mindségi vmsgalatok
elvegeztetese a termék mindsitése:

13.3. A szerzGdés targyat képezd épitési munka eredményének teljes egészében és minden
muszaki, és egyéb szakagi részletében rendeltetésszeri hasznalatra alkalmasnak kell lennie.

13.4. Vallalkozd az elkésziilt szerkezetek minGségét probikkal koteles ellendrizni, mely probak
eredményét az épitési naploban rogziti. Az egyéb épitési munkakat a szakagi sajatossagoknak
megfelelden koteles minGsiteni, illetSleg a mindsitést dokumentalni, :

14. Jotallds és szavatossag

14.1. Vallalkoz6t a végleges és sikeres tizembe helyezést kévetS elsé naptdl jotallasi kdtelezettség
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terheli, Ett6] az id6ponttdl kezdddik a szerzGdés targya teljesitése soran megvaldsult létesitmény,
tovibbd valamennyi egyéb épitmény, berendezés, szereléstechnikai vezeték és szerelvény, stb.
garancialis idszaka, figgetleniil attdl, hogy azokat Villalkozé mikor szerezte be.

14.2. Villalkozd teljesitésre vonatkozé teljes kétQi garancia-kotelezettségének idbtartama 36
naptari hénap.

14.3. Vallalkozé szavatolja, hogyr az Altala megvalésitott kivitelezés minésége mind a felhasznalt
anyagok, mind a létesitmény szerkezete és kivitele szempont)abol a muszaki dokumenticionak,
tovibbi a jelen szerz&dés 16. pontjaban foglalt mindségi kivetelményeknek megfelel.

14.4. Villalkozé Ptk-ban meghatirozott szavatossigi kotelezettsége az dtadas-dtvételi eljaris
befejezését kovetd els naptol kezdSdik. Ha a Megrendelé egyes munkarészeket mar korabban
atvett, a szavatossag ezckre a részatadas idSpontjatél érvényes.

14.5. A jotdllasi vagy szavatossigl id6 alatt felfedett hianyossagokat, hibakat haladéktalanul a
Villalkozé tudomasara kell hozni, aki koteles haladéktalanul intézkedni a felfedett hianyossag,
vagy el64llé hiba megsziintetésére. Amennyiben a Vallalkozo ésszerit idon belill (rendeltetésszeri
hasznélatot befolydsolé és azonnali beavatkozist igényld, vagy egyéb jellegi meghibasodas) nem
intézkedik, vagy "a megtett intézkedései az elvart hatds kivaltasira alkalmatlanok voltak,
Megrendeld jogosult a hibit, hidnyossigot a Villalkozé kéltségére és kockdzatira megszintetni.
Az igy elvégeztetett munkdkra tovibbra is fennall a Villalkozé jotallisi és/vagy szavatossigi
kételezettsége. ‘ ;

14.6. Az dtadis-dtvétel napjitél szimitott 12 hénapon belill a jelen szerz6dés alapjan clvégzett
munkakat ismételten feliil kell vizsgilni. Az utd-felilvizsgilati eljards el6készitése a Megrendel
feladata. Az eljrdsra a Villalkozét — legalabb 8 nappal az eljaris megkezdése elott — meg kell
hivni, a Megrendel§ hibajegyzékének egyideji csatolasaval. Felek az ellenbrzési eljarasrél -
jegyzGkonyvet kételesek felvenni. A jegyzdkonyvnek tartalmaznia kell a résztveviknek az
ellendrz8 szemlén tett nyilatkozatait, tovibbd a Villalkozo altal elismert hibik kijavitasi
hataridejét.

14.7. Villalkozb az &t terheld jotillisi, szavatossigi idon belil megszinése, jogutdd nélkili .
felszamoldsa esetére jelen szerzddéssel Megrendeldre engedményezi az alvallalkozéit terheld,
végss soron azonban a Megrendel6t illetd jotallasi, szavatossagl id6 alapjan érvényesithetd osszes
jogot. Ezen igények érvényesithetGsége érdekében Vallalkozd a jelen szerzédés megkotését
kévetSen 15 napon beliil kételes igénybevett alvallalkozoéinak cégnevét, székhelyét, képviselGjének
nevét és adoszamat a Megrendelovel irasban k6zolni. Ugyszmten koteles Vallalkozd a szerzddés
teljesitése sordn az alvallalkozdi valtozasokat a Megrendelének haladéktalanul, de legkesobb 3
munkanapon belil irasban k6z6lni.

Vallalkozo kotelezettséget vallal atra, hogy jelen engedmenyezesrol alvallalkozéit irdsban értesiti.

15. A szerz6dés megsziinése, felmondas

15.1. Szerz&d4 Felek jelen szerzdést rendes felmondassal nem sziintethetik meg, k.lveve a 17.2,
pontban meghatirozott, térvényen alapulé felmondast.

15.2. Bﬁtmelyik fél iogosult a szerz6dést a misik fél sulyos szerzGdésszege esetén azonnali
hatallyal felmondani.
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15.3. Stlyos szerzddésszegésnek mindsil, illetSleg silyos szerzédésszegést kovet el a Villalkozd
kilonésen, de nem kizdrdlagosan, ha:
a) nem tartja be a szerzddés litemtervét, és ezzel siilyosan veszélyezteti a szerzddés
teljesitését _
b) ellen a Cégkdzlonyben kozzétett médon cséd-, felszamoldsi, végelszamolasi,
hivatalbél t61lési, vagyonrendezési, vagy végrehajtasi, adéssdgrendezési eljards indul .
c) a szerz8dés (rész)teljesitését hatiridSben nem kezdi meg, vagy annak
(tész)teljesitésével - érdekkorében felmeriilt okbdl — 20 napos késedelembe esik
d) érdekkdrében felmeriilt okbél kévetkezik be a projekt meghitsuldsat vagy tartds
akadalyoztatasat el6idézé korilmény
e) részérdl, vagy harmadik személy részérdl nyujtott biztositék megszﬁnik megsemmisiil
" vagy értéke egyébként szimottevéen csokken, és megfeleld . biztositék, vagy az
értékcsokkenésnek megfelelé tovébbi biztositék nyujtasarol a KSZ felszolitasara a
megszabott hataridén beliil nem intézkedik
f) a szallitéi elSleg Osszegét a szerzédés teljesitését biztositd céltdl eltéré modon
hasznositja vagy haszndlja fel, vagy a felhasznilis tamogaté dltali ellenSrzését
megakadalyozza
g) valdtlan, hamis adatszolgaltatasa hitelt érdemléen bebizonyosodik.

15.4. Sdlyos szeric’idésszegést kovet el a Megrendels kiilénésen, ha:
2) a munkateriiletet a jelen szerz&dés 4.1. pontjaban megillapitott hatiridé elteltével a
Vallalkozé erre vonatkozd irasbeli felszélitasa ellenére sem adja at.

15.5. Az azonnali hatilyti felmondasnak irisban kell torténnie. A szerzédés megszintetésének
napja az azonnal hatilyd felmondasrdl sz6lo értesités kézhezvételének a napja.

15.6. A felmondast kézhezvételét kovetSen a Villalkozd kotelessége:
a) azonnal besziintetni a munkat az értesitésben kozolt napon és terjedelemben -
b) nem ad ki tovdbbi visirlisi megrendeléseket vagy szerzOdéscket a munka
végrehajtasaval kapcsolatban
c) egyuttmukodes a Megrendelovel az informacid atadasban, és a félbehagyott munkak
elrendezésében, igy mérsékelve a karokat
d) Megrendel egyéb ésszerii kéréseinek a kielégitése a félbeszakitott munkaval
kapcsolatban.

16. Kiilénleges feltételek

16.1. Vallalkozo szavatolja, hogy a jelen Szerzddéssel kapesolatban Megrendel5t mentesiti minden
olyan igénnyel, peres eljarassal szemben, ami a szetzdi jogok, vagy birmilyen mas egyéb védett
jog megsértése miatt felmerilhetne. Minden ilyen eljirds teljes koltség klhatasa a Vallalkozot
terheli.

16.2. Szerz8d8 Felek mentesiilnek a nem szerz8désszeri magatartas negativ kdvetkezményei aldl,
ha bizonyitjik, hogy a Felek érdekkorében keletkezett sérilés a masik Fél nem szerzédésszerl -
teljesitésére vezethetd vissza, vagy pedig bizonyitjak, hogy a kételezettség teljesitését vis maior
kérilmény akadalyozta. Az ilyen kortlmény felmerilésekor a kérillményre hivatkozni kivand fél a
misik felet haladéktalanul éstesiteni koteles. A vis maior kérilményt az arra hivatkozo Fél az
illetékes szervvel 1gazoltatni koteles.

16.3. Vallalkozd a vallalt feladat teljesitése sordn csak érvényes munkavillalél engedéllyel,
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munkaszerzOdéssel rendelkezé munkavillalokat foglalkoztathat. Vallalkozé rendelkezik a
dolgozdéinak szemelyre sz016 Dbalesetbiztositassal, mely olyan munkahelyi baleset-, és
rokkantsagbmtomtas amely a dolgozo jogszer( kovetelésert is — fedezi.

17. Hatalyba léptetd, valamint Egyéb rendelkezések

17.1. Felek 1dgzitik, hogy jelen szerz8dés abban az esetben 1ép hatilyba, amennyiben a
Megrendelé rendelkezik a jelen szerz8dés 2.7. pont szerinti érvényes és hatélyos Tamogatast
szerzGdéssel. Amennyiben a jelen szerzédés aldirasanak napjan a Megrendelé mar rendelkezik
érvényes €s hatalyos Timogatasi szerzGdéssel, abban az esetben a jelen szerzddés hatilyba
1épésének a napja a jelen szerzGdés aldirisanak a napja. Amennyiben a jelen szerzddés alairasinak
a napjan a Megrendel6 még nem rendelkezik érvényes és hatalyos a 2.7. pont szerinti Tamogatasi
szerzddéssel, abban az esetben a jelen szerzédés hataiyba 1épésének a napja Tamogatasi szerzodés
hatalyba lépésének a napja.

17.2. Megrendels a Kbt.125.§.(4) bekezdés a) pontjaban foglaltak alapjan kikéti, hogy Vallalkozé
a jelen szerz3dés teljesitésével Ssszefliggésben olyan koltségeket nem fizethet, illetve szamolhat el
melyek a Kbt. 56.. (1)bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelels tarsasag
_tekintetében merilnek fel, és melyek a Villalkozo, mint nyertes ajanlattevd  addkoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

Villalkoz6 a jelen szerz8dés alairdsival is nyilatkozik, hogy a fenti kik6tést tudomasul veszi, és
maradéktalan betartja.

Villalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendelé a Kbt.125.§.(5) bekezdése alapjan jogosult és
egyben kételes a jelen szerz&dést felmondani - ha szitkséges olyan hataridGvel, amely lehetové
teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladatok ellatisardl gondoskodni tudjon — ha

2) a Vallalkozdban kézvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdasagi
tarsasag, amely nem felel meg a Kbt56.§.(1)bekezdés k) pontjaban meghatarozott
feltételeknek,

b) a Villalkozé kozvetetten vagy kozvetlentil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé pazdasagi
tarsasigban, amely nem felel meg a Kbt. 56.§.(1)bekezdés k) pontjaban meghatirozott
feltételeknek.

Ez esetben a Villalkozo a jelen szerzédés megsziinése el6tt mar teljesitett szolgiltatas
szerzOdésszerii pénzbeli ellenértékére jogosult.

17.3. Vallatkozo a jelen szerzddés alairasaval is nyilatkozik, miszerint a szerzédés teljesitésének
telies idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megtendeld szamira megismerhetévé teszi
Nyilatkozik tovibba, hogy a 17.2. pontban meghatirozott tgyletekr6l a MegrendelSt
haladéktalanul, legkésébb 3 napon belill értesiti. Az értesités elmaradasabdl ered6 mindennemi
kar a Villalkozot terheli.

174, A kilfoldi adéilletGségli Vallalkozé koteles a jelen szerzédéshez arra vonatkozd
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatdsigtdl a magyar addhatdsig
kozvetlenil beszerezhet a Vallalkozora vonatkozd adatokat az orszagok kozott jogsegély’
igénybevétele nélkil.

17.5. Jelen SzerzGdés teljesitésével Gsszefiigpésben Szerzdds Felek vallaljak, hogy
dokumentumokat csak sziikség esetén é€s csak a szikséges terjedelemben nyomtatnak. A
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papirtakarékossig érdekében a nyomtatdk alapbedllitdsa a kétoldalas nyomtatds, kornyezetbarat
szerkesztési elveket alkalmaznak (minimalis margd, minimélis fehér hely, kisebb betiméret,
természetesen az olvashatdsag szem elGtt tartasaval).

17.6. Villalkozo6 képviselje a jelen szerzG6dés aldirisaval hozzajarul ahhoz, hogy a jelen okiratba
foglalt személyes adatait a jelen szerz3dés és a hozzi kapcsolédé iratok tartalmazzik; hozzajirul
tovabb4, hogy személyes adatait a MegrendelS szerz6dései nyilvantartasa, a szerzbdési feltételek
és pénziigyi teljesitések kovetése, ellenSrzése érdekében kezelje. Vallalkozé képviseldje jelen
szerz&dés aldirisival hozzajirul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait az
informacids énrendelkezési jogtdl és az informacidszabadsagrdl sz6l6 2011. évi CXII. térvény 5.
§ (1) bekezdése alapjan a Balaton-felvidéki Nemzeti Park [gazgatdsig (BINPI) a projekt pénziigyl
¢lszaimolasahoz a Kozremiik6dé Szervezet altal igényelt kotben és mértékben a szerv részére
kiadja, és a szerv a személyes adatokat a projekt-elszimolis befejezéséig a sziikséges mértékben és
ideig kezelje.

17.7. Vallalkozé tudomiésul veszi, hogy a jelen, kozbeszerzés alapjin megkotott szerzGdést
Megtendélo a Kbt.31.§.(1)bekezdés e) pontja valamint az informAciés 6nrendelkezési jogrol és az
informécibszabadsagrdl sz616 2011, évi C‘{II torvényben meghatirozott kozzétételi lista alapjan
honlapjin kételes kbzzétenni.

17.8. Jelen szerzddést kizdrdlag Szerz6d6 Felek cégjegyzésre jogosult torvényes szetvezeti
képvisel6i modosithatjdk irdsban (papir alapi dokumentum) a Kbt. 132.§-dban foglaltak
figyelembevételével. A szdban, rdutalé magatartissal tett jognyilatkozat a szerz6dés médositisira
nem alkalmas. ‘ ' ‘

17.9. Szetz3d6 Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a jelen szerzédésben foglalt
kotelezettségeik teljesitése sorin a masik fél tevékenységével Gsszefiiggésben tudomasukra jutott
minden adatot, informaciét tizleti titokként kezelik, és azt harmadik fél szimdira semmilyen
formdban nem szolgiltatjik ki, illetve nem teszik hozziférhet8vé. Az tzleti titok megtartasi
kételezettség hatiridé nélkiil terheli Feleket.

Szerz6dd felek tudomissal birnak arrél, hogy a Ptk. 81. § (3) bekezdése szerint nem mindsil

uzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvinossagra hozatalat kilén torvény
kozérdekbdl elrendeli.

17.10. Szerz8d8 Felek magukra nézve kotelezdnek fogadjik el, hogy az Allami Szimvevészék,
illetve a Kormanyzati Ellendrzési Hivatal jogosult ellendrizni a rendelkezésre bocsatott
koltségvetési pénzeszkozok szerzddésszerti felhasznalasat. Tudomasul veszik tovabba, hogy a
jelen szerz8dés lényeges tartalmardl a koltségvetési pénzeszkszok felhasznalisinak nyilvanossaga
érdekében a szikséges tdjékoztatist megadjak, azt tizleti titok cimén nem tagadjak meg.

17.11. Szerz6dé felek kitelezik magukat arra, hogy jelen szerzdés teljesitésével 6sszefiiggésben
felmeriils vitas kérdéseket peren kivill kisérlik meg lerendezni. Ennek eredménytelensége esetére
perértéktol fiiggden kikotik a Veszprémi Jarasbuosag, lletdleg a Veszprémi Torvényszék
kizardlagos illetékességét.

17.12. Amennyiben jelen szerzédés valamely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelen,
vagy végrehajthatatlan, vagy érvényességét, illetve végrehajthatésagat késSbb veszti el, ez a
szerzOdés tobbi rendelkezéseinek érvényességét nem érintl. Ugyanez iranyadd abban az esetben,
ha kiderill, hogy a szerzGdésben szabilyozisi hiinyossagok vannak. Az érvénytelen,
végrehajthatatlan vagy hianyzé rendelkezést egy olyan onallé rendelkezéssel kell helyettesiteni,

-
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émely — amennyibén ez jogilag lehetséges — a legkdzelebb 4ll a Szerz6dd Felek szandékahoz,
illetve amelyet a megallapodas éttelme és céljai szerint elérni kivannak. Jelen rendelkezés iranyadd
az Ugyben eljard birosagra is.

18. A vallalkozasi szerz8dés mellékletel

Szerz6dé Felek a jelen szerzédésben foglaltakon tdlmenden az alabb felsorolt mellékletek
érvényességében, tovabba az azokban rogzitett feltételekben allapodnak meg:

1. A TIMPANON Ep1tesz1roda Németh Csaba tervezd altal elkészitett Kiviteli Terv;

2. 12/713-18/2012 szidmi jogerds épitési engedély, valamint 12/1587-15/2011 szdmu

jogerds bontasi engedély;

3. Megrendeld iltal a kdzbeszerzési eljaris sorin kiadott , Eljarast megindit6 felhivas™-a;

4. Megrendel6 altal a kézbeszerzési eljards sordn kiadott ,,Ajanlatt Dokumenticié” és

kiegészitései; '

" 5. Vallalkoz6 kozbeszerzési eljaras soran keszltett »Ajanlat”-a;

6. Villalkozd 4ltal készitett és Megrendels Altal elfogadott miszaki litemterv (heti

bontisban); :

7. Vallalkoz6 teljes kord, a targy vonatkozo épités-szerelési felelossegbmtomtasa

8. Vallalkozo1 garancia nyﬂatkozat

9. Tamogata51 Szerzodes és mellékletes;

11 F elhatalmazo level

A mellékletek a szerzodés szerves részét képezik, attdl elvalaszthatatlanok és azzal egytitt
érvényesek.

19. Nyilatkozatok

Mindkét Szerz6d6 Fél kijelent, hogy

a) kelld felhatalmazassal és jogkorrel ‘rendelkezik 2 jelen szerz6dés alairisara és
teljesitésére;

b) a jelen szerzddés Aldiedsit az erre kijelélt vezetd, illetSleg a cég igazgatosiga, vagy
vezetd testillete szabalyszerGen engedélyezte, és az megfelel az erte vonatkozd
jogszabalyi rendelkezéseknek;

¢} jelen szerzodést a fél nevében alaird személy megfeleld, a vonatkozo jogszabalyok altal
megkivant regisztrilt alairasi joggal rendelkezik, igy részérél a szerzédés alairasa és
teljesitése nem eredményezi mis, olyan szerzGdés vagy egyéb jognyilatkozat
megszegését, melyben félként szerepel;

d) nincs olyan fugglben levd kotelezettsége vagy érdekkorében lévé mas. korilmény,
amely kedvezStleniil hathat a jelen szerzédésben foglaltak érvényességére, teljesitésére
vagy sajat teljesitési készségére, illetve képességére.

20. Alkalmazandé jogszabalyok
A jelen szerz8désben nem szabalyozott kérdésekben a kigbessersésekril szol6 2011. évi CVIIL
torvény (Kbt.), a Polgdri Torvénykinyordl szo0lo 1959. évi IV, torvény (Ptk.), az adizds rendjérdl sz616

2003.6vi  XCILtirvény (Axt), az  épitéipari  kivitelesiési  tevékenysigrdl sz2616  191/2009.(1X.15.)
Korm.ss.rendelet, az épitési berubdzdsok kigbessersésének részietes szabilyairdl sz016 306/2011.(XI1.23.)
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Komm.szrendelet, valamint a2z egyéb kapcsolédé jogszabdlyok —szerzédéskdtéskor hatalyos
rendelkezésel az iranyadok.

20. Jelen szerz8dés minkét fél cégszerd aldirisival jon 1étre. Jelen 25 (huszondt) oldalas szerz6dés
6 (hat), egymissal mindenben megegyez, magyar nyelvii eredeti példanyban késziilt, melyet Felek
képvisel6i Atolvasis és egyiittes értelmezés utdn, mint akaratukkal mindenben megegyezt
helybenhagyolag alairtak.

Csopak, 2013. augusztus 27.

é A i Sze ajos ligyvezetd igazgatd
Felvidéki NemzettRagk Tgazgatosig 74 SZ-L BAU Kft.
Megrendeld Villalkozb

)

Veszelszki Mirta gazdasigi igazgatohelyettes

__pénzigyi ellenjegyz6

Készitettem és ellenjegyzem Budapesten, 2013. augusztus 27, napjan.

Dr. Szalay Ferefic U
Dr. Szalay Ferer
/1061 Budapest, Andrissy ur 2u. 1175/
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