Juhakol felujitisa valamint Sankolotér kialakitdsa ., 4 Tihany-félsziget és térségének komplex élShely-fejlesztése”
elnevezésti, KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 azonositd szdmii profekt keretében” — FELTETELES ELJARAS a Kbt. 53. §
(6) bekezdés alapjan

VALLALKOZASI SZERZODES 2. rész
épitési-kivitelezési tevékenységre

amely létrejott egyrészrol a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatosag - BINPI

Képviseli: Puskas Zoltan igazgato

Székhely: 8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.

Levelezési cim; 8229 Csopak, Pf.: 23

Addszam: 15325770-2-19

Szémlaszam: Magyar Allamkincstar Veszprém Megyel Igazgatdsag:
10048005-01711954-30005101

Telefonszam: +36 87 555 260

E-mail cim: bfnp@blup.hu

mint megrendeld, (a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészril

Cégnév: $Z-L BAU Epitéipari és Kereskedelmi Kft.

Kepviseli:

Székhely: 8300 Tapolca, Gyulakeszi 1t 8.

Cégjegyzékszam: 19-09-505889

nyilvantartja a Veszprémi Térvényszék Cégbirdsaga, mint Cégbirdsag,

Adészam: 12656189-2-19

Statisztikai szamjel:

MKIK nyilvantartasi szam:

Pénzforgalmi szamlaszam:

Telefonszam:

E-mail cim:

mint vallalkozo (a tovébbiakban: Villalkezd) €s egyiittesen a tovabbiakban: Felek, vagy barmelyikiik kiilon-
kiilén nem nevesitve a tovabbiakban: Fél k6z6tt az alulirott helyen és idben az alabbi feltételek szerint:

1. Preambulum

Felek rogz1t1k hogy Megrendeld a kdzbeszerzésekrél sz616 2015. évi CXLIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt.)
Harmadik rész 115. § szerinti nyilt, FELTETELES kézbeszerzési eljarast inditott a KEHOP-4.1.0-15-2016-
00020 azonositoszamu, ,,4 Tihany-félsziget és térségének komplex élohely-fejlesztése” cimii projekt
keretében a ,,Juhakol felijitisa valamint Sankolotér kialakitdsa” targyQ épitési beruhdzas megvaldsitasa
irant.

Az eljaras nyertese az eljarés 2. része: ,,Sankolétér kialakitisa” tekintetében Vallalkozd, mint ajanlattevd
lett. A jelen szerzOdés targyi hatdlya, a kdzbeszerzési eljarasban meghatirozott feladatokra, és azok miiszaki
tartalmara teljes mennyiségében kiterjed.

Felek a jelen vallalkozasi szerzodeést a kozbeszerzési eljarasban a Megrendel8, mint ajanlatkérd altal
rendelkezésre bocsatott ajanlatiételi felhivasban és a kézbeszerzési dokumentumokban foglaltak valamint a
Véllalkozd, mint nyertes ajanlattevd ajanlata szerint kistik meg.

A szerz8dés részét képezi — kiilon csatolds nélkiil is — a vizjogi [étesitési engedély, valamint a kozbeszerzési
eljards sordn keletkezett valamennyi dokumentum, igy kiiléntsen nyertes ajanlattevd ajanlata és az abban
foglalt véllalasok, illetve valamennyi relevans dokumentum, igy kiildndsen a szakmai ajanlat.
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1.1.  Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzodéssel érintett épitési teriilet (a tovabbiakban: Epitési teriilet):

- Tihany 086/1 és 087 hrsz.-u ingatlanck, amelyek a Magyar Allanq tulajdonaban és a Megrendel
vagyonkezelésében allé orszagos jelentdségli védett természeti teriiletek,

- Tihany 516 és 517 hrsz.-0 ingatlanok, amelyek Tihany Kézség Onkormanyzaténak tulajdonaban
allo orszagos jelentBségll védett természeti teriiletek (tulajdonosi hozzéjarulassal Megrendelo
rendelkezik).

1.2, Megrendeld és Villalkozo régzitik, hogy a szerz6dés targya a kdzbeszerzési eljaras felhivasiban és
dokumentéciéj aban tébbek kﬁzétt Horvéth Ferenc vezets tervezé (8200 Veszplém Sarl6 u. 10.) éltal

s

(tovabbiakban: Beruhazis).

1.3.  Megrendelé és Vailialkozd Kkijelenti, hogy a Beruhdzas megvaldsitisdhoz sziikséges miiszaki
elvarasokat, mennyiségi jellemzéket a kizbeszerzési eljards iratanyaga tartalmazta.

1.4. Megrendel6 kijelenti, hogy a jelen szerzGdésben meghatarozott munka vizjogi létesitési
engedélyhez kittt.

2 A feltételességgel kapcsolatos informaciok

2.1.  Megrendels, mint Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatosag ,,A Tihany-félsziget és térségének
komplex él6hely-fejlesztése” cimil, KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 azonosité szdmu projekt (tovabbiakban:
Projekt) eldkészitésére és megvaldsitasara timogatasi kérelmet nytijtott be, mely 2016.08.05. napon pozitiv
thmogatdi déntésben részesiilt, és a Projekt eldkészitési, és megvaldsitasi szakaszaban végrehajtani tervezett
feladatok pénziigyi kereteinek biztositasdra 2016.09.26. napjan Tamogatési Szerzodést kotott a Tamogatd
Szervezettel.

2.2,  Megrendeld nyilatkozik, hogy a szerz0dés hatalyba lépésckor a szerz8désben meghatirozott épitdipari
kivitelezési tevékenység ellenértékének (a Szerzédés Elfogadott Végbsszege) pénziigyi fedezetével
rendelkezik. A jelen szerzédés hatélybalépésének napja a szerzodés mindkét f¢l 4ltali alairasanak napja.

3. A Szerzidés tirgya

3.1.  Megrendeld a jelen Szerzddés aliirasaval megrendeli, Vallalkozd pedig elvallalja a mellékelt kiviteli
tervdokumenticiéban foglalt feladatok elvégzését a 1.1 pontban meghatarozott teriileteken:

- A telepiilési csapadékviz iilepitését végzd sekély to (Sankoldtér) és a bevezetd csatornaszakaszok
kialakitasa.

3.2. - A szerzbdés miiszaki tartalma magiba foglalja a megvalositds minden elokészitd-, és felvonulast
munkijat, az esetleges kozteriilet-foglalasokat, a munkateriilet 4tadés-4tvételét, a vagyon-, és balesetvédelmet,
a kérnyezet megdvast és helyreallitast, a j6tallasi és szavatossigi munkak elvégzését, az esetleges okozott
kérok, valamint az igénybevett teriiletek, a munkateriilet megkézelitéséhez hasznalt utak helyreéllitasat.

Vallalkozé feladata a szerzddés targyat képezd 1étesitmények rendeltetésszer(i hasznélatra alkalmas allapot
szerinti megvaldsitasa. Vallalkozé az esetlegesen fel nem sorolt mindazon munkékat tartozik elvégezni,

amelyek a rendeltetésszerii hasznélathoz, és a hibatlan teljesitéshez szuksegeSek figgetlendl attél, hogy a
benytjtott tételes koltsegvetes azt tartalmazza-¢ vagy sem. -

3.3. A munkateriilet dtaddsanak napja: a szerzodes hatakyba Iepeset kovetd 5 munkanapon beliil.

A munka kezdési hatarideje: megegyezik a munkateriilet dtadasanak idGpontjaval.

N
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A munka befejezési hatarideje; iegkésébb 2020. januar 15.

Villalkozo eltteljesitésre a Megrendeld eldzetes hozzdjarulisaval jogosult.

Ha Villalkozd neki fel nem réhatd okbdl, munkajat késleltetd koriilményekkel taldlkozik (pl. vis major
esemény, kedvezdtlen iddjaras, vagy Megrendel6 késedelme a ra vonatkozd hataridok tekintetében stb.),
Megrendeldvel kézdsen mddosithatjak a teljesités hataridejét.

34.  Villalkoz6 a munkak elvégzését a mindenkori hatdlyos jogszabalyi és szakagi eléirdasoknak, miiszaki
iranyelveknek, alkalmazastechnikai itmutatéknak megfeleléen, hiba-és hidnymentesen, Megrendeld utasitisa,

érdeke és a felhasznalds célja szerint, tovabba a jelen Szerzodés Mellékletei szerint kiteles teljesiteni.

3.5. Megrendels csak az érvényes Magyar Szabvany és technologiai eldirasoknak megfelel6 kifogastalan
min6ségben vald teljesitést, valamint (1j anyagok beépitését fogadja el, mind a felhasznal4sra keriil§ anyagok,
mind pedig a szakipari munkavégzés tekintetében. Amennyiben a munkék megitélésében véleménykiilonbség
van, szerz6dé felek az EMI bevonasaval hatarozzak meg a mindséget. Az EMI koltségeit, a mindséget tévesen
megfitéld fél fizeti. :

3.6. Vallalkozd a munkdk elvégzése soran koteles maradéktalanul betartani a Fejér Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatosig Katasztrofavédelmi Hatosagi Osztaly altal kiadott, 2018. februar 12.
napjan kelt, 35700/12580-14/2017 alt. ligysziam1, jogerds vizjogi létesitési engedélyben (a tovabbiakban
egyiitt: Engedély) meghatarozott feltételeket és elGirasokat.

3.7.  Vallalkoz6 kijelenti, hogy a jelen Szerz0dés szerinti kivitelezési litemtervben foglalt hatéridék
betartdsa melletti teljesitési véghataridore torténd kifogastalan (hiany-, és hibamentes), teljes kort és a jelen
szerzGdésnek mindenben megfelelé miiszaki megvaldsitidsdhoz szilkséges jogosultsdggal, szakértelemmel és
tapasztalattal, anyagi és human eréforrassal, valamint a vonatkozé jogszabélyok ismeretével rendelkezik,
illetve a Kbt. szabalyainak betartasaval alvéllalkozo(i) itjan rendelkezni fog.

3.8.  Vallalkoz6 kijelenti és szavatolja, hogy

a) az Etv-ben, kiilondsen a 39. §-&dban és a 39/A. § (1)-(2) és (4)-(5) bekezdéseiben, tovabba az épitéipari
kivitelezési levékenységrol sz0lo6  191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben, (a tovabbiakban:
Korményrendelet) kiilléndsen annak 12. § (1) bekezdésének a) és b) pontjaiban foglalt feltételeknek
megfelel, igy jelen Szerzdésben irt Beruhézas teljesitésére korlatozas nélkiil alkalmas,

b) az Etv, & a Kormanyrendelet rendelkezéseiben foglalt feltételeknek a szerzodes teljesitése soran
mmdveglg meg fog felelni,

¢) a felelés miiszaki vezetdjével és helyettesével, az altala alkalmazoit munkavallaldkkal, tovabba
esetlegesen barmely kdzremitkéddjével szemben nem All fenn, és a Beruhazas teljesitése sordn nem is
fog fennallni Gsszeférhetetlenség.

3.9,  Vallalkozé feladata:

- amunka megkezdésekor a Megrendel6tdl a munkateriilet atvétele,

- a191/2009. (IX. 15.) Korm. szamu rendelet 5. § (6) bekezdése szerinti tibla elhelyezése,

— a munkateriileten keletkezett épitési-bontdsi hulladék mennyiségének és fajtajanak folyamatos
vezetése az épitési napléban a kiildn jogszabalyban meghatarozottak szerint,

— az épités soran mar meglévo, illetve elékerlilo természeti, kulturalis orokségi, épitészeti értékek
meglrzése,

— annak biztositisa, hogy a Vallalkozd részérdl épitési munkateriileten- csak olyan személyek
tartézkodjanak, akik a wvallalkozdi nyilvantartasban szerepelnek illetve erre jogosultsaggal
rendelkeznek, és az épitési napl altal igazoltan részt vesznek a napi munkaban, annak ellendrzésében
és iranyitaséban, _

— akivitelezés befejezésével a szitkséges kivitelezdi nyilatkozatok, mérési jegyzokdnyvek kiallitasa, az
alkalmazott épitési termékek megfeleloségét igazold tanlsitvanyok rendelkezésre bocsatasa,
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— az elkésziilt 1étesitmények geodézial bemérése (részletes szakigi helyszinrajz)
— a munkak befejezésekor a munkateriilet dtadasa a Megrendeltnek,
— amunkék befejeztével a munkateriiletrdl valo levonulds végrehajtasa.

3.10. A nyertes ajanlattevt feladata a vizjogi {izemelési engedélyvhez sziikséges dokumentacio elkészitése,
amely alkalmas a vizjogi lizemeltetési engedély beszerzésére (6 pld papir alapon és egy elektronikus
formdban.)

3.11. Vallalkozd kijelenti, hogy a kizbeszerzési eljards dokumentumait — annak valamennyi iratat, az
arazatlan koltségvetést és miiszaki leirasokat szakvillalkozdi gondossiggal és teljes kortien feliilvizsgélta,
valamint Ggy nyilatkozik, hogy az Iipitési teriiletet megismerte, azok minden szilkséges paraméterérol
kimerftden tajékozodott, ezekkel kapcsolatos tovabbi kérdéseit a kozbeszerzési eljaras soran kiegészitd
tdjékoztatis keretében feltette, arra megfeleld vélaszokat kapott, igy utélagos szdmszaki, mennyiségi €s
miszaki észrevételekre vald hivatkozasra nincs méd. Vallalkozd viseli az ajanlattételi dokumentacio téves
értelmezésébil adodo minden kockazatot,

Villalkozé kijelenti, hogy véllalisa a jelen szerzédésben meghatarozott feladatokra, az eredmény létrehozasara
teljes korll. Vallalkozd kijelenti, hogy az elvégzendd munkdt eldzetesen felmérte, az elvégzendd munkaval
kapcsolatban tisztazatlan kérdése nem meriilt fel; a munka elvégzéséhez, a vallalkozdi dij megallapitasihoz,
illetbleg a jelen szerzddés megkstéséhez minden informacié birtokaban van, fudoméasul veszi, hogy ennek
hidnyara a késébbiekben nem hivatkozhat, ilyen jogcimen Megrendel6vel szemben kovetelést nem tAmaszthat.
a) A szerzbdés 4.1, pontja szerinti vallalkozéi dij vonatkozaséban, és

b) a teljesitési véghatarid6 és a Befejezési hatarid6 vonatkozasaban

nem jogosult igényt el6terjeszteni. Ez kifejezetten kiterjed a tdbbletmunkakra vonatkozé koltseglgenyekre is.

3.12.  Jelen szerzddés Szerz6d6 Felek kolesonos kotelezettségeinek maradéktalan teljesitésével megy
teljesedésbe, és sziinik meg, kivéve azok a jelen szerzddés alapjan fennallo jogok és kotelezettségek,
amelyeknek természetiiknél fogva tovabbra is fenn kell maradniuk (titoktartasra vonatkozé rendelkezésck).

3.13. Felek megillapodésa értelmében a Vallalkozé altal mar felillvizsgalt, a jelen szerzddés 1. szami,
elvdlaszthatatlan mellékletei hibai és/vagy hidnyossdgai miatt teljesitendd munkakat Véllalkozo kiilsn dij
érvényesitése nélkill, a megajanlott — és jelen szerzddés szerinti — Vallalkozoi Dij terhére koteles elvégezni: A
jelen szerzédés 1. szdmu mellékletei esetleges hidnyara, hibijara stb. valé hivatkozas alapjan a kivitelezési
titemiervben foglalt hatdridok -- adott esetben - a (rész)szamlik benydjtasakor Megrendeld kifejezett, irdsbeli
jovahagyasaval aktualizalhatok azzal, hogy az aktualizalt {itemtervek nem veszélyeztethetik a beruhazas
befejezési véghataridejét. Tobbletkoltségek — a jelen Szerzodés eltérd rendelkezése hidnyaban — Vallalkozo
altal nem érvényesitheték. Megrendeld ataldnydijas szerzédést kot.

3.14. A szerzOdéstOl eltérd teljesitésére kizardlag Megrendelb el6zetes irdsbeli hozzajarulasa esetén — és
adott esetben a Kbt. 141. § szerint — kerlilhet sor, azzal, hogy a vonatkozb jogszabalyi és szakagi eldirdsokban,
miiszaki iranyelvekben, alkalmazastechnikai itmutatdkban foglaltakat Villalkozd ez esetben is koteles
maradéktalanul betartani. Vallalkozdé — figyelemmel az épitési terillet Vallalkozd Altali teljes koril és
koriiltekinté megvizsgdlasara is — kijelenti, hogy a rendelkezésére 4llo és altala beszerzends adatokbdl és

dokumentumokbdl a teljesitendo feladat minden kétséget kizardan kitiint, illetve kittinik.

3.15. TFelek Vallalkozo éltal jelen szerzGdésben végzett teljesitését, és ezen teljesités fejében Vallalkozot
illetd, a jelen Szerz6dés 4.1. pontjaban rigzitett vallalkozm dijat kiillén-kiilon oszthatatian Szolgaltatasnak -
jogi oszthatatlansag — mindsitik.

3.16. Vallalkozé tadomasul veszi, hogy a munkavégzés helye védett természeti teriilet, a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park része, és koteles a védett természeti teriiletre el6irt szabalyokat a munkavégzés sordn
maradékialanul betartani és munkavallaldival betartatni. Vallalkozé tudomasul veszi tovabba, hogy az épitési
teriileten nincsen k§zmiihaldzat kiépitve.
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3.17. Amennyiben a Viallalkozd a természet védelmére vonatkozd jogszabalyokat, egyedi hatdsigi
eléirasokat megszegve kart okoz, a kirt a Polgari Torvénykdnyvben foglalt, a fokozott veszéllyel jaro
tevékenységre vonatkozd szabaly szerint koteles megtériteni. Eszerint Véllalkozd akkor mentesiil’a felelésség
alol, ha bizonyitja, hogy a kart olyan elharithatatlan ok idézte el5, ameiyafokozott veszellyel jard tevékenység

korén kiviil esik.

3.18. Villalkozd a kivitelezés sorén a kiros kirnyezet hatasok csSkkentése eérdekében koteles az aldbbi
kérnyezeti szempontokat figyelembe venni, és érvényesiteni:

a} kdrnyezetkarositd anyagokat tartalmazé épitanyagok felhasznalasanak mell6zése,

b) hulladék keletkezésének minimumra szoritdsa
- megfelel6 hulladékgazdalkodésa biztositasa iijrahasznositas és/vagy fijra felhasznalas
- kételezb a szelektiv hulladékgyiijtés szabalyainak betartisa a kivitelezés soran,
- a teriileten keletkezo épitési térmeléket, veszélyes és nem veszélyes hulladékot Villalkozd
kételes szakszertien deponalni, azok megfeleld elszallitasardl és hasznositasardl gondoskodni
"a hatdlyos rendeletek szerinti eldirasok maradéktalan betartasaval, '
- A hulladékok képzddését az alabbi modszerekkel koteles Vallalkozé csokkenteni:
- korszerti, eldzetesen karbantartott munkagépeket alkalmazasa,
- az eloirt tervek és technoldgiaknak megfelelé munkavégzés;
- eloregyartott szerkezeti elemek felhasznalasa;
- lehetbség szerint kdrnyezetbarat alapanyagok alkalmazisa;
- a beszallitasok iitemezett és csiicsidon kiviili koordinalasa, balesetek elkeriilése,
¢) zajvédelmi elbirdsck betartasa:
- a zajterhelés minimalizalasa érdekében Vallalkozo a zaj- és rezgésvédelmi
kévetelményeket a kivitelezési tevékenység ideje alatt koteles betartani,
- a Vallalkozé felmentést kérhet a kiilon jogszabaly szerinti zajterhelési hatarériékek
betartisa alél a kérnyezetvédelmi hatésagtdl egyes kivitelezési iddszakokra, ha a kibocsatasi
hatarérték-kérelem szerint a zajkibocsatds mliszaki vagy munkaszervezési megoldassal
hatarértékre nem cstkkenthetd, illetve a kivitelezés kizben eltforduld, elére nem tervezhetd,
hatarérték feletti zajterhelést okozd kivitelezési tevékenyséare. '

d) levegbterhelés minimalizalasa:

- Villalkozé koteles a levegSterhelés minimalizaldsa érdekében, ezen beliil a kiporzas
csokkentése érdckében a munkalatokat ugy kell szervezni, hogy a kiporzésra alkalmas
foldteriilet miniméalis legyen, az egyes iitemek sordn a munkavégzés korlatozott teriiletet
érintsen. Az {ilepedd por mennyisége nem lehet tobb a légszennyezettségi hatarértékekrol, a
helyhez kétott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolé 14/2001. (V. 9.)
KoM-EiM-FVM egyiittes rendelet 1.1 mellékletében ismertetett egészségligyl hatarértéknél,

- a szallitasi tvonalakat gy kell kijeldini, hogy a lehet6é legkisebb mértékben terhelje a
lakoteriiletek kérnyezeti levegijét.

e) Jarmilvek €s berendezések mosdsa a kivitelezés helyszinén és annak tagabb kdrnyezetében is tilos.

f} talajterhelés minimalizalasa:
- Véllalkozo koteles a talajterhelés minimalizaldsa érdekében a gépjarmiivek, a munkagépek
lizemanyaggal és keno- illetve hidraulika olajjal valo feltSltése soran csepegést felfogd
kéarment6 talcat kell elhelyezni. Messzemenden gondoskodni kell arrél, hogy barmilyen
dsszetételii egyéb veszélyes anyag ne keriilhessen a talajba, talajvizbe vagy élévizbe, '

e
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g) Az él6 és élettelen természeti értékek terhelésének minimalizéldsara — kiilonGs tekintettel arra, hogy az
elvégzendd munkik védett teriileten torténnek — kiemelt figyelmet kételes forditani a Vallalkozé. A
kivitelezést megel6zden a helyszinen a BfNPI illetékes munkatarsa tajékoztatja a Vallalkozo az adott helyen
betartandd természetvédelmi szempontokra, ezek betartasa Vallalkozd szdméra kotelezd érvényti.

4, Villalkozo dijazasa

4.1.  AVillalkozdt a teljesitéséért nettd 54.412.816,-Ft +14.691.460,- Ft Afa azaz netté 6tvennégymillié-
négyszaztizenkettoezer-nyoleszaztizenhat forint tizennégymillié-hatszazkilencvenegyezer-
négyszdzhatvan forint Afa dsszegii vallalkozéi-dij (a tovabbiakban: Villalkoz6i Dij) illeti meg. Felek
rogzitik, hogy a fenti dij 4talanydij.

42.  Megrendeld tdjckoztatja a Vallalkozot, — jogszabalyl kotelezettségének eleget teve-, hogy a targyl
kivitelezési munka a 2007. évi CXXVIL tdrvény (Afa tv.) 142. § alapjan a forditott adozas hatalya ala tartozik.

43.  Pelek megéllapodnak, hogy a fenti Vallalkozdi dijon feliill Megrendeld tartalékkeretet nem biztosit.
Vallalkozé a Megrendelé altal kiadott ajanlatkérési dokumentacio és a koltségvetés tételes Adrazdsaval
tamasztotta ala a 4.1. pontban meghatarozott vallalkozasi dijat.

4.3.1. Pétmunka csak a Vallalkoz6 kiilon koltségvetése, a pétmunka sziikségességének Megrendeld miiszaki
képviseldje altali igazolas, tovabba a Megrendeld killon megrendelése alapjan végezhetd.

4.3.2. Felek megillapodnak abban, hogy a pétmunkéra vonatkozd kiltségvetés az aldbbiak szerint készitend6
el:

a) mindazon munkanemek, illetve anyagkdliségek esetén, amelyre a Vallalkozd kdzbeszerzési eljarasban
tett ajanlataban egységar keriilt meghatarozasra, ezen egységar(ak) alkalmazésaval arazando,

b) amennyiben az ajanlatban az adott munkanemre, anyagra nem keriilt egységar meghatarozasra, akkor
Vallalkozd a TERC kéltségvetés-készitd szoftver hatalyos adatai alapjan kételes az érintett tételek
vonatkozasiban a koltségvetést elkésziteni.

c) fentick hidnydban a Vallalkozd a kéltségvetés érintett tételét konkrétan kimunkalva (bekertilési
kéltség) + 10 % haszonkulcs figyelembevételével késziti el.

4.4,  Atartalékkeretet nem tartalmazé, Vallalkozoi dij véglegesen régzitett fix atalanydij, amely a teljesitési
hataridé figyelembe vétele és betartdsa mellett — a jelen Szerzédés eltérs rendelkezése hidnyéban — a jelen
Szerzddés szerinti feladatokra és teljesitési véghataridére egytsszegii aron fedezetet nyjt Vallalkozonak a
jelen Szerztdésben meghatérozott miiszaki tartalmi munkékkal 6sszeftiggésben felmeriilt 6sszes kozvetlen és
‘kdzvetett koltségére, a felhasznilisra keriild anyagokra, valamint az esetlegesen hidnyzd, de biztonsagos
rendeltetésszeri hasznalathoz sziikséges munkak koltségére is; ideértve az esetlegesen a szerzOdeéskotéskor
el6re nem lathatd, miiszaki szitkségességbo0l ered tobbletmunkakat is. Azzal, hogy a Véllalkozoi dij nem fiigg
semmilyen egyéb kiils6 koriilménytol, kiilondsen nem a magyarorszagi, sem kiilfoldi aringadozasoktol, illetve
barmely devizénak barmely més devizdhoz viszonyitoft arfolyamatél. ' '

45.  Felek kifejezetteﬁ megallapodnak és régzitik, hogy a szerzoédésben meghatarozott feladatok kapesan a
Véllalkozoi dij —amennyiben a jelen Szerz6dés kifejezetten eltérden nem rendelkezik — a Kormanyrendeletben
foglaltak szerint, illetve azon tilmenden az aldbbiak fedezetét is magaban foglalja kiilondsen:

4.5.1. Vallalkoz6i dfj meghatirozdsdhoz Megrendeld altal Vallalkozd rendelkezésre bocsatott, illetve
Villalkozo 4ltal beszerzésre keriilé dokumentacidkbdl szakvillalkozdi gondossaggal kiértékelhetd valamennyi
— igy kiiléntsen a miiszaki, a gazdasdgi és a jogi — kockazatot. .

4.5.2. Vallalkozd szerzbdésben foglalt feladatok teljes korii megvalositasat, tovabba a szerzbdésben foglalt
feladatokkal kapcsolatos hibajavitdsat, a jotallasi és a szavatossagi kotelezettségek teljesitését.
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4.5.3. A szerzbdésben foglalt feladatok teljesitéséhez kapcsolodd barmely rajz, terv (pl munkavédelmi
tervek, technoldgiai tervek), vagy dokumentacié elkészitését, illetve azok Megrendelével torténd
jovahagyatasat.

4.54. A szerzddésben foglalt feladatok megvaldsitisdhoz még sziikséges barmely, hatosag altal eldirt
jogerds és végrehajthato engedély, hozzajarulas, allasfoglalas benyujtasat, a benyijtas alapjaul szolgalo teljes
miiszaki dokumentacio, és egyéb irat elkészitését.

455 A szerzGdésben foglalt feladatok részét képezd valamennyi munka minden eltkészits, fel- és
levonulasi, illetve a szerzddésben foglalt feladatok megvaldsitasdhoz sziikséges eszk0zok épitési teriileten
tartési kéltséget.

4.5.6. A jelen Szerzédés ellenére meg nem Gvott nivényzettel kapesolatban elrendelésre keriild potlasi
kételezettség teljesitését, vagy barmely kéltség és birsig megfizetését.

4.5.7. Az épitési teriilet Vallalkozd altali atvételével, a Miiszaki atadas—étvétellel felmeriilé valamennyi
koltséget, tovabba a jelen szerzddés szerinti atadasi dokumentacid elkészitését €s Megrendeld rendelkezésére
bocsatasat.

4.5.8. Az épitési teriileten talalhatd berendezések, tovabbd az épitési teriileten és kérnyezetében talilhaté a
munkékkal nem érintett barmely épitmény pl. kézmiivezeték és egvéb kézmii 1étesitmény, berendezés vagy
eszkoz allaganak a megvédését, a meglévs miitargyakat a kivitelezés lezarasakor (sikeres miiszaki atadas —
atvételkor) valtozatlanul kell a Megrendel6 részére atadni.

4.5.9. Vallalkozé munkavégzésébol szarmazo, vagy az épitési teriileten fellelhett hulladékok — beleértve a
veszélyes hulladékokat is — Osszegyljtéset, tarolasat, elfuvarozasit, megfelelé hulladéktaroloban vald
elhelyezeését és ennek dokumentélasat a jelen Szerzddésnek és a vonatkozd eldirdsoknak megfelelden, oly
modon, hogy az sem Vallalkozd sajat, sem pedig mas alvallalkozé munkavallaldjanak, az épitési teriileten
dolgozo, illetve egyéb személyeknek az egészségét és testi épségét ne veszélyeztethesse, munkavégzését
karosan ne befolyasolhassa, a kdmyezetet és a vagyonbiztonsigot ne karosithassa, tovabba az épitési teriilet
és Vallalkozo éltal igénybe vett, vagy tevékenysége sordn beszennyezett kdz- és maganteriilet folyamatos,
sziikség esetén napi szintli takaritasat, a kiporzas elleni védelem {locsolds) elvégzését és a szemétszallitast,

4.5.10. A tébbletmunkak ellenériékét (teljeskdriien),
4.5.11. Ateljesitéshez Vallalkozo altal igénybevételre keriilo alvallalkozok dijat és koltségeit,

4.5.12. Vallalkoz¢ jelen Szerzdés szerinti biztositéssal felmeriild valamennyi koltségét és a szolgdltatis
id6tartama alatti vagyonvédelmi, (6rz6-védo) tevékenységekkel kapesolatos kéltségeket,

4.5.13. Az esetleges hétvégi vagy esti munkavégzéssel felmeriils tobbletkdltségeket, azzal, hogy azoknak ez
esetben is meg kell felelnie a jogerds épitési engedélynek,

4,5.14. A jelen Szerzddésben és 1. szamii elvalaszthatatlan mellékletében tételesen vagy egyébként nem
szerepld, de Vallalkozo szolgaltatisa teljes korli megvalsitisdhoz sziikséges tételek elvégzését, tovabba
minden olyan egyéb Villalkozd szolgiltatisa részét képezd munka koltségét, amelyet a jelen szerzédés
Vallalkoz¢ kéltségeként kifejezetten nem nevesit, de a szolgaltatas szerzﬁdésszerfi teijesitéséhez szilkséges.

4.5.15. A vallalkozési dij a beépitésre kerillé anyagokat €s a megvalos1tashoz szukseges energia koltséget is
tartalmazza. A beépitésre keriilé anyagok arainak emelkedése a véllalkozéi dijra nincs klhatassal az
egységarak a befejezési hataridé ﬁgyelembevetelevel prognosztlza]tak '
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4.6.  Villalkozot valamennyi, a jelen szerzodés teljesitésével felmeriilt koltség — igy a fenti felsorolas
szerinti koltségek is — a szerzodésben foglalt feladatok megkezdésétdl a birtokbaadasig, illetve az épitési teriilet
visszaszolgéltatasaig, tovabba a jotallds, vagy szavatossag keretében végzett tevékenyscg soran is terheli.

5. Fizetési feltételek

5.1.  Megrendel6 a Villalkozdi dij esedékes Gsszegét a Viallalkozo K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10404041~
49535652-52481001 szamil pénzforgalmi szdmlaszamra torténd banki atutaldssal, a jelen Szerzédésben
meghatarozott modon egvenliti ki. A banki itutalds kdzlemény rovatdban a banki ufalis alapjaunl szolgild
Szamla szamat Megrendeld kételes feltiintetni,

5.2.  Felek kifejezett megéllapodasa folytdn Megrendeld jogosult Villalkozdval szemben a jelen szerzodés
teljesitésével kapcsolatban barmely jogeimen fennadlld igényét a Viéllalkozasi dijba, illetve annak a jelen
szerzbdés szerinti barmely esedékes részébe a Ptk. 6:49. § - 50. §-ai, és a Kbt. 135. § (6) alapjan beszamitani,
és igy azt ekként teljesiteni, amely beszamitishoz Villalkozd mar a jelen Szerz6dés alairasaval kifejezetten
hozzajarul, azt a teljesités modjaként Megrendeld részérdl elfogadja.

5.3. Szamlazas rendje, a teljesitésigazolas:

5.3.1. Megrendelé biztositja a szerzddésben foglalt — altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott — teljes
ellenszolgaltatas 5%-anak megfeleld Osszegii elOleg igénybevételének lehetdségét a Kbt. 135. § (7) — (8)
bekezdése alapjan. Az igénybe vett elbleg az elsO részszamlabol keriil levonasra.

5.3.2. Megrendelt részszamlazasi lehetdséget biztosit az alabbiakra tekintettel:

5.3.3. Villalkozd Osszesen 3 részszamlat (valamint elélegszamlat) és végszamlat nytijthat be a kovetkezdk
szerint: .
1. rész-szdmla: A teljes ellenszolgaltatas 20 %-anak megfeleld forintdsszeg. Benynjtasanak feltétele
a Villalkozd ajanlatiban benyidjtott arazott koltségvetés alapulvételével legalabb 25 %-os
késziiliséget elérd miiszaki tartalomnak a muszaki ellenér altal igazolt teljesitése.;
2. rész-szamla: A teljes ellenszolgaltatis 20 %-anak megfeleld forintdsszeg. Benyijtasinak feltétele
a Villalkozd ajanlatiban benyljtoit 4razott koltségvetés alapulvételével legalabb 50 %-o0s -
késziiltséget elérd miiszaki tartalomnak a miiszaki ellendr altal igazolt teljesitése.
3. rész-szamla: A teljes ellenszolgaltatas 30 %-anak megfeleld forintsszeg. Benylijtasanak feltétele
a Villalkozé ajanlatiban benytjtott arazott koltségvetés alapulvételével legalabb 75 %-0s
késziiltséget elérd miszaki tartalomnak a miiszaki ellendr dltal igazolt teljesitése.
Végszamla: a szerzddésben foglalt 6sszes feladat teljeskorili, szerzodésszertt ellatasa esetében a teljes
ellenszolgaltatas fennmaradd 30 %-dnak megfeleld forinttsszeg.

A részszamlak és a végszamla benyijtasa az elszdmolni kivant miiszaki tartalom miiszaki ellendr altal igazolt
teljesitést kovetéen Megrendel6 éltal kiallitott teljesités igazolds birtokabdn és szamla részletezd benytjtasa
mellett lehetséges.

Szerzdd Felek megallapodnak, és kifejezetten rogzitik, hogy a megjelolt %-os késziiltsépii szakaszok
teljesitése nem mindsiil atadott részteljesitésnek, Vallalkozd a szabélyszerlien megvaldsitott és leigazolt
munkarészt tovabbra is sajat feleldsségére birtokaban, Orizetében tartja.

Szémla az adott iitem soran ténylegesen elvégzett munkakrél nydjthaté be, amelynek feltétele a miiszaki
ellendr &ltal igazolt &s a Megrendeld altal jévahagyott és ellenjegyzett teljesitésigazolas.

Fizetési hataridé: a szabalyszerlien kiéllitott szamla kézhezvételétdl szamitott 30 nap.

5.3.4. A322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 32. § (5) bekezdésében foglaltak szerint az eldleg és a részszamlak
alapjan torténd kifizetések dsszértéke nem lehet kevesebb a netto vallalkozasi dij 70 szazalékanal. Megrendeld
elbirja, hogy a végszamla hidny- és hibamentes miiszaki atadas-atvételi eljards lezdrasat kdvetden nydjthatd
be és értéke nem lehet kevesebb, mint a nettd vallalkozasi dij 5 %-nak megfeleld sszeg, tovabbi a végszamla
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kifizetésének feltétele — a jelen Szerzbdésben rogzitett kritériumokon titl — a jolteljesitési biztositék Kbt. 134.
§ (6) bekezdés a) pontja szerinti rendelkezésre bocsatasa.

5.3.5. Valamennyi részszamla és a végszamla kiallitdsanak alapja és el6feltétele a részszamldk ésetében
Megrendel6 (értve az alatt annak Megrendeld miiszaki képviselon) altal kiadott (rész) teljesitési igazolas (a
tovibbiakban: részteljesitési igazolds vagy tobb részteljesitési igazolas a tovdbbiakban: részieljesitési
igazolasok), az azokban Megrendeld miiszaki képviseloi altal jovahagyott miiszaki tartalom és Gsszeg erejéig.
A végszamla esetén a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras lezardsa, a Megrendeld miiszaki képviseldi altal
kiadott teljesitési igazolds (teljesitési igazolas), és amennyiben pétmunka végzésére keriilt sor, Megrendeld
miiszaki képviseldi altal kiadott potmunka teljesitési igazolas.

5.3.6. Felek megallapodnak abban is, hogy Megrendeld minden egyes részteljesitési igazolast, amennyiben
annak kiadasa feltételei fenndllnak és amennyiben a jelen Szerzdés eltéréen nem rendelkezik, az adott
munkak elvégzésének a kivitelezési litemtervben rogzitett idpontban vald ellenérzését és Vallalkozo dltal erre
vonatkozéan Osszedllitott részteljesitési lista (egyiitt a tovabbiakban: szamlarészletezd) Megrendelé részére
valo atadasit kévetd 5 napon belil jogosult, illetve koteles kidllitani, mig a Teljesitési Igazolds és —
amennyiben annak a feltételei adottak - a Pétmunka Teljesitési Igazolas kiallitasa a jelen Szerzodés szerint
torténik.

5.3.7. A szamlarészletezd részét képezi a szamlaban érvényesitett vallalkozoi dijban szerepld munkikkal
kapcsolatos, arra vonatkozé valamennyi dokumentum, igy nyilatkozat, adatszolgaltatas, jegyzOkényv,
vizsgalati eredmény, atvételi clismervény &s szédmla, hulladék-nyilvantarté lap, a veszélyes anyagok
elfuvarozasit és artalmatlanitasat igazold okirat, bejelentés, stb. (egyiitt a tovabbiakban: részteljesitést igazold
okiratok) eredeti, illetdleg szamla esetén annak Villalkozo altal - annak teljes felelisségvallalisa melletti
hitelesitett masolati példanya, amelyet Villalkozo legkéstbb a teljesitésigazolas kidllitasara vonatkozd
bejelentésével egyidejiileg kételes a Megrendeld miiszaki képviseloi részeére atadni az adott szamlazasi iitemre
vonatkozdan.

5.3.8. Amennyiben a Vallalkozd a szamlarészletezd, vagy ezen belill a részteljesitést igazold okiratok
atadasat részben vagy egészben elmulasztja, vagy a munkaknak a kivitelezesi {itemtervben meghatarozott
részét részhataridére nem végezte el, és a hibakat a megadott hataridére nem javitja ki, Ggy Megrendeld,

minthogy a Teljesitésigazolas kiadasi feltételei még nem adottak, a Teljesitésigazolas kiadasat jogszerlien -

tagadja meg.

5.4. Részszamlak és a vépszamla kiegyenlitése

5.4.1. Megrendel§ kijelenti, hogy a megvaldsitas pénziigyi fedezetét az alabbi forrasbol biztositja: KEHOP-
4.1.0-15-2016-00020 azonvsito szdmu, ,, A Tihany-félsziget és térségének komplex éléhely-fejlesztése” cimi
projekt.

A szerztdés, elszamolas és kifizetés pénzneme: BUF.
A munkék tekintetében a vallalkozasi dij kifizetésére vonatkozd rendelkezések;

5.42. Megrendeld a szimldkat az alabbiak szerint fizeti meg:

a)  Abban az esetben, ha Vallalkoz6 nem vesz igénybe a teljesitéshez alvéllalkozot:
Vallalkozd a szerzbdésben meghatirozott mdédon €s tartalommal valé teljesitést kovetben az
ellenszolgaltatast banki atutalassal teljesiti, a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdései, Ptk. 6:130.°§

& (1)-(2) bekezdése szerint.

b)  Amennyiben Vallalkozé a teljesités sordn alvallalkozot vesz 1genybe akkor a kifizetésre a Kbt. 135. §
(1)-(3) és (5)-(6) bekezdése iranyadd azzal, hogy a Ptk. 6:130. § (1) — (2) bekezdéseitd] eltérden a
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alkalmazando.

uskds Zolian . Szencz Lajos
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54.3. A Viéllalkozdnak a kidllitott szamldkon szerepeltetnie kell a jelen szerzddés elnevezését, targyat;
tovabba a szerz§dés szamét és létrejottének datumat, a projekt azonositdszdmat és elneverzését, Felek rdgritik,

hogy fizetési kotelezettséget csak a jogszabalyoknak és jelen szerzidésnek mindenben megfeleld szdmla

(mellékletekkel) Megrendeld altali kézhezvétele keletkeztet.

A kifizetés soran alkalmazni kell egyebekben kiiléndsen az alabbi jogszabalyokat:

- Kbt.,

- a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz
kapcsolodo tervezbi és mémoki szolgaltatasok kézbeszerzésének részletes szabalyairdl;

— 2017. évi CL. szamy, az addzas rendjérdl sz0l6 térvény;

- az 4llamhAaztartisrol szol6 térvény végrehajtasardl szold 368/2011. (X1 31.) Korm. rendelet;

- az allamhaztartasrél szold 2011, évi CXCV. tdrvény;

- 2013. évi V. tbrvény, a Polgari Térvénykdnyvrdl,

- 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozasi id0szakban az egyes eurdpai unids
alapokbdl szarmazd tamogatasok felhasznalasanak rendjérol,

- Vallalkozd kételes tovabbé a Kozremiikédo szervezet altal kért iratokat atadni és egylittmiikadni.

5.4.4. Vallalkozo kételes részszamlanként az arra vonatkozo irdsbeli nyilatkozatat benyujtani, hogy a munka
megvaldsitasaval kapcsolatosan, Vallalkozo részére minden, kiszdmldzott alvallalkozéi és beszallitél fizetési
kotelezettségének maradéktalanul eleget tett. :

5.4.5. A fentiek szerinti hatariddn beliil inditott banki dtutalds Megrendeld részérdl hataridében teljesitettnek
mindsiil, fliggetleniil attol, hogy a jovairas idopontjaban az adott szamlan feltiintetett fizetési hataridé
esetlegesen mér eltelt.

5.4.6. Felek megéllapodésa folytdn a Teljesitésigazolassal le nem igazolt — vagy nem a Megrendeld miiszaki
képviselbi altal a Teljesitésigazolassal leigazolt dsszegnek megfeleld dsszegrol kiallitott — Szamla befogadasat
Megrendeld jogosult j _]ogszeruen megtagadni, amit Vallalkozé Megrendeld jogszer( eljarasaként mar a jelen
Szerzddés alairasaval elfogad.

5.4.7. Megrendeld késedelmes fizetése esetén, amennyiben az olyan okbol kovetkezik be, melyért a
Megrendeld felelos, Ggy a késedelembe esés napjatdl kezdddden az esedékes vallalkozisi dij AFA-val
csGkkentett értéke utan a Megrendel6 a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamat €s koltségataliny megfizetésére
kételes.

5.5.  Felek megéllapodasa értelmében Megrendeld nem tagadhatja meg az adott részteljesités-igazolas
kiaddsat, amennyiben az adott részteljesités-igazolas kiadasa alapjaul szolgalé helyzetben Vallalkozd altal a
szerzbdésben foglalt feladatok megvaldsitasa kapesan elvégzett munkéak a szamla kiallitasahoz a fentiekben
eloirt feltételeket teljesitik, igy a helyszinen megallapithatéan tényleges mennyiségben, értékben és
késziiltsépben vannak és munkik teljesitésének igazoldsahoz sziikséges okiratok rendelkezésre allnak,
valamint a munkak miatt hibas teljesités miatt mindségi kifogast Megrendeld nem emelt. A teljesitési igazolés.
kiaddsénak feltétele a hiany- és hibamentes miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv lezarasa, Gsszhangban a
191/2009. (IX.15.) Kormany rendelethen foglaltakkal.

5.6.  Teljesitési biztositék: A teljesités elmaradasaval kapcsolatos igényekre kikotétt biztositek, amelynek
mértéke a szerzodés szerinti, afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas (8ssz-vallalkozasi dij) 2%-a, és amelyet a
Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint a Kbt. 134. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel, a szerzddés
hatalybalépésekor koteles Vallalkozo Megrendelo rendelkezésére bocsatani.

Felek megallapodasa értelmében Vallalkozd a jelen Szerzddés hatdlybalépésével atadta (teljesiteite) a
teljesitési biztositékot. A teljesitési biztositékbél a Megrendeld kézvetleniil kielégitést nyerhet, ha Vallalkozo
okan a teljesités elmarad, kiilondsen, de nem kizarSlagosan, ha a Megrendeld a szerzBdéstdl a Vallalkozé
érdekkérében felmeriilt okbdl elall, vagy azt felmondja.

Puskas Zoltan

. Szencz Lajos
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A teljesitési biztosftéknak a kivitelezési Utemtervben véllalt teljesitési hataridéig. kell hatalyban maradnia
(lehivhaténak lennie). Ezen pont megszegése stilyos szerz0désszegésnek mindsiil.

Amennyiben a fenti biztositék nem évadékként (Megrendeld szamlajara torténd fizetéssel) keriil teljesitésre, a
Vallalkozé a biztositéki jogviszony fenndlldsat igazold okirat erédeti példanyat koteles a Megrendeldnek
atadni. Az okiratban a Kételezettnek — Megrendeld nevére szoloan - visszavonhatatlan kotelezettséget kell
vallalnia, hogy a Megrendel§ elsé igénybejelentésére, az ott megjeldlt sszegben (a biztositék felsé hataraig),
az alapjogviszony vizsgalata nélkiil a kézhezvételtd! szdmitott 5 banki napon beliil atutalassal a Megrendel6
fel¢ teljes korlien fizetést teljesit, anélkiil, hogy az ér venyesnem kivant dsszeget barmely személy, barmely
jogcimen fenndalld igényével csokkentené.

Vallalkozé a Megrendel& javara teljesitendé biztositékot a Megrendeld 10048005-01711954-30005101 szami
szamlajara torténd utalassal is teljesitheti.

5.7. Jelteljesitési biztositék: Mértéke a szerz6dés szerinti, afa nélkiil szamftott. ellenszol galtatas
(Vallalkozasi dij) 2 %-a, ¢s amelyet a Kbt. 134. § {6) bekezdés a) pontja szerint a Kbt. 134. § (4) bekezdésében
foglaltakra tekintettel, a végszamla benyijtasaval egyidejitleg kiteles Vallalkozé Megrendeld rendelkezésére
bocsatani. A jélteljesitési biztositéknak a jotallasi id6tartam végéig rendelkezésre kell allnia.

5.8.  Haa Viallalkozo a kéltségvetésben megjelGlt anyagokat, eszkbzoket, berendezéseket (a tovabbiakban:
anyagokat) a sziikséges idoben beszerezni nem tudja, Ggy el6zetes Megrendel6i jovahagyas utan jogosult
idében beszerezhetd, azonos milszaki paraméterii és haszndlati értékii mas anyaggal helyettesiteni, de a
~ tobbletkoltségek a Megrendel6re nem harithatok at.

5.9.  Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzbdés
teljesitésével dsszefiiggésben olyan kaltségeket, amelyek a Kbt, 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekinteteben meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozo addkételes
jovedelmének csdkkentésére alkalmasak; a szerz8dés teljesitésének teljes idOtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetdvé teszi €s a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti figyletekrol
haladéktalanul értesiti. :

6. A Szerzodés teljesitése

6.1.  Teljesilés helye:
" a) Tihany 086/1 és 087 hrsz.-i ingatlanok, amelyek a Magyar Allam tulajdonaban é&s a Megrendeld
vagyonkezelésében 116 orszagos jelentoségll védett természeti teriiletek,
b) Tihany 516 és 517 hrsz.-01 ingatlanok, amelyek Tihany kézség onkormanyzatanak tulajdonaban
allo orszagos jelentdségii védett természeti teriiletek.

6.2, Megrendel6 az épitési teriiletet, mint munkateriiletet a Ptk. 6:241. § (1) bekezdésében, valamint a
191/2009.(IX.15.) Korm.sz.rendelet 5. § (5) bekezdésében foglaltak szerint adja ai Vallalkozé részére.
Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy az épitési tertiletet az 4ltala ismert, megtekintett allapotban a fenti
hatarid6ben atveszi. Az atadas-atvétel az épitési naploban régzitésre keriil. -

6.3.  Villalkozé — amennyiben a jelen Szerzddeés eltérben nem rendelkezik — a jelen szerz6désben foglalt
feladatokat a tervezett kivitelezési iitemtervben meghatérozott hatariddk figyelembevétele és betartisa mellett
kételes megvaldsitani €s a jelen Szerzodés rendelkezéseinek megfelelden gy befejezni, hogy az iltala, a
szerzOdés keretében meghatarozott feladatokat legkésébb a teljesitési véghatariddig meg kell valdsitania.
Vallalkozo Megrendel6vel egyeztetve a teljesités soran, a szerz0dés id6tartama alatt adott esetben a részszamla
benyijtisaval egyidejlileg az iitemtervet aktualizlja, amely nem eredményezheti a véghatariddé modositasat;

célja, hogy a kivitelezés sordn a projekt elorehaladasiban felmeriild esetleges nehezsegeket észlelni és olyan
idében kezelni lehessen, ami a hatarid6k tartasat lehetGvé teszi. A teljesités soran, a szerz6dés idétartama alatt
az iitemterv aktualizélsa tekintetében Megrendeld rogziti, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdésére tekintettel, hogy
az itemterv aktualizdlasa nem eredményezi a szerzddeés targyanak alapvetd megvaltozasat, igy az aktualizalas
soran nem sziikséges vizsgalni a Kbt. 141. §-ban foglalt feltételek fennallasat.

Puskas Zoltan . Szencz Lajos -
idéki Nemzeti Park Igazgatdsig SZ-1. BAU Epit6ipari és Kereskedelmi Kft.
Megrendeld ] Vallalkozo
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6.4.  Villalkozé koteles a Megrendeldt minden olyan koriilmeényrél haladéktalanul irasban, -az épitési
napléban és kiilén levélben is értesiteni, amely a teljesités eredményességét, vagy kelld idore valo elvégzését
veszélyezteti vagy gatolja (a tovébbiakban: akadalykozlé levél). Az akadalykdzlé levélben foglaltak a
szerzbdés szerinti teljesitési hataridét nem médositjak, és a Megrendeld késedelmes teljesitésbdl eredd
térvényes és szerzodésen alapuld jogait nem érintik. Az értesités elmulasztasabol eredd karért a Vallalkozo
felelGsséggel tartozik.

6.5.  Amennyiben a jelen Szerzédés eltéréen nem rendelkezik a teljesﬂem hataridd, valamint a befejezési
hatéridé képezik a kotbérterhes véghataridot, amelyeket Vallalkozd — a jelen Szerzbdés eltérd rendelkezése
hidnyadban — kételes betartani.

6.6.  Felek megéllapodasa értelmében a teljesitési véghataridd, tovabba a befejezési hatarido fix (szigora)
hatarid8, amelynek tartalmaval és jogktvetkezményeivel a Felek tisztdban vannak.

Felek kifejezetien megegyeznek, hogy a kivitelezési iitemtervben foglaltak médosulasa nem mindsiil a
szerzbdés Kbt. szerinti modositasanak, ha az a Véghataridé modositisat nem eredményezi.

6.7. Megrendeld eltéré irasbeli értesitéséig a vallalkozéi adat-, dokumentacid-, szédmla benyujtés
teljesftésének helye Megrendelé jelen Szerzddésben meghatarozott székhelye, teljesitésének ideje azon
idépont, amikor Megrendeld ezeket a teljesités helyén hiany-, és hibamentesen megkapta és azokat igazoltan
atvette. Megrendel$ a székhelye helyett egyoldalfian irasban kijeldlhet egyéb helyet is a vallalkozoi adat-
dokumentacid-, szamla benyijtis teljesitése helyeként, sziikség szerint meghatdrozva azt, hogy az ujabb
teljesités helyén mely személyek jogosultak az atvételre, amely irdsbeli értesités Vallalkozoval valo kozlését
kévetden a fenti teljesitések kizardlag az Gjabb teljesitési helyen teljesithetok szerzOdésszerlien.

6.8. A karveszély és kockazat az épitési teriileten, a jelen szerzodés szerinti teljesités iddpontjaban szall 4t
Vallalkozordl Megrendelére.

T A szerzédésben foglalt feladatok teljesitése

7.1, Vallalkozé a 191/2009. (IX.15.) Korm. rend., illetve a kapcsolodé jogszabalyok alapjan elektronikus
épitési napld vezetésére kiteles. Megrendelo kitelezettsége az e-épitési napld készenlétbe helyezése.

7.2, Villalkozd tudomasul veszi, hogy Megrendels és megbizottjai, igy kiilonésen Megrendelt miiszaki
képviseléi naplobejegyzéseivel kapcesolatos €szrévételeit 3 napon belill ‘irdsban rogzitenie kell ‘az épitési
naploban. Az észrevétel Véllalkozo 4ltali esetleges clmulasztdsa vagy hatandon tali teljesitése a
naplobejegyzés Vallalkozo altali tudomésulvételét jelenti.

7.3.  Villalkozd kiteles a munkateriileten felelds miiszaki vezettt biztositani. Viallalkozo legkéstbb a
szerzbdés alairasaval egy idében megadja a munka teljesitéséhez kapesolodoan a munkateriilet felel6sének és
helyettesének, azaz a felelds mitszaki vezet6jének és helyettesének a nevét, elérhetdségét, NUJ szamat, amely
adatokat Megrendeldnek az elektronikus épitési napldban rogzitenie kell. Vallalkoz6 a teljesités kapésan a
munkalatok helyszini felelds miiszaki irdnyitasit folyamatosan biztositja a felelds miszaki vezeté vagy
helyettese - munkavégzés alatti - Allandd helyszinen tartdzkodasaval. A helyszini felelds miszaki vezett vagy
helyettese a miiszaki dontésekben Vallalkozot teljes jogkdrrel képviseld személynek kell, hogy legyen, a
felelos miiszaki vezetdnek vagy helyettesének a miiszaki dontését ilyennek fogadjak el Felek.

A jelen pontban megfogalmazott kikotések esetleges nem teljesitése, elmaradasa siilyos szelzodesszegesenek
mindsiil, és amennyiben Vallalkozd azt nem orvosolja Megrendels irasbeli felszolitasara, a felszolitdsban
meghatérozott, de legaldbb 3 napos hatiridén belill, 0gy Megrendelé jogosult a kitiizbtt hataridd
eredménytelen elteltét kovetden a jelen Szerzédést felmondani.

7.4.  Felek megéllapodnak abban, hogy a munka hibatlan teljesitéséért a teljes felelﬁsség Vallalkozot
terheli. Vallalkozot teljes korll és kizardlagos felelésség terheli az altala alkalmazott mddszerekért és
eljardsokért, technikikért és ezek sorrendiségéért, és epyébként is a teljesités kapesin Viallalkozd teljes anyagi

Puskas Zoltin Szencz Lajos
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és erkdlcsi felelsséggel tartozik az épitési teriileten, annak kémyékén és a munkik végzésével dsszefiiggésben
végzett tevékenységekért, vagy tevékenységek elvégzésének elmulasztasaért, azokért Megrendelb ugyanis
nem felelds, és feleldssé nem tehetd, Vallalkozdé a tel_]esﬂes sorén a ]eghatekonyabb megoldast, 1Iletve az
elérhetd legjobb technikat kételes alkalmazni.

7.5.  Villalkozé a tevékenysége végzése soran koteles a hulladékokat besorolni, a hulladékokat az anyagi
mindsege szerinti csoportban a tobbi csoporthoz tartozo hulladéktdl elkiilonitetten és biztonsagosan gyiijteni,

tovabba azokat engedéllyel rendelkezd hulladékkezelének, illetve szallitonak atadni. Vallalkozé a
hulladékokat kizardlag a jogszabdlyi el6irasoknak mindenben megfelelé hulladéklerakéban helyezheti,
helyeztetheti el, és vallalja, hogy ennek érdekében az arra jogosult, megfeleld engedéllyel rendelkezé
hulladéklerakd lizemeltettjével, illetve a hulladékok begylijtésére és szallitdsara jogosu}t szallitéval a
sziikséges szerzbdést megkéti.

Vallalkozd kotelezettséget vallal arra is, hogy a szerzodésben foglalt feladatok teljesitése sordn keletkezd,

illetve feltarasra keriil6 barmely hulladék — beleértve a veszélyes hulladékokat is — hulladékleraké altali atvételi
kovetelményeinek valé megfelelés bizonyitasa érdekében a lerakdsra szant hulladékoknak az
alapjellemzésérol, valamint a megfeleldségi vizsgalata elvégzésérél, azok eredményeinek jegyzOktnyvben
torténd rogzitésérdl folyamatosan és szakszerlien gondoskodik, tovabba véllalja, hogy a jegyzdkényveket az -
ezzel kapcsolatos nyilvantartas részeként kezeli.

Vallalkozo, amennyiben azt a vonatkozo jogszabalyok eldirjak, koteles sajat koltségére biztositani, hogy a
hulladékok veszélyességének, vagy veszélytelenségének megallapitdsara irdnyuld laboratériumi vizsgalatok
elvégzésre, illetve a sziikséges akkreditalt laboratoriumi szakértéi vélemények elkészitésre keriiljenek,
fiiggetleniil att6l, hogy azok a fenti alapjellemzéshez, megfeleldségi vizsgalathoz sziikségesek-e.

Veszélyes hulladék szallitésa esetén Vallalkozo koteles gondoskodni arrél is, hogy a veszélyes druk széllitaséra
vonatkozd dokumentécio, illetve kisérd dokumentacié — beleértve Vallalkozo altal kitsltétt kiséréjegyet is —a
jogszabalyi eléirasoknak megfelelden elkészitésre és a szallito részére dtadasra keriiljenek.

Villalkozd koteles az épitési teriileten keletkezett, vagy feltart hulladék mennyiségének és fajtijanak
folyamatos vezetésérdl az épitési napldban is gondoskodni, és ennek keretében naponta tobbek kizétt a
keletkez$ vagy feltart hulladék mennyiségét, fajtajat megnevezni, EWC kédjat feltiintetni és elszallitasanak
tényét rigziteni, és a sziikséges bizonylatolast biztositani, csatolva az épitési naplohoz az atvélelt igazold
szamlakat, illetve az dtvett hulladék megnevezésérol, kaddszamardl és mennyiségérdl kiallitott elismervényeket
is.

Amennyiben Vallalkozo a szerzédésben foglalt feladatok teljesitése soran keletkezd, vagy az épitési teriileten
fellelt hulladékra - igy killéndsen a veszélyes hulladékra — vonatkozo jogszabilyokban vagy hatésagi
hatarozatokban eldirt kotelezettségének nem tesz maradéktalanul eleget, vagy az engedélyhez kotott
tevékenységeket engedély nélkiil, vagy az engedélytdl eltéré moédon végzi, akkor az azzal kapcsolatos
valamennyi kar és koltség, beleértve a kiszabott birsagot is, kizdrdlag és kifejezetten Vallalkozot terheli, azért
Megrendeld nem tehetd feleldssé.

A jelen pontban foglaltak esetleges elmaraddsat, vagy nem szerzddés vagy jogszabilyszerli ellatdsat
Megrendeld jogosult Villalkozd szerzodésszegésének mindsiteni. A fenti kovetelmények Vallalkozo altali
esetleges megsértésének kivetkezményeiért — fiiggetleniil attdl, hogy Megrendeld az elallasi (felmondasi)
joght esetlegesen nem gyakorolja — Megrendeldt - semminemi( felelésség nem terheli, annak minden
kovetkezményét Vallalkozd kdételes viselni és koteles Megrendeld oldaldn esetlegesen felmeriilt kart —
beleértve a birsagot is — Megrendel6 részére megtériteni.

7.6.  Vallalkozo kételes a munkak végzése soran megakadalyozni, hogy a tevékenysége végzése soran a
veszélyes hulladék a talajba, a felszini vagy a felszin alatti vizekbe, a levegbbe jutva szennyezze, vagy kirositsa
a kornyezetet. Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzodés alkalmazaséban veszélyes hulladéknak kell tekinteni
tébbek kozott a szennyezettségi hatarértéket meghaladé mértékben szennyezett foldet, illetve minden olyan
egyeb elemet, amit a vonatkozo jogszabalyok veszélyes hulladéknak minositenek.

Vallalkozé épitési teriilet talaja-és/vagy talajvize szennyezettségével kapcsolatban koteles a jogszabalyokban
el6irt bejelentési kotelezettséget a Feliigyel6ség felé hataridében és maradéktalanul teljesiteni, illetve arrdl
Megrendel6t haladéktalanul tajékoztatni.

Puskéas Zoltin . Szencz Lajos
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7.7.  Véllalkozo kételes az épitési teriiletet és kormyezetét folyamatosan rendezett allapotban tartani.
Megrendeld jogosult a rendet Vallalkozd koltségére harmadik személlyel helyreallittatni vagy takarittatni.
Véllalkozd koteles az €pitési teriileten, legnagyobb gondossdggal eljarni, a biztonsdgos gyalogos kozlekedést
a teljesitése soran biztosftani, és a sziikséges véddkerités kialakitasardl és fenntartasarol gondoskodni.
Vallalkozé nem akadalyozhatja a kérnyezd kézutakon (ide értve a gyalogosjardékat is) a forgalom zavartalan
lefolyasat.

7.8.  Véllalkozd a munka végzése sordn kiteles képzett és tapasztalt vezetdket, irdnyitokat, valamint felelts
miiszaki vezet6t biztositani. Vallalkozd a tevékenysége soran koteles tovabba olyan szakképzett, betanitott - és
segédmunkaerdt foglalkoztatni, akik a szerzddés szerinti kitelezettségeinek megfeleld, és iddben torténd
elvégzéséhez szilkségesek kiilénds tekintettel az épitett kirnyezet alakitasardl és védelmeérdl szolo 1997, évi
LXXVIIL tv. eldirasaira.

7.9.  Vallalkozé6 minden, a jelen megallapodas teljesitésébdl fakaddan betartja €s alkalmazottjaival,
kozremiikoddivel, alvallalkozoival, illetbleg ezek kozremiikodsivel is betartatja a jogszabalyok és mds
szabalyok kotelezden alkalmazandé rendelkezéseit, ideértve az érvényes tilizvédelmi, kornyezet-€s
természetvédelmi, biztonsagi €s munkavédelmi szabalyozasokat, killonds tekintettel a munkavédelemrd] szold
1993, évi XCIIL. térvény, az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitandé minimalis
munkavédelmi kovetelményekrol sz616 4/2002. (1. 20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet, az épitési és bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szold 45/2004. (VIL 26.) BM-KvVM egylittes rendelet, az
épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, az épitett komyezet
alakitasarol és védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIIL. térvény eldirasait.

A munkavédelmi-, és egyéb oktatas megtartisa Vallalkozo feladata és feleldssége. Az elbirdsok
megszegésébdl szarmazd kovetkezmények a Véllalkozot terhelik. Vallalkozé kételes gondoskodni sajat
dolgozdi munkavégzésével kapcesolatos helyi szocidlis feltételeird! is.

7.10. Megrendelé mindenkor jogosult eflenérizni a munkak folyamatdt, mintségét és mennyiségét, illetve
azoknak a jelen Szerzddésben foglaltakkal vald egyezését. Vallalkoz6 részben sem mentesiil a szerzodésszegés
kovetkezményei aldl azon a cimen, hogy Megrendeld, illetve az érdekktreében eljard harmadik személy — igy
a jelen Szerz6dés szerinti Megrendeld miiszaki képviseldi — vagy barmely hatdsdg barmilyen ellendrzést
elvégzett, eimulasztott, vagy nem megfelelden végzett el.

7.11.  Vallalkozd koteles Megrendeidt 72 oraval eldre épitési naplobejegyzés tjan értesiteni az eltakarasra
keriild munkarészekrol. Villalkozd az eltakaris eltt, az eltakarasra keriild munkarészre vonatkozd minden
lényeges adatot (elvégzett vizsgélat, mintavétel stb.) az €pitési napléban régziteni koteles. Ha Megrendeld,
vagy egyéb képviseldje megfeleld idoben adott frdsbeli értesités ellenére az eltakarasra megjelslt idopont elott
ellen6rzés céljabol nem jelenik meg, Vallalkozonak ezt a tényt, Megrendeld részére adott irasbeli értesitésre
utaldssal, az épitési naploban régzitenie kell. Megrendeld az eltakardsra keriilé munkarészeket barmikor
ismételten, illetve utdlag is ellentrizheti. Ennek érdekében Megrendeld utasithatja Vallalkozot, hogy az
elvégzett munkak barmely részét tarja fel stb. Ha Megrendeld az eltakarasrdl id6ben — legaldbb 72 éraval
korabban az épitési naploba toriént bej egyzessel — nem kapott értesiiést, a feltirds miatt felmeriilt koéltségek
Vallalkozdt, egyébként pedig Megrendeldt terhelik, kivéve, ha ez utdbbi esetben kideriil, hogy a feltart
munkarész hibas, amely esetben a feltaras kéltségeit szintén Vallalkozd viseli.

7.12. Vallalkozo a teljesitése soran kételes a hatdsagokkal szembeni bejelentési kotelezettségeinek
eldirasszerlien és hatiridében mindenkor és maradéktalanul eleget tenni.

A teljesitésével kapcsolatban Véllalkozé kitelezettsége killéndsen az ideiglenes épitéshelyi berendezések,

eszkozok és létesitmények lizembe helyezéséhez szikséges engedélyek, a szallitdshoz sziikséges szallitsi és

tranzit engedélyek, a kdzteriilet igénybevételéhez szitkséges kdzteriilet foglalasi engedélyek, az egyéb, sajit

hataskorben tervezett engedélykoteles gépek, eszkozok, technologidk alkalmazasahoz sziikséges engedélyek,
a koz- és a mapanutak ideiglenes hasznilatihoz vagy lezarisihoz sziikséges hatGsdgi engedélyek, a

zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasara vonatkozé engedély — beszerzése, amelyben Megrendeld koteles

Vallalkozdval egytittmiikGdni, és kételes minden a fenti engedélyek beszerzéséhez sziikséges nyilatkozatot €s

Puskas Zoltdn . Szencz Lajos
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bizonylatot Vallalkozo részére biztositani, az erre vonatkozd igény felmeriilését kovetben azonnal, vagy
legfeljebb 15 napon belill, amennyiben ezt a hatdsagi eljaris lehetdvé teszi, feltéve, hogy azok a jelen
Szerzddés szerint Vallalkozo részére szitkségesek és/vagy megengedettek.

Amennyiben Véllalkozd nem, vagy nem a jeleri Szerzddés szerint teljesiti a fenti bejelentési vagy engedélyek,
hozzdjarulasok stb. beszerzésére vonatkozd koételezettségét és ennek Megrendel6 irasbeli felhivasara, a
felhivasban meghatdrozott, de legalabb 30 napos hatédridoben sem tesz eleget, gy Megrendel6 a Beruhazas
szerzOdésszer(l teljesitése tovabbi kovetelése helyett jogosult a jelen Szerzddéstdl elillni (a szerzddést
felmondani).

7.13.  Véllalkoz6 feladata az €pitési teriilet atvételétol a jelen Szerzodés szerint a miiszaki Atadas-atvétel
lezarasaig, vagy a jelen Szerzddés esetleges teljesités nélkiili megsziinése esetén az épitési teriilet
visszaszolgaltatasdig az épftési teriileten a vagyonvédelmi, a tlzvédelmi, a munkavédelmi és a
kizegeszségiigyl, valamint Vallalkozd tevékenységével Gsszegfiiggd valamennyi mas eldirdsok betartisa,
alvallalkozéival, munkavallaléival és az épitési teriileten tartdzkodd egyéb személyekkel azok betartatisa. A
munkavédelmi vagy egyéb elbiras elmulasztisa, be nem tartdsa miatti minden felel6sség Vallalkoz6t terheli.
Megrendeld jogosult minden egyes olyan munkavéllalot az épitési teriletrd] haladéktalanul eltavolit(tat)ni —
az eset silyossagat mérlegelve ideiglenesen, vagy akar véglegesen —, aki alkoholos, vagy kébitoszeres
befolyasoltsag alatt van, vagy viselkedésével énmagéra vagy médsokra veszélyt jelent, vagy az épitési terlileten
barminemtt anyagi kart okoz. Az esetlegesen okozott anyagi kar megtéritése Vallalkozo feladata. Azonos
személy ideiglenes kitiltisdnak lejdrata utdni ismételt kitiltdsa antomatikusan végleges kitiltast jelent. A fent
korillirtak szerint ismétlédd problémék esetén Megrendeld jogosult teljes brigddok, alvallalkozok vagy
ismétlddo és Vallalkozd 1étszamahoz mérten jelentds létszami - 30 (azaz harminc) %-ot meghalad6 -, a fenti
normakat és elvarasokat megszegd magatartas miatt akar Vallalkozo épitési teriiletrdél vald kitiltasara is, amely
utdbbi Vallalkozd szerzédésszegésenek mindsiil.

Megrendel$ jogosult arra is, hogy az épitési teriiletrél a jogszabalyoknak illetve az elvégzendd munkéknak
nem megfeleld gépet, berendezést és miiszert, felszerelést stb. eltavolittassa, tovibba Villalkozéval minden
olyan munkat elvégeztessen, amely Vallalkozd tevékenysége és a Beruhdzas biztonsiga, vagy a jogszabélyi
elbirasok betartasa céljabdl szitkséges, akar baleset, akar mas elére nem lathato esemény, akar valamely egyéb
ok miatt, illetve annak elharitasa érdekében, amely utasitdsnak Vallalkozd koteles haladéktalanul és
maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben Vallalkozo a fenti megrendel&i utasitasban foglaltaknak nem tesz
haladéktalanul és maradéktalanul eleget, Gigy ezen magatartas Vallalkozd stulyos szerzédésszegésének mindsiil.
Villalkozd kotelezi magat arra, hogy csak olyan gépeket, eszkozdket, berendezéseket és targyakat hasznal fel
a tevékenysé€ge soran, amelyek vagy Véllalkozé vagy kézremiiktdéje tulajdondban vannak, vagy Vallalkozo
ill. kézremiikddéje jogosult hasznalni azokat, tovabba Vallalkozd tudomassal bir arrél, hogy a Beruhdzas
teljesitésével kapesolatban kizdrdlag csak olyan felszerelést, gépet, miiszert, eszkdzt stb. jogosult iizemeltetni
és hasznalni, amelyek rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas allapotban vannak és a sziikség szerinti eldirasok
birtokdban megfelelden iizemelnek, igy a fentiekkel Osszefiiggésben a Megrendeld karara harmadik
személy(ek) semmiféle jogokat nem érvényesithetnek.

A szerzbdésben foglalt feladatok szakszerli és jogszeril teljesitése érdekében a teljesitéssel érintett épitési
tertiletre Villalkozénak, illetve Villalkozo alvallalkozdinak csak érvényes és hatilyos munkaszerzodéssel, és
amennyiben szitkséges, érvényes és hatilyos munkavallalasi engedéllyel rendelkezd munkavéllal6i léphetnek
be. Ennek esetleges elmaradasat Megrendeld jogosult Vallalkoz6 siilyos szerzddésszegésének mindsiteni.

A fenti kévetelmeények Vallalkozd altali esetleges megsértésének kovetkezményeiért — fiiggetleniil attol, hogy
Megrendeld az elallasi (felmondasi) jogat esetlegesen nem gyakorolja - Megrendelét semminemi felelésség
nem terheli, annak minden kévetkezményét Vallalkozé kételes viselni és koteles Megrendeld oldalan
esetlegesen felmeriilt kart — beleértve a birsagot is - Megrendeld részére megtériteni, ill. amennyiben
Megrendel6 azt még nem teljesitette, a Megrendeldt az aldl haladéktalanul és teljes koriien mentesiteni. Ezen
kotelezettség barminemii megszegése sulyos szerzodésszegésnek mindsiil. ‘

7.14.  Vallalkozé feladata az atvett épitési teriileten a kivitelezési {itemterv szerinti munkavégzéshez
szilkséges gépek, berendezések és miiszerek, stb. szakszeril raktarozdsa, az épitési teriileten tértén szallitasa
és egyéb kezelése. Az épitési teriilet, valamint az épitési teriileten térolt — Véllalkoz6é vagy Megrendeld
tulajdonaban allo — gépek, berendezések és miiszerek, stb. megfelelt védelme és 6rzése Vallalkozo feladata és
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felelGssége. Az épitési teriilet atvételétdl kezdve az épitési teriilet teljes teriilete 24 oras biztonsdgi 6rzésérol
Vallalkozo kételes gondoskodni.

7.15.  Viéllalkozé a teljesitése sorén az elkeriilhetetlen kellemetlenségeken (pl. zaj, por) til semmilyen karos
befolyast, hat4st nem gyakorolhat a krnyezetre, amennyiben ilyen mégis felmeriilne, annak elharitasarol
Villalkozd koteles sajat kbltségén haladéktalanul gondoskodni, ahogy kételes gondoskodni a kiporzas elleni
védelemrdl (locsolasrdl} is.

Villalkozé ezen tilmenden koteles a vonatkozd jogszabalyokban — igy a helyi rendeletekben — el6irt terhelési
hatarértékeket, valamint az el6irt egyéb és a munkak végzését érintd korlatozésokat betartani.

7.16. Villalkoz6 az dltala igénybe vett alvallalkozok tevékenységéért tigy felel, mintha a munkat sajat maga
végezte volna el. Jogszerlitlen igénybevétel esetén Villalkozo felel mindazon karokért is, amely az ilyen
jellegii igénybevétel esetén nem meriiltek volna fel.

7.17. Ha a jelen szerzbdés eltérben nem rendelkezik Megrendelé és Vallalkozéd kozotti, barmely a
teljesitésével kapcsolatos eltérd allaspont, vagy esetleges jogvita esetén a teljesitést Vallalkozonak folytatnia,
a munkék elvégzését az adott részhataridé(k)re, illetve a teljesitési hatarid6re biztosftania, az eltérd allaspont
vagy jogvita, ha a jelen szerz8dés kifejezetten eltérden nem rendelkezik, nem szolgalhat Vallalkozo teljesitése
felfliggesztésére vagy besziintetésére, amely rendelkezés megsértése Vallalkozd részeérdl sihlyos
szerzidésszegésnek mindsiil. '

7.18. Villalkozo a teljesitésének ideje alatt (megkezdésétol a befejezéseig folyamatosan) Megrendeld altal
rendezett kooperacidkon kételes minden esetben — képviseletére és jognyilatkozat tételére jogosult személlyel
— részt venni, azokon érdemben kozremilkédni. Megrendeld, illetve képviseldje jogosult a kooperacidkon
hangfelvételt késziteni. Vallalkozd — esetleges tivolmaradisa esetén is — teljesiti a kooperdcidkon rigzitett
kitelezettségeket, ha azok nem Iépik thl Vallalkozé jelen szerzddésen alapulé szerzddéses kotelezettséget.
Megrendeld kételes a kooperaciokon minden esetben — képviseletére jogosult személlyel — részt venni, azokon
érdemben kézremikodni.

7.19. Vallalkozé szavatolja, hogy a jelen szerzodés szerinti teljesités, vagy annak béarmely része harmadik
személyek jogait nem sérti. Amennyiben barmely harmadik személy a szerzddésben foglalt feladatok
megvaldsitasaval kapcsolatban vagy azzal dsszefliggésben Megrendelvel szemben fellép érdekei megsértése
miatt és Megrendel6vel szemben igényeket érvényesit, pert vagy mds eljarast indit, Ogy Vallalkozd koteles
Megrendelét az ilyen igényekkel szemben Megrendeléd altal meghatdrozott médon teljes egészében
haladéktalanul mentesiteni, amely mentesitési kbtelezettség megszegése vagy elmaraddsa szerzbdésszegésnek
mindsiil.

7.20. Villalkoz a szerzodés mellékleteiben szerepld tipustdl eltérd terméket — még akkor is, ha a beépiteni
kivant termék a szerzbdés mellékleteiben szereplo tipussal egyenértékii - kizdrolag abban az esetben épitheti
be, ha azt a Miiszaki ellendr javaslatara Megrendel6 elézetesen frasban jévahagyta. A 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 28. § (1)-(3) bekezdései szerint: ,, 28. § (1) Az ajdniatkérékent szevz8do fél s a nyertes ajanlattevékent
szerz0dd fél a szerzddés meghitését kovetden az drazott koliségvetés tételei tekintetében egyeztetést
Jolytathatnak, amely sordn a beépitésre keriild egyes tételeket véglegesithetik. (2) 4 felek az egyeztetésen csak
az ajanlattevd dital az ajaniataban megjelolt épitéanyagokkal, termékekkel miiszakilag egyenértékii vagy
magasabb mindségii helyettesitd termékben egyezhetnek meg. (3) Amennyiben a felek a (2) bekezdés szeyinti
helyettesitd termék beépitésérdl dllapodnak meg, a szerzddés modositasara a Kbt. 141. §-anak szabalvait
megfelelden kell alkalmazni.” Amennyibeén a felek helyettesitd termék beépitésérdl allapodnak meg, a
szerz6dés modositasira a Kbt. 141. §-4nak szabalyait megfelelden kell alkalmazni. Vallalkozoé altal beépitett |
anyagok, berendezések, felszerelések a beépitéssel, beszereléssel Megrendeld tulajdonéba keriiinek.

7.21. Villalkozé a Felek k&zotti kooperacidkon koteles pontosan és felkészillten - képviseleti joggal
rendelkezd személy Otjan — megjelenni és azon részt venni, és ezen kévetelményeket alvallalkozéival szemben
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is érvényesiteni. Mind Megrendel6, mind Vallalkozo a Felek kozotti kooperacidkon kdteles pontosan és
felkésziilten — képviseleti joggal rendelkezd személy Gtjan ~ megjelenni és azon részt venni, és Villalkozd
ezen kdvetelményeket alvallalkozéival szemben is érvényesiteni.

A Villalkozd koteles a kooperaciot megeléz6 3 munkanapon beliil frdsban jelezni Megrendelbnek az
egyeztetést igényld kérdéseket.

7.22. Véllalkozé kételes Megrendel6t haladéktalanul mentesiteni minden olyan igény aldl, amelyet
harmadik személy a szerz6dés Villalkozo altali teljesitése/nemteljesitése vagy Vallalkozé tevékenysége vagy
mulasztdsa miatt MegrendelGvel szemben érvényesit.

7.23.  Minden olyan hiba vagy hidnyossig esetén, amely Villalkozd nem szerzédésszerii teljesitésének
kovetkezmeénye, Viéllalkoz6 kételes a hibat, hianyt, az ideiglenes jelleggel atvett érintett elemnél a bejelentéstdl
szamitott 5 nap alatt teljes koriien a sajat koltségén kijavitani vagy pdtolni.

7.24. Vallalkozd a kozbeszerzési eljirdsban benyljtott ajanlat szerint az aldbbi kOmyezetvédelmi-
fenntarthatésagi vallalasckat vallalja: \

Kornyezetvédelmi

viallalasok Megajinlas Villalds (igen/nem)

Kizarolag EURO IV vagy annal Kkorszer(ibb
normanak - megfelelé munkagépek, igen
tehergépjarmiivek alkalmazasa

Porszennyezés csdkkentése,
levegdvédelem (igen/nem)

Megrendelé a Vallalkozé altal megajanlott kémvezetvédelmi és fenntarthatosigi villaldsok teljesiilését az

alabbiak szerint ellenérzi:

Kornyezetvédelmi Megajénls Igazolas modja Vallalkozd részérél,
vallaldsok : ellendrzés modja Ajanlatkéro részérdl

Porszennyezés Kizardlag EURO 1V vagy annal|  villalkozo nyilatkozata, épitési napléban

csOkkentése, korszeriibb normanak megfelelo| t6rténd rogzitése

levegbvédelem munkagépek,  tehergépjarmiivek

(igen/nem) alkalmazisa Ajanlatkérd eseti ellenbrzése,

Megrendel6 a megajanlott vallalas be nem tartasat az alabbiak szerint szankcionélja:

Amennyiben a munka végzése soran Vallalkozd a megajanlott vallalast nem tartja be, igy Megrendeld 10
munkanap hataridd tlizésével irasban felszolitja a szerzbdéses kotelezetiségek teljesitésére. Amennyiben
Vallalkozd az irasbeli felszdlitaisban meghatarozott hataridében Megrendeld felszélitdsanak alapos indok
nélkiil, maradéktalanul nem tesz eleget, Megrendel6 a teljesitési biztositékbol kdzvetleniil kielégitést nyerhet.
Véllalkozé tudomasul veszi, hogy amennyiben a megajanlott kdrnyezetvédelmi-fenntarthatésagi vallalas be
nem tartisa miatt kar is keletkezett, Vallalkozé haladéktalanul kételes a kdrmentesitést sajat koltségére
elvégeztetni. Amennyiben Viéllalkozd ennek nem tesz eleget, Megrendels a Vallalkozd koltségére azt
elvégezteti.

7.25. Villalkoz6 a kdzbeszerzési eljarasban benytijtott ajanlat szerint a minimélisan kotelezo 36 honap felett
24 hénap tébblet jotallast vallalt.

e = A

Puskds Zoltan . Szencz Lajos -
Balaton-felvjdéki Nemzeti Park Igazgatsag SZ-1. BAU Epitdipari és Kereskedelmi Kit.
Megrendeld ) Villalkozd
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Megrendeld a megajanlott vallalas be nem tartdsét az alabbiak szerint szankcionalja:

Amennyiben Villalkozé a megajanlott vallalast nem tartja be, igy Megrendeld 10 munkanap hataridé
tiizésével irdsban felszélitja a szerzédéses kotelezettségek teljesitésére. Amennyiben Villalkozd az irdsbeli
felszolitdsban meghatdrozott hataridében Megrendeld felszolitdasanak alapos indok nélkiil, maradéktalanul
nem tesz eleget, Megrendeld a teljesitési biztositékbadl kzvetleniil kielégitést nyerhet.

Villalkozo tudomasul veszi, hogy amennyiben a megajanlott tdbblet jotallas vallalds be nem tartdsa miatt kar
is keletkezett, Vallalkozd haladéktalanul kételes a kdrmentesitést sajat koltségére elvégeztetni. Amennylben
Viallalkoz6 ennek nem tesz eleget, Megrendelé a Vallalkozd koltségére azt elvégezteti.

7.26. Vallalkozo a kézbeszerzési eljarasban benyijtott ajanlat szeriﬁt 1 honap elételjesitési hatéridst vallalt.

Ajanlatkérd a megajanlott vallalas be nem tartasat az alabbiak szerint szankcionalja:

Amennyiben a munka végzése soran Vallalkozé a megajanlott vallalast nem tartja be, gy Ajanlatkéré 10
munkanap hataridé tiizésével irdsban felszdlitja a szerzodéses kotelezettségek teljesitésére. Amennyiben
Villalkozo az irasbeli felszélitasban meghatarozott hatiridében Ajanlatkérd felszolitasanak alapos indok
nélkiil, maradéktalanul nem tesz eleget, Ajanlatkérd a szerzédés szerinti késedelmi vagy meghitsulasi kéthérre
vonatkozo rendelkezéseket alkalmazza, tovabba a teljesitési biztositékbdl kozvetleniil kielégitést nyerhet.
Villalkozé tudomésul veszi, hogy amennyiben a megajanlott elbteljesitési hataridé vallalas be nem tartdsa
miatt kér is keletkezett, Vallalkozé haladéktalanul kételes a kdrmentesitést sajat koltségére elvégeztetni.

o

Amennyiben Vallalkoz6 ennek nem tesz eleget, Ajanlatkérd a Vallalkozo kéltségére azt elvégezteti.

7.27. Villalkozé a kdzbeszerzési eljarasban benyijtott ajanlat szerint az épités kéizben keletkezett
hulladékok megfelelé kezeléséért felelés személy kijeldlését vallalta.

Megrendeld a megajanlott vallalds be nem tartdsat az alabbiak szerint szankcionalja:

Amemnyiben Véllalkozéd a megajanlott vallalast nem tartja be, figy Megrendeld 10 munkanap hataridé
tiizésével irdsban felszolitja a szerzdéses kotelezettségek teljesitésére. Amennyiben Vallalkozd az irasbeli
felszolitdsban meghatérozott hataridében Megrendeld felszdlitdsanak alapos indok nélkiil, maradéktalanul
nem tesz eleget, Megrendeld a teljesitési biztositékbol kézvetleniil kielégitést nyerhet. '
Villalkozo tudomésul veszi, hogy amennyiben a megajénlott vallalas be nem tartdsa miatt kar is keletkezett,

Vallalkozd haladéktalanul kételes a kdrmentesitést sajat koltségére elvégeztetni. Amennyiben Vallalkozo
ennek nem tesz eleget, Megrendeld a Vallalkozo koltségére azt elvégezteti. -

8. A Vallalkozé 4tlathatésagira vonatkozé rendelkezések

8.1.  Vallalkozd a jelen szerz6dés alairasaval is nyilatkozik arrdl, hogy a nemzeti vagyonrdl sz616 2011. évi
CXCVL térvény alapjan 4tlathaté szervezetnek mindsiil. Vallalkozd . atlathatésagi nyilatkozata a jelen
szerzidés elvalaszthatatlan részét képezi. -

8.2.  Vaillalkozo kételezettséget vallal arra, hogy amennyiben az atlathatdsagat befolyasolo, az atldthatdsagi
nyilatkozatban megadott adatokban valtozas kdvetkezik be, vagy ha a jelen szerzédés megkotését kovetden
beallott koriilmény folytdn mar nem minésiil 4tlathatéd szervezetnek, Ggy azt haladéktalanul, de legkésébb 3
napon beliil frasban kozli a Megrendelével. Vallalkozd ugyancsak haladéktalanul koételes a Megrendel6t
értesiteni, ha szervezetében tulajdonos viltozésra, illetdleg jogutodlasra, jogok és kitelezettségek atszallasara,
szétvalasra, dsszeolvadasra, vagy beolvadasra keriil sor. Vallalkozo felelos az értesités elmulasztasabol eredd
karért.

8.3.  Villalkozd tudomasul veszi, hogy jelen szerzddést a Megrendeld kartalanitds nélkiil és azonnali
hatallyal felmondhatja, ha az atlathatosigi nyilatkozatban valdtlan adatot k6zolt, vagy ha a jelen szerz8dés
megkdtését kivetden beallott kériilmény folytan méar nem min6siil atlathat6 szervezeinek.

Puskis Zoltin . Szencz Lajos
déki Nemzeti Park Igazgatésag SZ-L BAU Epitoipari és Kereskedelmi Kit,
Megrendeld . . Viilalkozd
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8.4. Vallalkozé a teljesitéshez alvallalkozdkat vonhat be. Villalkozé a jogosan igénybe wvett
alvallalkozoiért ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna el. A Jogosulatlanul igénybe vett alvallalkozo
miatt felel6s minden karért, amely e nélkiil nem kévetkezett volna be.

8.5.  Villalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendel6 az allamhaztartasrdl szol6 2011. évi CXCV. torvény
(Aht) 41. § (6) bekezdése alapjan az é4tlathatosdgi feltétel ellendrzése céljabol, a szerz8désbél eredd
kovetelések eléviiléséig az Aht. 55, §-4ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkezd szervezet atlathatosagaval 8sszefiiggd adatokat kezelni.

8.6.  Felek megéllapodnak, hogy jelen szerzodésben meghatirozott rendelkezéseket a Felek esetleges
jogutddjaira is alkalmazni kell, igy a jelen szerzddés szerint jogok a jogutédokat is megilletik, mig a
kotelezettségeknek a jogutddok a jogelddok teljesitésének figyelembevétele mellett kételesek eleget tenni,
felteve, hogy a jogutdd is dtlathatd szervezetnek mindsiil,

9, Biztositasok

9.1. Viallalkozé a szerzddéskotéskor bemutatta az ajanlati felhivasban foglaltaknak megfeleld
feleldsségbiztositasat. Vallalkozd ezen biztositasat koteles a teljesitésig (sikeres végleges atadas-dtvétel)
fenntartani. Ennek elmaradasa szerzédésszegésnek mindsiil.

9.2. A feleldsségbiztositis kareseményenkénti limit mértéke: 2 millié Ft/kiresemény.
9.3. A szakmai felel6sségbiztositassal kapesolatos tovabbi kévetelmények: 20 m'i}lié Ft/év limit mérték.

Felek megallapodnak abban is, hogy Véllalkozd kételes — kiilon felszolitas nélkiil — Megrendel felé irasban
igazolni azt, hogy a dijfizetési kotelezettségének mindenkor maradéktalanul eleget tesz. Ezen igazolds
hatarideje legkésobb a kovetkezd dij megfizetésére eldirt hataridd lejarta. A biztositds fentiek szerinti
megkotésének, avagy a dijfizetési kotelezettség teljesitésének elmulasztasa vagy ezek Megrendeld felé vald
irdsbeli igazolasanak esetleges elmaradasa Vallalkozd részérél siilyos szerzédésszegésnek mindsiil.

94. A biztositdsok megléte nem mentesiti Vallalkozét a kéarokozds feleldssége, a munka- és
balesetvédelmi, valamint egyéb jogszabalyi el8irdsok maradéktalan betartasinak kotelezettsége, a jelen
Szerzddésben rdgzitett munkak legnagyobb koriiltekintéssel és gondossaggal torténd végzése, illetve a
balesetek €s a karok megelézésével kapesolatos feladatok elvégzése aldl, tovabba Vallalkozd kiteles minden
altala, vagy az alvallalkozéi altal Megrendel6nek vagy harmadik személynek okozott kart megtériteni, abban
az esetben is, ha a kdresetre vonatkozoan biztositast nem kotétt, vagy arra a biztositds nem terjed ki. Vallalkoz6
felel tovabb4 a jotallas, illetve szavatossdg kérében felmeriild munkak soran okozott karért is, fiiggetleniil att6],
hogy a kar a Megrendelére vagy harmadik személyre haramlott.

9.5.  Baleseti-, illetve karesemény esetén Vallalkozd kételes Megrendelét haladéktalanul -értesiteni, a
sziikséges intézkedéseket (kirbejelentés, baleseti jegyzékonyv felvétele, stb.) megtenni és a balesettel, illetve
a karkoriilményekkel kapcsolatban a sziikséges vizsgalatok lehetdségét megteremteni, Megrendelével,
Hatoésagokkal egyiittmikddni és részére a kivant informacidkat, adatokat, dokumentumokat haladéktalanul
atadni. Véllalkozé az emlitett kotelezettségei megszegésébdl eredd valamennyi kérért korlatlanul felel
Megrendeldvel, illetve harmadik személyekkel szemben.

9.6.  Vallalkozé kételes a sajat koltsépére és a sajat nevében felelGsségbiztositasi szerzédést kitni, vagy a
megléve biztositasat kell kiterjesztenie, ¢s a biztositdst fenntartania az alabbiak szerint:

a) legalabb a vallalkozési dijjal megegyezt karkifizetési limit dsszegfi, teljes korii épitési biztositast,
ideértve a szavatossagi biztositast is a szerzOdes targyara és valamennyi, a szerzddéses cél elérése céljabdl
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az épitési teriileten talalhatd épitéshelyi berendezésre és segédanyagra, az épités kezdd id6pontjatol-a
milszaki atadés lezaraséig;

b) felelésségbiztositast az épitési teriileten jogszeriien tartdzkodd személyzetre baleset, sériilés
bekivetkezés esetére az épités kezdetétd] a miliszaki atadés lezarasaig;

¢) a Vallalkozd kiilén biztositani tartozik dolgozdit a garancialis id6 alatt a Iétesitmény teriiletén végzett
munkalatokra.

Vallalkoz6 érvényes biztositasi kitvényének mésolata a jelen szerzodés mellékletét képezi.
10. A Beruhazas ideiglenes és végleges miiszaki dtadas-atvétele

10.1. Megrendeld miszaki 4tadas-dtvételi eljarast folytat le a Vallalkozé készre jelentése alapjan.
Megrendeld a Vallalkozd készre jelentése alapjan, annak kézhez vételéto] szamitott 8 mapon beliil kiteles a
miszaki atadas-atvételi eljarast osszehivni. A miiszaki atadas- atvetelre a teljesitéskor hatalyos épitdipari
kivitelezési tevékenységrdl szol6 jogszabaly szerint keriil sor.

10.2. Vallalkozo koteles Megrendeldt a szerz6désben rogzitett feladatok megvaldsitasarél legaldbb 15
nappal a teljesitési hatarid6 lejarta el6tt készre jelentd levéllel és az épitési naploban tett bejegyzéssel irdsban
értesiteni, amelyben Vallalkozo Megrendel§ felé Ggy nyilatkozik, hogy a Beruhdzas hiba- és hiAnymentesen,
a torvényes kellékeknek, a jelen Szerzddésnek, valamint Megrendel6td] kapott utasitdsoknak és a szerzbdés
rendeltetési céljara vald alkalmassaga teljeskoriien megvaldsult.

10.3. Felek kifejezett megallapodasa értelmében a szerzédés miiszaki atadas-atvételi eljarasa befejezésének
(sikeres miiszaki atadas-atvétel) egyiittes feltételei — amennyiben a Szerzédés vagy jogszabaly vagy hatosagi
doéntés tovabbi feltételeket nem tdmaszt — a kdvetkezok:

a) a jelen SzerzOdésben foglalt feladatok a Szerzodés Mellékletei szerint, az érvényes hatdsagi,
jogszabilyi, szabvinyi és egyéb miiszaki el6irdsoknak megfelelen a jelen Szerzédésben foglaltak
szerinti rendeltetésszer(i hasznélatra alkalmas allapotban hiba-és hidnymentesen elkésziilt, és

b) Villalkozé eltavolitotta az épitési teriiletr6l valamennyi felszerelését, ideiglenes szerkezetet,
hulladékot, épitési térmeléket, stb. és az épitési terulet kitakaritasra kerult atereprendezeS1 munkaiatok
elvégzése mellett, és

c) Vallalkozo maradéktalanul eleget tett valamennyi, Megrendel6vel szembeni esetleges ﬁzete51 igy
kiildndsen az esetleges kotbérfizetési — kitelezettségének, Vallalkozo a szerzddésben foglalt feladatok
kapcsén Megrendeld részére atadott egy kiilon jotallasi nyilatkozatot, amely j6téllasi nyilatkozatban
rogzitésre keriilt pontosan a Beruhdzassal kapcsolatban elvégzett munka (Ieltar) és a Beruhdzasra
vonatkozé jotallasi id6szak kezdete és vége,

d) Vallalkozd Atadta Megrendeld részére azon nyilatkozatat, amely szerint Megrendeld éltal a jelen
Szerzbdés szerint esetlegesen’ megrendelt Potmunkan feliil Viallalkozé a szerzddés teljesitésével
kapcsolatban Pétmunkat Megrendelé részére nem végzett, igy Megrendeld altal a jelen Szerzodés
szerint megrendelt és visszaigazolt Potmunka Villalkozdi dijan felil Vallalkozd a szerzdédés
teljesitésével kapcsolatban tovdbbi Pétmunka Vallalkozdi dfjdnak érvényesitésére MegrendelGvel
szemben nem jogosult, és Vallalkozé a kiilon nyilatkozataban minden ilyen igény érvényesitésérdl
kifejezetten és visszavonhatatlanul lemondott és

e) Villalkozo a szerz6dést szerzddésszeriien készre jelentette.

10.4. Felek rogzitik, hogy a fenti alpontokban foglalt feltételek Vallalkozo dltali maradéktalan és egyiittes
teljesitéséig — Megrendeld eltérd irdsbeli rendelkezése hidny4ban — a Beruhdzasra vonatkozé miiszaki atadas-
atvételi eljaras nem tekinthetd befejezettnek.

Puskés Zoltdn Szencz Lajos
Balaton- Ividéki Nemzeti Park Igazgatdsig SZ L BAU Eplto:parl ¢s Kereskedelmi Kft,
Megrendeld ‘ Vallalkozo
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10.5. Megrendelé a szerzddésben foglalt feladatok hiany- és hibamentesen, teljesen befejezett,
rendeltetésszeril hasznélatra alkalmas és a jelen szerz8désnek megfelelé allapotban koteles csak atvenni,
feltéve, hogy a miiszaki atadds-atvételkor a jelen szerzbdésben foglalt feltételek maradektalanul teljesiiltek,
tovabba a Beruhdzas hibatdl, hidnyossagtol, elirasoktd] mentes.

10.6. Kivitelez6 a miiszaki atadas-atvételi eljards lezdrasat kdvetben jogosult a teljesitési igazolds
kiallitasara. A Megrendel8 altal torténd elfogadast kovetben a Kivitelezd jogosulttd valik a végszamla
benyujtasara, amely Gsszegének kiegyenlitését kdvetben a jogszabalyban rigzitettek figyelembevételével
magyar nyelven Megrendelonek atadja a dokumentaciot 1 eredeti, 2 mésolati és 1 digitalis példanyban, a
191/2009. (IX.15.) Korm.rendelet 33. § el6irdsaival 5sszhangban.

10.7. Vaéllalkozé a szerz6dés teljesitése kapesin a kévetkezd okmdnyokat (a tovabb:akban atadasi
- dokumentacio) koteles Megrendel6 részére magyar nyelven atadni:

a)  Vallalkozd kivitelezdi nyilathkozatdt, amelyben Véllalkoz6 - tobbek kézott - nyilatkozik arrdl, hogy a
szerzddeés teljesitését a kiviteli tervdokumentdciénak, valamint az épitdipari kivitelezési
tevékenységre vonatkozd jogszabalyok, altalanos érvényll és eseti elbirdsok, igy kiilondsen a
szakmai, mindségi, kdrnyezetvédelmi és biztonsdgi eldirasok megtartasaval szakszeriien végezték,
az épitési teriileten keletkezett és feltart hulladékot — beleértve a veszélyes hulladékot is - az eldirdsok
szerint kezelték és az épitési teriiletrdl a kiilon jogszabalyban foglaltak szerint elszallftottak,

b)  az épitési tevékenység soran ténylegesen keletkezett hulladékrdl elkészitett hulladék nyilvintartd
{apot, valamint a hulladékot kezelé drvételi igazoldsdt,

c) a jegyzOkOnyveket az épitési teriilet atvételérdl, eltakart munkarészekrsl stb., ny11vantartasokat
igazolasokat, jelentéseket, szakértdi véleményeket, szallitasi és kisérd dokumentacwkat, szamlakat,
atvételi elismervényeket stb., kilonds figyelemmel a hulladékokra, beleértve a veszélyes
hulladékokat is és

d) aBeruhazas hiba és hidnymentes megvalsitasi tervdokumentacidj it és

e) minden a Beruhazés teljes korl befejezéséhez és a rendeltetésszerii hasznalatdhoz sziikséges,

: valamint a jogszabalyban eldirt okiratot,

D Vallalkozé irasbeli nyilatkozatit arrdl, hogy a Beruhizas megvaldsitisaval kapesolatos, Vallalkezé
részére minden, az atadds idOpontjaig kiszdmlazott alvallalkozdéi és beszallitoi fizetési
kotelezettségének maradéktalanul eleget tett,

g)  a Vallalkozoé ajanlataban véllalt értékelési szempontok teljesiilésének igazolasat.

11.  Megrendelé miiszaki képviseléi
11.1. Megrendeld a folyamatos munkavégzéshez szitkséges miiszaki dokumentacidkat, valamint a
beruhazas épitdipari kivitelezési tevékenységének teljes folyamataban a jogszabalyok, hatdsagi eldirdsok,
szabvanyok, szerzédések és a kivitelezési dokumentacidé betartasdénak elOsegitése és ellendrzése céljabol

épitési miiszaki ellendrt biz meg.

11.2. A miiszaki ellenér:
Név:  Véghelyi Gabor

12.  Szavatossag és jotallas

12.1.  Villalkozét a Beruhdzis kapcsan a vonatkozo hatilyos jogszabalyokban eléirt kellékszavatossagi
kotelezettség terheli. A kellékszavatossag kezdd idépontja a miiszaki atadas-atvétel lezdrasinak napja.

N Puskas Zoltan . Szencz Lajos
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12.2. Vallalkoz6 a miiszaki dtadas-dtvétel napjatol szamitott 36 honapos iddtartamra a Ptk. 6:171. §-173. §-
ai szerinti j6tallast vallal a Beruhdzas egésze tekintetcben.

12.3. A j6tallasi id6 egységesen a miiszaki atadds-atvétel lezardsanak napjaval kezdodik.

12.4. A kellékszavatosségi, illetve jotallasi idé alatt fellépd hibat ésfvagy hidnyossigot Megrendeld
Vallalkoz6 tudomdésdra hozza, aki tartozik a hiba ésfvagy hidnyossdg részére valo bejelentését kovetden
haladéktalanul, de a Beruhdzas, vagy annak valamely része mikodését, izemeltetését gatld hiba esetén
legkésébb a bejelentésrdl valé tudomésszerzését kovetd 24 oran beliil, mig egyéb esetben legkésdbb a
bejelentésrol vald tudomdésszerzését kivetd 5 munkanapon belil helyszini hibavizsgalatot tartani és az ezt
kovetdt 3 munkanapon beliil allasfoglalisat Megrendeldvel irasban kozélni, ismertetve azokat az
intézkedéseket, amelyeket a hiba és/vagy a hidanyossig haladéktalan kikiisz8bolése érdekében — Megrendeld
ezt kizaré irasbeli nyilatkozata hianyaban — megtesz.

12.5. A hiba és/vagy a hidnyossag kikiisz6bolése hataridejének megallapitasidra Véallalkozdval egyeztetve,
Megrendeld jogosult. Viéllalkozd tartozik a hiba és/vagy hianyossag bejelentését kovetben — amennyiben -
Megrendeld frasban eltéréen nem rendelkezik — haladéktalanul intézkedni annak kijavitasa érdekében.

13. A szerzddésszegés kivetkezményei, szerzddési biztositékok

13.1. Megrendelé jogosult kiilonssen az aldbbi esetekben érdekmiilds bizonyitasa nélkiil a jelen szerzédéstol
elallni (szankci6s felmondési jogot gyakorolni) — a jelen Szerzédésben kiilon nevesitett elallasi (szankcids
felmondasi) okokon til is —, azaz :

a) ha Villalkozo a Beruhdzds nem a jelen szerzOdés rendelkezései szerint teljesiti, és a hibakat,
hidnyossédgokat Megrendelé irasbeli felhivasara ésszerit hataridon beliil nem orvosolja, avagy

b) ha a jelen szerzédés szerint Megrendeld altal felajanlott Epitési teriilet 4tvételével, a mmunkék
megkezdésével, vagy az egyes munkak Részhataridokre torténd elvégzésével Vallalkozo a jelen
szerzddésben, illetve a kiviteli dtemtervben kitlizétt id6ponthoz képest Villalkozd érdekkorében
felmeriilt okbdl 30 naptari napot meghaladd késedelembe esik, vagy

¢) ha Villalkozo a jelen szerzédésbe foglalt jogait, kotelezettségeit Megrendelé elbzetes irasbeli
hozzajarulasa nélkiil harmadik személyre ruh4zza at, vagy

d) ha Megrendeld felszdlitasa ellenére az utasitis jellegére tekintéttel is ésszerdi hataridén belil nem
tavolitja el a Beruhazids megvalositasa kapcsan Megrendeld altal megjeldlt munkavallaldkat,
Vallalkozo helyszini képvisel6jét (a felelds milszaki vezet6t), illetve helyettesét, alvallalkozoit vagy
az alvallalkozd(k) altal foglalkozlatott munkavéllaldkat, brigadokat a 7.13. pontban felsorolt
esetekben, vagy

e} ha Viallalkozé hibasan teljesitett és a hibat a miiszakilag indokolt, a Beruhazis megvaldsitasi
iitemtervéhez igazodd hataridében nem javitotta ki, vagy

f) barmely olyan esetben, amikor a jelen Szerzédés valamely rendelkezése a szankciGs eldllést
(felmondast) lehet6vé teszi, vagy valamely kotelezettség megszegését siilyos szerzOdésszegésként
mindsiti, vagy

2) ha a teljesitési hataridé lejarta elétt nyilvanvalova valit, hogy a véallalkozd a ‘munkét csak olyan
szamottevd késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesités emiatt a Megrendelének mar nem all érdekében,
vagy

h) ha a munka végzése sordn a korilmények arra engednének kdvetkeztetést, hogy a teljesités hibas lesz,
vagy olyan szerzbdésszegés esetén, amit a- jelen Szerz8dés nem mindsit ugyan shlyos
szerzbdésszegésnek vagy a szerzodésszegéshez kapesoloddan elallasi (felmondasi) jogot kiilon nem
nevesit, de Megrendel6 a szerzodésszerii Allapot elérése érdekében legalabb 10 napos hataridovel
Vallalkozot irasban felszdlitotta és Véllalkozé az irasbeli felszolitdsban meghatdrozott hataridoben
Megrendel6 felszolitasanak alapos indok nélkiil nem tett maradéktalanul eleget, vagy

.........................................................
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i)  ha Vallalkozé az Etv-ben, tovabb4 a Kormanyrendeletben foglalt feltételeknek a Beruhazas teljesitése
sordn nem felel meg, vagy

j)  Villalkozo felelosségbiztositisi szerzédése hatilyat veszti anélkiil, hogy azzal egy idében legalabb
azonos tartalmi 4j biztositasi jogviszonya alljon fenn. Felek régzitik, hogy amennyiben a biztositasi
jogviszony id6beli hatalya a Vallalkozdn kiviil 4116 okbél sziinik meg, a megsziinéssel egyidejiileg (de
legkésdbb 2 munkanapon beliil) kételes haladéktalanul intézkedni 4j biztositasi szerzddés hatalyba
lépésérd azzal, hogy a biztositasi jogviszonnyal le nem fedett idészakban munkat csak akkor végezhet,
ha ez élet-, balesetveszély, vagy a Megrendelé vagyontargyai (ide értve a folyamatban 1évé munkak
soran elkésziilé vagyontargyakat is - megvédésliez szilkséges.

k) Vailalkozb megszegi a mi1165égbiztositésra vonatkozd, jelen szerz8désben rogzitett szabalyokat,

) Villalkozo fizet6képességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozas kovetkezik be, amely a
szerzOdés teljesitését veszélyezteti.

13.2.  Amennyiben Megrendel( a jelen Szerz6dést6l, annak 13.1. pontja aldpjén elall, azt felmondja, Ggy

a)  Megrendeld jogosult maga a Beruhazast vagy annak meg nem valésult részeit megvaldsitani, vagy
harmadik személlyel megvalosittatni, ennek soran mind Megrendeld, mind az altala igénybevett
harmadik személy jogosult felhasznalni az olyan terveket, miihelyrajzokat és dokumentumokat
amelyeket Viallalkozo készitett vagy a nevében készitettek el, és

b)  Vallalkozo kételes az épitési teriiletrdl az elallds (felmondas) Vallalkozoval vald kozlését kivetd két
napon beliil levonulni, az épitési terfileten vagy az annak kézelében 1évo eszkdzeit kiteles elszallitani
és Megrendeld jogosult az épitési teriiletet Viéllalkozd minden tovabbi nyilatkozata vagy
hozzéjarulasa nélkiil birtokba venni, és

¢)  Vaillalkozo koteles az alabbi Meghitisulasi Kotbért és Megrendelé Meghitsulasi Kétbért meghaladé
karat — igy koltségeit és elmaradt hasznat - Megrendeld részére megfizetni.

13.3. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy szerzddés-modositis esetén a Megrendeld jogosult a szerzddés-
modositasto] elallni, amennyiben a szerz6dés-modositas utéellenérzésének eredményeként nem tamogatd
tartalon tanusitvany keriil kiallitasra.

14. Késedelmi kétbhér

14.1.  Amennyiben a Villalkozd olyan okbdl, amiért felelés a kivitelezési {itemtervben a kivitelezésre
vonatkozé teljesitési véghataridét nem tartja be, a Vallalkozé a teljesitési véghataridét kovetd naptari naptdl
szamitottan a nettd Vallalkozéi Dij 0,5 %-a /maptéri nap késedelmi kotbért kiteles fizetni Megrendeld részére.

14.2. A késedelmi kétbér maximalis mértéke: harminc napra szamitott tétel, vagyis a Megrendelé a
késedelmi kotbér Osszegét maximum 30 nap késedelemig érvényesiti. A 30 napot meghaladé késedelem esetén
- a késedelembd! eredd és a késedelemmel okozott kdrok megtéritésére vonatkozo megrendeldi igényeket nem
érintve - Megrendeld fenntartja a szerz6dés rendkiviili felmondésanak jogat, mivel a 30 napot meghaladé
késedelmet a felek silyos szerzddésszegésnek tekintik. -

14.3. Villalkozo tudomasul veszi, hogy kétbérfizetési kitelezettsége lejart pénziigyi kivetelésnek mindsiil,
ennek megfelelden Vallalkozé csak az esetleges kotbér dsszegével csokkentett végszamlat nyujthat be,
illetéleg Megrendeld jogosult a Vallalkozé szaml4jdbdl a kitbért levonassal érvényesiten.

15.  Meghiuasulasi kithér

15.1. A teljesitési véghataridére vonatkozo késedelem maximum 30 naptari napig terjedhet. A Megrendel
fenntartja magénak a jogot, hogy 30 naptéri napot meghaladé, késedelem esetén — amennyiben az olyan okbdl
all fenn, amiért Vallalkozd felelds - a szerzédést6l indokolds nélkiil egyoldali nyilatkozattal Megrendeld
elalljon. Ebben az esetben a Megrendeld a késedelemi kotbér helyett a netté Vallalkozéi Dij 20 %-nak
megfeleld dsszegli meghiusulasi kétbérre jogosult. Vallalkozd tovabba tartozik megtériteni a Megrendelének

/ ........ | i 1
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a meghiisulasi kotbért meghaladd, ezzel sszefiiggh karat és tébbletkoltségét is. A meghitsulasi kotbér
érvényesitése a késedelmi kotbér érvényesitését kizarja.

15.2. Megrendeld jogosult és egyben kétcles a szerzdést felmondani - ha sziikséges olyan hatér 1dovel

amely lehetdvé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon - ha
a Vallalkozoban kézvetetten vagy kdzvetleniil 25 %-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely vonatkozasdban fennall a Kbt.
62. § (1) bekezdés k) pont ¢és kb) alpontjaban meghatarozott valamely feltétel. _
a Villalkozo kbzvetetten vagy kozvetlenill 25 %-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely vonatkozaséban fenndll
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont €s kb) alpontjaban meghatarozott valamely feltétel.

A jelen pont szerinti felmondas esetén a Villalkozo6 a szerz6dés megsziinése elott mar teljesitett szolgaltatas

szerz6désszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.

160. Zaro rendelkezések

16.1. Amennyiben a jelen szerzédés egyes rendelkezései teljes egészében vagy részben érvénytelenek
lennének, tgy az nem érinti a tobbi rendelkezés érvényességét, kivéve, ha e nélkiil Felek a jelen szerzédést
egyméssal nem kétotték volna meg. Ertelmezés vagy kiegészités ttjan olyan szabélyozast kell talélni, amely
az érvénytelen rendelkezéssel eléri kivant gazdasagi célt a térveényileg megengedett keretek kdzott eléri, vagy
ahhoz a lehetd legkdzelebb esik. Felek kolcsdndsen kotelesek az érvénytelen rendelkezést a jovobeli
érvényességre valo tekintettel egy megfeleld hatilyos rendelkezéssel kiegésziteni. Fentiek vonatkoznak
értelemszertien az esetleges joghézagok megsziintetésére is.

16.2. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerz6dés barmely pontja kdgens jogszabalyba
iitkzne, vagy a kdzbeszerzési eljaras kotelezd érvényli dokumentumanak tartalméval ellentétes lenne, akkor
jelen szerzédés fentieket sérté rendelkezése helyébe — minden tovabbi jogcselekmény, igy kiilondsen a
szerz6dés moédositasa nélkill — a megsértett kotelezd érvényil jogszabélyi rendelkezes vagy kozbeszerzési
dokumentumi rendelkezés keriil. Fenticket kell megfeleléen alkalmazni, ha valamely kdgens jogszabaly
akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerzddés része és azt szovegszeriien a szerz6dés nem
tartalmazza (az adott rendelkezés a szerztdes részét képezi).

16.3. Feleket a jelen szerz6dés alapjan fokozott egyiittmiikdési kitelezetiség terheli annak érdekében, hogy
a Beruhazas teljesitése biztositott legyén. Valilalkozo koteles egylittmiikddni az épitkezés sordn a Megrendeir';')
altal meghatarozott tzemeltettkkel, hasznositokkal, egyéb, a kivitelezésbe bevont szakemberekkel €s
szervezetekkel Megrendeld utasitdsa és jelen szerzédésben foglalt feltételek szerint.

16.4. A jelen szerzbdés megkdtésével Felek valamennyi, a jelen szerz&désre vonatkozo — a jelen szerzodés
alafrasdt megel6z0 - kordbbi szébeli vagy irasbeli megéallapodésa vagy nyilatkozata hatdlyat veszti, a jelen
szerzOdés tartalmazza ugyanis Felek teljes megallapodasat.

16.5. Villalkozé térvényes képviselje nyilatkozom, hogy az altalam képviselt szervezet az
&llamhaztartasrol sz616 2011. évi CXCV. torvény 50. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelel, azaz a nemzeti
vagyonrol sz616 2011, évi CXCVI, torvény 3. § (1) pontja szerint atlathatod szervezetnek mindsiil.

16.6. A jelen szerz6désbo!l eredd barmely - Felek altal gyakorolt — nyilatkozat, a masodik bekezdésben
foglalt kivétellel, csak akkor tekinthet6 érvényesnek, ha az irdsos formiban torténik. Minden - a jelen
szerz8déssel kapcsolatos - kozlést {rasban kell megtenni és tértivevényes ajanlott levélként, tovabba telefaxon
feladva, valamint futir altali kézbesitéssel, vagy személyes atvételt is igazold nyilatkozatial mindsiil
szerzbdésszerlien kozdltnek, A tértivevényes ajanlott levélként torténd feladas esetén a kozlés idOpontja a
tértivevényben atvételként feltiintetett idépont, faxon torténd kozlés esetén a sikeres leadast igazold fax
visszaigazolasban foglalt idépont. Abban az esetben, ha Felek barmelyike a fenti cimre ajanlott, tértivevényes
postai kiildemény utjan kétszer eredményteleniil kisérli meg barmely jognyilatkozatnak, tajékoztatdsnak,
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értesitésnek a kozlését, igy a méasodik sikertelen kozlést kivetd 6tédik napon a jognyilatkozat, téjékoitatés,
értesités kézbesitettnek, kdzéltnek és joghatalyosnak tekintendd.

16.7.. Megrendeld — Megrendeldé miiszaki képvisel6in kiviili — ‘intézkedési és utasitdsddési jogkorrel
felruhazott képviseldi (Kapesolattartok) és elérhetbségeik:

16.8. Vallalkozé — ellenkez0 intézkedésig — utasitasadasi jogkdrrel felruhézott képviseloi:

16.9. Szerzodo Felek haladéktalanul, de legkéstbb 24 oran beliil kotelesek egymas felé irasban jelezni, ha a
kapcsolattartasra és nyilatkozattételre kijelltek személye megvaltozik.

16.10. Megrendelé kijelenti, hogy a 16.7. pontban megjeldlt kapcsolattartok személyes adatainak a
Vallalkoz6 részére kapcsolattartas céljabol torténd ataddsara felhatalmazassal rendelkezik.

Kijelenti, hogy a Véllalkozd 16.8. pontban megjelolt kapcsolattaﬂmt az adatkezelésrdl e-mail Utjan
tajekoztatja.

16.11. Vallalkczd kijelenti, hogy a 16.8. pontban megjeldlt kapcsolattartdk személyes adatainak a
Megrendeld részére kapcsolattartas céljabdl torténd atadasara felhatalmazassal rendelkezik.

Kijelenti, hogy a Megrendeld 16.7. pontban megjeldlt kapcsolattartéit az adatkezelésrdl e-mail 1tjan
tajékoztatja.

16.12. Felek hozzdjarulasa nélkiil kiviilallo személlyel — ide nem értve Felek érdekk&rében a jelen szerzbdés
teljesitésével eljard személyeket — a jelen szerzédés tartalmara vonatkozdan egyik Fél sem kézolhet adatokat,
nem adhat tajékoztatast és nem hozhat nyilvinossagra semmiféle birtokéba keriilt informaciot. A titoktartasi
kotelezettség a jelen szerz8dés megszlinését kivetben korlatlan ideig all fenn. Felek a birtokukba keriilt
adatokat, informacidkat és dokumentumokat kizarélag a jelen szerzddés teljesitése érdekében hasznélhatjak
fel. Nem tartoznak a fenti tilalom ala azok az adatok, informaciok és dokumentumok, amelyek mas Gton mar
nyilvanossagra keriiltek vagy masok szdmara mar szabadon megismerhetévé valtak, illetve azon
nyilatkozatok, amelyek megtételére barmelyik Felet jogszabaly kételezi.

16.13. Felek megéllapodnak abban, hogy a Vallalkozd nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzddés
teljesitésével Gsszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasig tekintetében meriiinek fel, és amelyek a Vallalkozd addékédteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak; a szerzodés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendel$ szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrol
haladékialanul értesiti.
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16.14. Villalkozé jelen szerzddés aldirdsaval nyilatkozik arrdl, hogy végelszamolas alatt nem 4ll, ellene cs6d,
illetve felszamoldsi eljaras nincs folyamatban, illetve a jogi személlyel szemben alkalmazhatd biintetdjogi
intézkedés(ek) hatalya alatt nem all..

16.15. Ha a Villalkozo, vagy alvillalkoz6ja ellen felszamolasi vagy végelszamolasi eljarés indulha, Ggy azt
a Villalkozo koteles haladéktalanul, de legkés6bb 3 napon beliil irdsban kozoIni Megrendelével. A Villalkozo
ugyancsak haladéktalanul koteles a MegrendelSt értesiteni, ha sajat cégeben, vagy alvallalkoz6janal a jelen
szerz8dés maradéktalan teljesitését megeldzben tulajdonosvéltozasra, illetdleg jogutddlasra, jogok és
kételezettségek atszallasara, szétvalasra, 6sszeolvadasra vagy beolvadasra keriil sor. A Vallalkozé felelés az
értesités elmulasztasabol eredd karért.

16.16. Mind a jelen szerzddés idstartama alatt, mind Pedlg a nyilvantartisok meg@rzési id6tartama lejdratig
Villalkozo6 kioteles lehetévé tenni a Megrendel6, az Allami Szamvevdszék, az Eurdpai Szamvevdszék és az
BEurdpai Bizottsdg illetékes szervezetei, a Kormany altal kijelslt belsd ellendrzési szerv, a Kormanyzati
Ellendrzési Hivatal, a 2011. évi CXCV. torvény szerinti fejezetek ellendrzeési szervezetei, a Magyar
Allamkincstér és az allamhéztartisré]l szolé 2011. évi CXCV. térvény szerinti barmely egyéb illetékes
ellenérzd szervezet torvényes vagy meghatalmazott képviseldinek a szolgaltatisokhoz kapcsolodd
nyilvantartasok, szamldk, a szolgéltatdsok megvalésitasat igazold okmanyok, bizonylatok Véllalkozo
irodajaban torténd ellentrzését vagy konyvvizsgalatit, azokrol masolatok keszneset vagy rendelkezésre
bocsétasat.

16.17. Vallalkozd képviselSje a jelen szerzédés aldirasaval hozzajarul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt
személyes adatait a jelen szerzddés és a hozza kapcsolodd iratok tartalmazzdk; hozzajarul tovdbbé, hogy
személyes adatait a Megrendeld szerz&désel nyilvantartasa, a szerzédési feltételek és pénziigyi teljesitések
kivetése, ellenérzése érdekében kezelje. Villalkozo képviseldje jelen szerz6dés alairaséval hozzajarul ahhoz,
hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait az informéciés Onrendelkezési jogrél és az
informécidszabadsagrol szél6 2011. évi CXIL. térvény alapjan a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatdsag
(BINPI) a projekt pénziigyi elszamolasahoz az Els6 Szintii Ellendrzés ltal igényelt kdrben és mértékben a
szerv részére kiadja, és a szerv a személyes adatokat a projekt-elszadmolas befejezeséig a sziikséges mértékben
és ideig kezelje.

16.18. Szerzédé Felek magukra nézve kotelezének fogadjék el, hogy az Allami Szimvevészék jogosult
ellendrizni a rendelkezésre bocsatott koltségvetési pénzeszkszok szerzddésszerti fethasznélasat. Tudomasul
veszik tovabba, hogy a jelen szerzbdés lényeges tartalmardl a kiltségvetési 'pénzeszkﬁzék felhasznilasanak
nyilvanossdga érdekében a sziikséges tdjékoztatast megadjak, azt tizleti titok cimén nem tagadjdk meg.
Szerz6dd Felek kotelezettséget véllalnak arra, hogy a jelen szerzbdésben foglalt kotelezettségeik teljesitése
sordn a masik fél tevékenységével dsszefiiggésben tudomdsukra jutott minden adatot, informéciét {izleti
titokként kezelik, és azt harmadik fél szdmara semmilyen formdban nem szolgaltatjak ki, illetve nem teszik
hozzaférhetdvé. Szerz6d6 Felek lizleti titok alatt az tizleti titok védelmeérdl sz616 2018, évi LIV. térvény 1. §
(1) bekezdésében meghatarozottakat értik. Az {izletl t1tok megtartasi kotelezettseg hatarido nelkul terheh
Feleket.

16.19. Amennyiben jelen szerz8dés valamely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelen vagy
végrehajthatatlan, vagy érvényességét, illetve végrehajthatdsagat késdbb veszti el, ez a szerzddés tobbi
rendelkezéseinek érvényességét nem érinti, kivéve, ha felek a szerzédést az érvénytelen rész nélkiil nem
kotstték volna meg. Ugyanez irdnyadd abban az esetben, ha kideriil, hogy a szerz6désben szabalyozési
hianyossdgok vannak. Az érvénytelen, végrehajthatatlan vagy hidnyzé rendelkezést egy olyan &nallo
rendelkezéssel kell helyettesiteni, amely — amennyiben ez jogilag lehetséges — a legkdzelebb 4ll a Felek .
szandékahoz, illetve amelyet a megallapodas értelme és céljai szerint elérni kivannak. Jelen rendelkezés
iranyadé az {igyben eljar6 birésagra is.

16.20. Szerzédé Felek megallapodnak, hogy a jelen szerzddés teljesitése érdekében messzemenden
egyiittmitkodnek, a keletkezett esetleges nézeteltérések tisztazasat elsdsorban kozvetlen tirgyaldsok ditjan
kisérlik meg.

PuskasZoltan '''''' . Szencz Lajos
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatosig SZ-L BAU Epittipari és Kereskedelmi Kft.
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Szerz6d6 Felek a jelen szerzddéssel kapcsolatosan felmeriilt vitds iigyekben értékhatartdl fliggben alévetik
magukat a Veszprémi Jarasbirésag, illetdleg a Veszprémi Térvényszék kizdrolagos illetékességének,

16.21. Jelen vallalkozasi szerzbdésben nem szabalyoZott kérdésekben a Polgari Térvénykdnyv, a
kdzbeszerzésekrol szol6 2015. évi CXLIIL torvény, az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szolo 191/2009,
(IX.15.) Korm. rendelet, a nemzeti vagyonrdl sz61d 2011. évi CXCVI térvény, az allamhaztartasrdl szold
2011.évi CXCV. térvény, az allamhaztartasrol szolo térvény végrehajtasardl szolo 368/2011. (X1, 31.) Korm.
rendelet, valamint az egyéb, idevonatkozd jogszabalyok rendelkezései az irdanyaddak.

16.22. Jelen szerzddés 5 (6t) egymadssal mindenben megegyez6, magyar nyelvii eredeti példanyban késziilt,
amelyet Felek képviseléi a jelen Szerzédést elolvasas és értelmezés utdn, mint akaratukkal mindenben
megegyezit jovahagydlag alairtak. :

Mellékletek:
1. sz. melléklet: A Vallalkozé a Kozbeszerzési Eljaras sordn az Ajanlatidban Kbt. 76. §-a szerinti értékelési
részszempontok tekintetében a SzerzOdés teljesitésével Ssszefliggésben az alébbiakat vallalta:

1./ Nett6 ajanlati 5sszr (netté HUF, elény az alacsonyabb) | nett6 54.412.816,-Ft
2./ Szakemberek szakmai tébblet tapasztalata, gyakorlata (db projekt, 4 db
legkedvezotlenebb: 0 db, legkedvezdbb: 4 db, elény a magasabb)
3./ Kérnyezetvédelmi vallalisok (IGEN/NEM) ' LGEN
3.2./ Porszennyezés csiikkentése,_levegé’ivédeiem
4./ Tobblet jotallas vallalisa a minimalisan kitelez 36 honap felett
(Honapban megadva /A megajanlott tébblet jétallas minimum 0 hénap, ,
24 hénap

maximum 24. honap., Elény a magasabb Csak egész szim a_;anlhato
5./ Vallalt elételjesitési hatarldo (hénap/ Iegkedvezotleneb 0 honap, ,

. 4 1 hénap
legkedvezdbb: 1 hénap, elény a magasabb) :
6./ Az épités kézben Keletkezett hulladékok megfeleld kezeleseert felelds IGEN
személy kijeldlése (lgen/nem)

2. sz. melléklet: A teljesités elmaradasdval kapcsolatos igényekre kikétdtt biztositék (teljesitési
biztositék), amelynek mértéke a szerzddés szerinti, 4fa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas (Sssz-
vallalkozési dij) 2%-a, és amelyet a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint a Kbt. 134. § (4)
bekezdésében foglaltakra tekintettel, a szerzodes hatalybalépésekor. koteles Vallalkozo Megrendelo
rendelkezésére bocsatani.

3. sz. melleéklet: Gantt diagram, miiszaki Gitemterv, jelezve a forduldnapokat napok szdma szerint, vagy

datumszeriien, pénziigyi iitemterv

sz. melléklet: Megrendeld altal jovahagyott kiviteli tervdokumenticiod

sz. melléklet: Vizjogi 1étesitési engedély

sz. melléklet: Felelésségbiztositasi kotvény: a felhivisban foglaltak szerint

sz. melléklet: [Kbt. 138. § (3) bek.] A nyertes ajanlattevd a szerz6dés megkdtésének idSpontjaban,

majd —a késébb bevont alvallalkozok tekintetében — a szerzodés teljesitésének idStartama alatt kiteles -

eldzetesen az ajanlatkérének valamennyi olyan alvéallalkoz6t bejelenteni, amely részt vesz a szerzddés

R
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teljesitésében, és - ha a megelozo kézbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozét még nem nevezte
meg — a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az érintett alvillalkozd nyilatkozatat benyjtani arrdl is,
hogy az altala igénybe venni kivéant alvallalkozé nem all a megelézd kdzbeszerzési eljarasban eldirt
kizard okok hatalya alatt. ' ' '
sz. melléklet: Véllalkozo cégszeriien alairt atlathatdsagi nyilatkozata

. 9. sz melléklet: Megrendel6 adatkezelési tajékoztatdja kapesolattartoknak

oo

Csopak, 2019 év oktdber honap 15. napjan Tapolca, 2019, év oktdber hdnap 15. napjan

Puskas Zoltan Szencz Lajos - e )
Igazgatd Ugyvezetd igazgaté :
Balaton-felvidéki Nemzeti Park I SZ-L BAU Epitbipari és Kereskedelmi KAt. -
Megrendeld Vailalkozo :

A pénzigyi ellenjegyzés datuma:

Csopak, 2019. oktdber ,,15.”

Veszelszki Marta
(Gazdasagi igazgatohelyettes
Balaton-felvideki Nemzeti Park Igazgatosag
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