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VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS 
építési-~ivitelezési tevékenységre 

3. rész tekintetében 

Salföldi Major fo~adóépületének átalakítása, bővítése, illetve környezetének kisléptékű turisztikai 
attrakciófejlesztése a „Rejtett kincsek a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban" elnevezésű, GINOP-7. l .9-17-

2017-00002 azonosító számú projekt keretében - FELTÉTELES ELJÁRÁS a Kbt. 53. § (6) bekezdés 
alapján · 

amely a mai napon létrejött egyrészről a 
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság - BfNPI 
Képviseli: Puskás Zoltán igazgató 
Székhely: 8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16. 
Levelezési cím: · 8229 Csopak, Pf.: 23 
Adószám: 15325770-2-19 
Számlaszám: Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság: 

10048005-01711954-30005170 
Telefonszám: +36 87 555 260 
E-mail cím: bfnp@bfnp.hu 
mint megrendelő, (a továbbiakban: Megrendelő), 

másrészről 

a Takép-Immo Korlátolt Felelőségű Társaság 
Képviseli: Sárközi Krisztián ügyvezető önálló aláírási jogosultsággal 
Székhely: 8360 Keszthely, Pajta alja út 2. 
Cégjegyzékszám: 20-09-066577 . 
nyilvántartja a Zalaegerszegi Törvényszék, mint Cégbíróság, 
Adószám: 13389088-2-20 
Statisztikai számjel: 13389088-6820-113-20. 
MKIK nyilvántartási szám: 33A18815 
Pénzforgalmi számlaszám: 1 l 600006-00000000-77629928 
Telefonszám: +36 83315163 · 
E-mail cím: 
mint vállalkozó (a tová i ban: Vállalkozó) és együttesen a továbbiakban: Felek, vagy bármelyikük külön­
külön nem nevesítve a továbbiakban: Fél között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 

1. Preambulum 

Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő a .2015. évi CXLill. törvény 113. § szerinti nyílt 
közbeszerzési eljárást folytatott le az alábbi tárgyban: 
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Az eljárásban lehetett részajánlatot tenni, így jelen szerződés tárgyi hatálya a közbeszerzési eljárásban 
meghatározott 3. rész vonatkozásában a teljes feladatra, és annak feladataira teljes mennyiségében kiterjed. 
A szerződés részét képezi - külön csatolás nélkül is - a közbeszerzési eljárás során keletkezett valamennyi 
dokumentum, így különösen nyertes ajánlattevő ajánlata és az abban foglalt vállalások, illetve valamennyi 
releváns dokumentum, így különösen a szakmai ajánlat (1. számú melléklet). 

l. l. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződéssel érintett építési terület (a továbbiakban: Építési Terület) a 
Magyar Állam tulajdonában és a Megrendelő vagyonkezelésében lévő Salföldi Major (8256 Salföld, 
h~sz.: 043/4). · · 

1.2. · Megrendelő és Vállalkozó rögzítik, hogy a szerződés tárgya a közbeszerzési eljárás felhívásában és 
dokumentációjában meghatározott beruházás (továbbiakban: Beruházás). 

1.3. Megrendelő és Vállalkozó . kijelenti, hogy a Beruházás megvalósításához szükséges műszaki . 
. elvárásokat a közbeszerzési eljárás iratanyaga tartalmazta. 

1.4. Vállalkozó kijelenti, hogy Megrt;ndelő tájékoztatása l,llapján tudomása van arról, hogy a feladat 
teljesítése engedélyköteles. 

1.5. Engedélyek száma: ÉTDR azonosító: 201700050344, iktatószám: 12/1066-1_2/2017 

1.6. Vállalkozó kijelent~, hogy köteles az engedélyben meghatározottakat betartani. 

2. A feltételességgel kapcsolatos információk 

2.1. Megrendelő, mint Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság a „Rejtett kincsek a Balaton-felvidéki 
Nemzeti Parkban" elnevezésű, GINOP-7.1 .9-17-201 7-00002 azonosító számú projekt (továbbiakban: 
Projekt) megvalósítására támogatási kérelmet nyújtott be, mely 2018. 01. 10. napján pozitív támogatói 

. döntésben részesült, és a Projekt megvalósítási szakaszában végrehajtani tervezett feladatok pénzügyi 
kereteinek biztosítására 2018. 03. 28. napján Támogatási Szerződést kötött a Támogató SzervezetteL 
A tárgyi szerződés ellenértékének biztosításához szükséges Támogatási Szerződés-módosítás hatályba 

. lépése a tárgyi szerződés ellenértékénekelszámolhatósági feltétele. 

2.2. Megrendelő nyilatkozik, hogy a szerződés hatályba lépésekor a szerződésben meghatározott épít_őipari 
kivitelezési tevékenység ellenértékének ( a Szerződés Elfogadott Végösszege) pénzügyi fedezetével 
rendelkezni fog. · 

2.3 . Amennyiben a Vállalkozó által megajánlott ajánlati ár (vállalkozói díj) meghaladja a közbeszerzési 
eljárásban a bontások ismertetett rendelkezésre álló fedezet összegét, úgy Vállalkozó tudomásul veszi, 
hogy a megvalósítási szakaszban tervezett feladatok pénzügyi forrásának biztosítására - amelybe a 
jelen szerződéssel érintett feladatok 'költségei ís beletartoznak - a · Támogatási· Szerződés• 
módosításával nyílik lehetőség. Erre figyelemmel jelen szerződés azon feltétel teljesülése esetén lép 

· hatályba, miszerint sor kerül a Támogatási Szerződés módosítására a megvalósítási szakaszban 
tervezett feladatok pénzügyi forrásának biztosítására. A jelen szerződés hatálybalépésének napja a 
szerződés mindkét fél általi aláírásának napja, vagy ha a fent körülírt feltétel (a Támogatási Szerződés 
módosítása) a szerződés Felel<: általi aláírását követően következik be, az a nap, amikor Megrendelő 
értesítette állalkozót a Támogatási Szerződés módo~ításának hatály\lépéséről. 
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3.1. 

a) 
b) 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

a) 

. 3.5. 

3. Szerződés tárgya 

Megrendelő ajelen Szerződés aláírásával megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja 

a Beruházás Építési Területen történő teljes körű hiba-, és h1ánymentes megvalósítását. 
A teljesítési határidő a kivitelezés vonatkozásában a munkaterület átadásától számított 6 hónap. 

Vállalkozó a munkák elvégzését a mindenkori hatályos jogszabályi és szakági előírásoknak, műszaki 

irányelveknek, alkalmazástechnikai útmutatóknak, valamint a:z engedélynek megfelelően, hiba-és 
hiánymentesen, Megrendelő utasítása, érdeke és a felhasználás céJja szerint, továbbá a jelen Szerződés 
Mellékletei szerint köteles teljesíteni. 

Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen Szerződés szerinti kiviteli ütemtervben foglalt határidők betartása 
melletti teljesítési véghatáridőre történő kifogástalan (hiány-, és hibamentes), teljes körű és a jelen 
szerződésnek mindenben megfelelő műszaki megvalósításához . . szükséges jogosultsággal, 
szakértelemmel és tapasztalattal, anyagi és humán erőforrással, valamint a vonatkozó jogszabályok 
ismeretével rendelkezik, illetve a Kbt. szábályainak betartásával alvállalkozó(i) útján rendelkezni fog. 

Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy 

az Étv-ben, különösen a 39. §-ában és a 39/A. § (1)-(5) pekezdéseiben, továbbá az építőipari . 
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) Korm. rend-ben, (a továbbiakban: · 
Kormányrendelet) különösen annak 12. § (1) bekezdésének a) és b) pontjaiban foglalt feltételeknek 
megfelel, így jelen Szerződésben írt Beruházás teljesítésére korlátozás nélkül alkalmas, 
az Étv., és a Kormányrendelet rendelkezéseiben foglalt feltételeknek a szerződés teljesítése során 
mindvégig meg fog felelni. 

Vállalkozó kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás dokumentumait - annak valamennyi iratát, az 
árazatlan költségvetést · és műszaki leírásokat szakvállalkozói gondossággal · és teljes körűen 
felülvizsgálta, valamint úgy nyilatkozjk, hogy az Épjtési Területet megismerte, azok minden szükséges 
paraméteréről kimerítően tájékozódott, ezekkel kapcsolatos további kérdéseit a közbeszerzési eljárás 
során kiegészítő tájékoztatás keretében feltette, árra megfelelő válaszokat kapott, így utólagos · 
számszaki, mennyiségi és műszaki észrevételekre való hivatkozással nincs mód. · 

a) A szerződés 3 .1. pontja szerinti vállalkozói díj vonatkozásában, és 
b) a teljesítési véghatáridő és a Birtokbaadási Határidő vonatkozásában 

nem jogosult igényt előterjeszteni. Ez kifejezetten kiterjed a többletmunkákra vonatkozó 
költségigényekre is. 

3 .6. Felek megállapodása értelmében Vállalkozó által már felülvizsgált -a jelen szerződés 1. szamu 
elválaszthatatlan mellékletei hibái és/vagy hiányosságai miatt teljesítendő munkákat Vállalkozó külön 
díj érvényesítése nélkül, a megajánlott - és jelen szerződés szerinti - Vállalkozói Díj terhére köteles 
elvégezni. A jelen szerződés 1. számú mellékletei esetleges hiányára, hibájára stb. való hivatkozás 
alapján a Kiviteli Ütemtervben foglalt határidők - adott esetben - a (rész)számlák benyújtásakor 
Megrendelő kifejezett, írásbeli jóváhagyásával aktualizálhatók azzal, hogy _az aktualizált ütemtervek 
nem veszélyeztethetik a beruházás befejezési véghatáridejét. Többletköltségek - a jelen Szerződés 
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eltérő rendelkezése hiányában - Vállalkozó által nem érvényesíthetők. Átalánydíjas szerződést köt 
Megrendelő. 

3.7. A szerződéstől eltérő teljesítésére kizárólag Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása esetén - és 
adott esetben a Kbt. 141. § szerint - kerülhet sor, azzal, hogy a vonatkozó jogszabályi és szakági 
előírásokban, műszaki irányelvekben, alkalmazástechnikai útmutatókban foglaltakat Vállalkozó ez 
esetben is köteles maradéktalanul betartani. Vállalkozó - figyelemmel az építési terület Vállalkozó 
általi teljes körű és körültekintő megvizsgálására is - kijelenti, hogy a rendelkezésére álló és általa 
beszerzendő adatokból és dokumentumokból a teljesítendő fel~dat minden kétséget kizáróan kitűnt; 
illetve kitűnik. 

3.8. Felek Vállalkozó által jelen szerződésben végzett teljesítését, és 'ezen teljesítés fejében Vállalkozót 
illető, a jelen Szerződés 4.1. pontjában rögzített vállalkozói díjat külön-külön oszthatatlan 
szolgáltatásnak - jogi oszthatatlanság - minősítik. 

3.9. A munkaterület átadása - amennyiben az eljárás „ eredményesen lezajlik és az 
eredménytájékoztató hirdetmény szerinti szerződéskötési moratórium időtartamát figyel~mbe 
véve a szerződés 2019.08.31. napjáig megkötésre kerül, az esetben - 2019.09.02., az eljárás 
esetleges elhúzódása esetén pedig• a szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül történik. 

3 .10. . Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Salföldi Major (8256 Salföld, hrsz.: 043/4 hrsz.-ú ingatlan) védett 
természeti terület, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park része, és köteles a védett természeti területre előírt 
szabályokat a munkavégzés során maradéktalanul betartani és munkavállalóival betartatni. 

3.1 I. Amennyiben a Vállalkozó a természet védelmére vonatkozó jogszabályokat, egyedi hatósági 
előírásokat megszegve kárt okoz, a kárt a Polgári Törvénykönyvben foglalt, a fokozott veszéllyel járó 
tevékenységre vonatkozó szabály szerint köteles megtéríteni. Eszerint Vállalkozó akkor mentesül a 
felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt olyan elháríthatatlan ok idézte elő, amely a fokozott 
veszellyeljáró t_evékenység körén kívül esik. · 

4. Vállalkozó díjazása 

4.1. Vállalkozót a teljesítéséért 66.636.374,- Ft, azaz hatvanhatmillió-hatszázharminchatezer­
háromszázhetvennégy forint (fordított Áfa hatálya alá tartozik) ' összegű vállalkozói díj (a 
továbbiakban: Vállalkozói Díj) illeti meg. Felek rögzítik, hogy a fenti díj átalánydíj. 

4.2. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót - jogszabályi kötelezettségének eleget téve-, hogy a tárgyi 
kivitelezési munka a 2007. évi CXXVII. ÁFA törvény 142. § b) pontja alapján a fordított adózás 
hatálya alá tartozik. 

4.3: Felek megállapodnak, hogy a fenti Vállalkozói díjon felül Megrendelő tartalékkeretet nem biztosít. 

4.3 .1. Pótmunka csak a Vállalkozó külön költségvetése, a pótmunka szükségességének Megrendelő műszaki 
képviselője általi igazolás, továbbá a Megrendelő külön megrendelése alapján végezhető. 

4.3 .2. Felek megállapodnak abban, hogy a pótmunkára vonatkozó költségvetés az alábbiak szerint készítendő 
el: 
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a) mindazon munkanemek, illetve anyagköltségek esetén, amelyre a Vállalkozó közbeszerzési 
eljárásban tett ajánlatában egységár került meghatározásra, ezen egységár(ak) alkalmazásával 
-árazandó, · 

. b) amennyiben az ajánlatban az adott munkanemre, anyagra nem került egységár meghatározásra, 
akkor Vállalkozó a TERC költségvetés-készítő szoftver hatályos adatai alapján köteles az érintett 
tételek vonatkozásában a költségvetést elkészíteni. · · 

c) fentiek hiányában a Vállalkozó a költségvetés érintett tételét konkrétan kimunkálva (bekerülési 
költség) + 10 % haszonkules figyelembevételével készíti el. 

4.4. A tartalékkeretet nem tartalmazó, Vállalkozói díj véglegesen rögzített fix átalánydíj, amely a 
birtokbaadási határidő figyelembe vétele és betartása mellett - a jelen Szerződés eltérő rendelkezése 
hiányában - a jelen Szerződés szerinti feladatokra és teljesítési véghatáridőre egyösszegű áron 
fedezetet nyújt Vállalkozónak a jelen Szerződésben meghatározott műszaki tartalmú munkákkal 
összefüggésben felmerült összes közvetlen és közvetett költségére, azzal, hogy a Vállalkozói díj nem 
függ semmilyen egyéb külső körülménytől, különösen nem a magyarországi, sem külföldi 
áringadozásoktól, illetve bármely devizának bármely más devizához viszonyított árfolyamától. 

4.5. Felek kifejezetten megállapodnak és rögzítik, hogy a szerződésben meghatározott feladatok kapcsán a 
Vállalkozói díj - amennyiben a jelen Szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik - a 
Kormányrendeletben foglaltak szerint, illetve azon túlmenően az alábbiak fedezetét is magában 
foglalja különösen: 

4.5.1. Vállalkozói díj meghatározásához Megrendelő által Vállalkozó rendelkezésre bocsátott, illetve 
Vállalkozó által beszerzésre kerülő dokumentációkból szakvállalkozói gondossággal kiértékelhető 
valamennyi- így különösen a műszaki, a gazdasági és a jogi - kockázatot, 

4.5.2. Vállalkozó szerződésben foglalt feladatok teljes körű megvalósítását, továbbá a szerződésben foglalt 
feladatokkal kapcsolatos hibajavítását, a jótállási és a szavatossági kötelezettségek teljesítését, 

4.5.3. a szerződésben foglalt feladatok teljesítéséhez kapcsolódó bármely rajz, terv (pl. munkavédelmi 
tervek, technológiai tervek), vagy dokumentáció elkészítését, illetve azok Megrendelővel történő 
jóváhagyatását, 

4.5.4. a szerződésben foglalt feladatok megvalósításához még szükséges bármely, hatóság által előírt Jogerős 
és végrehajtható engedély, hozzájárulás, állásfoglalás benyújtását, a benyújtás alapjául szolgáló teljes 
műszaki dokumentáció, használatbavételi engedély kérelem, illetve bármely egyéb kérelem és egyéb 
irat elkészítését. Az engedélyek beszerzésének és az eljárás díjainak finanszírozása Megrendelő 
feladata és költsége. 

4.5.5. a szerződésben foglalt feladatok 'részét képező valamennyi munka minden előkészítő, fel- és 
levónulási, illetve a szerződésben foglalt feladatok megvalósításához szükséges eszközök építési 
területen tartási költségét, 

4.5.6. a jelen Szerződés ellenére meg nem óvott növényzettel kapcsolatban elrendelésre kerülő pótlási 
kötelezettség teljesítését, vagy bármely költség és bírság megfizetését, · 
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4.5.7. az építési terület Vállalkozó általi átvételével, a Műszaki Átadás- Átvétellel és a Birtokbaadással 
felmerülő valamennyi költséget, továbbá a jelen szerződés szerinti Átadási Dokumentáció elkészítését_ 
és Megrendelő rendelkezésére bocsátását, 

4.5.8. az építési területen található berendezések, továbbá az Ingatlanon és környezetében található a 
munkákkal nem érintett bármely építmény pl. közművezeték és egyéb közmű létesítmény, berendezés 
vagy eszköz állagának a megvédését, a meglévő műtárgyakat a kivitelezés lezárásakor (sikeres 
műszaki átadás - átvételkor) változatlanul kell a Megrendelő részére átadni. 

4.5.9. Vállalkozó munkavégzéséből származó, vagy az építési területen fellelhető hulladékok - beleértve a 
veszélyes hulladékokat is - összegyűjtését, tárolását, elfuvarozását, megfelelő hulladéktárolóban való 
elhelyezését és ennek dokumentálását a jelen Szerződésnek és a vonatkozó előírásoknak megfelelően, 
oly módon, hogy az sem Vállalkozó saját, sem pedig más alvállalkozó munkavállalójának, az építési 
területen dolgozó, illetve egyéb személyeknek az egészségét és testi épségét ne veszélyeztethesse, 
munkavégzését károsan_ ne befolyásolhassa, a környezetet és a vagyonbiztonságot ne károsíthassa, 
továbbá az Építési Terület és Vállalkozó által igénybe vett, vagy tevékynysége sorári beszennyezett . . 
köz- és magánterület folyamatos, szükség esetén napi szintű takarítását, a kiporzás elleni védelem . 
(locsolás) elvégzését és a szemétszállítást, 

4.5 .10. az energia- és a közműszolgáltatás ( együtt a továbbiakban: közműszolgáltatás) költségét, 

4.5 .11. a többletmunkák ellenértékét (teljes körűen), 

4.5.12. a teljesítéshez Vállalkozó által igénybevételre kerülő alvállalkozók díját és költségeit, 

4.5.13. Vállalkozó jelen Szerződés szerinti biztosítással felmerülő valamennyi költségét és a szolgáltatás 
időtartama alatti vagyonvédelmi, (őrző-védő) tevéken_ységekkel kapcsolatos költségeket, 

4.5 .14. az esetleges hétvégi vagy esti munkavégzéssel felmerülő többletkőltségeket, azzal, hogy azoknak ez 
esetben is ineg kell felelnie a jogerős építési engedélynek, 

4.5.15. a jelen Szerződésben és l. számú elválaszthatatlan mellékletében tételesen vagy egyébként nem 
szereplő, de Vállalkozó szolgáltatása teljes körű megvalósításához szűkséges tételek elvégzését, 
továbbá minden olyan egyéb V ~llalkozó szolgáltatása részét képező munka költségét, amelyet a jelen 
szerződés Vállalkozó költségeként kifejezetten . riem nevesít, de a szolgáltatás szerződésszerű · 

teljesítéséhez szükséges. 

4.6. Vállalkozót valamennyi, a jelen szerződés teljesítésével felmerült költség - így a fenti felsorolás 
szerinti költségek is - a szerződésben foglalt feladatok megkezdésétől a birtokbaadásig, illetve az 
építési terület visszaszolgáltatásáig, továbbá a jótállás, vagy szavatosság keretében végzett 
tevékenység során is terheli. 

5. Fizetési feltételek 

5 .1. Megrendelő a Vállalkozói díj esedékes nettó összegét (fordított Áfa hatálya alá tartozik) a - Vállalkozó 
Erste Bank Hungary Nyrt.-nél vezetett 11600006-00000000-77629928 számú pénzforgalmi 
számlaszámra történő banki átutalással, a jelen Szerződésben meghatározott ~ódon egyenlíti ki. A 
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banki átutalás közlemény rovatában a banki utalás alapjául szolgáló Számla számát Megrendelő 
köteles feltüntetni. 

5.2. Felek kifejezett megállapodása folytán Megrendelő jogosult Vállalkozóval szemben a jelen szerződés 
teljesítésével kapcsolatban bármely jogcímen fennálló igényét a Vállalkozási díjba, illetve annak a 
jelen szerződés szerinti bármely esedékes részébe a Ptk. 6:49. § - 50. §-ai, és a Kbt. 135. § (6) alapján 
beszámítani, és így azt ekként teljesíteni, amely beszámításhoz Vállalkozó már a jelen Szerződés 
aláírásával kifejezetten hozzájárul, azt a teljesítés módjaként Megrendelő részéről elfogadja. 

5.3. Számlázás rendje, a teljesítésigazolás: 

5.3.1. Megrendelő részszámlázási lehetőséget biztosít az alábbiakra tekintettel: 

5.3.2. A fenti részszámlákon túlmenően Vállalkozó kiviteli ütemterve szerint jogosult maximum 3 db 
részszámlát és 1 db végszámlát benyújtani (valamint adott esetben 1 db előlegszámlát) a kivitelezéssel 
kapcsolatban. 
1. sz. részszámla benyújtása: 25 %-os készültségnél a teljes ellenszolgáltatás 25 %-ának megfelelő 
forintösszeg 
2. sz. részszámla benyújtása: 50 %-os készültségnél a teljes ellenszolgáltatás 25 %-ának megfelelő 
forintösszeg; 
3. sz. részszámla benyújtása: 75 %-os készültségnél a teljes ellenszolgáltatás 25 %-ának megfelelő 
forintösszeg 
Végszámla benyújtása: a szerződésben foglalt összes feladat teljes körű, szerződésszerű ellátása 
esetében (100 %-os készültségnél) a teljes ellenszolgáltatás fennmaradó 25 %-ának megfelelő . 
forintösszeg. 

Számla az adott ütem során ténylegesen elvégzett munkákról nyújtható be, amelynek feltétele á 
műszaki ellenőr által igazolt és a Megrendelő által jóváhagyott és ellenjegyzett teljesítésigazolást 
követően jogosult a Vállalkozó. Fizetési határidő: 30 nap. 

Szerződő Felek megállapodnak, és kifejezetten rögzítik, hogy a megjelölt 25%-os készültségű szakasz 
teljesítése nem minősül átadott részteljesítésnek, Vállalkozó a szabályszerűen megvalósított és 
leigazolt munkarészt továbbra is saját felelősségére birtokában, őrizetében tartja. 

5.3.3. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. § (5) bekezdésében foglaltak szerint az előleg és a részszámlák 
alapján történő kifizetések összértéke nem lehet kevesebb a nettó vállalkozási díj 70 százalékánál. 
Megrendelő előírja, hogy a végszámla hiány- és hibamentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását 
követően nyújtható be és értéke nem lehet kevesebb, mint á nettó vállalkozási díj 5. %-nak megfelelő 
összeg, továbbá a végszámla kifizetésének feltétele - a jelen Szerződésben rögzített kritériumokon túl 
- ajólteljesítési biztosíték Kbt.134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti rendelkezésre bocsátása. 

5.3.4. Megrendelő biztosítja a szerződésben foglalt - általános forgalmi adó nélkül számított -:- teijes 
ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét. 

Az előleg (amennyiben a Vállalkozó előlegre igényt tart) az első részszámlából kerül levonásra. 

5.3.5. Valamennyi részszámla és a végszámla kiállításának alapja és előfeltétele a részszámlák esetében 
· Megrendelő ( értve az alatt annak Megrendelő műszaki képvisel~ által kiadott (rész) teljesítési 
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igazolás (a továbbiakban: részteljesítési igazolás vagy több részteljesítési igazolás a továbbiakban: 
részteljesítési igazolások), az azokban Megrendelő műszaki képviselői ál.tal jóváhagyott műszaki 
tartalom és összeg erejéig. A végszámla esetén a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása, a 
Megrendelő műszaki képviselői által kiadott végteljesítési igazolás (végteljesítési igazolás), és 
amennyiben pótmunka végzésére került sor, Megrendelő műszaki képviselői által-kiadott pótmunka 
teljesítési igazolás. 

5.3.6. Felek megállapodnak abban is, hogy Megrendelő minden egyes Részteljesítés igazolást, amennyiben 
annak kiadása feltételei fennállnak és amennyiben ajeleri Szerződés eltérően nem: rendelkezik, az adott 
munkák elvégzésének a Kiviteli Ütemtervben rögzített időpontban való. ellenőrzését és Vállalkozó 
által erre vonatkozóan összeállított részteljesítési lista ( együtt a továbbiakban: számlarészletező) · 
Megrendelő részére való átadását követő 5 napon belül jogosult, illetve köteles kiállítani, míg a 
Végteljesítési Igazolás és - amennyiben annak a feltételei adottak - a Pótmunka Teljesítési Igazolás . 
kiállítása aj e len Szerződés szerint történik. 

5.3.7. A számlarészletező részét képezi a számlában érvényesített vállalkozói díjban szereplő munkákkal 
kapcsolatos, arra vonatkozó valamennyi dokumentum, így nyilatkozat, adatszolgáltatás,jegyzőkönyv, 
vizsgálati eredmény, átvételi elismervény és számla, hulladék-nyilvántartó lap, a veszélyes anyagok 
elfuvarozását és ártalmatlanítását igazoló okirat, bejelentés, stb. ( együtt a továbbiakban: Részteljesítést 
igazoló okiratok) eredeti, illetőleg számla esetén ·annak Vállalkozó által - anriak teljes 
felelősségvállalása melletti - hitelesített másolati példánya, amelyet Vállalkozó legkésőbb a 
teljesítésigazolás kiállítására vonatkozó bejelentésével egyidejűleg köteles a Megrendelő műszaki 
képviselői részére átadni az adott számlázási ütemre vonatkozóan. 

5.3.8. Amennyiben a Vállalkozó a számlarészletező, vagy ezen belül a részteljesítést igazoló okiratok 
átadását részben vagy egészben elmulasztja, vagy a munkáknak a Kiviteli Ütemtervben meghatározott · 
részét részhatáridőre nem végezte el, úgy Megrendelő, minthogy a Teljesítésigazolás kiadási feltételei 
még nem adottak, a Teljesítésigaz9lás kiadását jogszerűen tagadja meg. 

5 .4. Részszámlák és a végszámla kiegyenlítése 

5.4.1. Megrendelő kijelenti, hogy a megvalósítás pénzügyi fedezetét az alábbi forrásból biztosítja: GINOP-
7.1.9-17-2017-00002 azonosító számú, ,,Rejtett kincsek a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban" 
projektből biztosítja. 

A szerződés, elszámolá:s és kifizetés pénzneme: HUF. 

A munkák tekintetében a vállalkozási díj kifizetésére vonatkozó rendelkezések: 

5.4.2. Megrendelő a számlákat az alábbiak szerint fizeti meg: 

a) Abban az esetben, ha Vállalkozó nem vesz igénybe a teljesítéshez alvállalkozót: 
Vállalkozó a szerződésben iiÍeghatározott módon és tartalommal való teÍj'esítést követően az 
ellenszolgáltatást átutalással teljesíti, a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdései, Ptk. 6: 130. § (1)-(2) 
bekezdése szerint. 

b) Amennyiben Vállalkozó a teljesítés során alvállalkozót vesz igénybe, akkor a kifizetésre a Kbt. 135. § 
(1)-(3) és (5)-(6) bekezdése irányadó azzal, hogy a Ptk. 6:130. § (1) - (2) bekezdéseitől eltérően a 
322/2015. ()UO.) Korm. rendelet 30. §(!)bekezdése alkalmazand~ '-'.__ 
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5.4.3. A Vállalkozónak a kiállított számlákon szerepeltetnie kell a jelen szerződés elnevezését, tárgyát, 
továbbá a szerződés számát és létrejöttének dátumát, a projekt azonosítószámát és elnevezését. Felek 
rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget csak a jogszabályoknak és jelen szeriőd~snek mindenben 
megfelelő számla (mellékletekkel) Megrendelő általi kézhezvétele keletkeztet. 
A kifizetés során alkalmazni kell egyebekben különösen az alábbi jogszabályokat: 

Kbt., 
a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet -az építési b~ruházások, valamint az építési beruházásokhoz 
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól; 
2017. évi CL. számú, az adózás rendjéről szóló törvény; 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet; 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény; . · 
2013. évi V. törvény, a Polgári Törvénykönyvről, 
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről, · 
Vállalkozó köteles továbbá a Közreműködő szervezet által kért iratokat átadni és együttműködni. 

5.4.4. Vállalkozó köteles részszámlánként az arra vonatkozó írásbeli nyilatkozatát benyújtani, hogy a munka 
megvalósításával kapcsolatosan, Vállalkozó részére minden, kiszámlázott alvállalkozói és beszállítói 
fizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett. 

5.4.5. A fentiek szerinti határidőn belül indított banki átutalás Megrendelő részéről határidőben való 
teljesítettnek minősül, függetlenül attól, hogy a jóváírás időpontjában az adott számlán feltüntetett 
fizetési határidő esetlegesen már eltelt. 

· 5.4.6. Felek megállapodása folytán a Teljesitésigazolással le nem igazolt-vagy nem a Megrendelő müszaki 
képviselői által a Teljesítésigazolással leigazolt összegnek megfelelő összegről kiállított - Számla 
befogadását Megrendelő jogosult jogszerűen megtagadni, amit Vállalkozó Megrendelő jogszerű 
eljárásaként már a jelen Szerződés aláírásával elfogad. 

5.4.7. Megrendelő késedelmes fizetése esetén Megrendelő a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamat és 
költségátalány megfizetésére köteles. 

5.5. Felek megállapodása értelmében Megrendelő nem tagadhatja meg az ;dott Részteljesítés-igazolás 
kiadását, amennyiben az adott Részteljesítés-igazolás kiadása alapjául szolgáló helyzetben Vállalkozó 
által a szerződésben foglalt feladatok megvalósítása kapcsán elvégzett munkák a számla kiállításához 
a fentiekben előírt feltételeket teljesítik, így a helyszínen megállapíthatóan tényleges mennyiségben, 
értékben és készültségben vannak és munkák , teljesítésének igazolásához szükséges okiratok 
rendelkezésre állnak, valamint a munkák miatt hibás teljesítés miatt minőségi kifogást Megrendelő 
nem emelt. A végteljesítési igazolás kiadásának feltétele a hiány- és hibamentes műszaki átadás­
átvételijegyzőkönyv lezárása, összhangban a 191/2009. (IX.15 .) Kormány rendeletben foglaltakkal. 

5.6. Teljesítési biztosíték: A teljesítés elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött biztosíték, amelynek 
mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás (össz-vállalkozási díj) 2%-a, és 
amelyet a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint a Kbt. 134. § ( 4) bekezdésében foglaltakra 
tekintettel, a szerződés hatálybalépésekor köteles Vállalkozó Megrendelő rendelkezésére bocsátani. 
Felek megállapodása értelmében Vállalkozó a jelen Szerződés hatálybalépésével átadta (teljesítette) a 
teljesítési biztosítékot. A teljesítési biztosítékból a . Megrendelő köz\ tlenül kielégítést nyerhet, ha 

~ ---....__, 
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Vállalkozó okán a teljesítés elmarad, különösen, de nem kizárólagosan, ha a Megrendelő a 
szerződéstől a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból eláll, vagy azt felmondja. 
A teljesítési biztosítéknak a kiviteli ütemtervben vállalt teljesítési határidőig kell hatályban maradnia 
(lehívhatónak lennie). Ezen pont megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül. 
Amennyiben a fenti biztosíték nem óvadékként (Megrendelő számlájára történ_ő fizetéssel) kerül 
teljesítésre, a Vállalkozó a biztosítéki jogviszony fennállását igazoló okirat eredeti példányát köteles 
a Megrendelőnek átadni. Az okiratban a Kötelezettnek - Megrendelő nevére szólóan -
visszavonhatatlan kötelezettséget kell vállalnia, hogy a Megrendelő első igénybejelentésére, az ott 
megjelölt összegben (a biztosíték felső határáig), az alapjogviszony vizsgálata nélkül a kézhezvételtől 
számított 5 banki napon belül átutalással a Megrendelő felé teljes körűen fizetést teljesít, anélkül, hogy 
az érvényesíteni kívánt összeget bármely személy, bármely jogcímen fennálló igényével csökkentené. 
Vállalkozó a Megrendelő javára teljesítendő biztosítékot a Megrendelő 10048005-91711954-
30005170 számú számlájára történő utalással is teljesítheti. 

5. 7. Jólteljesítési biztosíték: Mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 
(Vállalkozási díj) 2 %-a, és amelyet a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint a Kbt. 134. § (4) 
bekezdésében foglaltakra tekintettel, a végszámla benyújtásával egyidejűleg kötc:lcs Vállalkozó 
Megrendelő rendelkezésére bocsátani. A jólteljesítési biztosítéknak a jótállási időtartam végéig 
rendelkezésre kell állnia. 

5.8. Ha a Vállalkozó a költségvetésben megjelölt anyagokat, eszközöket, berendezéseket (a továbbiakban: 
anyagokat) a szükséges időben beszerezni nem tudja, úgy előzetes Megrendelői jóváhagyás után 
jogosult időben b.eszerezhető, azonos műszaki paraméterű és használati értékű más anyaggal 
helyettesíteni, de a többletköltségek a Megrendelőre nem háríthatóak át. . 

6. A Szerződés telj~sítésének határideje, a teljesítés helye és ideje 

6.1. Teljesítés helye: Salföldi Major (Salföld, hrsz.: 043/4 ). 

6.2. Megrendelő az építési területet, mint munkaterületet a Ptk. 6:241. § (1) bekezdés.ében foglaltaknak 
megfelelően adja át Vállalkozó részére. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az építési területet 
az általa ismert, megtekintett állapotban a fenti határidőben átveszi. Az átadás-átvétel az építési 
naplóban rögzítésce kerül. 

6.3 . Vállalkozó - amennyiben a jelen Szerződés eltérően nem rendelkezik - a jelen .szerződésben foglalt 
feladatokat a tervezett kiviteli ütemtervben meghatározott határidők figyelembevétele és betaitása 
mellett köteles megvalósítani és a jelen Szerződés rendelkezéseinek megfelelően úgy befejezni, hogy · 
az általa, a szerződés keretében meghatározott feladatokat legkésőbb a teljesítési véghatáridőig meg 
kell valósítania. Vállalkozó Megrendelővel egyeztetve a teljesítés során, a szerződés időtartama alatt 
adott esetben a részszámla benyújtásával egyidejűleg az ütemtervet aktualizálja, amely nem . 
eredményezheti a véghatáridő módosítását; célja, hogy a kivitelezés során a projekt előrehaladásában 
felmerülő esetleges nehézségeket észlelni és olyan időben kezelni lehessen, ami a határidők tartását 
lehetővé teszi. A teljesítés során, a szerződés időtartama alatt az ütemterv aktualizálása tekintetében 
Megrendelő rögzíti, hogy a Kbt. 141. § ( 4) bekezdésére tekintettel, hogy az ütemterv aktualizálása nem 
eredményezi a szerződés tárgyának alapvető megváltozását, így az aktualizálás során nem szükséges 
vizsgálni a Kbt. 141. §-ban foglalt feltételek fennállását. · · 
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6.4. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul írásban, az építési 
naplóban és külön levélben is értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vágy kellő időre való 
elvégzését veszélyezteti vagy gátolja (a továbbiakban: akadályközlő levél). Az akadályközlő levélben 
foglaltak a szerződés szerinti teljesítési határidőt nem módosítják, . és a Megrendelő késedelmes 
teljesítésből eredő törvényes és szerződésen alapuló jogait nem érintik. Az értesítés elmulasztásából 
eredő kárért a Vállalkozó felelősséggel tartozik. 

6:5. Amennyiben a jelen Szerződés eltérően nem rendelkezik a teljesítési véghatáridő, valamint a 
birtokbaadási határidő képezik a kötbérterhes véghatáridőt, amelyeket Vállalkozó - a jelen Szerződés . · 
eltérő rendelkezése hiányában '- köteles betartani. 

6.6. Felek megállapodása értelmében a teljesítési véghatáridő, továbbá a birtokbaadási határidő fix 
(szigorú) határidő, amelynek tartalmával és jogkövetkezményeivel a felek tisztában vannak. 
Felek kifejezetten megegyeznek, hogy a Kiviteli Ütemtervben foglaltak módosulása nem minősülnek 
a szerződés Kbt. szerinti módosításának, ha az a Véghatáridő módosítását nem eredményezi. 

6.7. Megrendelő eltérő írásbeli értesíté~éig a vállalkozói adat-, dokumentáció-, Számla benyújtás 
teljesítésének helye Megrendelő jelen Szerződésben meghatározott székhelye, teljesítésének ideje 
azon időpont, amikor Megrendelő ezeket a teljesítés helyén hiány-, és hibamentesen megkapta és 
azokat igazoltan átvette. Megrendelő a székhelye helyett egyoldalúan írásban kijelölhet egyéb helyet 
is a vállalkozói adat- dokumentáció-, Számla benyújtás teljesítése helyeként, szükség szerint 
meghatározva azt, hogy az újabb teljesítés helyén mely személyek jogosultak az átvételre, amely 
írásbeli értesítés Vállalkozóval való közlését köv_etően a fenti teljesítések kizárólag az újabb teljesítési 

. helyen teljesíthetők szerződésszerűen. 

A munka egyéb részei teljesítésének a helye a jelen Szerződés 1.1. pontjában meghatározott Építési 
Terület, a Beruházás egyéb részei és így a Beruházás teljesítésének az ideje a komp1~tt hiány- és 
hibamentes Beruházásról a teljesítés helyén Megrendelő arra jogosult képviselője által kiadott 
Végteljesítési Igazolás kiállítása esetén a Birtokbaadás időpontja. 

6.8. A kárveszély és kockázat az építési területen, a jelen szerződés szerinti birtokbaadás időpontjában száll 
át Vállalkozóról Megrendelőre. 

7. A szerződésben foglalt feladatok teljesítése 

7.1. Vállalkozó a 191/2009. (IX.15.) Korm. rend., illetve a kapcsolódó jogszabályok alapján elektronikus 
építési napló vezetésére köteles. Megrendelő kötelezettsége az e-építési napló készenlétbe helyezése. 

7.2. Vállálkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő és megbízottjai, így különösen Megrendelő műszaki 
képviselői naplóbejegyzéseivel kapcsolatos észrevételeit 3 napon belül írásban rögzítenie kell az 
építési naplóban. Az észrevétel Vállalkozó általi esetleges elmulasztása vagy határidőn túli teljesítése 
a naplóbejegyzés Vállalkozó általi tudomásulv.ételét jelenJi. 

7 .3. Vállalkozó legkésőbb a szerződés aláírásával egy időben megadja a munka teljesítéséhez 
kapcsolódóan a munkaterület felelősének és helyettesének, azaz a felelős műszaki vezetőjének és 
helyettesének a nevét, elérhetőségét, NÜJ számát, amely adatokat Megrendelőnek az elektronikus 
építési naplóban rögzítenie kell. Vállalkozó a teljesítés kapcsán a munkálatok helyszíni felelős 
műszaki iránj,ítás ' lyamatosan biztosítja a felelős műszaki vez:r he: ese - munkavégzés 
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alatti - állandó helyszínen tartózkodásával. A helyszíni felelős műszaki vezető vagy helyettese a 
műszaki döntésekben Vállalkozót teljes jogkörrel képviselő személynek kell, hogy legyen, a felelős 
műszaki vezetőnek vagy helyettesének a műszaki döntését ilyennek fogadják el Felek. 
A jelen pontban megfogalmazott kikötések esetleges nem teljesítése, elmaradása súlyos 
szerződésszegésének minősül, és amennyiben Vállalkozó azt nem orvosolja Megrendelő frásbeli 
felszólítására, a felszólításban meghatározott, de legalább 3 napos határidőn belül, úgy Megrendelő 
jogosult a kitűzött határidő eredménytelen elteltét követően a jelen Szerződést felmondani. 

7.4. Felek megállapodnak abban, hogy a munka hibátlan teljesítéséért a teljes felelősség Vállalkozót 
terheli. Vállalkozót teljes körű és kizárólagos felelősség terheli az általa· alkalmazott módszerekért és 
eljárásokért, technikákért és ezek sorrendiségéért, és egyébként is a teljesítés· kapcsán Vállalkozó teljes 
anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik az Építési Területen, annak környékén és a munkák 
végzésével összefüggésben végzett tevékenységekért, vagy tevékenységek elvégzésének 
elmulasztásáért, azokért Megrendelő ugyanis nem felelős, és felelőssé nem tehető. Vállalkozó . a 
teljesítés során a leghatékonyabb megoldást, illetve az elérhető legjobb technikát köteles alkalmazni. 

7.5. Vállalkozó a tevékenysége végzése során köteles a hulladékokat besorolni, a hulladékokat az anyagi 
minősége szerinti csoportban a többi csoporthoz tartozó hulladéktól elkülönítetten és biztonságosan 
gyűjteni, továbbá azokat engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek, illetve szállítónak átadni„ 
Vállalkozó a hulladékokat kizárólag a jogszabályi előírásoknak mindenben megfelelő 

hulladéklerakóban helyezheti, helyeztetheti el, és vállalja, hogy ennek érdekében az arra jogosult, 
megfelelő engedéllyel rendelkező hulladéklerakó üzemeltetőjével, illetve a hulladékok begyűjtésére 
és szállítására jogosult szállítóval a szükséges szerződést megköti. 
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra is, hogy a szerződésben foglalt feladatok teljesítése során 
keletkező, illetve feltárásra kerülő bármely hulladék - beleértve a veszélyes hulladékokat is -
hulladéklerakó általi átvételi követelményeinek való megfelelés bizonyítása érdekében a lerakásra 
szánt hulladékoknak az alapjellemzéséről, valamint a megfelelőségi vizsgálata elvégzéséről, azok 
eredményeinek jegyzőkönyvben történő rögzítéséről folyamatosan és szakszerűen gondoskodik, 
továbbá vállalja, hogy a jegyzőkönyveket az ezzel kapcsolatos nyilvántartás részeként kezeli. 
Vállalkozó, amennyiben ·azt a vonatkozó jogszabályok előú:ják, köteles saját költségére biztosítani, 
hogy · a hulladékok veszélyességének, vagy veszélytelenségének . megállapítására irányuló 
laboratóriumi vizsgálatok elvégzésre, illetve a szükséges akkreditált laboratóriumi szakértői 
vélemények elkészítésre kerüljenek, függetlenül · attól, hogy azok a fenti alapjellemzéshez, · 
megfelelőségi vizsgálathoz szükségesek-e. 
Veszélyes hulladék szállítása esetén Vállalkozó köteles gondoskodni arról. is, hogy a veszélyes áruk 
szállítására vonatkozó dokumentáció, illetve kísérő dokumentáció - beleértve Vállalkozó által kitöltött 
kísérőjegyet is - a jogs~abályi előírásoknak megfelelően elkészítésre és a szállító részére átadásra 
kerüljenek. 
Vállalkozó köteles az Építési Területen keletkezett, vagy feltárt hulladék mennyiségének és fajtájának 
folyamatos vezetéséről az építési naplóban is gondoskodni, és ennek keretében naponta többek között 
a keletkező vagy feltárt hulladék mennyiségét, fajtáját megnevezni, EWC kódját feltüntetni és 
elszállításának tényét rögzíteni, és a szükséges· bizonylatolást biztosítani, csatolva az építési naplóhoz 
az átvételt igazoló számlákat, illetve az átvett hulladék megnevezéséről, kódszámáról és 
mennyiségéről kiállított elismervényeket is. 
Amennyiben Vállalkozó a szerződésben foglalt feladatok teljesítése során keletkező, vagy az Építési 
Területen fellelt hulladékra- így különösen a veszélyes hulladékra-vonatkozó jogszabályokban vagy 
hatósági határozatokban előírt kötelezettségének nem tesz maradéktalanul eleget, vagy az engedélyhez 
kötött tevékenységeket engedély nélkül, vagy az engedélytől elt:rd~: zi, akkor az azzal 
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kapcsolatos valamennyi kár és költség, beleértve a kiszabott bírságot is, kizárólag és kifejezetten 
Vállalkozót terheli, azért Megrendelő nem tehető felelőssé. 
A jelen pontban foglaltak esetleges elmaradását, vagy nem szerződés vagy jogszabályszerű ellátását 
Megrendelő jogosult Vállalkozó szerződésszegésének minősíteni. A fenti követelmények Vállalkozó 
általi esetleges megsértésének következményeiért - függetlenül attól, hogy Megrendelő az elállási 
(felmondási) jogát esetlegesen nem gyakorolja - Megrendelőt semminemű felelősség nem terheli, 
annak minden következményét Vállalkozó köteles viselni és köteles Megrendelő oldalán esetlegesen 
felmerült kárt - beleértve a bírságot is - Megrendelő részére megtéríteni. 

7.6. Vállalkozó köteles a munkák végzése során megakadályozni, hogy a tevékenysége végzése során a 
veszélyes hulladék a talajba, a felszíni vagy a felszín alatti, vizekbe, a levegőbe jutva szennyezze, vagy 
károsítsa a környezetet. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés alkalmazásában veszélyes hulladéknak 
kell tekinteni többek között a szennyezettségi határértéket meghaladó mértékben szennyezett földet, 
illetve minden olyan egyéb elemet, amit a vonatkozó jogszabályok veszélyes hulladéknak 
minősítenek. · · · 
Vállalkozó Építési Terület talaja-és/vagy talajvize szennyezettségével kapcsolatban köteles a . 
jogszabályokban előírt bejelentési kötelezettséget a Felügyelőség felé határidőben és maradéktalanul 
teljesíteni, illetve arról Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni. 

7.7. Vállalkozó köteles az Építési területet és környezetét folyamatosan rendezett állapotban tartani. 
Megrendelő jogosult a rendet Vállalkozó költségére harmadik személlyel helyreállíttatni vagy 
takaríttatni. Vállalkozó köteles az Építési Területen, legnagyobb gondossággal eljárni, a biztonságos 
gyalogos közlekedést a teljesítése során biztosítani, és a szükséges védőkerítés kialakításáról és 
fenntartásáról gondoskodni. Vállalkozó nem akadályozhatja a környező közutakon (ide értve a 
gyalogosjárdákat is) a forgalom zavartalan lefolyását. 

7.8. Megrendelő mindenkor jogosult ellenőrizni a munkák folyamatát, minőségét és mennyiségét, illetve 
azoknak a jelen Szerződésben foglaltakkal való egyezését. Vállalkozó részben sem mentesül a 
szerződésszegés következményei alól azon a címen, hogy Megrendelő, illetve az érdekkörében eljáró 
harmadik személy - így a jelen Szerződés szerinti Megrendelő műszaki képviselői - vagy bármely 
hatóság bármilyen ellenőrzést elvégzett, elmulasztott, vagy nem megfelelően végzett el. 

7.9. Vállalkozó köteles Megrendelőt 72 órával előre építési naplóbejegyzés útján értesíteni az eltakarásra 
kerülő munkarészekről. Vállalkozó az eltakarás előtt, az eltakarásra kerülő munkarészre vonatkozó 
minden lényeges adatot (elvégzett vizsgálat, mintavétel stb.) az építési naplóban rögzíteni köteles. Ha 
Megrendelő, vagy egyéb képviselője megfelelő időben adott írásbeli értesítés ellenére az eltakaiásra 
megjelölt időpont előtt ellenőrzés céljából nem jelenik meg, Vállalkozóna~ ezt a tényt, Megrendelő 
részére adott írásbeli értesítésre utalással, az építési naplóban rögzítenie kell. Megrendelő az 
eltakarásra kerülő munkarészeket bármikor ismételten, illetve utólag.is ellenőrizheti. Ennek érdekében 
Megrendelő utasíthatja Vállalkozót, hogy az elvégzett munkák bármely részét tárja fel, stb„ Ha 
Megrendelő az eltakarásról időben - legalább 72 órával korábban az építési naplóba történt 
bejegyzéssel - nem kapott értesítést, a feltárás miatt -felmerült költségek Vállalkozót, egyébként pedig 
Megrendelőt t~rhelik, kivéve, ha ez utóbbi esetben kiderül, hogy a feltárt munkarész hibás, amely 
esetben a feltárás költségeit szintén Vállalkozó viseli. 

1.10. Vállalkozó a teljesítése során köteles a hatóságokkal szembeni bejelentési kötelezettségeinek 
előírásszerűen és határidőben mindenkor és maradéktalan_ul eleget tenni. 
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A teljesítésével . kapcsolatban .Vállalkozó kötelezettsége különösen az ideiglenes építéshelyi 
berendezések, eszközök és létesítmények üzembe helyezéséhez szükséges engedélyek, a szállításhoz 
szükséges szállítási és tranzit engedélyek, a közterület igénybevételéhez szükséges közterület foglalási 
engedélyek, az egyéb, saját hatáskörben tervezett engedélyköteles gépek, eszközök, technológiák 
alkalmazásához szükséges engedélyek, a köz- és a magánutak ideiglenes használatához vagy 
lezárásához szükséges hatósági engedélyek, a zajkibocsátási határértékek megállapítására vonatkozó 
engedély - beszerzése, amelyben Megrendelő köteles Vállalkozóval együttműködni, és köteles 
minden a fenti engedélyek beszerzéséhez szükséges nyilatkozatot és bizonylatot Vállalkozó részére 
biztosítani, az erre vonatkozó igény felmerülését követően azonnal, vagy legfeljebb 15 napon belül, 
amennyiben ezt a hatósági eljárás lehetővé teszi, feltéve; hogy azok a jelen Szerződés szerint 
Vállalkozó részére szükségesek é$/vagy megengedettek. 
Amennyiben Vállalkozó nem, vagy nem a jelen Szerződés szerint teljesíti a fenti bejelentési vagy 
engedélyek, hozzájárulások stb. beszerzésére vonatkozó kötelezettségét és ennek Megrendelő írásbeli 
felhívására, a felhívásban meghatározott, de legalább 30 napos határidőben sem tesz eleget, úgy 
Megrendelő a Beruházás szerződésszerű teljesítése további követelése helyett jogosult a jelen 
Szerződéstől elállni (a szerződést felmondani). · · 

7 .11. Vállalkozó feladata az Építési Terület átvételétől a jelen Szerződés szerinti Birtokbaadásig, vágy a 
jelen Szerződés esetleges teljesítés nélküli megszűnése esetén az Építési Terület visszaszolgáltatásáig 
az Építési Területen a vagyonvédelmi, a tűzvédelmi, a munkavédelmi és a közegészségügyi, valamint 
Vállalkozó tevékenységével összegfüggő valamennyi más előírások betartása, alvállalkozóival, 
munkavállalóival és az Építési Területen tartózkodó egyéb személyekkel azok betartatása. A 
munkavédelmi vagy egyéb előírás elmulasztása, be nem tartása miatti minden felelősség V :illalkozót 
terheli. 
Megrendelő jogosult minden egyes olyan munkavállalót az Építési Területről haladéktalanul 
eltávolít(tat)ni - az eset súlyosságát mérlegelve ideiglenesen, vagy akár véglegesen-, aki alkoholos, 
vagy kábítószeres befolyásoltság alatt van, vagy viselkedésével önmagára vagy másokra veszélyt 
jelent, vagy az Építési Területen bárminemű anyagi kárt okoz. Az esetlegesen okozott anyagi kár 
megtérítése Vállalkozó feladata. Azonos személy ideiglenes kitiltásának lejárata.utáni ismételt kitiltása 
automatikusan végleges kitiltást jelent. A fent körülírtak szeri_nt ismétlődő problémák esetén 
Megrendelő jogosult teljes brigádok, alvállalkozók vagy ismétlődő és Vállalkozó létszámához mérten 
jelentős létszámú - 30 (azaz harminc) %-ot meghaladó-, a fenti normákat és elvárásokat megszegő 
magatartás miatt akár Vállalkozó Építési Területről való kitiltására is, amely utóbbi Vállalkozó 
szerződésszegésének minősül. 

Megrendelő jogosult arra is, hogy az Építési Területről a jogszabályoknak illetve az elvégzendő 
munkáknak nem megfelelő gépet, berendezést és műszert, felszerelést stb. eltávolíttassa, továbbá 
Vállalkozóval minden olyan munkát elvégeztessen, amely Vállalkozó tevékenysége és a Beruházás 
biztonsága, vagy a jogszabályi előírások betartása céljából szükséges, akár baleset, akár más előre nem 
látható esemény, akár valamely egyéb ok miatt, illetve annak elhárítása érdekében, amely utasításnak 
Vállalkozó köteles haladéktalanul és maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben Vállalkozó a fenti 
megrendelői utasításban foglaltaknak nem tesz haladéktalanul és maradéktalanul ·eleget, úgy ezen 
magatartás Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül. Vállalkozó kötelezi magát ·arra, hogy csak 
olyan gépeket, eszközöket, berendezéseket és tárgyakat használ fel a tevékenysége során, amelyek 
vagy Vállalkozó vagy közreműködője tulajdonában vannak, vagy Vállalkozó ill. közreműködője 
jogosult használni azokat, továbbá Vállalkozó tudomással bír arról, hogy a Beruházás teljesítésével 
kapcsolatban kizárólag csak olyan felszerelést, gépet, műszert, eszközt stb. jogosult üzemeltetni és 
használni, amelyek rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban vannak és a szükség szerinti 
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előírások birtokában megfelelően üzemelnek, így a fentiekkel összefüggésben a Megrendelő kárára 
harmadik személy( ek) semmiféle jogokat nem érvényesíthetnek. 
A szerződésben foglalt feladatok szakszerű és jogszerű teljesítése érdekében a teljesítéssel érintett 
Építési Területre Vállalkozónak, illetve Vállalkozó alvállalkozóinak csak érvényes és hatályos 
munkaszerződéssel, és amennyiben szükséges, érvényes és hatályos munkavállalási engedéllyel 
rendelkező munkavállalói léphetnek be. Ennek esetleges elmaradását Megrendeiő jogosult Vállalkozó 
súlyos szerződésszegésének minősíteni. 

A fenti követelmények Vállalkozó általi esetleges megsértésének következményeiért - függetlenül 
attól, hogy Megrendelő az elállási (felmondási) jogát esetlegesen nem gyakorolja - Megrendelőt 
semminemű felelősség nem terheli, annak minden következményét Vállalkozó köteles viselni és 
köteles Megrendelő oldalán esetlegesen felmerült kárt - beleértve a bírságot is - Megrendelő részére 
megtéríteni, ill. amennyiben Megrendelő .· azt még nem teljesítette, a Megrendelőt az alól 
haladéktalanul és teljes körűen mentesíteni. Ezen kötelezettség bárminemű megszegése súlyos .. 
szerződésszegésnek minősül. · · 

7 .12. Vállalkozó feladata az átvett Építési Területen a Kiviteli Ütemterv szerinti munkavégzéshez szükséges 
gépek, berendezések és műszerek, stb. szakszerű raktározása, az Építisi Területen történő szállítása és 
egyéb kezelése. Az Építési Terület, valamint' az Építési Területen tárolt- Vállalkozó vagy Megrendelő 
tulajdonában álló - gépek, berendezések és műszerek, stb. megfelelő védelme és őrzése Vállalkozó 
feladata és felelőssége. Az Építé~i Terület átvételétől kezdve az Építési Terület teljes területe 24 órás 
biztonsági. őrzéséről Vállalkozó köteles gondoskodni. 

7.13. Vállalkozó a teljesítése során az elkerülhetetlen kellemetlenségeken (pl. zaj, por) túl semmilyen káros 
befolyást, hatást nem gyakorolhat a környezetre, amennyiben ilyen mégis felmerülne, annak 
elhárításáról Vállalkozó köteles saját költségén haladéktalanul gondoskodni, ahogy köteles 
gondoskodni a kiporzás elleni védelemről (locsolásról) is. Vállalkozó ezen túlmenően köteles · a 
vonatkozó jogszabályokban - így a helyi rendeletekben - előírt terhelési határértékeket, valamint az 
előírt egyéb és a munkák végzését érintő korlátozásokat betartani. 

7 .14. Vállalkozó az általa igénybe vett alvállalkozók tevékenységéért úgy felel, mintha a munkát saját maga 
végezte volna el. Jogszerűtlen igénybevétel esetén Vállalkozó felel mindazon károkért is, amely az 
ilyen jellegű igénybevétel esetén nem merültek volna fel. 

7 .15. Ha a jelen szerződés eltérően nem rendelkezik Megrendelő és Vállalkozó közötti, bármely a 
teljesítésével kapcsolatos eltérő álláspont, vagy esetleges jogvita esetén a teljesítést Vállalkozónak 
folytatnia, a munkák elvégzését az adott részhatáridő(k)re, illetve a teljesítési véghatáridőre 
biztosítania, míg a birtokbaadást a birtokbaadási határidőre teljesítenie kell, az eltérő álláspont vagy 
jogvita, ha a jelen szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik, nem szolgálhat Vállalkozó 
teljesítése felfüggesztésére vagy beszüntetésére, amely rendelkezés megsértése Vállalkozó részéről 
súlyos szerződésszegésnek minősül. 

7 .16. Vállalkozó a teljesítésének ideje alatt (megkezdésétől a befejezéséig folyamatosan) Megrendelő által 
rendezett kooperációkon köteles minden esetben - képviseletére és jognyilatkozat tételére jogosult 
személlyel - részt venni, azokon érdemben közreműködni. Megrendelő, illetve képviselője jogosult a 
kooperációkon hangfelvételt készíteni. Vállalkozó - esetleges távolmaradása esetén is - teljesíti a 
kooperációkon rögzitett kö:elezettségeket, ~• azok nem lépik túl V:r:rzödésen alapuló 
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szerződéses kötelezettségét. Megrendelő köteles a kooperációkon minden esetben - képviseletére · 
jogosult személlyel - részt venni, azokon érdemben közreműködni. 

7 .17. Vállalkozó szavatolja, hogy a jelen szerződés szerinti teljesítés, vagy annak bármely része harmadik 
személyek jogait nem sérti. Amennyiben bármely hármadik személy a szerződésben foglalt feladatok 
megvalósításával kapcsolatban vagy azzal összefüggésben Megrendelővel szemben fellép érdekei 
megsértése miatt és Megrendelővel szemben igényeket érvényesít, pert vagy más eljárást indít, úgy 
Vállalkozó köteles Megrendelőt az ilyen igényekkel szemben Megrendelő által meghatározott módon 
teljes egészében haladéktalanul mentesíteni, amely· mentesítési kötelezettség ·megszegése vagy 
elmaradása szerződésszegésnek minősül. · 

7 .18. Vállalkozó a szerződés mellékleteiben sze_replő típustól eltérő terméket - még akkor is, ha a beépíteni 
kívánt termék a szerződés mellékleteiben szereplő típussal egyenértékű - kizárólag abban az esetben 
építheti be, ha azt a Műszaki ellenőr javaslatára Megrendelő előzetesen írásban jóváhagyta. A 
322/2015. ·ex. 30.) Korm. rendelet 28. § (1)-(3) bekezdései szerint: ,,28. § (1) Az ajánlatkérőként 
szerződő fél és a nyertes afánlattevőként szerződő fél a szerződés. megkötését követően az árazott 
költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytáthatnak, amely során a_ beépítésre kerülő egyes 
tételeket véglegesítheiik. (2) A felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt 
építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő 
termékben egyezhetnek meg. (3) Amennyiben a felek a (2) bekezdés szerinti helyettesítő termék 
beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell 
alkalmazni. " Amennyiben_ a felek helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés 
módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni. Vállalkozó által beépített 
anyagok, berendezések, felszerelések a beépítéssel, beszereléssel Megrendelő tulajdonába kerülnek. 

7.19. Vállalkozó a Felek közötti kooperációkon köteles pontosan és felkészülten - képviseleti joggal 
rendelkező személy útján - megjelenni és azon részt venni, és ezen követelményeket alvállalkozóival 
szemben is érvényesíteni. Mind Megrendelő, mind Vállalkozó a Felek közötti kooperációkon köteles 
pontosan és felkészülten - képviseleti joggal rendelkező személy útján - megjelenni és azon részt 
venni, és Vállalkozó ezen követelményeket alvállalkozóival szemben is érvényesíteni. A Vállalkozó 
köteles a kooperációt megelőző 3 munkanapon belül írásban jelezni Megrendelőnek az egyeztetést 
igénylő kérdéseket. 

7.20. Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul mentesíteni minden olyan igény alól, amelyet 
harmadik személy a szerződés_ Vállalkozó általi teljesítése/nemteljesítése vagy Vállalkozó 
tevékenysége vagy mulasztása miatt Megrendelővel szemben érvényesít. 

7.21. Minden olyan hiba vagy hiányosság esetén, amely Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítésének 
következménye, Vállalkozó köteles a hibát, hiányt, az ideiglenes jelleggel_ átvett érintett elemnél a 
bejelentéstől számított 5 nap alatt teljes körűen a saját költségén kijavíta_ni vagy pótolni. 

7.22. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítése során összesen 5 fő hátrányos helyzetű 

munkavállalót fő hátrányos helyzetü munkavállalót von be a szerződés teljesítéséhez. Vállalkozó 
tudomásul veszi, hogy az ajánlatában megajánlott számú hátrányos helyzetű munkavállalót a szerződés 
teljesítésének időtartamának végéig kötelező alkalmaznia. 
Vállalkozó a hátrányos helyzetü munkavállaló foglalkoztatását az építési napló napi jelentéseiben - a 
végzett munka között - rögzíteni köteles, amely tényt Megrendelő a műszaki ellenőr útján 
folyamatosan ellenőriz. Ha bármely okb{>l a hátrányos helyzetü munkavállaló folyamatos 
foglalkoztatása megszakad, Vállalkozó köteles azt haladéktalanul bejelenteni Megreridelőnek, 
valamint a beje éssel egyidejűleg intézkedni hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazásáról. 
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Vállalkozó a hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatásáról Megrendelőt a bejelentéstől 
számított 10 munkanapon belül tájékoztatni köteles. 
Vállalkozó köteles a szerződés teljesítése során minden kiállított és benyújtandó számla 
mellékleteként, cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtania, hogy az adott számla kiállításáig hány 
fő hátrányos helyzetű munkavállalót alkalmazott. Valamennyi számla kötelező melléklete a hátrányos 
helyzetű munkavállaló foglalkoztatását tartalmazó vállalkozói nyilatkozat csatolása. 
Amennyiben a munka végzése során Vállalkozó a mégajánlott vállalást nem tartja be, úgy Megrendelő 
10 munkanap határidő tűzésével írásban felszólítja a szerződéses kötelezettségek teljesítésére. 
Amennyiben Vállalkozó az írásbeli felszólításban meghatározott határidőben Megrendelő 

· felszólításának alapos indok nélkül, maradéktalanul nem tesz eleget, Megrendelő a szerződést azonnali 
hatállyal felmondhatja és/vagy elállhat a szerződéstől. 

7.23. Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat szerint, az alábbi környezetvédelmi és 
fenntarthatósági vállalásokat vállalja: · 

Megajánlás Vállalás (igen/nem) . 
Epítés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy Igen 
kijelölése 
Megközelítési útvonalak állapotának előzetes képi dokumentálása, a kivitelezés Igen 
befejeztével az esetleges kivitelezéssel kapcsolatos állagromlások 
helyreállításának vállalása. 
Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok tárolására alkalmas_ gyűjtő Igen 
edényzet helyszínen tartása. 
A munkaterületen nyertes ajánlattevő ill. közreműködői által termelt Igen 
kommunális hulladék szelektív gyűjtésének biztosítása. 

Megrendelő a Vállalkozó által megajánlott környezetvédelmi és fenntarthatósági vállalások 
teljesülését az alábbiak szerint ellenőrzi: 

Me a·ánlás 
Epítés közben keletkezett hulladékok megfelelő 
kezeléséért felelős személy kijelölése 

Ellenőrzés mód· a Ajánlatkérő részéről 
Epítés közben keletkezett hulladékok megfelelő 
kezeléséért felelős személy megnevezése szükséges 
legkésőbb a munkaterület átadás-átvétel időpontjáig, 
a személy megnevezése és elérhetőségi adatai 
rögzítésre kerülnek a munkaterület átadás-átvételi 
jegyzőkönyvben. 

Építés közben keletkezett hulladékok megfelelő 
kezeléséért felelős személy kijelölése nélkül a 
munkaterület nem kerül átadásra vállalkozó részére. 
Ellenőrzésért felelős személy Ajánlatkérő részéről: 
műszaki ellenőr. 

Megközelítési útvonalak állapotának előzetes képi Vállalkozó köteles a szerződés teljesítése során az 
dokumentálása, a kivitelezés befejeztével az építési naplóban havi rendszerességgel (a hónap 
esetleges kivitelezéssel kapcsolatos állagromlások utolsó munkanapján) rögzíteni a megajánlott 
helyreállításának· vállalása. · · környezetvédelmi-fenntarthátósági vállalás i--~------------------1 
Az · esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok teljesülését. 
tárolására alkalmas gyűjtő edényzet helyszínen Ellenőrzésért felelős személy Ajánlatkérő részéről: 
tartása. 
A munkaterületen nyertes ajánlattevő ill. 
közreműködői által termelt kommunális hulladék 

muszaki ellenőr. 
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Ajánlatkérő a megajánlott vállalás be nem tartását az alábbiak szerint szankcionálja: 
Amennyiben a munka végzése során Vállalkozó a megajánlott vállalást nem tartja be, úgy Megrendelő 
10 munkanap határidő tűzésével írásban felszólítja a szerződéses kötelezettségek teljesítésére: 
Amennyiben Vállalkozó az írásbeli • felszólításban meghatározott határidőben Megrendelő 
felszólításának alapos indok nélkül, maradéktalanul nem tesz eleget, Megrendelő a szerződést azonnali 
hatállyal felmondhatja és/vagy elállhat a szerződéstől. 
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a megajánlott környezetvédelmi-fenntarthatósági 
vállalás be nem tartása miatt kár is keletkezett, Vállalkozó haladéktalanul köteles a kármentesítést saját 
költségére elvégeztetni. Amennyiben Vállalkozó ennek nem tesz eleget, Megrendelő a: Vállalkozó 
költségére azt elvégezteti. 

8. A Vállalkozó átláthatóságára vonatkozó rendelkezések 

8.1. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával is nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
ev1 CXCVI. törvény alapján átlátható · szervezetnek · minősül. 
Vállalkozó átláthatósági nyilatkozata a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi. . 

8.2. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy am~nnyiben az átláthatóságát befolyásoló, az átláthatósági 
nyilatkozatban megadott adatokban változás következik be, vagy ha a jelen szerződés megkötését 
követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek, úgy azt haladéktalanul, 
de legkésőbb 3 napon belül írá~ban közli a Megrendelővel. Vállalkozó ugyancsak haladéktalanul 
köteles a Megrend~lőt értesíteni, ha szervezetében tulajdonos változásra, illetőlegjogutódlásra,jogok 
és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. Vállalkozó 
felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 

8.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződést a Megrendelő kártalanítás nélkül és azonnali 
hatállyal felmondhatja, ha az átláthatósági nyilatkozatban valótlan adatot közölt, vagy ha a jelen 
szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek. 

8.4. . Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozókat vonhat be. Vállalkozó a jogosan igénybe vett 
alvállalkozóiért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett 
alvállalkozó miatt felelős minden kárért, amely e nélkül nem következett volna be. 

8.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az államháztartásról szóló 2011: évi CXCV. törvény 
(Áht.) 41. § (6) bekezdése alapján az átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő 
követelések elévüléséig az Áht. 55. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy,jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő adatokat kezelni. 

8.6. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésben meghatározott rendelkezéseket a Felek esetleges 
jogutódjaira is alkalmazni kell, így a jelen szerződés szerint jogok ajogutódokat is megilletik, míg a 
kötelezettségeknek a jogutódok a jogelődök teljesítésének figyelembevétele mellett kötelesek· eleget . 
tenni, feltéve, hogy a jogutód is átlátható szervezetnek minősül. · 

8. 7. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy végelszámolás alatt nem áll, ellene csőd­
' illetve felszámolási eljárás nincs folyamatban, illetve a jogi személlyel szemben alkalmazható 
büntetőjogi intézkedés(ek) hatálya alatt nem áll. 
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8.8. Ha a Vállalkozó, vagy alvállalkozója ellen felszámolási vagy végelszámolási eljárás indulna, úgy azt 
a . Vállalkozó köteles haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül írásban közölni Megrendelővel. A 
Vállalkozó ugyancsak haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében, vagy 
alvállalkozójánál a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonosváltozásra, 
illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra vagy 
beolvadásra kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 

8.9. Mind a jelen szerződés időtartama alatt, mind pedig a nyilvántartások megőrzési időtartama lejáratáig 
Vállalkozó köteles lehetővé tenni a Megrendelő, az Állami Számvevőszék, az Európai Számvevőszék 
és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, a Kormány · által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a 
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az 199.2. évi XXXVIII. törvény szerinti fejezetek ellenőrzési 
szervezetei, a Magyar Államkincstár és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti 
bármely egyéb illetékes ellenőrző szervezet törvényes vagy meghatalmazott képyiselőinek a 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó nyilvántartások, számlák, a szolgáltatások megvalósítását igazoló 
okmányok, bizonylatok Vállalkozó irodájában történő ellenőrzését vagy könyvvizsgálatát, azokról 
másolatok készítését vagy rendelkezésre bocsátását . . 

8.10. Vállalkozó képviselője a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt 
személyes adatait a jelen szerződés és a hozzá kapcsolódó iratok tartalmazzák; hozzájárul továbbá, 
hogy személyes adatait a Megrendelő szerződései nyilvántartása, a szerződési feltételek és pénzügyi · 
teljesítések követése, ellenőrzése érdekében kezelje. Vállalkozó képviselője jelen szerződés 
aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratba · foglalt személyes adatait az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a Balaton­
felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (BfNPI) a projekt pénzügyi elszámolásához az Első Szintű 
Ellenőrzés által igényelt körben és mértékben a szerv részére kiadja, és a szerv a személyes adatokat 
a projekt-elszámolás befejezéséig a szükséges mértékben· és ideig kezelje. 

8.11. Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az Állami Számvevőszék jÓgosult 
ellenőrizni a rendelkezésre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű feihasználását. 
Tudomásul veszik továbbá, hogy a jelen szerződés lényeges tartalmáról a költségvetési pénzeszközök 
felhasználásának nyilvánossága érdekében a szükséges tájékoztatást megadják, azt üzleti titok címén 
nem tagadják meg. 
Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik 
teljesítése során a másik fél tevékenységével összefüggésben tudomásukra jutott minden adatot, 
információt üzleti titokként kezelik, és azt harmadik fél számára semmilyen formában nem 
szolgáltatják ki, illetve nem teszik hozzáférhetővé. Szérződő Felek üzleti titok alatt az üzleti titok 
védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § (1) bekezdésében meghatározottakat értik. Az üzleti titok 
megtartási kötelezettség határidő nélkül terheli Feleket. 

8.12. Amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelen vagy 
végrehajthatatlan, vagy érvényességét, illetve végrehajthatóságát később veszti el, ez a szerződés többi 
rendelkezéseinek érvényességét nem érinti, kivéye, ha felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül 
nem kötötték volna meg. Ugyanez irányadó abban az esetben, ha kiderül, hogy a szerződésben 
szabályozási hiányosságok vannak. Az érvénytelen, végrehajthatatlan vagy hiányzó rendelkezést egy 
olyan önálló rendelkezéssel kell helyettesíteni, amely --:-· amennyiben ez jogilag lehetséges - a 
legközelebb áll a Felek szándékához, illetve amelyet a megállapodás értelme és céljai szerint elérni 
kívánnak. Jelen rendelkezés irányadó az ügyben eljáró bíróságra is. 
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9. Biztosítások 

9.1. Vállalkozó a szerződéskötéskor bemutatta az ajánlati felhívásban foglaltaknak megfelelő 
felelősségbiztosítását. Vállalkozó ezen biztosítását köteles a teljesítésig (sikeres végleges átadás-
átvétel) fenntartani. Ennek elmaradása szerződésszegésnek minősül. ' 

9.2. A felelősségbiztosítás káreseményenkénti limit mértéke: legalább 3 millió Ft/káresemény. 

9.3. A szakmai felelősségbiztosítással kapcsolatos további követelmények: legalább 30 millió Ft/év. 
Minimálisan a műszaki átadás-átvételi eljárás - a Kbt. 135. § (2) bekezdésében foglalt előírásokat · 
is figyelembe vevő - lezárásának időpontjáig terjedő időtartamú építési-szerelési (C.A.R.) 
biztosítási szerződés. Fedezetet kell, hogy nyújtson, és ki kell terjednie a szerződés szerinti 
kivitelezési munkák teljes körére, a káreseménnyel kapcsolatos költségekre, a meglévő és · 
szomszédos építményekre is. Az építési-szerelési (C.A.R.) biztosításnak fedezetet kell nyújtania 
az építkezés folyamán az építési teljesítésben (így különösen beépített anyagokban és meglévő 
szerkezetekben) keletkező károkra, a meglévő, megmaradó építményekben keletkező károkra. 

Felek megállapodnak abban is, hogy Vállalkozó köteles - külön felszólítás nélkül - Megrendelő felé 
írásban igazolni azt, hogy a díjfizetési kötelezettségének mindenkor maradéktalanul eleget tesz. Ezen 
igazolás határideje legkésőbb a következő dij megfizetésére előírt határidő lejárta. A biztosítás fentiek 

· szerinti megkötésének, avagy a díjfizetési kötelezettség teljesítésének elmulasztása vagy ezek 
Megrendelő felé való írásbeli igazolásának esetleges elmaradása Vállalkozó részéről súlyos 
szerződésszegésnek minősül. 

9.4. A biztosítások megléte · nem mentesíti Vállalkozót a károkozás felelőssége, a munka- és 
balesetvédelmi, valamint egyéb jogszabályi előírások maradéktalan betartásának kötelezettsége, a 
jelen Szerződésben rögzített munkák legnagyobb körültekintéssel és gondÓssággal történő végzése, 
illetve a balesetek és a károk megelőzésével kapcsolatO$ feladatok elvégzése alól, továbbá Vállalkozó 
köteles minden általa, vagy az alvállalkozói által Megrendelőnek vagy harmadik személynek okozott 
kárt megtéríteni, abban az esetben is, ha a káresetre vonatkozóan biztosítást nem kötött, vagy arra a 
biztosítás nem terjed ki. Vállalkozó felel továbbá az általa a Pótmunka, valamint a jótállás, illetve 
szavatosság körében felmerülő munkák során okozott kárért is, függetlenül attól, hogy a kár a 
Megrendelőre vagy harmadik személyre háramlott. 

9.5. Baleseti-, illetve káresemény esetén Vállalkozó köteles Meg{endelőt haladéktalanul értesíteni, . a 
szükséges intézkedéseket (kárbejelentés, baleseti jegyzőkönyv felvétele, stb.) megtenni és a balesettel, 
illetve a kárkörülményekkel kapcsolatban a szükséges . vizsgálatok lehetőségét megteremteni, 
Megrendelővel, Hatóságokkal együttműködni és részére a kívánt információkat, adatokat, 
dokumentumokat haladéktalanul átadni. Vállalkozó az említett kötelezettségei megszegéséből eredő 
valamennyi kárért korlátlanul felel Megrendelővel, illetve harmadik személye~kel szemben. 

9.6. Vállalkozó köteles a saját költségére és a saját nevében felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy a 
meglévő biztosítását kell kiterjesztenie, és a biztosítást fenntartania az alábbiak szerint: 

a) legalább a vállalkozási díjjal megegyező kárkifizetési limit összegű, teljes körű építési biztosítást, 
ideértve a szavatossági biztosítást is a szerződés tárgyára és valamennyi, a szerződéses cél elérése 
céljából az építési területen· található építéshelyi berendezésre és segédanyagra, az építés kezdő 
időpontjától a sz ki átadás lezárásáig; 
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10.1. 

10.2. 

10.3. 

10.4. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

b) felelősségbiztosítást az építési területen jogszerüen tartózkodó személyzetre baleset, sérülés 
bekövetkezés esetére az építés kezdetétől a müszaki átadás lezárásáig; 

c) a Vállalkozó külön biztosítani tartozik dolgozóit a garanciális idő alatt a létesítmény területén 
végzett munkálatokra. 

Vállalkozó az érvényes biztosítási kötvényének másolata a jelen szerződés mellékletét képezi. 

10. A Beruházás ideiglenes és végleges műszaki átadás-átvétele, birtokbaadás 

A szerződés teljesítésének ütemezésének és természetének megfelelően a végleges müszaki átadás­
átvétel egy eljárásban történik függetlenül attól, hogy a Müszaki Átadás-Átvételi Eljárás es~tlegesen. 
egy napon belül nem zárható le azzal, hogy Felek kifejezett megállapodása értelmében a Müszaki · 
Átadás-Átvételi Eljárást úgy kell megkezdeni, hogy az a Teljesítési Véghatáridőre tekintettel 
befejeződjék és a Birtokbaadási Határidő betartásával az Építési Területet Megrendelő átvehesse: A 
végleges átadás-átvételi eljárás időtartama 30 naptári nap. 

Vállalkozó köteles Megrendelőt a szerződésben rögzített feladatok megvalósításáról legalább 30 
nappal a Teljesítési Véghatáridő lejárta előtt készre-jelentő levéllel és az építési naplóban tett 
bejegyzéssel írásban értesíteni (a továbbiakban: Készre jelentés), amelyben Vállalkozó Megrendelő 

· felé úgy nyilatkozik, hogy a Beruházás hiba- és hiánymentes.en, a törvényes kellékeknek, a jelen 
Szerződésnek, valamint Megrendelőtől kapott utasításoknak és a szerződés rendeltetési céljára való 
alkalmasságának - további intézkedés, vagy tevékenység végzése nélkül építésre alkalmas építési 
terület kialakítása - megfelelően teljes körüen megvalósult. 

A Műszaki Átadás-Átvételi Eljárás megkezdés időpontjának meghatározásáról a műszaki ellenőr 
gondoskodik, amely legkésőbb a Teljesítési · Véghatáridőt megelőző · 23. nap . 

. Felek kifejezett megállapodása értelmében a szerződés Műszaki Átadás-Átvételi Eljárása 
befejezésének (sikeres müszaki átadás-átvétel) együttes feltételei- amennyiben a Szerződés vagy 
jogszabály vagy hatósági döntés további feltételeket nem támaszt - a következők: 

a jelen Szerződésben foglalf feladatok a Szerződés Mellékletei szerint, az érvényes hatósági, 
jogszabályi, szabványi és egyéb műszaki előírásoknak megfelelően a jelen Szer·ződésben foglaltak 
szerinti rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban hiba-és hiánymentesen elkészült, és 
Vállalkozó eltávolította az Építési Területről valamennyi felszerelését, ideiglenes szerkezetet, 
hulladékot, építési törmeléket, stb. és az Építési Terület kitakarításra került a tereprendezési 
munkálatok elvégzése mellett, és 

Vállalkozó maradéktalanul eleget tett valamennyi, Megrendelővel szembeni esetleges fizetési - így 
különösen az esetleges kötbérfizetési:- kötelezettségének, . 
Vállalkozó a szerződésben foglalt feladatok kapcsári Megrendelő részére átadott egy külön jótállási 
nyilatkozatot, amely jótállási nyilatkozatban rögzítésre került pontosan a Beruházással kapcsolatban 
elvégzett munka (leltár) és a Beruházásra vonatkozó jótállási időszak kezdete és vége, 
Vállalkozó átadta Megrendelő részére azon nyilatkozatát, amely szerint · Megrendelő által a jelen 
Szerződés szerint esetlegesen megrendelt Pótmunkán felül Vállalkozó a szerződés teljesítésével 
kapcsolatban Pótmu át Megrendelő részére nem végzett, így Megrendelő által a jelen Szerződés 
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szerint megrendelt és visszaigazolt Pótmunka Vállalkozói díján felül Vállalkozó a szerződés 
teljesítésével kapcsolatban további Pótmunka Vállalkozói díjának érvényesítésére Megrendelővel 
szemben nem jogosult, és Vállalkozó a külön nyilatkozatában minden ilyen igény érvényesítéséről 
kifejezetten és visszavonhatatlanul lemondott és 

f) Vállalkozó a szerződést szerződésszerűen Készre jelentette. 

10.5. Felek rögzítik, hogy az fenti alpontokban foglalt feltételek Vállalkozó általi maradéktalan és együttes 
teljesítéséig - Megrendelő eltérő írásbeli rendelkezése hiányában - a Beruházásra vonatkozó Műszaki 
Átadás-Átvételi Eljárás nem tekinthető befejezettnek. 

10.6. Megrendelő a szerződésben foglalt feladatok hjány- és hibamentesen, teljesen befejezett, 
rendeltetésszerű használatra alkalmas . és a jelen· szerződésnek megfelelő állapotban köteles i::sak 
átvenni, feltéve, hogy a Műszaki Átadás-Átvételkor a jelen szerződésben foglalt feltételek 
maradéktalanul teljesültek, továbbá a Beruházás hibától, hiányosságtól, elírásoktól mentes. A 
Teljesítési Véghatáridő elmulasztására vonatkozó késedelmi kötbér a lezárt műszaki átadás-átvételi 

. eljárás napjához képest számítandó. · 

10. 7. Kivitelező a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően jogosult a teljesítési- igazolás 
kiállítására. A Megrendelő által történő elfogadást követően a Kiviteléző jogosulttá válik a végszámla 
benyújtására, amely összegének kiegyenlítését követően a jogszabályban rögzítettek figyelembe 
vételével magyar nyelven Megrendelőnek átadja a dokumentációt 4 eredeti és 2 digitális példányban, 
a 191/2009. (IX.15.) Korm.rendelet 33. § előírásaival összhangban. 

10.8. Vállalkozó a szerződés teljesítése kapcsán a következő okmányokat (a továbbiakban: Átadási 
Dokumentáció) köteles Megrendelő részére magyar nyelven átadni: 

a) Vállalkozó kivitelezői nyilatkozatát, amelyben Vállalkozó - többek között - nyilatkozik arról; hogy a 
szerződés telJesítését a jogerős Építési Engedélynek és a Kiviteli Tervdokumentációnak, valamint az 
építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó jogszabályok, általános érvényű és eseti előírások, így 
különösen a szakmai, minőségi, környezetvédelmi és biztonsági előírások megtartásával szakszerűen 
végezték, az Építési Területen keletkezett és feltárt hulladékot - beleértve ·a veszélyes hulladékot is -
az előírások szerint kezelték és az Építési Területről a külön jogszabályban foglaltak szerint 
elszáilították, · 

b) az építési tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról elkészített hulladék nyilvántartó 
lapot, valamint a hulladékot kezelő átvételi igazolását, · 

c) a jegyzőkönyveket az Építési Terület átvételéről, eltakart munkarészekről, stb., nyilvántartásokat, 
igazolásokat, jelentéseket, szakértői véleményeket, szállítási és kísérő dokumentációkat, számlákat, 
átvételi elismervényeket, stb., különös figyelemmel a hulladékokra, beleértve a veszélyes hulladékokat 
is és 

d) a Beruházás hiba és hiánymentes megvalósítási tervdokumentációját és 
e) minden a Beruházás teljes körű befejezéséhez és a rendeltetésszerű használatához szükséges, valamint 

a jogszabályban előírt okiratot, · 
f) Vállalkozó írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a Beruházás megvalósításával kapcsolatos, Vállalkozó 

részére minden, az átadás időpontjáig kiszá111lázott alvállalkozói és beszállítói · fizetési 
kötelezettségének maradéktalanul eleget tett, 

g) a Vállalkozó ajánlatában vállalt értékelési szempontok teljesülésének igazolását. 
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10.9. Vállalkozó szavatolja, hogy Megrendelő részére átadásra kerülő Átadási Dokumentáció felett az 
eredeti példányok átadásával Megrendelő kizárólagos felhasználási engedélyt szerez, amely 
felhasználási engedély alapján az Átadási Dokumentációt Megrendelő területi, és időbeli megkötés 
nélkül korlátlanul felhasználhatja, részben vagy egészben átdolgozhatja, vagy harmadik személlyel 

· átdolgoztathatja, többszörözheti, képfelvételen rögzítheti vagy számítógéppel, illetve elektronikus 
adathordozóra másolhatja, Megrendelő részére biztosított kizárólagos felhasználási engedélyt 
harmadik személyre átruházhatja, továbbá az Átadási Dokumentációt oly módon használhatja, vagy 
hasznosíthatja, ami a fenti kizárólagos felhasználási engedély terjedelméből adódik, de kifejezetten 
nincs nevesítve. A felhasználási jog ellenértékét a Vállalkozói díj tartalmazza. 

11. Megrendelő műszaki képviselői 

11.1. Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy Megrendelő nevében és képviseletében a műszaki 
ellenőr: Véghelyi Gábor, 8248 Nemesvámos Pap I. u. 33, +3630-9599021, veghelyi10@gmail.com. 

12. Szavatoss_ág és jótállás · 

12.1. Vállalkozót a Beruházás kapcsán a vonatkozó hatályos jogszabályokban· előírt keilékszavatossági 
kötelezettség terheli. A kellékszavatosság kezdő időpontja a Birtokbaaqás napja. 

12.2. Vállalkozó a Birtokbaadás napjától számított 36 hónapos időtartamra [A 12 hónapos jótállás 
kötelező. Vállalkozó az ajánlatában 24 hónap többletjótállást vállalt, így a jótállás teljes 
időtartama 36 hónap.] a Ptk. 6:171. §-173. §-ai szerinti jótállást vállal a Beruházás egésze 
tekintetében. A jótállás kiterjed a Beruházás azon részeire is, amelyeket a jelen Szerződés esetleges. 
teljesítés nélküli megszűnése esetére Megrendelő Vállalkozótól birtokba vett, amely esetben a jótállás 
a Birtokhaadás napjával kezdődik. 
Felek rögzítik, hogy a beruházás során rész (ideiglenes) műszaki átadás-átvétel fog történni bizonyos 
- a dokumentációban meghatározott - elemek vonatkozásában. A jótállási időegységesen a 
Birtokbaadás napjával kezdődik. 

12.3. A kellékszavatossági, illetve jótállási idő alatt fellépő hibát és/vagy hiányosságot Megrendelő · 
Vállalkozó tudomására hozza, aki tartozik a hiba és/vagy hiányosság részére való bejelentését 
követően haladéktalanul, de a Beruházás, vagy annak valamely része működését, üzemeltetését gátló 
hiba esetén legkésőbb a bejelentésről való tudomásszerzését követő 24 órán belül, míg egyéb esetben 
legkésőbb a bejelentésről való tudomásszerzését követő 5 munkanapon belül helyszíni hibavizsgálatot · 
tartani és az ezt követő 3 munkanapon belül állásfoglalását Megrendelővel írásban közölni, ismertetve 
azokat az intézkedéseket, amelyeket a hiba és/vagy a hiányosság haladéktalan kiküszöbölése 
érdekében - Megrendelő ezt kizáró írásbeli nyilatkozata hiányában - megtesz. 

12.4. A hiba és/vagy a hiányosság kiküszöbölése határidejének megállapítására Vállalkozóval egyeztetve, 
Megrendelő jogosult. Vállalkozó tartozik a hiba és/vagy hiányosság bejelentését követően -
amennyiben Megrendelő . írásban eltérően nem . rendelkezik - haladéktalanul intézkedni annak 
kijavítása érdekében. 

Puskás Zoltán 
fel idéki Nemzeti Park Igazgatóság 

Megrendelő 

Takép-Immo Korlátolt Felelősségű Társaság 
Képv.: Sárközi Krisztián ügyvezető 

Vállalkozó 

( 



Kivitelezési munkák a „Rejtett kincsek a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban" elnevezésű, GINOP-7.1.9-17-2017-00002 
azonosító számú projektben - FELTÉTELES ELJÁRÁS a Kbt. 53. § (6) bekezdés alapján 

13. A szerződésszegés következményei, szerződési biztosítékok 

13.1 Megrendelő jogosult különösen az alábbi esetekben érdekmúlás bizonyítása néÍkül a jelen szerződéstől 
elállni (szankciós felmondási jogot gyakorolni) - a jelen Szerződésben külön nevesített elállási 
(szankciós felmondási) okokon túl is-, azaz 

a) ha Vállalkozó a Beruházás nem a jelen szerződés rendelkezései szerint teljesíti, és a hiqákat, · 
hiányosságokat Megrendelő írásbeli felhívására ésszerű határidőn belül nem orvosolja, avagy 

. b) ha a jelen szerződés szerint Megrendelő által felajánlott Építési Terület átvételével, a munkák 
megkezdésével, vagy az egyes munkák Részhatáridőkre történő elvégzésével Vállalkozó a jelen 
szerződésben, illetve a Kiviteli Ütemtervben kitűzött időponthoz képest Vállalkozó érdekkörében 
felmerült okból 30 naptári napot meghaladó késedelembe esik, vagy 

c) ha Vállalkozó a jelen szerződésbe foglalt jogait, kötelezettségeit Megrendelő előzetes írásbeli 
hozzájárulása nélkül harmadik személyre ruházza át, vagy 

d) ha Megrendelő felszólítása ellenére az uta_sítás jellegére tekintette_! is ésszerű határidőn belül nem 
távolítja el a Beruházás m_egvalósítása kapcsán Megrendelő által megjelölt munkavállalókat, 
Vállalkozó helyszíni képviselőjét ( a felelős műszaki vezetőt), illetve helyettesét, alvállalkozóit vagy 
az alvállalkozó(k) által . foglalkoztatott munkavállalókat, brigádokat a 6.11. pontban felsorolt 
esetekben, vagy 

e) ha Vállalkozó hibásan teljesített és a hibát a műszakilag indokolt, a Beruházás megvalósítási 
ütemtervéhez igazodó határidőben nem javította ki, vagy 

f) bármely olyan esetben, amikor a jelen Szerződés valamely rendelkezése a szankciós elállást 
(felmondást) lehetővé teszi, vagy valamely kötelezettség megszegését súlyos szerződésszegésként 
minősíti, vagy 

~) ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a vállalkozó a munkát csak olyan 
számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, 
vagy 

h) ha a munka végzése során a körülmények arra engednének következtetést, hogy a teljesítés hibás lesz, 
vagy olyan szerződésszegés esetén, amit a jelen Szerződés nem minősít · ugyan súlyos 
szerződésszegésnek vagy a szerződésszegéshez kapcsolódóan elállási (felmondási) jogot külön nem . 
nevesít, de Megrendelő a szerződésszerű állapot elérése érdekében legalább 10 napos határidővel 
Vállalkozót írásban felszólította és Vállalkozó az írásbeli felszólításban meghatározott határidőben 
Megrendelő felszólításának alapos indok nélkül nem tett maradéktalanul eleget, vagy 

i) ha Vállalkozó az Étv-ben, továbbá a Kormányrendeletben foglalt feltételeknek a Beruházás teljesítése 
során nem felel meg, vagy 

j) Vállalkozó felelősségbiztosítási szerződése hatályát veszti anélkül, hogy azzal egy időben legalább 
azonos tartalmú új biztosítási jogviszonya álljon fenn. Felek rögzítik, hogy amennyiben a biztosítási 
jogviszony időbeli hatálya a Vállalkozón kívül álló okból szűnik meg, a megszűnéssel egyidejűleg ( de 
legkésőbb 2 munkanapon belül) köteles haladéktalanul intézkedni új biztosítási szerződés hatályba 
lépésérő azzal, hogy a biztosítási jogviszonnyal le nem fedett időszakban munkát csak akkor végezhet, 
ha ez élet-, balesetveszély, vagy a Megrendelő vagyontárgyai (ide értve a folyamatban lévő munkák · 
során elkészülő vagyontárgyakat is - megvédéshez szükséges. 

k) Vállalkozó megszegi a minőségbiztosításra vonatkozó, jelen szerződésben rögzített szabályokat, 
1) Vállalkozó fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás következik be, amely a 

szerződés teljesítését veszélyezteti. 

13 .2. Amennyiben Megrendelő a jelen Szerződéstől, annak 13 .1. pontja alapján eláll, azt felmondja, úgy 
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a) Megrendelő jogosult maga a Beruházást vagy annak meg nem valósult részeit megvalósítani, vagy . 
harmadik személlyel megvalósíttatni, ennek során mind Megrendelő, mind az általa igénybevett 
harmadik személy jogosult felhasználni az olyan terveket, műhelyrajzokat és dokumentumokat, 
amelyeket Vállalkozó készített vagy a nevében készítettek el, és · 

b) Vállalkozó köteles az Építési Területről az elállás (felmondás) Vállalkozóval való közlését követő két 
napon belül levonulni, az Építési Területen vagy az annak közelében lévő eszközeit köteles elszállítani 
és Megrendelő jogosult az Építési Területet Vállalkozó minden további nyilatkozata vagy 
hozzájárulása nélkül birtokba venni, és · 

e) Vállalkozó köteles az alábbi Meghiúsulási Kötbért és Megrendelő Meghiúsulási Kötbért meghaladó 
kárát - így költségeit és elmaradt hasznát - Megrendelő részére megfizetni. 

14. Késedelmi kötbér 

14.1. Amennyiben a Vállalkozó oiyan okból, amiérffelelős a kiviteli ütemtervben a kivitelezésre v~natkozó 
véghatáridőt nem tartja bé, a Vállalkozó. a véghatáridőt követő nap.tári naptól számított.an a nettó 
Vállalkozói Díj 1 %-a /naptári nap, de maximum a nettó Vállalkozói Díj 30 %-a mertékű késedelmi 
kötbért köteles fizetni Megrendelő részére. A Megrendelő az esetleges kötbér igényét írásbeli 
felszólítás útján érvényesíti, amelynek a Vállalkozó köteles 8 naptári napon belül maradéktalanul 
eleget tenni. Amennyiben a Vállalkozó a fenti irat kézhezvételét követő 3 napon belül magát érdemi 
indokolással és azt alátámasztó bizonyítékokkal nem menti ki, akkor a kötbér elismertnek tekintendő. 
A Kbt-ben foglalt beszámítási feltételek [135. § (5) bekezdés] teljesülésekor a kötbér a vállalkozói 
számlába beszámítható. Megrendelő a kötbéren felüli kárát is jogosult érvényesíteni. 

15. Meghiúsulási kötbér 

15.1. A teljesítési véghatáridőre vonatkozó késedelem maximum 30 naptári napig terjedhet. A Megrendelő 
fenntartja magának a jogot, hogy 30 naptári napot meghaladó, késedelem esetén - amennyiben az 
olyan okból ál1 fenn, amiért Vállalkozó felelős - a szerződéstől indokolás nélkül egyoldalú 
nyilatkozattal Megrendelő elálljon. Ebben az esetben a Megrendelő a késedelemi kötbér helyett a nettó 
Vállalkozói Díj 30 %-naf megfelelő ·összegű meghiúsulási kötbérre jogosult. A Megrendelő az 
esetleges kötbér igényét írásbeli felszólítás útján érvényesíti, amelynek; a Vállalkozó köteles 8 naptári 
napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a Vállalkozó a fenti irat kézhezvételét követő 3 
napon belül magát érdemi indokolással és azt alátámasztó bizonyítékokkal nein menti ki, akkor a 
kötbér elismertnek tekintendő. A Kbt-ben foglalt beszámítási feltételek [135.§ (5) bekezdés] 
teljesülésekor a kötbér a vállalkozói számlába beszámítható. 

15.2. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, 
amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha 

a) a Vál1alkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely vonatkozásában 
fennáll a Kbt. 62, § (1) bekezdés k) pont és kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel. 

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely 
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely vonatkozásában 
fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont és kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel. 
A jelen pont szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített 
szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 
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16. Záró rendelkezések 

16.1. Amennyiben a jelen szerződés egyes rendelkezései teljes egészében vagy részben érvénytelenek 
lennének, úgy az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét, kivéve, ha e nélkül Felek a jelen 
szerződést egymással nem kötötték volna meg. Értelmezés vagy kiegészítés útján olyan szabályozást 
kell találni, amely az érvénytelen rendelkezéssel elérni kívánt gazdasági célt a törvényileg 
megengedett keretek között eléri, vagy ahhoz a lehető legközelebb esik. Felek kölcsönösen kötelesek 
az érvénytelen rendelkezést a jövőbeli érvényességre való tekintettel egy megfelelő hatályos 
rendelkezéssel kiegészíteni. Fentiek vonatkoznak értelemszerűen az esetleges joghézagok 
megszüntetésére is. 

16.2. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés bármely pontja kógens jogszabályba 
ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes lenne, 
akkor jelen szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe - minden további jogcselekmény, így 
különösen a sz~rződés módosítása nélkül - a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés 
vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni, ha. 
valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése. a szerződés része és azt 
szövegszerűen a szerződés nem t_artalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi). 

16.3. Feleket a jelen szerződés alapján fokozott együttműködési kötelezettség terheli annak érdekében, hogy 
a Beruházás teljesítése biztosított legyen: Vállalkozó köteles együttműködni az építkezés során a 
Megrendelő által meghatározott üzemeltetőkkel, hasznosítókkal, egyéb, a kivitelezésbe bevont 
szakemberekkel és szervezetekkel Megrendelő utasítása és jelen szerződésben_ foglalt feltételek 
szerint. 

16.4. A jeleu szerződés 111egkölésével Felek vala111enuy i, a jelen szerződésre vonatkozó - a jelen szerződés 
aláírását megelőző - korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodása vagy nyilatkozata hatalyát veszti, a 
jelen szerződés tartalmazza ugyanis felek teljes megállapodását. 

16.5. Vállalkozó törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelel, azaz a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) pontja szerint átlátható szervezetnek 
minősül. 

16.6. A jelen szerződésből eredő bármely - Felek által gyakorolt - nyilatkozat, a második bekezdésben 
foglalt kivétellel, csak akkor tekinthető érvényesnek, ha az írásos formában történik. Minden - a jelen 
szerződéssel kapcsolatos - közlést írásban kell megtenni és tértivevényes ajánlott levélként, továbbá 
telefaxon feladva, valamint futár általi kézbesítéssel, vagy személyes átvételt is igazoló. nyilatkozattal 
minősül szerződésszerűen közöltnek. A tértivevényes ajánlott levélként történő feladás esetén a közlés 
időpontja a tértivevényben átvételként feltüntetett időpont, faxon történő közlés esetén a sikeres 
leadást igazoló fax visszaigazolásban foglalt időpont. Abban az esetben, ha Felek bármelyike a fenti 
címre ajánlott, tértivevényes postai küldemény útján kétszer eredménytelenül k_ísérli meg bármely 
jognyilatkozatnak, tájékoztatásnak, értesítésnek ·a közlését, úgy a második sikertelen közlést követő 
ötödik napon a jognyilatkozat, tájékoztatás, . értesítés kézbesítettnek, közöltnek és joghatályosnak 
tekintendő. 

16. 7. Megrendelő - Megrendelő műszaki képviselőin kívüli 
felruházott képviselői (Kapcsolattartók) és elérhetőségei: 

intézkedési és utasításadási jogkörrel 

Puskás Zoltán 
Balaton-felv éki Nemzeti Park Igazgatóság 

Megrendelő 

Takép-Immo Korlátolt Felelősségű Társaság 
Képv.: Sárközi Krisztián ügyvezető 

Vállalkozó 



Kivitelezési munkák a „Rejtett kincsek a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban" elnevezésű, GINOP-7.1.9-17-2017-00002 
azonosító számú projektben - FELTÉTELES ELJÁRÁS a Kbt. 53. § (6) bekezdés alapjá)J 

név és beosztás: név és beosztás: 

telefon: telefon: 
mobiltelefon: mobiltelefon: 
telefax: telefax.: 
e-mail: e-mail: 
cím: cím: 

16. 8. Vállalkozó - ellenkező intézkedésig - utasításadási jogkörrel felruházott képviselői : 

név és beosztás: név és beosztás: 

telefon: 1 1 telefon: 
mobiltelefon: 1 1 

1 1 

1 1 

mobiltelefon: , 
telefax: telefax: 
e-mail: e-mail: 

cím: cím: 

16.9. Szerződő Felek haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül kötelesek egymás felé°írásban jelezni, 
ha a kapcsolattartásra és nyilatkozattételre kijelöltek személye megváltozik. 

16.10. Megrendelő kijelenti, hogy a 16.7. pontban megjelölt kapcsolattartók személyes adatainak a 
Vá!lalkozó részére kapcsolattartás céljából történő átadására felhatalmazással rendelkezik. 
Kijelenti, hogy a Vállalkozó 16.8. pontban megjelölt kapcsolattaitóit az adatkezelésről e-mail útján 
tájékoztatja. 

16.11. Vállalkozó kijelenti, hogy a 16.8. pontban megjelölt kapcsolattartók személyes adatainak · a 
Megrendelő részére kapcsolattartás célj ából történő átadására felhatalmazással rendelkezik. 
Kijelenti, hogy a Megrendelő 16. 7. pontban megj elölt kapcsolattartóit az adatkezelésről e-mail útján 
tájékoztatja. · · 

16.12. Felek hozzájárulása nélkül kívülálló személlyel- ide nem értve Felek érd.ekkörében a j elen szerződés 
teljesítésével eljáró személyeket - a jelen szerződés tartalmára vonatkozóan egyik Fél sem közölhet 
adatokat, nem adhat tájékoztatást és nem hozhat nyilvánosságra semmiféle bittokába került 
információt. A titoktartási kötelezettség a jelen szerződés megszűnését követően korlátlan ideig áll 
fenn. Felek a birtokukba került adatokat, · inform'ációkat és dokuinentumokat kizárólag a j elen 
szerződés teljesítése érdekében használhatják fel. Nem tartóznak a fenti tilalom alá azok az adatok, 
információk és dokumentumok, amelyek más úton már nyilvánosságra kerültek vagy mások számára 
már szabadon megismerhetővé váltak, illetve azon nyilatkozatok, amelyek megtételére bármelyik 
Felet jogszabály kötelezi. 

Balaton-felv dé i Nemzeti Park Igazgatóság 
egrendelő 

Takép-Immo Korlátolt Felelősségű Társaság 
Képv. : Sárközi Krisztián Ogyvezetö 

Vállalkozó 
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16.13. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó nem · fizethet, illetve számolhat el a szerződés 
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) 
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a 
Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; a szerződés teljesítésének teljes 
időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § 
(3) bekezdése szerinti ügyletekről haladéktalanul értesíti. · 

16.14. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés , teljesítése érdekében messzemenően 
együttműködnek, a keletkezett esetleges nézeteltérések tisztázását elsősorban közvetlen tárgyalások 
útján kísérlik meg. 
Szerződő Felek a jelen szerződéssel kapcsolatosan felmerült vitás ügyekben értékhatártól függően 
alávetik magukat a Veszprémi Járásbíróság, illetőleg a Veszprémi Törvényszék kizárólagos 
illetékességének. · 

16.15. Jelen szerződés 5 (öt) egymással mind~nben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, 
amelyet Felek képviselői a jelen Szerződést elolvasás és értelmezés után,.mint akaratukkal.mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláfrták. 

Mellékletek: 
1. sz. melléklet: A Vállalkozó a Közbeszerzési Eljárás során az Ajánlatában Kbt. 76. §-a szerinti értékelési 

részszempontok tekintetében a Szerződés teljesítésével összefüggésben az alábbiakat vállalta: 
1./ Egyösszegű nettó ár (nettó Ft, előny az alacsonyabb): 66.636.374,- Ft 

2./ Összjótállás vállalása (Az összes jótállás lehet: minimum 12 hónap, maximum 3_6 hónap. 
Előny a magasabb): 36 hónap 

3./ Környezetvédelmi és fenntarthatósági válialások a kivitelezés vonatkozásában (db / 
legkedvezőtlenebb O db, legkedvezőbb 4 db, előny a magasabb) 

3.1. Építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy kijelölése. 
(igen/nem): Igen 

3.2. Megközelítési útvonalak állapotának előzetes képi dokumentálása, a kivitelezés befejeztével 
az esetleges kivitelezéssel kapcsolatos állagromlások: Igen 

3.3. Az építés közben keletkezett veszélyes hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő edényzet 
helyszínen tartása. (igen/nem): Igen 

3.4. A munkaterületen nyertes ajánlattevő ill. közreműködői által termelt kommunális hulladék 
szelektív gyűjtésének biztosítása. (igen/nem): Igen 

4./ Hátrányos helyzetű munkavállalók teljesítésbe való bevonásának mértéke. (fő / 
legkedvezőtlenebb O fő, legkedvezőbb 5 fő, előny a magasabb): 5 fő 

2. sz. melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény: legalább 30 millió Ft/év és legalább 3 millió Ft/káresemény 
3. sz. melléklet: Gantt diagram, műszaki ütemterv, jelezve a fordulónapokat napok száma szerint, vagy 

dátumszerűen, pénzügyi ütemterv · · · · 
4. sz. melléklet: [Kbt. 138. § (3) bek.] A nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd­

a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződé.s teljesítésének i\ artama alatt köteles előzetes~n 

~~ 

Balaton-felvi ki Nemzeti Park Igazgatóság 
Megrendelő 

Takép-Immo Korlátolt Felelősségű Társaság 
Képv.: Sárközi Krisztián ügyvezető 

Vállalkozó· 
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az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, 
és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel 
együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe 
venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. 

5. sz. melléklet: A teljesítés elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött biztosíték (teljesítési biztosíték), . 
amelynek mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás (össz-vállalkozási díj) 2%-a, 
és amelyet a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint a Kbt. 134. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel, 
a szerződés hatálybalépésekor köteles Vállal.kozó Megrendelő rendelkezésére bocsátani. 

6. sz. melléklet: Megrendelő által jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció. 
7. sz. melléklet: Megrendelő adatkezelési tájékoztatója kapcsolattartóknak 
8. sz. melléklet: Engedélyek 

Balaton-felvi 

~ <e'.".' :1-:~el), 2°(0 év</(.. hónap <:>lnapj án 

~e_::_ 
Sárközi Krisztián ügyvezető 

Takép-Immo Korlátolt Felelősségű Társaság 
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Veszelszki .Márta ~ 
Gazdasági igazgatóhelyettes 

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 

Puskás Zoltán 
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság. 

Takép-Immo Korlátolt Felelősségű Társaság 
Képv.: Sárközi Krisztián ügyvezető 

Vállalkozó Megrendelő 




