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amely létrejott egyrészrél a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatdsag
8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.

Képviseli: Puskas Zoltan igazgato,

Addszam: 15325770-2-19,

Telefonszam: 87/555-260,

E-mail cim: bfnp@bfnp.hu),

mint megrendeld, (a tovabbiakban: Megrendeld),

»L” Mérnok Kft.
székhelye: 8286 Gyulakeszi, Balaton utca. 4.

cégjegyzékszdma. 19 09 5065555

adoszama: 12888371-1-19

bankszamlaszama: Raiffeisen Bank, 12083002-00163040-00100009
Ugyvezet6 neve:

telefon: || G
c mail: I
Kamaral Névjegyzék szama: 19-0610
mint tervezd (a tovabbiakban: Tervezd; Megrendel6 és Tervezd tovabbiakban egyiittesen:
Felek) k6z6tt az alulirott helyen és id6pontban az aldbbi feltételekkel:

Preambulum

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy Megrendel6 a , Legeltetési infrastruktura dtfogo fejlesztése a Kdli
medence és a Kis-Balaton térségében a természetvédelmi célu teriiletkezelés biztositdsa
érdekében” cimi, KEHOP-4.1.0-15-2016-00021 azonositészamu projekt (a tovabbiakban:
Projekt) keretében tdmogatast nyert. Szerz6d6 Felek jelen szerz6dést a Salfoldi majorban
vizvezeték kozut alatti  atvezetéssel torténé megépitéséhez sziikséges  kiviteli
tervdokumentacié elkészitésére kotik.

........................................................................
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A szerzGdés targya, a teljesités hatarideje

A Megrendeld megrendeli a Tervez6tdl, a Tervez6 pedig a jelen szerz8déshen foglaltak
szerint vallalja, hogy a MegrendelG palyazata keretében megvaldsuld vizvezeték
megépitésehez szlikségaskiviteli tervet a szerzédésnek és a torvényes rendelkezdsaknok,
illetve a hivatkozott tamogatast nyujto szervezet elGirdsainak és iranymutatdsainak
megtelelden elkészitl, a szlikséges engedélyezést/egyeztetdst lefolytatja és a
Megrendel&nek a tervdokumentaciok kotelezd tartalmara vonatkozo hatélyos rendelet
szerint szolgaltatja.

Az ajanlattevé feladatat képezi a tervdokumenticidk elkészitése, valamint az
engedélyezd &ltal kért esetlegesen tervezd hatdskorébe tartozd hidnypdtldsok
teljesitése, méglositésok atvezetése is.

Hatéariddk:

Az épitési tervdokumentacié elkészitésének hatarideje: A szerzddés hatéalyba lépését
kévetd 60-adik naptéri nap.

A teljes tervezési dij dsszege

Vizvezetek megeépitéséhez sziikséges kivitelezési dokumentacio tervezési dij: nettd
180.000 Ft, azaz mindosszesen brutté szaznyolevanezer forint. (lervezd AFA alanyi
mentes.)

Felek rogzitik, hogy a fenti dijak tartalmazzdk a tervezési munka soran felmerilé
valamennyi kéltséget, azaz a tervezési dij atalanydijnak mindsiil.

Az engedélyek beszerzésének dijat nem tartalmazza a tervezési dij, hanem ezen &sszegek
rendezése a Megrendel6t terheli, a Projekthen erre a célra elkiildnitett forrasbol.

A Tervezl szamlajat az alabbiak szerint allitja ki:

1 db végszamlat a teljes tervezési dijrol (netté 180.000. — Ft), azaz bruttd 180.000 Ft, azaz
mind&sszesen bruttd szaznyolcvanezerforintértékben aliithat ki, a 2.1. pont szerinti tervek
elkészitése, 1.3. pont szerinti hataridében vald elkészitését.

Px{sk’s Zoltan igazpatd _ Tervezd
Balaton felvidéki Nemzeti Park Igazgatdsig
egrendeld
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3. Megrendeld adatszolgaltatasa

3.1. A megrendel6 az alabbiakat szolgaltatja:
— teriiletbejaras;
— hiteles tulajdoni lap.
— hiteles térkép

3.2. Felek rdégzitik, hogy a Megrendeld a szerzddéskotéskor ismert valamennyi
adatszolgaltatasi kotelezettségének eleget tett.

3.3. A Megrendeld a szerz8déskotéskor még nem ismert, de a jelen szerzdés teljesitéséhez
sziikséges kdzbensé adatokat is kdteles a Tervezd hozza intézett felhivdsara szolgaltatni
a sziikséges és lehetséges hatdrid6n belil. A Megrendel§ megbizdsira a Tervezd
véllalhatja ezen adatok beszerzését. A sziikséges engedélyek és egyeztetd nyilatkozatok
beszerzési kiltsége a Megrendelét terhell. A szerzddéskstést kdvetSen felmeruls és
beszerzend& adatoknak a szolgaltatas hatdridejére és dijazdsdra gyakorolt hatdsat a
Feleknek szerz6désmodositasba kell foglalniuk.

3.4. A Megrendel6 adatszolgaltatdsi késedelme a Tervezd egyideji szolgéltatasi késedelmét
kizarja és a Tervezének az ebbdl eredé akadalyoztatasa esetén jogaban all a tervezés
folytatasat felfiiggeszteni. ' ‘

3.5. A Megrendel§ altal a szerz6dés ezen pontja alapjan szolgaltatott barminem{ adatok a
szerzBdés részét képezik.

3.6. A tervezési feladattol és/vagy az épitési engedélytSl eltéré megrendeldi
igénymaodosulasok, illetéleg a tervezést érinté hatdsagi elGirdsok megvéltozisa esetén a
jelen szerz8dést mddositani kell, a mar elkésziilt munkarészek atdolgozdsdnak
kévetkezménye és kockazata a Megrendel6t terheli. Ez nem érinti a tervezés
folyamataban felmerQl§ kisebb korrekcidkat és tervvaltoztatasokat.

4. Megrendeld utasitas adasi joga és egyéb jogosultsagai

4.1. A Megrendel6 a szerz8dés teljesitése soran a tervezést figyelemmel kiséri, Tervezd
kezdeményezésére konzultacldkon, tervbirdlatokon vesz részt, és kételes az elkésziilt
munkarészekkel kapcsolatban a tovabbtervezés szempontjabdl lényeges kérdésekben
allast foglalni.

4.2. A Megrendel a Tervezének utasitdst adhat. A Megrendeld utasitdsai azonban nem
terjedhetnek ki rvezési vallalkozas szervezésére és nem tehetik a Tervezd teljesitését
terhesebbé, :

....................................

Puskas Zoltan ipazgatd Tervezd
Balaton felvigélki Nemzeti Park Igazgatdsag
Megrendeld
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A Tervez a Megrendel§ utasitdsai és a szerzédéskdtéskor ismert, vagy a teljesités soran
ismertté valo érdekei szerint kételes teljesiteni

A Megrendeld utdlag nem kifogasolhatja a jovahagydsaval elkésziilt megoldast, ill. annak
megvaltoztatasdra  vonatkozo  igényeinek  kbvetkezményeit  (tervezdi  dij-,
hatariddmddositas, stb.) viselnle kell.

Amennyiben 2 Megrendeld a  Tervezbnek alkalmatlan  anyagot, célszer(tlen,
szakszerlitlen utasitast ad, a Tervezd koteles erre a Megrendel6t figyelmeztetni.
Amennyiben a figyelmeztetést elmulasztja, az ebbdl eredd kéarért felelGsséggel tartozik.
Amennyiben a Megrendeld e figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, a Tervezd a
szerzGdést a Megrendel& kockazatdra teljesiti.

A Tervez6 a Megrendeld altal adott anyaggal, vagy utasitasai szerint nem végezheti el a
tervezést, ha ez jogszabalyi, hatdsagi rendelkezés megsértéséhez, vagy az élet- és
vagyonbiztonsdg veszélyeztetéséhez vezetne, ezekben az esetekben ké&teles a
szerzddéstél elalini.

A Megrendel§ a szolgaltatas atvételi napjatdl szamitott legkésdbb 8 {nyolc) napon belil
az atvett tervdokumentaciét koteles 4tvizsgdlni, a dokumentdcidval kapcsolatos
esetleges hibakat, illetve hianyokat konkrét kifogasként kozolni és azok potlasat
polhalandd megjelolésével kérni. A Feleknek etlol szamitott 3 (harom) napon belul a
kifogasokat és a pothatarid6t jegyzGkényvbe foglaltan egyeztetniik kell és pontosan meg
kell hatarozniuk az indokolt kifogdsokkal érintett tervrészletek tervezési dijlisszegét,
amelyet a Megrendeld, mint még nem teljesitett szolgaltatas dijértékét a tervezési dijhol
a teljesitésig visszatarthatja.

A Megrendeld koteles az atvett szolgaltatas teljes tervezési dijat e szerzédésben
szabalyozott fizetési hataridében és modon megfizetni, a tervezési dijbdl kizardlag a
tentiekben meghatarozott péthataridéhoz kotott, 4t nem vett, kyavitandd, kiegészitendd
munkarészek ellenértékét tarthatja vissza azok teljesitéséig.

A Megrendel6 a targybeli miszaki tervdokumentdciot, mint tdrvényileg jogi oltalommal
védett szellemi alkotast szabadon felhasznalhatja.

4.10.A Megrendeld a tervdokumentaciot nyilvidnossagra hozhatja, a tervdokumentéciénak a

megvaldsitas céljdra torténd felhaszndldsa jogszerlitlen nyilvanossagra hozatalnak nem
mindgsiil.

4.11.A szerzGi jogrol szold 1999, évi LXXVI. torvény (Szjt.) alapjan Felek megallapodnak abban,

g "
lervezd

Megrendeld
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szolgaltatott épitészeti tervek, mint szerz§i jog targyat képezé miivek fellett kizardlagos
és teljes felhasznadldsi jogot szerez. Tervezd a jelen szerzédés aldirasaval véglegesen és
visszavonhatatlanul lemond a tovébbi felhasznalds iranti dijazasrdl. Tervezd hozzajarul
ahhoz, hogy Megrendel§ a felhasznalasi jogot harmadik személy részére dtruhdzza,
egyidejlileg e karben lemond dijigényérél Tervezé a jelen szerzédés aldirdsaval
kifejezetten hozzajarul ahhoz, hogy Megrendel6 a szolgaltatott terveket dtdolgozza.
lerves( kifejeselten hozzdjarul ahhoz, hogy Megrendeld a tobbszdrdzésére adott
engedély korében a mivet kép- vagy bangfelvételen rogzitse, illetve, hogy azt
szamitogéppel vagy eloktronikus adathordozdra masolja.

4.12.Felek rogzitik, hogy jelen tervezési szerzGdés alapjan szolgdltatott tervdokumentécidk
felett MegrendelS altal szerzett teljes és kizardlagos felhasznélasi jog alapjan
Megrendeld kiiléndsen, de nem kizardlagosan az alabbiakra jogosult:

Megrendeld jogosull a terveket — alkalombeli korlatozas nélkiil — nyilvénossagra
hozni, barmely eljarassal és hordozdn tdbbszérézni, ideértve a szamitdgéppel
elektronikus adathordozdra torténd masolast, illetve a képi felvétel készitését is;
Megrendel§ jogosult a terveket felhasznalni annak érdekében, hogy az azokban
foglaltak megvaldsitdsdhoz sziikséges partnereket kutasson fel alkalombeli
korlatozas nélkil; _

Megrendeld jogosult a terveket papir alapon, vagy digitalis (szerkeszthetd)
formaban felhasznélni, azt mas midivekkel, azok részeivel, egyéb anyagokkal
Gsszekapcsoini, és az igy létrejitt anyagot felhaszndini;

Megrendeld jogosult a tervek — alkalombeli korlatozas nélkuli — atdolgozasara,
tovabbtervezésére, tovabbfejlesztésére;
Megrendeld a Terveed kilon dijigénye és hozzdjdruldsa nélkdl — alkalombeli

korlatozas nélkiil — jogosult a tervek atdolgozdsa, tovabbtervezése,
tovabbfejlesztése elvégzésére harmadik személlyel jogviszonyt |étesiteni. .

5. Tervezd teljesitésének tartalma, a Felek egyiittmiikodése

5.1. A Felek a szerzédés targya, a Megrendel6 adatszolgaltatasa és utasitasai alapjan a jelen
szerzddés mellékleteiben hatarozzak meg részletesen a szolgdltatds targyat, tartalmat.

5.2. A Megrendel§ felhatalmazza a Tervezdt, hogy — elGzetes irasbeli értesitését kévetSen —
a jelen szerz6désben foglalt feladatai teljesitéséhez specialis szakkérdésekben allervezék
kbzrem(ikodését vegye igénybe. A Tervezd az altervezék szolgéltatdsaiért a
MegrendelGvel szemben gy felel, mintha a tervezést sajat maga végezte volna el.

Pugkis Zoltdn igazpatd Torverd

Megrendeld
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5.3. A Felek a szerzddés teljesitése soran a teljesités érdekében kijelolt kepviselSik utjan
messzemenden egylttmikédnek, a tervek ismerietése, értelmezése, megvaldsitisa

targyaban folyamatosan konzultilnak.

5.4. ATelek az egyiittm{ikddésre jogositott képviselSiket a kdvetkezdk szerint jelslik ki:

5.5. A Tervezd kapcsolattartasra kijellt képviseldja:

név:

értesitési cim:

telefon:

e-mail

5.6. A Megrendeld kapcsolattartasra kijeldlt képviseldi:

név:

értesitési cim:

telefon / fax:

mobil:

e-mail

név:

értesitdsi cim:

telefon ffax: .
e-mail

5.7. A Megrendelé teljesitésigazolasra jogosult képviseldje:

nev:

értesitési cim:

telefon / fax:

mobil:

e-mail

5.8. A Megrendel§ kijeloit képviselGje jogosult a Tervezének a jelen szerzédés 5. pontja

szerinti utasitdsokat megadni.

uskas Zoltan igazgatd
Balaton-felyvidéki Nemzeti Park Igazgatosag
Megrendelé
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A Tervezd teljesitési- és szavatossagi kdtelezettsége

A Tervezd kiteles a szerzGdésben és mellékleteiben meghatarozott terve(kejt, mint
elkészitendd muive(ke)t a jelen szerzGdéshen és mellékleteiben foglalt tartalmi
kovetelményeknek, a miiszaki tervezésre vonatkozd mindségi-, biztonsagi- és szakmai
szabadlyoknak, ezek hidnydban a kialakult szakmai kdvetelményeknek és gyakorlatnak
megfeleléen, az épitési elbirdsok betartasaval szolgaltatni. A lervezd
kellékszavatossaggal tartozik azért, hogy az dltala szolgaitatott tervdokumentaciok
minden tekintetben szakszertiek. A szolgaltatasnak alkalmasnak kell lanni arra, hogy azt
a Megrendels rendeltetésszerlien, a szerz6déshen kikotott, a szerzédéskotéskor, illetve
a teljesités folyaman megismert célnak megfeieléen felhasznalhassa.

A Tervezd koteles a tervdokumentacidkat a szerzGdéshen meghatarozott helyen és
idében szolgaltatni.

A Felek megallapodnak abban, hogy a targybeli tervdokumentaciok a magyar
szabvanyoknak megfelel6 miiszaki elGirasok szerint késziilnek.

A Tervez0 jogszavatossagi kotelezetisége

A lervezd teljes és feltétel nélkuli szavatossagot vallal azért, hogy 3. személynek nincs
olyan joga, amely a Llervek kivitelezése esetén a kivitelezést akadélyozna, vagy korldtozna.
Az esetben, ha a szerzGdésben foglall tervezési vallalkozas 3. személy oltalommal védett
jogat arintené, a lervezd kiteles erre a Megrendeld ligyelmet felbivni és o Meprendelil
az oltalommal védett jogok megszerzésére figyelmeztetnl. A Tervezd flgyelem felhivdsl,
figyelmeztetési kételezettségének elmulasztasaert a Megrendelvel szemben kirtéritési
feleldsséggel tartozik. :

Abban az esethen, ha 3. személy(ek) Megrendelével szemhen perben, vagy peren kiviil
igényl érvényesit{enek) jelen szerzidés keretében készilell lervekkel dsszefliggésben,
Tervezd kételes Megrendeld részére minden segitséget és ésszerlien elvarhaté
tamogatast megadni a jogvita elkeriilése érdekében. Szellemi alkotdshoz fiiz8dé
jogsértésre alapitottan barmely szemely dltal Megrendel6vel szemben inditott birdségi
peres eljaras soran Tervezd koteles Megrendel6 pernyertessége érdekében a fent
meghatarozottak szerint eljarni. Megrendelé esetleges marasztaldsa esetén a Tervezd a
jogszavatossagi kotelezettsége alapjan koteles helytallni Megrendel6 iranyaban és a

Megrendel6t teljes mértékben kartalanitani.

............................................................................

Pyskas Zoltan 1gazgatod Tervezt
Balaton-felvideki Nemzeti Park Igazgatdsag
Megtendeld
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A Tervezd teljesitésének maodja, helye

A szolgaltatds teljesitése a Megrendel§ székhelyére, vagy az dltala megjeldlt helyre és
személynek térténd kézbesitéssel tortenik, teljesitési igazolas ellenében. A teljesitési
igazoldson a szolgdltatds tiérgyat, az dtvétel idGpontjat és az atvevd nevét pontosan kell
feltlintetni. Az atvétel idGpontja a teljesités napjanak szamit. A teljesités atvételének
napjatol kezdédéen bekdvetkezik a Megrendeldnek — a szerzddéshen meghatarozott
feltételek szerinti — dijfizetési kotelezettsége. Felek a postai feladds Gtjan torténd
kézbesitést kizarjak.

Felek egyez6en megallapitjdk, hogy a szerz6désszer( teljesitésnek kizardlag a jelen
szerzGdéshen — ideertve annak mellékleteit is — meghatdrozott miiszaki feltételeknek
mindenben megfeleld tartalmu, cégszer( aldirassal, tervezdi felelGsségvallalassal elidtott
dokumentéacié mindsiil.

Szerz6désszegésért vald feleldsség, késedelem

A teljesitési hataridGk elmulasztasa esetén késedelmi kotbér, nem teljesités esetén
meghidsuldsi kotbér megfizetését vonja maga utan. A kotbér alapja a tervek jelen
szerzodésben meghatarozott netté vételara.

A Felek megdllapodnak abban, hogy a dokumentdcidnak — a Megrendeld kozlésélol
szamitott — 15 (tizendt) napon beliil térténd kijavitasa, hianypdétldsa kétbérmentes.
Amennyiben ¢ dokumenlacionak, vagy részeinek seolgaltalisa o Torvezénok folrohatod
okbdl 15 (tizendt) napot meghaladdan késik, a Tervezd napi 0,5 % késedelmi kotbért
tartozik fizetni a Megrendel6nek a késedelemmel érintett munkarészek értéke utan. A
Felek a kotbér &sszegét a késedelemmel érintett szolgdltatds dijanak 15 %-dban
maximaljak, melynek elérése utan fennall Megrendel§ lehet&sége, hogy felmondja a
szerzfidést

Megrendel6 hibas teljesitést nem fogad el. A meghilsulasi kéthér {nem teljesités)
mértéke a teljes nettd vételar 25%.

Ismételt és / vagy sulyos szerzGdésszegés esetén barmelyik fél jogosuit a masik félhez
intézett irdsbeli nyilatkozattal a jelen szerzédéstél elalini, illetve azokat azonnali hatallyal
felmondani. Ha az eldllasra, illetve azonnali hataly( felmondasra a Tervezdinek felrdhaté
ok miatt kerilt sor, a Tervez§ a tervek és dokumentumok vételaranak alapulvételével a
mar érvényesitett késedelmi kothérrel egyiitt Gsszesen 25% mértékld meghildsulési
kotbért kételes fizetni a Megrendelének.

A 9.4, pont%}oglaltak alkalmazdsanak feltétele, hog egrendeld egyoldald
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9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

4.1.0-15-2016-00021 azonositoszamu projekt soran.

jognyilatkozatdnak — az elallasi, illetve a felmondasi ok megjeldlésén tal, — részletesen
tartalmaznia kell a meghidsulasi (késedelmi) koétbér érvényesitését megalapozd
tényeket, a kotbér alapjaul szolgalo értéket, valamint a kothérezéssel érintett termékek,
szolgaltatasok korét. Megrendelé az érvényesitett kotbért jogosult a vételarbol
visszatartani.

A szerzGdés  azonnall haltdlyu  felmondasara, [elbonlasara, ilelve a vonalkozo
jogkovetkezmények alkalmazasara kiilonosen akkor keriilhet sor, ha Tervez§ részérél
tortent szerz8désszegd felmondas, jelen szerz6dés szerinti kotbér maximum elérése vagy
30 napos késedelem elérése miatt keriilhet sor. '

Tervezd a jelen szerzddés alairasaval is nyilatkozik arrél, hogy a nemzeti vagyonrodl szélo
2011. évi CXCVI. térvény 3. § (1) 1. pontja alapjan atlathato szervezetnek mindsiil. Eladé
atlathatdsagi nyilatkozata a jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezi.

Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy amennyiben az atlathatdsagat befolyasold, az
atlathatdsagi nyilatkozatban megadott adatokban valtozas kévetkezik be, vagy ha a jelen
szerz6dés megkotését kovetGen beallott kériilmény folytan mar nem mindsil atlathaté
szervezetnek, Ugy azt haladéktalanul, de legkésébb 3 napon beliil irdsban koézli a
Megrendel@vel. Tervezd ugyancsak haladéktalanul kételes a MegrendelGt értesiteni, ha
szervezetében tulajdonos valtozasra, illet6leg jogutddlasra, jogok és kotelezettségek
atszallasara, szétvalasra, 6sszeolvadasra, vagy beolvadasra keril sor. Tervez§ felelés az
értesités elmulasztésdbdl eredd karért.

Tervesld ludomasul vesz, hogy jelen szerz6ddsl a Magrendald karlalanitds ndlkdl ds
azonnall hatdllyal felmondhatja, ha az atlathatdsagi nyilatkozatban valétlan adatot
kozolt, vagy ha a jelen szerz6dés megkotését kbvetGen beallott koriilmény folytan mar
nem mindsl atlathaté szervezetnek.

9 10 Tervezd képvisel@je hozzajarul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait a

jelen szerz6dés és a hozzad kapcsolddd iratok tartalmazzak; hozzajarul tovabba, hogy
személyes adatait a Megrendel& szerzGdései nyilvantartasa, a szerzddési feltételek és
pénziigyi teljesitések kévetése, ellenGrzése érdekében kezelje.

9.11.Jelen szerz8dés megszlinik (megsziintethet6) azonnali hatalyd felmondassal,

amennyiben Tervezd a jelen szerz8désbél eredd kotelezettségeit stlyosan megszegi. Az
azonnali hatalyd felmondas oka lehet kilonGsen az atlathatdsagra vonatkozo
kovetelmények nem teljesitése.

skas Zoltan igazgatd Tervezd
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatosag
Megrendeld
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10. A Megrendeld dijfizetési kotelezettsége
10.1.Tervez6t a tervezési munka ellenértékeként a 2.1. pont szerinti tervezési dij illeti meg.

10.2.A Megrendel6 a szolgaltatas atvételi napjatol szamitott legkésébb 8 (nyolc) napon beliil
az atvett tervdokumentaciét koteles atvizsgdlni, a dokumentacioval kapcsolatos
esetleges hibakat, illetve hidanyokat konkrét kifogasként kozolni és azok potlasat
pothatdridé megjeldlésével kérni. A Feleknek ettél szamitott 3 (hdarom) napon beliil a
kifogasokat és a pothataridét jegyzékonyvbe foglaltan egyeztetniiik kell és pontosan meg
kell hatarozniuk az indokolt kifogdsokkal érintett tervrészletek tervezési dijosszegét,
amelyet a Megrendeld, mint még nem teljesitett szolgaltatas dijértékét a tervezési dijbaol
a teljesitésig visszatarthatja.

10.3.A Megrendel6 koleles az alvell szolgdllalas Lleljes lervezési dijat e szerzGdésben
szabalyozott fizetési hataridében és mddon megfizetni, a tervezési dijbol kizarolag a
fentiekben meghatarozott pothatarid6zott, at nem vett, kijavitandd, kiegészitendd
munkarészek ellenértékét tarthatja vissza azok teljesitéséig.

10.4.Megrendcel6 a tervezd altal 3 példanyban benyljtott és a teljesités igazolasaval ellatott
szamlakat a benyujtastél szamitott 30 napon belil atutaldssal egyenliti ki.

10.5.Tervezd 1db részszamlat nydjthat be a jelen szerz6dés 2.2. pontjaban rogzitettek szerint.

10.6.A fentirészszamlakal a Megrendeld altal kiallitoll részleljesilés igazolas alapjan dllithalja
kia lervezé.

10.7.A Tervezd szamla benyuljtasara a Megrendel6 altal kidllitott teljesitésigazolds atvételét
kovetSen jogosult, melyet a kézhezvételtdl szamitott 30 napon beliil Tervezé Raiffeisen
Bank, 12083002-00163040-00100009 szamu bankszamlajara atutalassal egyenlit ki
Megrendeld.

10.8.Tervezl a szerz6dés id6tartama alatt dijvaltozast nem érvényesithet.

10.9.Tervez6 a Megrendel6 késedelmes pénziigyi teljesitése esetén a Ptk. 6:155. § (1)
bekezdése szerinti késedelmi kamatot jogosult felszamitani.

10.10. Ha Megrendel6 részérdl kifogas meriil fel a benyujtott szamlaval kapcsolatosan, tgy
koteles a kifogasolt szamlat 5 munkanapon beliil visszajuttatni Tervezéh6z. Ebben az
esetben az atutaldsi hatarid6t a korrigalt szamla Megrendel6 altali kézhezveételétdl kell
szamitani.

ANA_> E:é
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10.11. Megrendel8 nyilatkozik arrél, hogy a jelen szerz6désben foglalt munkakra vonatkozéan
a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, mint TAmogatdéval (székhely: 1011 Budapest, Fé
utca 44-50.) (a tovabbiakban: Tdmogatd) érvényes Tamogatasi Szerz6déssel rendelkezik,
melynek értelmében a szerz6dés szerinti munkak pénzigyi fedezete unids palyazati
forrasbdl biztositott.

10.12. Szerz6d6 Felek rogeitik, hogy a jelen szerzédésben meghalarozoll munkak a A
Balaton-felvidéki Nemzeti Park |gazgatésag miikodési tertletén Natura 2000 teriiletet
bemutaté haldzat kialakitasa infrastruktura-fejlesztéssel” cim(, KEHOP-4.1.0-15-2016-
00086 azonositasi szamu Projekt keretében elnyert palyazati tdamogatds keretében
valdsulnak meg. A Projekt ezen nyilvantartasi szamat a szamlan is fel kell tiintetni.

10.13. A kifizetés a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. melléklet 150/B.1 — 150/D. pontjaiban
foglaltak szerint térténik. ‘

10.14. A vallalkozoi dij 100 %-at a Tamogato — az utd és bruttd finanszirozas szabalyainak
megfelel6en — a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben,
a 2011. évi CXCV. torvényben foglaltaknak és a Tamogatasi Szerz6désnek megfelelGen
fizeti meg. A kifizetésre irdnyaddak és az adézas rendjérdl szold 2003. évi XCII. térvény
36/A §-aban foglaltak.

10.15. Megrendel6 tajékoztatja a Tervezot arrdl, hogy a jelen tervezési szerzédés és ennek
teljesitése esetén a kifizetés az addzés rendjérdl szolé 2003. évi XCII. térvény 36/A. §
hatalya ala esik. Vallalkozd kijelenti, hogy a kdzbeszerzés teljesitéséhez kapcsolédo
valamennyi alvallalkozdjal irasban lajékozlalja arr6l, hogy a szerzfdés és annak
teljesitése esetén a kifizetés az Art. 36/A.§. hatdlya ala esik, és ezen rendelkezést
szerzédéseiben megfelelGen alkalmazza.

11. A szerzddés maodositasa

11.1.A Felek a jelen szerz&désiiket kizarolag irasba foglalt egyez6 akaratelhatarozasukkal
modosithatjak.

11.2.A szerz6dés modositasanak kotelezettségét vonja magaval a tervezési feladat
madositasa, a Megrendel6 adatszolgaltatasdnak késedelme és az a kériilmény, ha a
Megrendel§ a dokumentacié kijavitasa, hianypotldsa cimén tervezési dijrészletet
visszatart.

uskas Zoltan igazgatd Tervezd
Balaton-felvidéki Nemzeti Park [gazgatdsag
Megrendeld
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- 12. A szerzddéstdl valé elallds, a teljesités lehetetleniilése

12.1.Abban az esetben, ha a Megrendel§ a szerz6déstdl eldll, vagy a teljesités lehetetlenill,
vagy a tervezdi munkat a Tervez&tél fliggetlen okbdl sziineteltetni kell, a Tervezd jogosult
addigi tevékenységének ellenértékét ({esetleges karat) a késziiltségi fok alapjan
elszamolni.

12.2.A Széchenyi 2020 Altalanos Szerz8dési Feltételek az operativ programok keretében
tamogatdsban részesitett kedvezményezettekkel kétendd tamogatdsi szerzédésekhez
(tovabbiakban: ASZF) 1. pont Altaldnos rendelkezések el6irasainak megfelelgen a (Jelen
Szerz6dés MegrendelSje} Kedvezmenyezett a Projekt megvalositasara iranyulé szallitéi
szerzddéseiben kikoti, hogy elall a szerz6déstél abban az esethen, ha a szallité (Jelen
Szerz8dés Tervezdje) ellen a szerzédéskotést kovetben felszamolasi, végelszamolasi,

hivalalbol Lotlési, illelve egyél, a megsziinlelése iranyulo eljaras indul.

13. A Felek titoktartasi kotelezettsége

13.1.A Felek k&lcsondsen megallapodnak abban, hogy a jelen szerz8déses jogligyletiiket
erinté adatokat, értesiiléseiket, a birtokukban lévd, vagy birtokukba kerllé iratokat,
dokumentaciokat id&beli korldt nélkial Gzleti titokként kezelik. E megallapodasuk
megsértése a masik fél szamdra ezzel okozatossagban keletkezd kar megtéritésének
kolelezeliségével jar.

A titoktartas nem terjed ki a kozérdek( adatok nyilvanossagara és a kozérdekbdl
nyillvdnos adatra vonatkozd, killdn tdrvényben meghatarozotit adatszolgditatdsl és
tajékoztatasi kotelezetiségre.

14. A tervezdi szolgaltatas példanyszama

14.1.A Tervez6 a Megrendeldnek a targybeli tervdokumentdciét 6 példany papir
formatumban, valamint 2 példany digitdlis formaban {(CD/DVD adathordozén PDF
formédtumban) szolgaltatja. A tervdokumentacié tébblet példanyainak szolgaltatasa a
tervezési dijosszegen feliil, az eértékesitési arnak megfelelGen kiilén fizetendé meg.

15. Zard rendelkezések
15.1.E szerzGdéshen nem szabalyozott kérdések tekintetében a hatdlyos Ptk-nak a

szerzGdésekre vonatkozd rendelkezései, az épitett kérnyezet alakitasara és védelmére, a
sajatos épitményekre és a milemlékvédelem alatt alié épiiletekre vonatkozd torvények

................ L(l/'}\m srefer e
Pukds Zoltan igazgatd Tervezd
Balaton-felvid€ki Nemzeti Park Igazgatosag
Megrendel’
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kivitelezési tervdokumentacio elkészitése ,,.A legeltetési infrastruktira dtfogd fejlesziése a Kali medence
é5 a Kis-Balaton térségében a termiéssetvédelmi célii teriletkeselés bigtositdsa érdekében” cimt és KEHOP-
4.1.0-15-2016-00021 azonositészamu projekt sordn.

15.2.A Felek megallapodnak abban, hogy a szerz6désbél ered6 esetleges vitas kérdéseket,
beleértve a szerz6dés megszegésével, megsziinésével, értelmezésével, érvényességével
kapcsolatos vitakat is, kozvetlen targyalds Gtjan, peren kiviil kisérelik meg rendezni.
Ennek eredménytelensége esetére perértéktél fiiggben kikotik a Veszprémi Jarasbirdsag,
illetleg a Veszprémi Térvényszék kizarolagos illetékességét.

15.3.AFelek a jelen szerz6déstiket, elolvasas és k6z0s értelmezést kévetGen, mint akaratukkal
megegyez6t lgyleti képviseletiikre megfelel6 rendben felhatalmazott cégjegyz6ik utjan
alairasukkal lattak el. A szerz6dés 5 példanyban készil, amelybdl 4 példany a
Megrendel6t, 1 példany a Tervez6t illeti meg. A Felek a szerz6dés példanyok atvételét
alairasukkal nyugtazzak. A szerzédés annak elvdlaszthatatlan részét képezé
mellékleteivel egylitt érvényes.

Jelen szerz6dés mellékletei:

1. szamu melléklet: Részletes feladatleiras
2. szamu melléklet: Arajanlat
3. szamu melléklet: Atlathatosagi nyilatkozat

Kelt: Csopak, 2018. év ...... 1G2........ hénap. napjan

Cheas

Puskas Zoltan
Igazgato

Balaton-fe|vidéki Nemzeti Park Iga

Megrendel6

Pénzigyileg ellenjegyzem:
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Veszelszki Marta
Gazdasagi igazgatdhelyettes
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatdsag

Puskds Zoltan igazgato Tervezd
Balaton felvidéld Nemzeti Parle Igazgatdsag
Megrendeld
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1. szamu melléklet
Részletes feladatleiras:

A Salfoldi majorban az Un. hitsé legelén 1évd kezelSkardmban és komyékén kell a vizhalozat
bévitését megtervezni. A tervezési feladat a Salfold 043/5 és 035/22 sajit vagyonkezelést lepeld
ingatlanokat, valamint a Salfold 046 hrsz-1, a Magyar K6zt Nonprofit Zrt. kezelésében 1évd f6ldutat
érinti. :

A vezetéknek kapcsolédnia kell a meglévd halézathoz, a meglévs golyos itaténdl torténd
csatlakoztatissal. Itt szilkséges b&vitést késziteni, amelyre még két polyds itatdhoz lLell lLidllist
kiépiteni. A kidllisndl a beton talapzatot is meg kell tervezni az itatd ald. A szakasz végén, az Ut
tiloldalin 1évé ingatlanon (Salféld 035/22), a vezeték végén szintén egy golyds itatd keriil
clhelyezésre. A két végpont kouzti szakaszon még egy helyen kell egy golyds itatdt beiktatni a
karimban. Az itatokhoz fagytalanitd és elzdrd beiktatisa sziikséges.

A suiikséges geodéztat mnérésck & kdzm egyestetések elvégzése, valamint a Kozitkezeldvel tdreénd
egyeztetés/engedélyeztetés Ajanlattevs feladata.

A ivitelezési tervdokumenticiokat Ggy lkell elkészitenie a palydzénak, hogy az megfeleljen a
teljesitéskor hatdlyos jogszabalyban foglaltaknak, és alkalmasnak kell lennie a kivitelezés
palyaztatasahoz, ezért tartalmaznia kell tételes drazatlan koltségvetési kifrdst és becstlt kivitelezési
koltséget.

A tervezd altal jelen szerzddés soran készitett szerzdi jogi védelem alid esé mivek, alkotisok a
Megrendel6 tulajdonaba kertilnek, A teljesités soran keletkezd, szerzdl jogi védelem ald esé alkotison
a Megiendeld teridetl kotlitozas uclkili, hatarozatlan idejd, kizarolagos ¢s haunadik szeinclynek
Atadhaté felhasznalisi jogot szeree, tovabbid jogol szeres az alkotds (lerv) dtdolgowdsara is,

A terveket az engedélyeztetésher szitkséges mennyiséghen és az Igazgatdsig részére 5 példinyban
papir alapon, illetve elektronikus formaban (CD/DVD adathordozén PDF formatumban) 2
példanyban kell biztositani.

Az ajanlat tartalmazza a munkadijat és minden egyéb — a feladat ellatasaval dsszefiiggésben felmerGld
— koltséget. A megajanlott dijon felil kdltség elszamolisira Ajanlattevé semmilyenjogeimen nem
jogosult. ‘l'ervezdnek a hatdsag engedélyezési eljaras sorin estlegesen felmenilé hianypotlasokat,
tddositasokal teljesitenic szlikséges, azokéet kilon dij netn szainolhatd fel.

A tervek ataddsa eltt az Ajanlattevd az Ajanlatkérd székhelyén a terveket ismerteti, bemutatja, az
Ajanlatkérd jovahagyisa utan dokumentilja és adja it Ajanlatkérének.

Puskas Zoltan ipazgatd Tervezd
Balaton felvidéki Nemzeti Mark Igazpatdsag
Megtendelé
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