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REGESZETI SZOLGALTATASI SZERZODES
Eldzetes régészeti dokumenidcid elkészitésére

amely [étrejott egyrészrbl a

Balatou-Felvidéki Nemzeti Park Tgazgatosag

székhelye: 8229 Csopak, Kossuth utca 16.;
képviseli: Puskas Zoltan igazgato,
cégjégyzékszam: 00 15325770

adoszama: 15325770-2-19;

szdmlavezetd penzmtézet MAK;

szamlaszam: ‘ 10048005-01711954-30005709

mint Beruhdzd (tovabblal\.ban a,,Megrendel6™)

masrészrdl a

Budaviri Ingatlanfejleszté és Uzemelteté Nonprofit Korlitolt Felelmsegu Tarsasag

székhelye: 1013 Budapest, Ybl Mikids tér 6.;
levelezési cime; 1113 Budapest, Dardezi 0t 3.;
képviseli: - Gyutai Csaba Kalman iigyvezetd
cégjegyzékszam: 01-09-907073,

addszama: . 13496294-2-41;

szimlavezetd pénzintézet: Granit Bank Zrt.;

szamlaszani; 12100011-178069904-00000000;

 mint szolgaltato (a tovabbiakban: a ,,Budavari Kfi.”)

— a tovabbiakban egyiittesen: a ,Szerz6dd Felek” — kozott az alulirott helyen €s napon, az alabbi
feltételekkel:

il

HITR

ELOZMENYEK

Megrendeld altal tervezett ,,KIS-BALATON LATOGATOKOZPONT EPITESE” elnevezési
beruhdzds (a tovabbiakban: Beruhdzas) a kulturdlis drokség védelmérs! szold 2001, évi LXIV,
torvény (fovabbiakban: a ,K&tv,”) 7. §-dnak 20. pont a) alpontja alapjan nagyberuhdzisnak
mindsiil, ezért a Kotv. 23/C. § (1) bekezdés alapjin eldzetes régészeti dokumentacmt
(tovabbiakban: az ,,ERD™) kell késziteni.

A Kétv. 23/C. § (5) bekezdése alapjén az elézetes régészeti dokumentécié késztése sorén - a
Jjogszabalyban meghatérozott kivételekkel - probafeltarast kell végezni, amely nem a megeldz9
feltaras része. ‘

A Kotv, 23/C. § (3) bekezdése alapjdn az JzRD—t a beruvhazoval kétott irasbeli szerzddés
alapjan a Budavari Kft. késziti el.

A Kotv. 23/C. § (6) bekezdése alapjan a Budavéri Kft. az ERD keretében végzett régészeti
feladatellatds . jogszabdlyban meghatirozottak szerinti elvégzésébe mas feltirdsra jogosult
intézmeényt, és - kizérolag alvallalkozoként - akkreditalt szervezetet vonhat be.

Megrendeld jelen szerzdés aldirdsival nyilatkozik, hogy & Cégnyilvantartisban szerepls
adatai alapjin a nemzeti vagyonrdl sz616 2011. évi CXCVL tdrvény (a tovabbiakban: Nvtv.) 3.
§ (1) bekezdésének 1. pontja szerint Atlithatd szervezetnek mindsiil. Megrendeld nyilatkozik,
hogy adataiban bekdvetkezett valtozasat a valtozas bekivetkezésétdl szamitott 8 (nyole) napon
belil irdsban bejelenteni a Budavdri Kft-nek, Megrendeld jelen szerzédés alairasdval
tudomasul veszi, hogy a valdtlan tartalmi nyilatkozat alapjan kbtstt szerzddést a Budavari Kit.
Jogosult azonnali hatallyal felmondani, vagy amennyiben teljesitésre még nem keriilt sor, attol
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elallni. Budavari Kft.-t ezek a jogok akkor is megilletik, ha a Megrendel az adatainak -

valtozasat a Budavéri Kft.-nek nem jelentette be hatariddben. Megrendeld e rendetkezes
megsértésével a Budavéri Kft.-nek okozott valamennyi kéréri teljes kartéritési felelosscggel
tartozik. o

A fentickre tekintettel a Szerzddb Felek, a kdzbeszerzésekrd! sz616 2015, évi CXLIIL térvény
9. § (8) bekezdésk) pontja alapjan, kozbeszerzési eljdrds alkalmazasa nélkiil az aldbbi
megallapodast kitik. ‘

1. ASZERZODES TARGYA

Megrendel$ megrendeli a Budavéri Kit.-t6l a Berubazishoz kapesolode ERD elkészitését.
Ennek részeként:

(a) valamennyi érintett, ismert régészeti &Orokségi elem szambavételét és
atlapotanak részletes ismertetését:

® adattiri, szakirodalmi, iérképészeti, archiv légi régészeti, levéltari

adatgyiljtés,
terepbejaras;

geofizikai kutatds — magneses mérés; -

maximum 400 m® teriiletre vonatkoz - probafeitaras eredményei
alapjan. '
(b) feltarasi projekttervet a Beruhazas cgészére, amely tartalmazza a tovabbi

orokségvédelmi intézkedések (proba- és teljes feliletli feltdrds, -elfedés,
régészeti  megfigvelés) - iilemezésének  tervezését, kottségkeretének
meghatarozasat.

2. A $ZERZODO FELEK JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

A Megrendeld jogai és ktelezettségei

A Megrendeld kiteles a Budavari KA. rendelkezésére bocsatani valamennyi, a feladatok

ellatasahoz sziikséges, a jelen szerz6dés 1. sz. mellékletében a Budavéari Kfi. altal’

meghatarozott dokumentumot és informacist, a tervezési és engedélyezési eljarés, illetve az
ERD készitési itemezésnek megfelelden a Szerzddd Felek dltal egyeztetett hatariddig.

A Megrendeld a munkat a Budavari Kft. sziikségtelen zavarasa nélkiil - elére egyezetett
iddpontban - ellendrizheti,. A Budavéri Kfi. nem mentesi] a szerzOdésszegés

jogkovetkezményel aldl, ha Megrendeld a Budavari Kft. tevekenységét nem vagy nem

megfelelden ellenbrizte.

A Megrendeld koteles a hidnytalanul elkészitett és a vonatkoz6 jogszabalyoknak megfeleld, a
jelen Szerz6dés (g)(a) pontja szerinti ERD-t atvenni és a 4.1 pontban meghatdrozott
Szolgaltatasi Dijat kifizetni.

Megrendels koteles az ERD készitéséhez - kiilondsen az épitési terv készitbie 0tidn - a
személyes konzultaci6 lehetdségét biztositani a rendelkezésre allo épitési tervdokumentacidk
részletes attekintése, a miiszaki tartalom egyeztetése és a régészeti feladatok minél pontosabb
meghatdrozasa érdekében. E :

A Megrendeld a Budavéri Kft. altal feltarasra kijelsit teriileten €s a humuszdepdk teriiletén
koteles a tlizszerészeti 4tvizsgildsi feladatokat sajat koltségén elvégezni és a

mindségbiztositisi jegyzékdnyvet legkésbb a teriilet dtadas-, atvételi eljaras soran a Budavari
Kft.-nek atadni. ' 7
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A Megrendelt a Budavdri Kft. altal feltarasra kijeldlt teriileten és 'a humuszdepdk teriiletén
kételes az elokészitési . felderitési feladatokat elvégzi. ElBkészitési feladatnak mindsiil
killénosen a fakitermelés, a bozot-, nad- és cserjeirtds, a szantGfo1di ndvényzet betakaritisa, az
esetlegesen érintett épitmény lebontdsa, az épitési vagy bontasi hulladék, tovabba egyséb
Jjelentés méretli vagy mennyiségi tdrgy eltavolitisa. Mogrendelé koteles az clBkészitési
feladatokrdl 2016 dokurmentdciot - mindségbiztositdsi jegyzdkonyvet - lepkésébb a feltarasi
teriilet atadas- atvételi eljdrdsa soran dtadni a Budavari K ft.-nek.

‘A beruhézas kisajatitasi hatdrvonalait, illetve a beruhdzési teriilet hatirvonaldt, tovabba ezen

belll az épitési teriilet hatdrvonalat, valamint a kézmitvek nyomvonalat a Megrendeld tiizi ki,
A kittizésr6l késziilt, a hatdrpontok és a kdzmi nyomvonalak koordinatait leird és térképes
valiozatban tartalmazo jegyzokonyvet a Megrendeld koteles a Budavari Kft-nek a
szalgaltatasok megkezdését megeltzden dladni,

Amennyiben a milszeres feldhely-vizsgalattal vizsgalandé teriilet elkeritett vagy egyéb médon
Orzitt, a Megrendeld koteles elézetes egyeztetés alapjdn a Budavari Kft. munkavallaloi vagy
igénybe vett kdzremiikodoi szamara a teriiletre 1épést biztositani.

Budavdri Kift. ezilton tdjékoztatja a Megrendel6t, hogy ha a miiszeres leldhely-vizsgalattal
vizsgalandé feriilet vizsgélatra alkalmatlan allapotn, illetve 20 em-nél magasabb névényzet
boritja, gy a vizsgilatot nem tudja megkezdeni. Fiivel borftott teriilet esetén a Megrendeld
kateles gondoskodni a teriilet lekaszalasarol. : '

A feltarssi tevékenység vonatkozasaban Megrendelé kisteles a Talajvédelmi terv eldirasaival
Osszhangban ~ eltéré megallapodas hidnyédban —, mindig a tervezett feltarsi teriileten kiviil
esd, a letermelendd humusz mennyiségével ardnyos meretl] teriiletet biztositani a humusz, a
szubhumusz és a feltarasbol szarmazd fold megfeleld elhelyezésének érdekében. A humusz
elhelyezési teriiletet a Megrendel$ és a Budavari Kft. kozissen jeldlik ki.

Megrendeld a munkateriileien talalhatd és a feltards sordn érinte(t kozmiivekkel kapesolatosan

sajat koltségére a felthrds idejére el6itt és szitkséges szakfeliigycletst az ‘érintett -

kézmiiszolgaltatoktol kételes megrendeln,

A Megrendel6 koteles a Budavari Kft-nek a probafeltdrasra kijeldlt teriilete(ke)t régészeti
munkavégzéste alkalmas dllapotban, kbzosen felvett jegyzSkdnyv alapjan atadni, majd a
szolgaltatasok befejezését kivvetden, kozisen felvett jegyzékanyv alapjan a Budavari Kft.-t81
atven, _ . '

A felmeriilé z6ldkér rendezése a Megrendel feladata.

A Megrendeld koteles a Budavdri Kft-vel egyeztetett médon a terepi munkavégzés.

teriiletének megkdzelitési Gtvonaldt biztositani és az ezekkel kapcsolatban esetlegesen
felmeriilt feladatokat elvégezni.

2.2. A Budavari Kft. jogai és kitelezettségei

A Budavari Kft. az ERD-t a vonatkozé hatélyos jogszabélydknak megfelelden, a jelen
szerzddes 2. sz. mellékletében meghatirozott tartalommal és szerkezetben koteles elkésziteni.

A Budavari Kft. kozremiikédsk igénybevételére jogosult, az igénybevett személy

magatartasacrt gy felel, mintha maga jart volna el.

A Budavéri Kft. kiteles az elkésziilt ERD-t és az ERD zarddokumentumét képez6 feltarasi

projekttervet 1 (egy) digitalis és 1 (egy) papir alapi, nyomtatott, eredeti példanyban
Megrendeld részére dtadni. ' ' :
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A Budavari Kft. koteles a Beruhdzas teriiletének a tervezett feltaras altal érintett részeét a
munkavégzés eldtt jegyzék(inyv alapjan atvenni.

Epitett régészeti orokségi elemek - kiilondsen falmaradvanyok - elékeritlése esetén a Budavéri
Kft. 1 (egy) munkanapon beliil értesiti 2 Megrendeldt és az illetékes Orokségvédelmi
hatdsagot.

A Megrendeld, vagy az éltala inegnevezett kivitelezd a feltaras utan Gigy veszi at a teriiletet,
hogy a Budavéri Kft. gondoskodik a baleset megelSzésérot - a feltrt tertiletet visszatemetve
adja 4t —, de a teriflet miiszaki helyreallithsa, toméritése a Megrendeld, vagy a kivitelezd
feladata.

Amennyiben a Beruhdzds meghiisul, vagy jelentds késedelmet szenved, a Megrendeld
kéltségére a Budavari Kft. kbteles gondoskodni az eldkeriilt régészeti jelenségek megfeleld
védelmérbl, allapotanak stabilizalasaro) és tovabbi fenntartasarol.

A Budavari Kit. kételes elvégezni a ielén Szerzddés tartalmat képez(’:’:, de a Szolgaltatasi Dij

meghatdrozisdnal figyelembe nem vett munkit és az olyan munkét is, amely nélkiil az ERD
rendeltetésszerl hasznélatra alkalmas megval6sitdsa nem tdrténhet meg (t6bbletmunka). A
Budavari Kfi. kételes elvégezni az utdlag irasban megrendelt, kijléndsen tervmddosités miatt
sziikségessé vald munkét is, ha annak elvégzése nem teszi feladatdt ardnytalanul terhesebbé
(potmunka).

A probafeltirashoz szitkséges gépi f5ldmunkat Megrendeld koltségén a Budavari K1t rendeli
meg. .

3. TELJESITESI S DOKUMENTUM-ATADASI HATARIDOK
A Budavéri Kft, a piobafeltarast az adott lel6hely régészeti munkavégzésre alkalmas

allapotban torténd Atadasatdl szémitott 15 (tizendt) régészeti feltirasra alkalmas nap alatt
kiteles elvégezni. Szerz6dd Felek régészeti feltarasra alkalmatlan napnak a kulturdlis Srokseg

védelmével kapesolatos szabalyokrl szolé 496/2016. (XI1.28.) Korm. rendelet (a

tovabbiakban: Kormanyrendelet) 9. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti napot tekintik.

A probafeltarisba a gépi f‘oldmunka ideje (amelynek idGtartama legfeljebb 10 nap lehet) nem
szamit bele.

Az ERD elkészitésének és ataddsanak tervezett hatdrideje a probafeltards befejezését kivetten
az utolsénak atvett lelShely Megrendeldnek 10rténd visszaadasatol szamitott 15 munkanap.

Szerzédd Felek kifejezetten rogzitik, hogy a 3.2, pontban meghatarozott hataridé a 6.1. pont
alapjén automatikusan meghosszabbodik a régészeti feltarasra nem alkalmas napok szdmaval,
a teljesitési hatdridd ilyen okbol tOrténd véltozdsa nem teszi szilkségessé a szerzOdes
maédositasat.

4. REGESZETI SZOLGALTATASI DiJ, FIZETESI FELTETELEK

A Felek az ERD elkészitésének dijat a 3. sz. melléklet egységarai, illetve a Kdtv. 23/F. § (8)

" bekezdésében foglaltakra figyelemmel dlfapitjdk meg, a Megrendel6 altal szolgaltatott adatok

alapjan.

Az ERD elkészitésének dija maximum sszesen: 2 267 680,- Fi + mindeakor hatélyos AFA
(azaz kétmillié-kétszdzhatvanhétezer-hatszdznyolevan forint + mindenkor hatélyos AFA),

Szerzbdd Felek riigz]’ﬁk, hogy a probafeltarassal érintett, eldiranyzott teriilet maximum 400
m’, amelyté! a felek alacsonyabb teriiletnagysag iranyaba eltérhetnek.
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Szerz6dd Felek megallapodnak, hogy a 4.1. pontban régzitett dij 2 Budavari Kft. alial
eldzetesen jelzett feltarasi teriilet méretét is figyelembe véve keriilt meghatarozasra, Szerz6dd
Felek tudomasul veszik, hogy a fizetendd Szolgaltatasi dij a ténylegesen feltart, felmért és
leigazolt ferilletnagysagnak megfelelden kidllitott  teljesitési  igazolas alapian keril
elszamolasra. Szerz8d$ Felek kifejezetten rogzitik, hogy a probafeltérassal érintett teriilet
nagysaganak szakmailag indokolt csékkenése nem teszi sziikségessé a szerzédés modositdsat.

A Megrendel$ a 2. sz. mellékletben meghatz’lrozott dokumentaciorészek kézhezvételét kdvets
5 (6t) munkanapon beliil megvizsgalja, hogy az. megfelel-e a jelen Szerzédésben megadott
kritérivmoknak. Amennyiben az alaki és tartalmi kellékek megfeleléek, a dokumenticid
kezhezvételét kdvet6 5. (6todik) munkanapon a Megrendeld a teljesitési igazolast alairva, 4
(négy) peldanyban megkiildi a Budavari Kft. részére. Amennyiben Megrendeld a
dokumentéciok kézhezvételét kévetd 5 (6t) munkanapon beliil nem nyilatkozik, tgy a
teljesitést elfogadottnak kell tekinteni.

Amennyfben az. ERD a formai és tartalmi keliékeknek a jelen Szerzddésben meghatarozottak

szerint nem felel meg, Ggy Megrendeld a kézhezvételt kévetd 5 (6t) munkanapon beliil

visszakitldi "azt a Budavari Kft-nek a kifogdsok és azok indokainak megjelolésével.
Amennyiben a Budavari Kft. dllispontja szerint a Megrendel® utasitasa célszerditlen vagy
szakszerlitlen, koteles 3 (hdrom) munkanapon belill a Megrendeldt erre figyehmezictni,
valamint koteles az utasitds végrehajtasdt megtagadni, ha jogszabaly vagy hatdsagi hatdrozat
megsertesehez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat. Ha a
Megrendeld a figyelmeztetés ellenére az wutasitist fenntartia a Budavari Kft. a jelen
Szerz6déstd! eldlthat. Ha a Budaviri Kft. elfogadja a Megrendeld kijavitisra, modositasra és

' kiegészitésre vonatkozo utasitasat, akkor kiteles azt haladéktalanul végrehajtani. A Budavéri

Kift. az ERD-t barmely indokolt hisnyossig miatt szilkséges valtoztatisok elvégzését kovetden
koteles a Megrendelt részére sajat kiltségére kijavitani ¢s a megallapodott hatéridéig ismét
leszallitani. A teljesitésigazolds a hidnytalan szallitas utan kertil kibocsatdsra.

A Budavari Kit. szamla benynjtasara a teljesitési igazolas kézhezvételét kivetden jogosult. A
Megrendeld pénziigyi kotelezettségeit banki A4tutaldssal kiteles teljesiteni, a szamla
kézhezvételét kovetd 30 (harmince) napon beiiil.

Szerz0d6 Felek rogzitik, hogy a Megrendeld altal tervezett Beruhdzis megvaldsitdsara a
GINOP-7.1.5-16-00002 azonositd szdmi, ,,Kis-Balaton Latogatokézpont kialakitasa és a Dids-
szigeti Fekete Istvan Emlékhely fejlesziése” elnevezésii projekt (a tovabbiakban Projekt)
keretében keriil sor. A Projekt ezen nyilvéntartasi szamét a szamlén is fel kell tiintetni.

5. KESEDELMES ES HIBAS TELJESITES, KOTBER

Amennyibeﬁ a Budavari Kft. a 3.2 pontban 1neg11atéroiott hatéridére nem teljesit, késedelmi

kotbért koteles fizetni. A késedelmi kotbér alapja a 4.1 pontban meghatdrozott nettd
Szolgaltatasi Difj, mértéke az eredményteleniil eltelt teljesitési hataridétol szamitott napi 0,5
%, de legfeljebb 5% (ot szdzalék).

Amennyiben az ERD nem felel meg a jelen Szerzbdésben és a jogszabalyokban meghatérozott -

feltételeknek, 0gy a Budavari Kft. a hiba kikiiszoboléséig hibds teljesitési kotbért kételes
fizetni. A hibas teljesitési kitbér alapja a 4.1 pontban meghatérozott netté Szolgéltatasi Dij,
mértéke a hibas teljesiiéstél a kijavitott munkarész 4tadasdig szamitott napi 0,5%, de
legleljebb 5% (6t szazalel-.)

Ha a Budavéiri Kft. a jelen Szerzédésben meghatérozott feladatit nem teljesiti, figy a

Megrendeld a 4.1 pontban meghatarozott netté Szolgaltatasi Dij 1%-snak megfeleld mértéki
meghitsulasi kétbérre jogosult, amely esetben a Megrendeld a tovabbiakban a teljesitést nem
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kovetelheti. Meghitsuldsnak mindsiil, amennyiben a Budavéri Kft. a feladataval 20 (hisz)
munkanapot meghaladé késedelembe esik, vagy hibas teljesités esetén, amennyiben a
Megrendeld hibatlan teljesitésre tiriénd felszolitisanak — az ott meghatirozott hatéridében -
nem tesz eleget, vagy a teliesités ezt kovetden sem felel meg a jelen Szerziidésben ds a
jogszabslyban meghatarozott kdvetelményeknek. A Felek megallapodnak, hogy a Megrendeld
aftal érvényesitheté kotbérek egyiittes Osszege nem haladhatia meg a netto régészet:
szolgaltatasi dij 10%-4t (tiz szdzalékat).

Nem mindsiil szerzddésszegésnek és nem kotelezhetd kitbér fizetésére a Budaviri Kft,, ha az
ellendrzési kirén kiviil s, a szerzbdés mindkét FEl 4ltali aldirasinak iddpontjdban eldre nem
lathaté koriilmény miatt nem lehet az ERD-t elkésziteni, és nem elvarhat6, hogy a Budavari
Kft. a koriilményt elkeriilje vagy a kart elharitsa. A Felek kiilondsen ilyennek tekintik a
Kormanyrendelet 9. §-dban meghatarozott régészeti feltarasra alkalmatian napokat. A Felek
rogzitik, hogy nem mindsiil szerzbdésszegésnek és a Budavari Kft. nem kételezhetd kotbér

‘fizetésére, amennyiben régészeti feltdrasra alkalmatlan nap miatt figgeszti fel a terepi

vizsgalatait, illetve az ERD elkészitését.

Fizetési késedelem esctén Budavari Kft. a Polgari Torvénykouyv 6:155. § szexinti késedelmi
kamatot kévetelhet a Megrendel$t6l.

6. AKADALYKOZLES, KIMENTES

Amennyiben a Budavari Kft. ellenérzési korén kiviil es6, a szerzOdéskotés idbpontjaban clére
nem lathaté olyan korilmény meriil fel, amelynek elkeriilése és a kir elhdritasa a Budavari
Kft-t8] nem elvarhaté, és a munkavégzést fizikailag akaddlyozza és kihat a teljesitési
hataridére (kiilondsen a Korményrendelet 9. § (2) bekezdése szerint a jelen szerzbdés 3.2.
pontjara figyelemmel felmerilo akadaly), a Budavari Kft. az akadaly felmeriilésérdl, majd
megsziinésérdl is a Megrendelst haladéktalanul koteles irasban értesfteni. Az akadaly
felmeriilésétdl annak megsziinéséig teriedd iddvel a teljesitési hataridé meghosszabbodik. Az
értesftésben meg kell jeldini a teljesités virhatd késedelmi idGszakdt is, amennyiben ez
felmérhet az ddott pillanatban. ‘

Jelen Szerzédés teljesitésének valamely akadaly kovetkezigben 15 (tizendt) napon tali

késedelme esetén a Felek megvitatidk a jelen Szerzédés megfeleld modositasat, amelynek

eredményét irasban rogzitik.
KAPCSOLATTARTAS, NYILATKOZATTETEL ES A KEPVISELET SZABALYAI

A jelen Szerzddés teljesitésével kapcsolatos Elgyitlfézésre a Felek 4ltal fethatalmazott
személyek: : - ' :

A Megrendeld részérdl:

A Budavari Kft. részérdl:

A jelen Szerzodés teljesitésével kapcsolatos képviseletre, nyilatkozattéiclre a Felek altal

fethatalmazott személyek:
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A Megrendeld részérdl:

Budavari K il részérol:

Amennyiben véltozas all be-a kapcsoiattarték személyében, azt a Felek irdsban haladéktalanul
tudatjak egymassal.

8. EGYEB RENDELKEZESEK

A Szerzidd Felek a jelen SzerzOdésben nem szabdlyozott kérdésekben a Polgéri
Torvenykonyvidl szolé 2013. évi V. torvény, a Koétv., a Korméanyrendelet, valamint a
régészeti leldhely és a miemléki értékek nyilvantartdsanak és védetté nyilvanitisanak,
valamint a régészeti lelohely és a lelet megtalaloja anyagi elismerésének részletes szabalyairél
52416 13/2015. (IHL. 11.) MvM rendelet rendelkezéseit tekintik irfnyaddnak.

A Szerz8dd Felek megéliapédnak, hogy a Megrendelt kizardlagos és korlatlan felhaszndldsi
¢s rendelkezési jog illeti meg a jelen Szerzédés alapjan efkészitett ERD mitszaki jellegli adatai

tekintetében. A 13/2015. (IIL. 11.) MvM rendelet 3 § (1) bekezdés a)-g) pontjban szerepld és

a tudoményos jellegii régészeti adatokkal a Budavéri Kft. szabadon rendelkezik. A Budavari
Kft. szavatol azért, hogy az ERD altal megfogalmazott megoldasokra harmadik személynek
nincs’ olyan joga, amely a felhasznalast akadélyoznd, vagy amelynek alapjan harmadik
személy dijazast, vagy barmilyen jogeimen kartéritést kisvetelhetne.

A Szerz6dd Felek tudomasul veszik, hogy a jelen szerzddést minden olyan szervezet, hatdsag,
egyeb személy teljes jogkdrrel ellendrizheti, amelyeket erre jogszabély jogosit, illetve kotelez.

Szerzé6d6 Felek megallapodnak, hogy joghatilyos irasbeli kozlésnek mindsil kozdtiik a
személyesen, futdrral vagy postai dton - tértivevényes killdeményként - kézbesitett irasbeli
értesités. Ha a jelen szerz8dés szigoribb kovetelményt nem tdmaszt, az e-mailben kézbesitett
drtesitések is joghatilyos irdsbeli kozléspek mindsiiinek. Az e-mail Gtjan kézbesitett
értesitések kézbesitésérdl visszaigazoldst kell kérni, és az akkor min6siil kézhesitettnek, ha azt
a cimzett visszaigazolta. ‘ 3 '

Szerzddé Felek megéllapodnak, hogy a személyesen kézbesitett értesitéseket at kell vetetni.
Szerzbdd Felek rogzitik, hogy a futdrral vagy postai Gton megkiilddtt értesitéseket a
kézbesitési igazoldson, illetve a tértivevényen feltiintefett &tvételi idGpontban kell
kézbesitettnek tekinteni. Barmely Szerz3dd Fél cimére cimzett és feladott futar vagy postai
killdeményt akkor is kézbesitettnek kell tekinteni, ha a cimzett a killdemény atvételét
megtagadia vagy elmulasziotta, vagy a mésik Szerzodd Fél a cimen nem talalhato, vagy a cim
nem megfelels.

Szerzédd Felek megallapodnak, hogy a kézottil esetlegesen felmeriild vitds kérdéseket
clssorban targyaldsos Uton kivénjak rendezni. Barmely tirgyalasok soran nem rendezhetd
vita elddntésére, amely a jelen szerzdésbd] vagy azzal dsszefliggésben, annak megszegésével,
megsziinésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Jjogvitak
eldontésére a Felek kikatik a Budavéri Kft. székhelye szerinti, hatdskorrel rendelkezé birosag
kizardlagos illetékességét. '
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Jelen szerzddést a Szerzédd Felek, kozds értelmezést kGvetben, mint akaratukkal mindenben
megegyezit _]ovahagyolag irjak ala, azzal, hogy amennyiben a Szerz6dé Felek altali alairdsra nem
egyidejiileg keriil sor, Gigy a jelen Szerzbdés a késdbbi aldiras napjan jon Iétre.

A jelen szerzédés 5 (Ot) egyméssal mindenben megegyez6 példanyban késziilt, amelybdl a
Megrendeldt 1 (egy), a Budavari Kft.-t 4 (négy) példany illeti.

Jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi mellékletek:

1. SZ. MELLEKLET:
2. SZ. MELLEKLET:

3. SZ. MELLEKLET:

MEGRENDELO ALTAL ATADANDO IRATOK AZ ELOZETES
R_EGESA: Ti DOKUMEN TACIO ELKESZIT E:Shlril:ﬁ

AZ ELOZETES REGHSZETI DOKUMENTACIO TARTALMI,
SZERKEZETI KOVETELMENYEI

AZ  BELOZETES REGESZETI  DOKUMENTACIO
ELKESZ{TESEHEZ ALKALMAZANDO  VIZSGALATL

MODSZEREK, KOLTSEGTETELEK

Budapest, 2017.
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1. 8Z. MELLEKLET

MEGRENDELQO ALTAL ATADANDO IRATOK
FELTARASI PROJEKTTERV ELKESZITESEHEZ

a Megrendeld az érintett teriletek azonositasra és tlerlletszamiidsra alkalmas adatokra
vonatkozd adatszolgaltatdsa és nyilatkozta, amely tartalmazza a beruhdzassal érintett
ingatlan(ok) pontos helyét az azonositasara alkahmnas adatokkal (telepiilés neve, ingatian
fekvése, utca, hdzszim, helyrajzi szam), valamint a tulajdonos(ok) (kezeld(k), hasznalo(k))
nevét, cimét, elérhetdségét,

a kivitelezés miiszaki megvalésitiséra vonatkozd, a kivitelezési tervben rogzitett minden olvan
sziveges, térképi és rajzi adat, amely a tovabbi Srikségvédelmi feladatok (proba és megeldzd
feltarasok, elfedeés) pontos tervezéséhez sziikséges;

tulajdonosok teriiletre |épéshez szitkséges hozzajarulsa;

kdzmii, vagy egyéb vezeték érintettsége esetén érvényes kbzmiitérkép/nyomvonaltérkép
humuszos terméréteg érintettsége esetén annak letermelésével, megmentésével, hasznositasaval,
vagy a teriilet helyredllitisivai kapesolatos munkdlatok terve (a  tovabbiakban:
humuszgazdalkodasi terv);

munkavédelmi szabélyzat (amennyiben szitkséges);

az épitesi terillet hatarvonalat, valamint a kozmii nyomvonalak koordintait leiré és térképes
valtozatban tartalmazd jegyz6kdnyv
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2. SZ. MELLEKLET

AZ ELOZETES REGESZETI DOKUMENTACTO
TARTALMI, SZERKEZETI KOVETELMENYEX

Az ERD kitelezd tartalmi elemei

Az ERD tdrgyva, ellészitésének célja

Régészeti értékvizsgdlat, lelbhely-diagrosztikai wzvgaiatok

- Az értékvizsgalat soran atkalimazott modszerek

- Az érintett 6rkségi elemek szambavétele, allapotanak ismertetcse

3. Az értékvizsgdlar eredményeinek dsszefoglaldsa

4. Felidrdsi projekttery

4.1, A vaéltoztardsi szandékok ismertetése

4.2,  Orokségvédelmi hatdselemzés

4.3, Ajavasolt drokségvédelmi intézkedések kiltség- és idékalkulacicia

4.4, Régészeti kiliségek dsszesen

4.5 A megeldzd feltdras és régészeti megfigyelés elvégzésére jogszabdly dital kyelolr

Feladatelldaio

intézmény megjeloiése

5. Térképmellétiet

- Az azonosftott régészeti leldhelyek és az ordkségvédelmi intézkedésekre vonatkozd
javaslatok EOV 1:10 000 topografiai alaptérképen (illetve szilkség esetén Gsszesitd
térképen) abrazolva.

b =~

Jelenrés és Dokumentdcio

1. Jelentés
- 496/2016. (X1I. 28 )Komqanyrendelet 10. §-a figyelembevételével.

2. Dokumentdcio
- 496/2016. (X11. 28.) Korindnyrendelet. 11. §-a figyelembevételével.
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AZ ELOZETES REGESZETI DOKUMENTACIO ELKESZITESEHEZ ELVEGZENDO

VIZSGALATI MODSZEREK, FELADATOK NETTO DIJSZABASAI

Szolgaltatas

Netté egységar

Kiterjedés/Darabszé

m

Kalkulalt netté

ar

Adatgyiijtes

ingyenes

Terepbejéras-nem nyomvonalas

4000 Ft/ha

Zha

20 000 Ft*

Geofizikai kutatds - mdgneses mérés

40 Ft/m?

9062 m?

362 480 Ft

Probafeltdrds (az dr a Hivatal altal végzett
foldmunka kéltségét nem tartalmazza) -
egy vagy tobb korszak torténeti
dsszefliggésben megmaradt
emlékanyaganak feltarasa (1 vagy 2

rétegti)

Prébafeltards negativ eredmény esetén

3150 Ft/m?

1100 Ft/m?

1260 000 Ft

Régészeti kutatdshoz, valamint
mitiemléki- és kertkutatashoz kapcsoléda
feltdrasok terliletén gyakorlott gépi és
kézi szakmunkéssal végzett gépi és kézi
humusz, illetve szubhumusz takaré réteg,
vagy a régészeti jelenségeket kozvetlentil
fedd egyéb talajréteg eltavolitdsa 0,8 m
mélységig (gépi és kézi nyesés an,
répészeti tilkorfellilet képzésével) a f6ld

.| helyben deponalasaval, {5ldkezeléssel,
munkavédelmi eldirdsok szerinti
védbfelszereléssel, kérziszerszdmokkal
(csakany, lapat, talicska) 1000 m? alatti
projektek esetén (netté Ft/m?2}

840 Ft/m?

400 m?

336 000 Ft

Régészefi kutatashoz, valamint
miiemléki- és kertkutatdshoz kapesolédo
feltarasok teritletén fold visszatSltése
tomorités és miiszaki helyreallitis nélkill,
nehézgépkezels biztositasdval (nettd
Ft/m3)

345 Ft/m?

400 m?

138 000 Ft

Régészeti kutatashoz, valamint
miiemléki- és kertkutatdshoz kapcsoldds
feltdrdsok terfiletén gyakorlott gépi és
kézi szakmunkassal végzett gépi és kézi
szubhumusz réteg eltavolitisa 0,8 m
mélység alatt, munkavédelmi elGirdsok
szerintl védsfelszereléssel,
kéziszerszamokkal (csakany, lapat,
talicska) (nett6 Ft/m3) ‘

1265 Fit

80 m?

101 200 Fe

Feltdrasi projektterv 8sszeallitdsa - nem
nyomvonalas

51000 Ft/ b

1db

50 000 Ft

Osszesen:

2 267 680 Ft

*A Korm. R. 5, mellékiete alapjan alkalmazhatd legmagasabb hatdsagi drak. Az ar nem tartalmazza a
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probafeltarasok elvégzéséhez szitkséges gépi foldmunka kéltségét.

Budapest, 2017. oleiddrv O & Csopak, 2017. "’\‘H\" w ol |
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