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VALLALKOZASI SZERZODES
épitési-kivitelezési tevékenységre

amely a mai napon létrej6tt egyrészrol a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatosag - BfNPI

Képviseli: Puskas Zoltan igazgatd

Székhely: 8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.

Levelezési cim: 8229 Csopak, Pf.: 23

Adodszam: 15325770-2-19

Szamlaszam: Magyar  Allamkincstar Veszprém Megyei lgazgatdsag:
10048005-01711954-30005170

Telefonszam: +36 87 555 260

E-mail cim: bfnp@bfnp.hu

mint megrendeld, (a tovabbiakban: Megrendel#),

masrészrol

Cégnév Dél-Konstrukt Epitéipari Lértkirien Miikddo
Részvénytarsasig

Képviseli: Klein Norbert és Acs-Santa Péter cégvezetdk

Székhely: 6724 Szeged, Cserzy Mihaly

Cégjegyzékszam: 06-10-000487

nyilvantartja a Szegedi Térvényszék, mint Cégbirdsag,

Addszam:

Statisztikai szamjel:

MKIK nyilvantartasi szam:

Pénzforgalmi szamlaszam:

Telefonszam:

E-mail cim:

mint vallalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozo) és egyiittesen a tovabbiakban: Felek, vagy barmelyikik kiilon-
kiilén nem nevesitve a tovabbiakban: Fél k6zott az alulirott helyen és idoben az alabbi feltételek szerint:

1. Preambulam

Felek rogzitik, hogy Megrendel6 a kdzbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIIL térvény (a tovabbiakban: KKbt.)
Harmadik rész 115. § szerinti kdzbeszerzési eljarast inditott a ,,Major (allattarté telep és gazdalkodasi
centrum) kialakitasa” targyQ ,,4 Mura-mente komplex élohely fejlesztése és gazdilkoddsi centrum
kialakitisa” cimi KEH®P-4.1.0-15-2016-00057 azonositoszamu projekt keretében épitési beruhazas
megvalositasa irant.

Az cljaras nyertese a Vallalkozd, mint ajanlattevd lett. A jelen szerz6dés targyi hatalya a koézbeszerzési
eljarasban meghatarozott a teljes feladatra, és azok miiszaki tartalmara teljes mennyiségében kiterjed.

Felek a jelen vallalkozasi szerz6dést a kozbeszerzési eljarasban a Megrendeld, mint ajanlatkérd altal
rendelkezésre bocsatott ajanlattételi felhivasban és a kézbeszerzési dokumentumokban foglaltak, valamint a
Vallalkozd, mint nyertes ajanlattevé ajanlata szerint kétik meg.

A szerzodés részeét képezi — kiilon csatolas nélkiil is — a kozbeszerzési eljaras soran keletkezett valamennyi
dokumentum, igy kiilonésen nyertes ajanlattevé ajanlata és az abban foglalt vallalasok, illetve valamennyi
relevans dokumentum, i k(é\l\é\n\isen a szakmai ajanlat (1. szamu mellékleQ.
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1.1. Felek rogzitik, hogy a jelen Szerz6déssel érintett épitési teriilet (a tovabbiakban: Epitési Teriilet):
a Magyar Allam tulajdonaban és a Megrendeld vagyonkezelésében all6 8868 Letenye kiilteriilet
0151/20, 0115 és 0120 hrsz-u tertilet.

1.2. Megrendel6 és Vallalkozo rogzitik, hogy a szerzddés targya a kozbeszerzési eljaras felhivasaban és
Szolgaltato Bt. altal a targyi k6zbeszerzési eljarashoz készitett tervdokumentacidéban
— meghatarozott beruhazas (tovabbiakban: Beruhazas).

1.3. Megrendel6 és Vallalkozo kijelenti, hogy a Beruhazas megvaldsitasdhoz sziikséges miiszaki
elvarasokat a kozbeszerzési eljaras iratanyaga tartalmazta.

1.4. Megrendel6 kijelenti, hogy a jelen szerzodésben meghatarozott munka hatosagi engedélyhez, valamint

vizjogi létesitési engedélyhez kotott.
Az épitési engedély szama: 1/5083-28/2018.
A vizjogi 1étesitési engedély szama: 36800/4580-15/2018. alt

2. A feltételességgel kapcsolatos informaciok

2.1.  Megrendeld, mint a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatdsag ,,A Mura-mente komplex él6hely
fejlesztése és gazdalkodéasi centrum kialakitdsa” cimi, KEHOP-4.1.0-15-2016-00057 szamu projekt
(tovébbiakban: Projekt) elokészitésére és megvaldsitdsara tdmogatasi kérelmet nyujtott be, amely 2016.
november 17. napjan pozitiv tdmogatdi dontésben részesiilt, és a Projekt el6készitési, és megvalositasi
szakaszaban végrehajtani tervezett feladatok pénziigyi kereteinek biztositdsara 2016. december 01. napjan
Tamogatasi szerzodést kotott a Tamogatd szervezettel. A Projekt megvalositasi szakaszaba torténd atlépése
folyamatban van. A projekt megvalositasi idoszakba torténd atlépéshez sziikséges Tamogatasi Szerz6dés
modositas hatalyba 1épése a targyi szerz6dés ellenértékének elszamolhatosagi feltétele.

2.2.  Megrendel6 nyilatkozik, hogy a szerz6dés hatalyba lépésekor a szerz6désben meghatéarozott épitdipari
kivitelezési tevékenység ellenértékének (a Szerz6dés Elfogadott Végdsszege) pénziigyi fedezetével
rendelkezik.

2.3.  Amennyiben a Vallalkozo altal megajanlott ajanlati ar (vallalkozo dij) meghaladja a kdzbeszerzési
eljarasban a bontaskor ismertetett rendelkezésre allo fedezet 6sszegét, gy Vallalkozé tudomasul veszi, hogy
a megvaldsitasi szakaszban tervezett feladatok pénziigyi forrdsanak biztositdsara — amelybe a jelen
szerz0déssel érintett feladatok koltségei is beletartoznak — a Tamogatéasi Szerz6dés modositasaval nyilik
lehet6ség. Erre figyelemmel jelen szerzodés azon feltétel teljesiilése esetén 1ép hatalyba, miszerint sor keriil a
Tamogatasi szerz6dés modositdsdra a megvaldsitasi szakaszban tervezett feladatok pénziigyi forrdsdnak
biztositasara. A jelen szerzodés hatalybalépésének napja a szerz6dés mindkét fél altali aldirasanak napja, vagy
ha a fent koriilirt feltétel (a Tamogatasi Szerz6dés modositasa) a szerzddés Felek altali alairasat kdvetden
kovetkezik be, az a nap, amikor Megrendelo értesitette a Véllalkozot a Tamogatasi Szerzodés modositas
hatalybalépésérol.

3. Szerzédés targya

3.1.Megrendeld a jelen Szerzddés alairasaval megrendeli, Véllalkozé pedig elvallalja a Magyar Allam
tulajdondban és a Megrendelé vagyonkezelésében allo 8868 Letenye kiilteriilet 0151/20, 0115 és 0120
hrsz-11, mint Ber;xl‘fé‘zé@\Epitési Terlileten Major - allattarto telep és gazdalkodasi centrum (ezen beliil:
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fogadoépiilet a telep miikoddietéséhez szitkséges adminisztrativ és szocialis funkcidk ellataséra; istallod
maximalisan 200 bivaly allatlétszamra tervezve, kapcsolédd karamrendszer, kezelofolyosd és
felhajtorampa, tovabbd szénatarold, tragvatarolé az allattartasi  technologidhoz  szlikséges
infrastruktiraval, belsé uthalézattal és zart tlziviztarozdval) épilleteinek épitését, valamint 3 db
rétegvizkt firasat, azok teljes koril hiba-, és hidnymentes megvaldsitasat.

3.2.A szerz6dés miszaki tartalma magaba foglalja a megvaldsitds minden elGkészité-, és felvonulasi
munkajat, a munkateriilet atadas-atvételét, a vagyon-, és balesetvédelmet, a kbrnyezet megovast és
helyreallitast, a jotallasi és szavatossagi munkak elvégzését, az esetleges okozott karok, valamint az
igénybe vett teriiletek helyreallitasat és a folyamatos takaritast.

3.3, Vallalkoz6 feladata a Major - allattarto telep és gazdalkodasi centrum (fogadoépiilet, istalld, karamok,
szénatarold, tragyatarold) épiileteinek és a kutak rendeltetésszerli biztonsagos hasznalatra alkalmas
allapot szerinti megvaldsitasa. Vallalkozo az esetlegesen fel nem sorolt mindazon munkakat tartozik
elvégezni, amelyek a rendeltetésszerti hasznalathoz, és a hibatlan teljesitéshez sziikségesek.

3.4. A munkateriilet atadasanak napja: a szerzédés hatalyba lépését kiveié 15 munkanapon beliil, az
épitési naplé megnyitasaval.

A munka kezdési hatarideje: megegyezik a munkateriilet dtadasanak idopontjaval.
A munka befejezési véghatarideje: legkésbb a munkateriilet dtaddsatol szamitott 240 nap.
Vallalkozo el6teljesitésre a Megrendel6 elézetes hozzajarulasaval jogosult.

Ha Villalkozo6 neki fel nem réhat6 okbdl, munkajat késleltet6 koriilményekkel taladlkozik (pl. vis major
esemény, kedvezdtlen iddjaras, vagy Megrendeld késedelme a ra vonatkozd hataridok tekintetében stb.),
Megrendelével kz6sen médosithatjak a teljesités hataridejét.

3.5, Vallalkozd a munkék elvégzését a mindenkori hatalyos jogszabalyi és szakagi eldirasoknak, miiszaki
iranyelveknek, alkalmazastechnikai atmutatoknak megfelelden, hiba-€s hianymentesen, Megrendel6 utasitasa,
érdeke és a felhasznalas célja szerint, tovabba a jelen Szerz6dés Mellékletei szerint koteles teljesiteni.

3.6.  Vallalkozo vallalja, hogy a projekt épitése soran mindvégig a t6le elvarhat6 legnagyobb gondossaggal
jar el

3.7. Megrendel6 csak az érvényes Magyar Szabvany ¢és technoldgiai eldirasoknak megfeleld 1. osztalyu
mindségben valo teljesitést, valamint Gj anyagok beépitését fogadja el, mind a felhasznalasra keriilé anyagok,
mind pedig a szakipari munkavégzés tekintetében. Amennyiben a munkak megitélésében véleménykiilonbség
van, szerz6d® felek az EMI bevonésaval hatarozzak meg a mindséget. Az EMI koltségeit, a minéséget tévesen
megitélo fél fizeti.

3.8.  Vallalkozo6 kijelenti, hogy a jelen Szerz6dés szerinti kiviteli itemtervben foglalt hatarid6k betartisa
melletti teljesitési véghataridoére torténd kifogastalan (hiany-, ¢és hibamentes), teljes korli és a jelen
szerz6désnek mindenben megfelelé muszaki megvalositdsahoz sziikséges jogosultsaggal, szakértelemmel és
tapasztalattal, anyagi és human er6forrdssal, valamint a vonatkozé jogszabalyok ismeretével rendelkezik,
illetve a Kbt. szabalyainak betartasaval alvallalkozo(i) utjan rendelkezni fog.

3.9.  Villalkozo kijelenti és szavatolja, hogy
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az Btv-ben, kiilondsen a 39. §-aban és a 39/A. § (1)-(5) bekezdéseiben, tovabba az épitdipari
kivitelezési tevékenységrol sz6l6  191/2009  (IX.15.) Korm. rend-ben, (a tovéabbiakban:
Korméanyrendelet) kiiléndsen annak 12. § (1) bekezdésének a) és b) pontjaiban foglalt feltételeknek
megfelel, igy jelen Szerzddésben irt Szolgaltatas teljesitésére korlatozas nélkiil alkalmas,

az Etv., és a Kormanyrendelet rendelkezéseiben foglalt feltételeknek a szerzédés teljesitése soran
mindvégig meg fog felelni,

a felelés miiszaki vezet6jével és helyettesével, az altala alkalmazott munkavallalokkal, tovabba
esetlegesen barmely kézremiik6dojével szemben nem all fenn, és a Beruhazas teljesitése soran nem is
fog fennallni &sszeférhetetlenség.

Vallalkozé feladata:

a munka megkezdésekor a Megrendel6tdl a munkateriilet atvétele, és annak folyamatos 6rzése,

az épitési (f6 ¢és alnaplok) e-napld megnyitasa, folyamatos vezetése, majd a munka végeztével azok
lezarasa,

a 191/2009. (IX. 15.) Korm. szama rendelet 5. § (6) bekezdése szerinti tabla elhelyezése,

a munkateriileten keletkezett épitési-bontdsi hulladék mennyiségének és fajtajanak folyamatos
vezetése az épitési naplodban a kiilon jogszabalyban meghatarozottak szerint,

az épités soran mar meglévd, illetve elOkeriild természeti, kulturalis 6rokségi, épitészeti értékek
megorzése,

annak biztositasa, hogy a Vallalkozo részérdl sajat felelosségére az épitési munkateriileten csak olyan
személyek tartdzkodjanak, akik a vallalkozoi nyilvantartisban szerepelnek, illetve erre jogosultsaggal
rendelkeznek, és az épitési naplo altal igazolian részt vesznek a napi munkaban, annak ellendrzésében
¢és irdnyitasaban,

a kivitelezés befejezésével a sziikséges kivitelez6i nyilatkozatok, mérési jegyz6konyvek kiallitasa, az
alkalmazott épitési termékek megfeleldségét igazold tantisitvanyok, a beépitett dsszes épitési termék
teljesitmény nyilatkozatainak rendelkezésre bocsatéasa,

az elkésziilt 1étesitmények geodéziai bemérése (részletes és egyesitett beazonosithatd genplan szakagi
helyszinrajz),

a munkak befejezésekor az e-napldk lezédrasa, felelés miiszaki vezeték nyilatkozataival, a
munkateriilet 4taddsa a Megrendelének, kozmi-lizemeltetdi nyilatkozatok beszerzése, a teriiletileg
illetékes katasztrofavédelmi (tlzvédelmi tervfejezet) hozzdjarulds megszerzésében vald aktiv
részvétel,

a sikeres hasznalatbavételi engedélyhez minden kozremikodés ¢és segitség megadasa:
épuiletfeltiintetési vazrajz foldmérd bevonasaval torténé elkészitése(térképkivonat), épiiletenergetikai
tanusitds, komplett megvaldsulasi tervdokumentacio atadasa,

a munkak befejeztével piperetakaritas, majd a munkateriiletrol vald levonulas végrehajtasa.

Vallalkozd kijelenti, hogy a kdzbeszerzési eljardas dokumentumait — annak valamennyi iratat, az

drazatlan koltségvetést és miiszaki leirasokat szakvallalkozoi gondossaggal és teljes koriien feliilvizsgalta,
valamint ugy nyilatkozik, hogy az Epitési Teriiletet megismerte, azok minden sziikséges paraméterérdl
kimeritoen tajékozddott, ezekkel kapcsolatos tovabbi kérdéseit a kozbeszerzési eljaras soran kiegészitd
tajékoztatas keretében feltette, arra megfeleld valaszokat kapott, igy utdlagos szamszaki, mennyiségi ¢s
miiszaki észrevételekre valo hivatkozassal nincs mod.

Vallalkozo kijelenti, hogy vallalasa a jelen szerz6désben meghatarozott feladatokra, az eredmény Iétrehozaséara
teljes korli. Vallalkozd kijelenti, hogy az elvégzendd munkat elézetesen felmérte, az elvégzendd munkaval
kapcsolatban tisztazatlan kérdése nem meriilt fel; a munka elvégzéséhez, a vallalkoz6i dij megallapitasdhoz,
illetéleg a jelen szerzodés megko6téséhez minden informacid birtokaban van, tudomasul veszi, hogy ennek
hianyéra a késobbiekben nem hivatkozhat, ilyen jogcimen Megrendeldvel szemben kvetelést nem tamaszthat.

a)
b)

A szerz6dés 4.1, pontja szerinti vallalkozdi dij vonatkozéasaban, és
a teljesitési véghataridd és a Birtokbaadasi Hataridé vonatkozasaban
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nem jogosult igényt eléterjeszteni. Ez kifejezetten kiterjed a toébbletmunkakra vonatkozé koltségigényekre is.

3.12.  Jelen szerzédés Szerz6dé Felek kolesdnds kotelezettségeinek maradéktalan teljesitésével megy
teljesedésbe, és szinik meg, kivéve azok a jelen szerzOdés alapjan fennallé jogok és kotelezettségek,
amelyeknek természetiiknél fogva tovabbra is fenn kell maradniuk (titoktartasra vonatkozd rendelkezések).

3.13.  Felek megallapodasa értelmében Vallalkoz6 altal mar feliilvizsgalt a jelen szerzddés 1. szamu
elvélaszthatatlan mellékletei hibai és/vagy hidnyossagai miatt teljesitendé munkakat Vallalkozo kiilon dij
érvényesitése nélkiil, a megajanlott — és jelen szerzédés szerinti — Vallalkozdi Dij terhére koteles elvégezni. A
jelen szerzodés 1. szam( mellékletei esetleges hianyara, hibajara stb. vald hivatkozas alapjan a Kiviteli
Utemtervben foglalt hataridék — adott esetben — a (rész)szamlak benyujtasakor Megrendel6 kifejezett, irasbeli
jovahagyasaval aktualizalhatok azzal, hogy az aktualizalt itemtervek nem veszélyeztethetik a beruhdzas
befejezési véghataridejét. Tobbletkdltségek — a jelen Szerz6dés eltérd rendelkezése hianyaban — Vallalkozé
altal nem érvényesithetSk. Atalanydijas szerz6dést kot Megrendeld.

3.14. A szerzddéstol eltérd teljesitésére kizarolag Megrendeld el6zetes irdsbeli hozzajarulasa esetén — &s
adott esetben a Kbt. 141. § szerint - keriilhet sor azzal, hogy a vonatkoz6 jogszabalyi és szakagi el6irasokban,
miszaki irdnyelvekben, alkalmazastechnikai atmutatokban foglaltakat Vallalkozo ez esetben is koteles
maradéktalanul betartani. Vallalkozo — figyelemmel az épitési teriilet Vallalkozd altali teljes korQi és
kortltekinté megvizsgalasara is — kijelenti, hogy a rendelkezésére allo és altala beszerzendé adatokbol és
dokumentumokbol a teljesitendd feladat minden kétséget kizardan kitint, illetve kitlinik.

3.15.  Felek Vallalkozé altal jelen szerzodésben végzett teljesitését, és ezen teljesités fejében Vallalkozot
illetd, a jelen Szerz6dés 4.1. pontjaban régzitett vallalkozdi dijat kiilon-kiilon oszthatatlan szolgaltatasnak —
jogi oszthatatlansag — mindsitik.

3.16. Vallalkozd tudomasul veszi, hogy a Beruhazds részben (kardmok és két kut) védett természeti
teriileten, a Mura menti T4jvédelmi Korzetben valésul meg, illetve a legkdzelebbi Natura 2000 oltalom alatt
all6 teriilet az Epitési Teriilettd] 30 méterre délnyugati irdnyban talalhaté (Mura mente kiemelt jelentéségfi
természet megodrzési terillet (HUBF20043)), ezért a védett természeti teriiletre elbirt szabalyokat a
munkavégzés soran maradéktalanul be kell tartani és munkavallaloival be kell tartatni.

3.17. Amennyiben a Vallalkozd a természet védelmére vonatkozd jogszabalyokat, egyedi hatosagi
eloirasokat megszegve kart okoz, a kart a Polgari Torvénykonyvben foglalt, a fokozott veszéllyel jard
tevékenységre vonatkozo szabaly szerint kbteles megtériteni. Eszerint Vallalkozé akkor mentesiil a felelésség
aldl, ha bizonyitja, hogy a kért olyan elharithatatlan ok idézte el6, amely a fokozott veszéllyel jaro tevékenység
kérén kiviil esik.

4. Vallalkoz6 dijazdsa
4.1. A Vallalkozot a teljesitéséért mettd 298.066.764,- bt, azaz kettdszazkilencvennyolemillio-hatvanhatezer-
hétszazhatvannégy forint vallalkozoi dij (a tovabbiakban: Vallalkozéi Dij) illeti meg. Felek rogzitik,
hogy a fenti dij fix atalanydij.

4.2. Megrendeld tajékoztatja a Vallalkozot — jogszabalyi kotelezettségének eleget téve-, hogy a targyi
kivitelezési munka a 2007. évi CXXVIL, AFA t6rvény 142. § alapjan a forditott adézas hatalya ala tartozik.
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4.3.  Felek megallapodnak, hogy a fenti Vallalkozo6i dijon feliil Megrendeld tartalékkeretet nem biztosit.
Vallalkozbé a Megrendel6 altal kiadott ajanlatkérési dokumentacid és a koltségvetés tételes arazasaval
tdmasztotta ala a 4.1, pontban meghatarozott vatlalkozasi dijat.

4.3.1. Poétmunka csak a Vallalkozo kiilon kdltségvetése, a potmunka sziikségességének Megrendeld muszaki
képviseldje altali igazolas, tovabba a Megrendel kiilon megrendelése alapjan végezheto.

4.3.2. Felek megallapodnak abban, hogy a potmunkara vonatkoz6 koltségvetés az alabbiak szerint készitendd
el: ;

a) mindazon munkanemek, illetve anyagkoltségek esetén, amelyre a Véllalkozo kzbeszerzési eljarasban
tett ajanlataban egységar keriilt meghatarozasra, ezen egységar(ak) alkalmazasaval arazando,

b) amennyiben az ajanlatban az adott munkanemre, anyagra nem keriilt egységar meghatarozasra, akkor
Vallalkozo a TERC koltségvetés-készité szoftver hatdlyos adatai alapjan koteles az érintett tételek
vonatkozasaban a koltségvetést elkésziteni.

¢) fentick hianydban a Vallalkozd a koltségvetés érintett tételét konkrétan kimunkalva (bekeriilési
kéltség) + 10 % haszonkules figyelembevételével késziti el.

d) Vallalkozd kiteles elézetesen megjeldini az alkalmazott rezsidradijat: nettoé 6.000,- HUF.

4.4. A tartalékkeretet nem tartalmaz6 Vallalkozoi dij véglegesen rogzitett fix atalanydij, amely a
birtokbaadasi hataridd figyelembe vétele és betartasa mellett —a jelen Szerzddés eltér6 rendelkezése hidnyéban
— a jelen SzerzOdés szerinti feladatokra &s teljesitési véghataridére egyOsszegli aron fedezetet nyujt
Vallalkozonak a jelen Szerz6désben meghatarozott miiszaki tartalmi munkakkal 6sszefiiggésben felmeriilt
Osszes kozvetlen és kozvetett koltségére, a felhasznalasra keriil anyagokra, valamint az esetlegesen hianyzo,
de biztonsagos rendeltetésszeri hasznalathoz sziikséges munkak koltségére is; ideértve az esetlegesen a
szerzOdéskotéskor elére nem lathatd, miiszaki sziikségességbdl eredd tobbletmunkakat is. Azzal, hogy a
Vallalkozoi dij nem fiigg semmilyen egyéb kiilsé koriilménytdl, kiilondsen nem a magyarorszagi, sem kiilfoldi
aringadozasoktdl, illetve barmely devizanak barmely mas devizahoz viszonyitott arfolyamatol.

4.5.  Felek kifejezetten megallapodnak és rogzitik, hogy a szerz6désben meghatarozott feladatok kapcsan a
Vallalkozoi dij — amennyiben a jelen Szerzddés kifejezetten eltér6en nem rendelkezik — a Kormanyrendeletben
foglaltak szerint, illetve azon tilmenden az alabbiak fedezetét is magaban foglalja kiilonosen:

4.5.1. Vallalkoz6i dij meghatarozasahoz Megrendeld altal Vallalkozé rendelkezésre bocsatott, illetve
Vallalkozo altal beszerzésre keriilé6 dokumentaciokbol szakvallalkozdi gondossaggal kiértékelhetd valamennyi
— igy kiilonosen a miiszaki, a gazdasagi és a jogi - kockézatot,

4.5.2. Vallalkoz6 szerzédésben foglalt feladatok teljes korl megvaldsitasat, tovabba a szerzodésben foglalt
feladatokkal kapcsolatos hibajavitasat, a jotallasi és a szavatossagi kotelezettségek teljesitését,

4.5.3. A szerzddésben foglalt feladatok teljesitéséhez kapcsolodd barmely rajz, terv (pl. munkavédelmi
tervek, technologiai tervek), vagy dokumentécio elkészitését, illetve azok Megrendelével torténd
jovahagyatésat,

4.5.4. A szerz6désben foglalt feladatok megvaldsitasahoz még sziikséges barmely, hatosag altal eloirt
jogerds és végrehajthatd engedély, hozzajarulas, allasfoglalas benyijtasat, a benyujtas alapjaul szolgalo teljes
miiszaki dokumentacio, hasznalatbavételi engedély kérelem, illetve barmely egyéb kérelem és egyéb irat
elkészitését. Az engedélyek beszerzése és ezen eljarasok dijainak finanszirozasa Megrendelé feladata és

koltsége.
\\. > Y/ o ,/‘\
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4.5.5. A szerzddésben foglalt feladatok részét képezé valamennyi munka minden elékészitd, fel- és
levonulasi, illetve a szerzOdésben foglalt feladatok megvaldsitasdhoz sziikséges eszkdzok épitési teriileten
tartasi koltségét,

4.5.6. A jelen Szerzddés ellenére meg nem Ovott névényzettel kapesolatban elrendelésre keriild pétlasi
kotelezettség teljesitését, vagy barmely koltség és birsag megfizetését,

4.5.77. Az épitési teriilet Vallalkozd altali atvételével, a Miiszaki Atadas—Atvétellel és a Birtokbaadassal
felmeriilé valamennyi koltséget, tovabba a jelen szerzddés szerinti Atadasi Dokumentacio elkészitését és
Megrendeld rendelkezésére bocsatasat,

4.5.8. Az épitési teriileten taldlhatd berendezések, tovabba az Ingatlanon és kdérnyezetében taldlhatd, a
munkakkal nem érintett barmely épitmény pl. kézmiivezeték és egyéb kdzmii 1étesitmény, berendezés vagy
eszk6z allaganak a megvédését, a meglévé miitargyakat a kivitelezés lezarasakor (sikeres miiszaki atadas —
atvételkor) valtozatlanul kell a Megrendelé részére atadni.

4.5.9. Vallalkozé munkavégzésébol szarmazo, vagy az épitési teriileten fellelheté hulladékok — beleértve a
veszélyes hulladékokat is — Osszegyijtését, tarolasat, elfuvarozésat, megfeleld hulladéktaroloban valod
elhelyezését és ennek dokumentalasat a jelen Szerzédésnek €s a vonatkozd eléirasoknak megfeleléen, oly
moédon, hogy az sem Vallalkozd sajat, sem pedig mas alvallalkozé munkavallalojanak, az épitési teriileten
dolgozo, illetve egyéb személyeknek az egészségét és testi Epségét ne veszélyeztethesse, munkavégzését
kérosan ne befolyasolhassa, a kornyezetet és a vagyonbiztonsagot ne kérosithassa, tovabba az Epitési Teriilet
és Vallalkozo altal igénybe vett, vagy tevékenysége soran beszennyezett kbz- és maganteriilet folyamatos,
szilkség esetén napi szintli takaritasat, a kiporzas elleni védelem (locsolas) elvégzését és a szemétszallitast,

4.5.10. Az energia- ¢s a kozmiszolgaltatas (egyiitt a tovabbiakban: kézmiszolgaltatas) koltségét,
4.5.11. A tobbletmunkak ellenértékét (teljes koriien),
4.5.12. A teljesitéshez Vallalkozo altal igénybevételre keriilé alvallalkozok dijat és koltségeit,

4.5.13. Vallalkozo jelen Szerzédés szerinti biztositassal felmeriilé valamennyi koltségét és a szolgdltatas
id6tartama alatti vagyonvédelmi, (6rz6-védo) tevékenységekkel kapesolatos koltségeket,

4.5.14. Az esetleges hétvégi vagy esti munkavégzéssel felmertld tobbletkoltségeket, azzal, hogy azoknak ez
esetben is meg kell felelnie a jogerds épitési engedélynek, és a vizjogi 1étesitési engedélynek,

4.5.15. A jelen Szerzédésben és 1. szamu elvalaszthatatlan mellékletében tételesen vagy egyébként nem
szerepld, de Vallalkozo szolgaltatasa teljes korii megvaldsitasahoz sziikséges tételek elvégzését, tovabba
minden olyan egyéb Vallalkozo szolgaltatasa részét képezé munka koéltségét, amelyet a jelen szerz6dés
Vallalkozo6 koltségeként kifejezetten nem nevesit, de a szolgaltatas szerzdésszert teljesitéséhez sziikséges.

4.5.16. A vallalkozasi dij a beépitésre kerlil6 anyagokat is tartalmazza. A beépitésre keriild anyagok arainak
emelkedése a vallalkozoi dijra nincs kihatassal, az egységarak a befejezési hatarid6 figyelembevételével
prognosztizéltak.

4.6.  Vallalkozot valamennyi, a jelen szerzodés teljesitésével felmeriilt koltség — igy a fenti felsorolas
szerinti koltségek is — a szerzodésben foglalt feladatok megkezdésétdl a birtokbaadasig, illetve az épitési teriilet
visszaszolgaltatasaig, tovabba a jotallas, vagy szavatossag keretében végzett tevékenység sordn is terheli.

/

/ Puskés Zoltan Dél-Konstrukt Fpftéipari Zartkortien Mikodd Részvenytarsasag
Balaton+fe{vidéki Nemzeti Park 1gazgat6sag ) képviseli Klein Norbert és Acs-Sénta Péter cégverzetdk
i Megrendelé Vallalkozé

f

\



Major (dllattarté telep és gazdalkodasi centrum) kialakitasa
A Mura-mente komplex éléhely fejlesziése és gazdalkodasi centrum kialakitasa™ cimii, KEH@®P-4.1.0-15-2016-00057
azonosito szamu projekt keretében - FELTETELESELJARAS a Kbt. 53. § (6) bekezdés alapjan

5. Fizetési feltételek

5.1. Megrendelé a Vallalkozoi dij esedékes netté Osszegét a — Vallalkozd pénzforgalmi szdmlaszamra
torténd banki atutalassal, a jelen Szerzédésben meghatarozott modon egyenliti ki. A banki atutalas
kozlemény rovataban a banki utalas alapjaul szolgalé Szamla szamat Megrendel6 koteles feltiintetni.

5.2. Felek kifejezett megallapodasa folytan Megrendel6 jogosult Vallalkozoval szemben a jelen szerzédés
teljesitésével kapcsolatban barmely jogcimen fennallo igényét a Vallalkozési dijba, illetve annak a jelen
szerzO6dés szerinti barmely esedékes részébe a Ptk. 6:49. § - 50. §-ai, és a Kbt. 135. § (6) alapjan beszamitani,
és igy azt ekként teljesiteni, amely beszamitashoz Vallalkozo mar a jelen Szerzédés alairasaval kifejezetten
hozzéjarul, azt a teljesités modjaként Megrendeld részérdl elfogadja.

5.3. Szamlazas rendje, a teljesitésigazolas:

5.3.1. Megrendeld biztositja a szerz6désben foglalt — altalanos forgalmi add nélkill szamitott — teljes
ellenszolgaltatas 5%-anak megfeleld Osszegii eldleg igénybevételének lehetoségét a Kbt. 135. § (7) — (8)
bekezdése alapjan. Az igénybe vett eldleg az elsd részszamlabdl keriil levonasra.

5.3.2. Megrendeld részszamlazasi lehetdséget biztosit az alabbiakra tekintettel:

5.3.3. Vallalkozo &sszesen 3 részszamlat (valamint eldlegszamla) és végszamlat nyujthat be a kovetkezok
szerint:

1. rész-szamla; A teljes ellenszolgaltatds 25 %-anak megfelel6 forintdsszeg. Benyujtasanak feltétele a
Vallalkozo ajanlatdban benyujtott arazott koltségvetés alapulvételével legalabb 25 %-os késziiltséget
elér6 miiszaki tartalomnak a miiszaki ellendr altal igazolt teljesitése.

2. rész-szamla: A teljes ellenszolgaltatas 25 %-anak megfeleld forintésszeg. Benyujtasanak feltétele a
Vallalkozd ajanlataban benyujtott arazott koltségvetés alapulvételével legalabb 50 %-os késziiltséget
eléré miiszaki tartalomnak a miiszaki ellendr altal igazolt teljesitése.

3. rész-szamla: A teljes ellenszolgaltatds 25 %-anak megfelel6 forintdsszeg. Benyljtasanak feltétele a
Vallalkozd ajanlataban benyujtott arazott koltségvetés alapulvételével legalabb 75 %-os késziiltséget
elér6 miszaki tartalomnak a miiszaki ellendr altal igazolt teljesitése.

Végszamla: a szerzddésben foglalt dsszes feladat teljeskori, szerzddésszerii ellatasa esetében a teljes
ellenszolgaltatas fennmaradd 25%-anak megfeleld forintdsszeg.

A részszamlak és a végszamla benyujtasa az elszamolni kivant miiszaki tartalom muszaki ellenér altal igazolt
teljesitést kovetéen Megrendel6 altal kiallitott teljesitésigazolas birtokaban és szamlarészletez benyujtasa
mellett lehetséges.

Szerz6d6 Felek megallapodnak, és kifejezetten rogzitik, hogy a megjelolt %-os késziiltségli szakaszok
teljesitése nem mindsiil atadott részteljesitésnek, Vallalkozo a szabalyszeriien megvaldsitott és leigazolt
munkarészt tovabbra is sajat felel6sségére birtokaban, drizetében tartja.

Szamla az adott {item soran ténylegesen elvégzett munkakrdl nyujthato be, amelynek feltétele a miiszaki
ellendr altal igazolt és a Megrendeld altal jovahagyott és ellenjegyzett teljesitésigazolast kovetden jogosult a
Vallalkozd. Fizetési hatarid6: 30 nap.

5.3.4. A 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 32. § (5) bekezdésében foglaltak szerint az eléleg és a részszamlak
alapjan torténd kifizetések 6sszértéke nem lehet kevesebb a netto vallalkozasi dij 70 szazalékanal. Megrendeld
eléirja, hogy a végszamla hiany- és hibamentes miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kdvetden nyujthatd
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be és értéke nem lehet kevesebb, mint a véllalkozasi dij 5 %-nak megfeleld Osszeg, tovabba a végszamla
kifizetésének feltétele — a jelen Szerz6désben rogzitett kritériumokon tal — a jolteljesitési biztositék Kbt. 134,
§ (6) bekezdés a) pontja szerinti rendelkezésre bocsétasa.

5.3.5. Valamennyi részszamla és a végszamla kiallitasanak alapja és elofeltétele a részszamlak esetében
Megrendeld (értve az alatt annak Megrendeld muszaki képviseldi) altal kiadott (rész) teljesitési igazolds (a
tovabbiakban: részteljesitési igazolas vagy tobb részteljesitési igazolas a tovabbiakban: részteljesitési
igazolasok), az azokban Megrendelé miszaki képvisel6i altal jovahagyott miiszaki tartalom és Gsszeg erejéig.
A végszamla esetén a sikeres muszaki atadas-atvételi eljaras lezardsa, a Megrendeld miiszaki képvisel6i altal
kiadott végteljesitési igazolas (végteljesitési igazolds), és amennyiben pdétmunka végzésére kerilt sor,
Megrendel6 miszaki képviseldi altal kiadott pétmunka teljesitési igazolas.

5.3.6. Felek megallapodnak abban is, hogy Megrendelé minden egyes Részteljesités igazolast, amennyiben
annak kiadasa feltételei fennallnak és amennyiben a jelen Szerz6dés eltéréen nem rendelkezik, az adott
munkék elvégzésének a Kiviteli Utemtervben rogzitett idépontban vald ellendrzését és Villalkozé altal erre
vonatkozoan Osszeallitott részteljesitési lista (egylitt a tovabbiakban: szamlarészletez6) Megrendeld részére
valo atadasat kdvetd 5 napon belil jogosult, illetve kételes kiallitani, mig a Végteljesitési Igazolas és —
amennyiben annak a feltételei adottak - a Potmunka Teljesitési Igazolas kiallitasa a jelen Szerz6dés szerint
torténik.

5.3.7. A szamlarészletez6 részét képezi a szamlaban érvényesitett vallalkozoi dijban szerepléd munkakkal
kapcsolatos, arra vonatkozd valamennyi dokumentum, igy nyilatkozat, adatszolgaltatas, jegyzokonyv,
vizsgélati eredmény, atvételi clismervény és szamla, hulladék-nyilvantarté lap, a veszélyes anyagok
elfuvarozasat és artalmatlanitasat igazold okirat, bejelentés, stb. (egyiitt a tovabbiakban: Részteljesitést igazolod
okiratok) eredeti, illetéleg szamla esetén annak Vallalkozé altal — annak teljes feleldsségvallalasa melletti —
hitelesitett masolati példanya, amelyet Vallalkozo legkésébb a teljesitésigazolas kiédllitdsara vonatkozo
bejelentésével egyidejiileg koteles a Megrendeld miiszaki képviselSi részére atadni az adott szamlazasi litemre
vonatkozdan.

5.3.8. Amennyiben a Vallalkozd a szamlarészletezd, vagy ezen beliil a részteljesitést igazold okiratok
4tadasat részben vagy egészben elmulasztja, vagy a munkaknak a Kiviteli Utemtervben meghatarozott részét
részhataridére nem végezte el, igy Megrendels, minthogy a Teljesitésigazolas kiadasi feltételei még nem
adottak, a Teljesitésigazolas kiadasat jogszerlien tagadja meg.

5.4. Részszamlak és a végszamla kiegvenlitése

5.4.1. Megrendel¢ kijelenti, hogy a megvaldsitas pénziigyi fedezetét az alabbi forrasbdl biztositja: KEHOP-
4.1.0-15-2016-00057 azonositd szamu, ,,A Mura-mente komplex élohely fejlesztése és gazdalkodasi centrum
kialakitasa” cimii projekt.

A szerzbdés, elszamolas és kifizetés pénzneme: HUF.
A munkak tekintetében a vallalkozasi dij kifizetésére vonatkozo rendelkezések:

5.4.2. Megrendel6 a szamlakat az alabbiak szerint fizeti meg:
a) Abban az esetben, ha Véllalkozé nem vesz igénybe a teljesitéshez alvallalkozét:
Vallalkoz6 a szerzédésben meghatarozott mdédon és tartalommal vald teljesitést kovetben az
ellenszolgaltatast atutaldssal teljesiti, a Kbt. 135. § (1)-(3) és (4)-(6) bekezdései, Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdése szerint.
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b)  Amennyiben Vallalkozé a teljesités soran alvallalkozo6t vesz igénybe, akkor a kifizetésre a Kbt. 130. §
(1)-(3) és (5)-(6) bekezdése iranyadd azzal, hogy a Ptk. 6:130. § (1) — (2) bekezdéseitdl eltérben a
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése illetve a 32/A. § bekezdése alkalmazando.

5.4.3. A Vallalkozdnak a kiéllitott szdmlakon szerepeltetnie kell a jelen szerz6dés elnevezését, targyat,

tovabba a szerz6dés szamat és létrejdttének datumat, a projekt azonositdszamat és elnevezését. Felek rogzitik,

hogy fizetési kotelezettséget csak a jogszabalyoknak és jelen szerzédésnek mindenben megfelelé szamla

(mellékletekkel) Megrendeld 4ltali kézhezvétele keletkeztet.

A kifizetés soran alkalmazni kell egyebekben kiiléndsen az alabbi jogszabalyokat:

- Kbt,,

- a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz
kapcsolodé tervezoi és mérnoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl,

- 2017. évi CL. szam1, az addzas rendjérdl sz616 t6rvény;

- az allamhaztartasrol sz616 torvény végrehajtasardl sz016 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet;

- az allamhaztartasrol sz6016 2011, évi CXCV. térvény;

- 2013. évi V. torvény, a Polgari Torvénykdnyvrol,

- 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozasi id6szakban az egyes eurdpai unids
alapokbol szarmazo tamogatasok felhasznalasanak rendjérél,

- Vallalkoz6 koteles tovabba a Kozremik6do szervezet altal kért iratokat atadni és egytittmikSdni.

5.4.4. Vallalkozo kételes részszamlanként az arra vonatkozo irasbeli nyilatkozatat benyijtani, hogy a munka
megvaldsitasaval kapcsolatosan, Vallalkozo részére minden, kiszamlazott alvallalkozoi és beszallitoi fizetési
kételezettségének maradéktalanul eleget tett.

5.4.5. A fentick szerinti hataridon beliil inditott banki atutalas Megrendel§ részér6] hataridében teljesitettnek
mindsiil, fiiggetleniil attol, hogy a jovairas idépontjdban az adott szamlan feltiintetett fizetési hataridd
esetlegesen mar eltelt,

5.4.6. Felek megallapodasa folytan a Teljesitésigazoléassal le nem igazolt — vagy nem a Megrendelé miszaki
képviseldi altal a Teljesitésigazolassal leigazolt 6sszegnek megfeleld Gsszegrél kiallitott — Szamla befogadasat
Megrendel6 jogosult jogszerlien megtagadni, amit Vallalkozé Megrendelé jogszerli eljarasaként mar a jelen
Szerz0dés alairasaval elfogad.

5.4.7. Megrendel6 késedelmes fizetése esetén, amennyiben az a Megrendelének felrohatd okbol kivetkezik
be, gy a késedelembe esés napjatdl kezdédben az esedékes vallalkozasi dij utan a Megrendel6 a Ptk. 6:155.
§ szerinti késedelmi kamat és koltségatalany megfizetésére koteles.

5.5.  Felek megallapodasa értelmében Megrendelé nem tagadhatja meg az adott Részteljesités-igazolas
kiadasat, amennyiben az adott Részteljesités-igazolas kiadasa alapjaul szolgald helyzetben Vallalkozé éltal a
szerzOdésben foglalt feladatok megvaldsitasa kapeséan elvégzett munkdk a szamla kiallitdsdhoz a fentiekben
eloirt feltételeket teljesitik, igy a helyszinen megéllapithatéan tényleges mennyiségben, értékben és
késziiltségben vannak és munkak teljesitésének igazolasdhoz sziikséges okiratok rendelkezésre allnak,
valamint a munkdk miatt hibas teljesités miatt mindéségi kifogast Megrendelé nem emelt. A végteljesitési
igazolas kiadasanak feltétele a hidny- és hibamentes muszaki atadas-atvételi jegyzO6konyv lezarasa,
Osszhangban a 191/2009. (IX.15.) Kormany rendeletben foglaltakkal.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras alkalmaval vallalkozd koteles a jogszabalyi feltételeknek megfeleld
teljességgel felszerelt dokumentumokat megrendelének hianytalanul atadni.

5.6.  Teljesitési biztositék: A teljesités elmaradasaval kapcsolatos igényekre kik&tott biztositék, amelynek
mértéke a szerzédés szg;inti, afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas (8ssz-vallalkozasi dfj) 2%-a, és amelyet a
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Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint a Kbt. 134. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel, a szerzddés
hatalybalépésekor koteles Vallalkozd Megrendeld rendelkezésére bocsatani.

Felek megallapodasa értelmében Vallalkozé a jelen Szerzodés hatalybalépésével atadta (teljesitette) a
teljesitési biztositékot. A teljesitési biztositékbdl a Megrendeld kozvetleniil kielégitést nyerhet, ha Vallalkozo
okan a teljesités elmarad, kiildndsen, de nem kizar6élagosan, ha a Megrendeld a szerz6dést6l a Vallalkozo
érdekkorében felmeriilt okbol eldll, vagy azt felmondja.

A teljesitési biztositéknak a kiviteli {itemtervben vallalt teljesitési hatarid6éig kell hatalyban maradnia
(lehivhatonak lennie). Ezen pont megszegése stilyos szerzoédésszegésnek mindsiil.

Amennyiben a fenti biztositék nem dvadékként (Megrendeld szamlajara torténé fizetéssel) keriil teljesitésre, a
Vallalkoz6 a biztositéki jogviszony fennallasat igazold okirat eredeti példanyat koteles a Megrendeldnek
atadni. Az okiratban a Kételezettnek — Megrendelé nevére szoloan - visszavonhatatlan kotelezettséget kell
vallalnia, hogy a Megrendel6 elsé igénybejelentésére, az ott megjeldlt 6sszegben (a biztositék felsé hataraig),
az alapjogviszony vizsgalata nélkiil a kézhezvételtdl szamitott 5 banki napon beliil 4tutalassal a Megrendeld
felé teljes kortien fizetést teljesit, anélkiil, hogy az érvényesiteni kivant 6sszeget barmely személy, barmely
jogcimen fennallo igényével csdkkentené.

Vallalkozé a Megrendelé javéra teljesitendd biztositékot a Megrendelé Magyar Allamkincstar Veszprém
Megyei Igazgatosag 10048005-01711954-30005905 szami szamlajara torténd utalassal is teljesitheti.

5.7.  Jolteljesitési biztositék: Mértéke a szerzddés szerinti, afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas
(Vallalkozasi dij) 2 Ye-a, és amelyet a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint a Kbt. 134. § (4) bekezdésében
foglaltakra tekintettel, a végszamla benyujtasaval egyidejileg koteles Vallalkozd Megrendeld rendelkezésére
bocsatani. A jolteljesitési biztositéknak a jotallasi id6tartam végéig rendelkezésre kell allnia.

5.8.  Haa Vallalkozo a kdltségvetésben megjelolt anyagokat, eszkdzoket, berendezéseket (a tovabbiakban:
anyagokat) a sziikséges iddben beszerezni nem tudja, Gigy elbzetes Megrendeldi jovahagyas utan jogosult
idoben beszerezhet6, azonos miszaki paraméterli és hasznalati érték(i mas anyaggal helyettesiteni, de a
tébbletkoltségek a Megrendeldre nem harithatok at.

5.9.  Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés
teljesitésével Gsszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozo adokoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak; a szerzddés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendelé szamara megismerhetdvé teszi ¢s a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti iigyletekrol
haladéktalanul értesiti.

6. A Szerzédés teljesitésének hatarideje, a teljesités helye és ideje

6.1.  Teljesités helye: a Magyar Allam tulajdonaban és a Megrendel$ vagyonkezelésében 4116 8868 Letenye
kiilteriilet, 0151/20, 0115 és 0120 hrsz-u tertletek.

6.2.  Megrendeld az épitési teriiletet, mint munkateriiletet a Ptk. 6:241. § (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelden adja at Vallalkozo részére. Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy az épitési teriiletet az altala
ismert, megtekintett allapotban a fenti hataridében atveszi. Az atadas-atvétel az épitési napldban rogzitésre
kertil.

6.3.  Vallalkoz6 — amennyiben a jelen Szerzédés eltérden nem rendelkezik — a jelen szerzdédésben foglalt
feladatokat a tervezett kiviteli titemtervben meghatarozott hataridék figyelembevétele és betartasa mellett
koteles megvalodsitani és a jelen Szerzédés rendelkezéseinek megfeleléen Ggy befejezni, hogy az altala, a
szerzOdés keretében meghatarozott feladatokat legkésébb a teljesitési véghataridoig meg kell valositania,
Vallalkozo Megrendeldével egyeztetve a teljesités soran, a szerz6dés idétartama alatt adott esetben a részszamla
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benyujtasaval egyidejiileg az iitemtervet aktualizalja, amely nem eredményezheti a véghataridé modositasat;
célja, hogy a kivitelezés soran a projekt eldrehaladasaban felmeriil6 esetleges nehézségeket észlelni és olyan
idoben kezelni lehessen, ami a hataridok tartasat lehet6vé teszi. A teljesités soran, a szerz6dés id6tartama alatt
az litemterv aktualizalasa tekintetében Megrendeld rdgziti, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdésére tekintettel, hogy
az Utemterv aktualizalasa nem eredményezi a szerz6dés targyanak alapvetd megvaltozasat, igy az aktualizalas
soran nem sziikséges vizsgalni a Kbt. 141. §-ban foglalt feltételek fennallasat.

6.4.  Vallalkozo koteles a Megrendel6t minden olyan koriilményrdl haladéktalanul irasban, az épitési
napléban ¢s kiilon levélben is értesiteni, amely a teljesités eredményességét, vagy kelld idére vald elvégzését
veszélyezteti vagy gatolja (a tovabbiakban: akadalykézlé levél). Az akadalykozlé levélben foglaltak a
szerz8dés szerinti teljesitési hatdridét nem modositjak, és a Megrendeld késedelmes teljesitésbol eredo
torvényes ¢s szerzOdésen alapuld jogait nem érintik. Az értesités elmulasztasabol eredd karért a Vallalkozo
felelosséggel tartozik.

6.5. Amennyiben a jelen Szerzodés eltéréen nem rendelkezik a teljesitési véghataridd, valamint a
birtokbaadasi hataridd képezik a koétbérterhes véghataridét, amelyeket Vallalkozo — a jelen Szerzodés eltérd
rendelkezése hidnyaban — koteles betartani.

6.6.  Felek megallapodasa értelmében a teljesitési véghataridé, tovabba a birtokbaadasi hatarid6 fix
(szigort) hataridd, amelynek tartalmaval és jogkovetkezményeivel a felek tisztaban vannak.

Felek kifejezetten megegyeznek, hogy a Kiviteli Utemtervben foglaltak médosuldsa nem mindsiilnek a
szerz6dés Kbt. szerinti modositasanak, ha az a Véghataridé mddositasat nem eredményezi.

6.7.  Megrendeld eltéré irasbeli értesitéséig a vallalkozdi adat-, dokumentacié-, Szamla benyujtas
teljesitésének helye Megrendeld jelen Szerzédésben meghatarozott székhelye, teliesitésének ideje azon
idépont, amikor Megrendeld ezeket a teljesités helyén hidny-, és hibamentesen megkapta és azokat igazoltan
atvette. Megrendeld a székhelye helyett egyoldaltan irasban kijelolhet egyéb helyet is a vallalkozoi adat-
dokumentacié-, Szamla benydjtasteljesitése helyeként, sziikség szerint meghatarozva azt, hogy az djabb
teljesités helyén mely személyek jogosultak az atvételre, amely irasbeli értesités Vallalkozoval vald kozlését
kovetden a fenti teljesitések kizardlag az Gjabb teljesitési helyen teljesithetéek szerzédésszerten.

A munka egyéb részei teljesitésének a helye a jelen Szerzédés 1.1. pontjaban meghatarozott Epitési Teriilet, a
Szolgaltatas egyéb részei és igy a Szolgaltatds teljesitésének az ideje a komplett hiany- és hibamentes
Szolgaltatasrol a teljesités helyén Megrendel6 arra jogosult képviseldje altal kiadott Végteljesitési Igazolas
kiallitasa esetén a Birtokbaadas id6pontja.

6.8. A karveszély és kockazat az épitési teriileten, a jelen szerzOdés szerinti birtokbaadas idépontjaban
(épitési munkateriilet visszaadasa megrendeldnek) szall at Vallalkozorol Megrendeldre.

7. A szerzédésben foglalt feladatok teljesitése

7.1, Vdéllalkozo6 a 191/2009. (IX.15.) Korm. rend., illetve a kapcsolodo jogszabalyok alapjan elektronikus
épitési naplé vezetésére koteles. Megrendeld kotelezettsége az e-€pitési napld készenlétbe helyezése.

7.2.  Vallalkozé tudomasul veszi, hogy Megrendel6 és megbizottjai, igy kiilontsen Megrendel6 miliszaki
képviseldi naplobejegyzéseivel kapcsolatos észrevételeit 3 napon beliil irasban rogzitenie kell az épitési
naploban. Az észrevétel Vallalkozd Altali esetleges elmulasztasa vagy hataridén tali teljesitése a
naplobejegyzés Vallalkozo altali tudomasulvételét jelenti.

7.3.  Viéllalkoz6 kételes a munkateriileten folyamatosan felelds miiszaki vezet6t biztositani. Véllalkozo
legkésdbb a szerz6dés %éiﬁ&séval egy idében megadja a munka teljesitéséhez kapesoldédoan a munkateriilet
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feleldsének és helyettesének, azaz a felelds miiszaki vezetdjének és helyettesének a nevét, elérhetdségét, NUJ
szamat, amely adatokat Megrendel6nek az elektronikus épitési naploban rogzitenie kell. Vallalkozé a teljesités
kapcsan a munkalatok helyszini felelés miiszaki iranyitasat folyamatosan biztositja a felelés miiszaki vezets
vagy helyettese - munkavégzés alatti - allandé helyszinen tartozkodasaval. A helyszini felelés miszaki vezetd
vagy helyettese a miiszaki dontésekben Vallalkozot teljes jogkorrel képviseld személynek kell, hogy legyen,
a felel0s miszaki vezetdnek vagy helyettesének a miiszaki dontését ilyennek fogadjak el Felek.

A jelen pontban megfogalmazott kik6tések esetleges nem teljesitése, elmaradasa stlyos szerzédésszegésének
minésiil, és amennyiben Vallalkozd azt nem orvosolja Megrendeld irasbeli felszolitasara, a felszdlitasban
meghatarozott, de legalabb 3 napos hataridén beliil, agy Megrendelé jogosult a kitlizott hataridd
eredménytelen elteltét kovetden a jelen Szerzodést felmondani.

7.4.  Felek megéllapodnak abban, hogy a munka hibatlan teljesitéséért a teljes felelosség Vallalkozot
terheli. Vallalkozot teljes korii és kizardlagos felelésség terheli az altala alkalmazott modszerekért és
eljarasokért, technikakért és ezek sorrendiségéért, és egyébként is a teljesités kapcsan Vallalkozo teljes anyagi
és erkolesi felelésséggel tartozik az Epitési Teriileten, annak kornyékén és a munkdk végzésével
Osszefiiggésben végzett tevékenységekért, vagy tevékenységek elvégzésének elmulasztasaért, azokért
Megrendelé ugyanis nem felelds, és feleldssé nem tehetd. Vallalkozd a teljesités soran a leghatékonyabb
megoldast, illetve az elérhetd legjobb technikat kételes alkalmazni.

7.5.  Vallalkozo a tevékenysége végzése soran koteles a hulladékokat besorolni, a hulladékokat az anyagi
minbsége szerinti csoportban a t6bbi csoporthoz tartozoé hulladéktol elkiilonitetten és biztonsagosan gytijteni,
tovabba azokat engedéllyel rendelkezé hulladékkezelének, illetve szallitonak atadni. Vallalkozo a
hulladékokat kizardlag a jogszabalyi eléirdsoknak mindenben megfeleld hatésagi hulladéklerakéban
helyezheti, helyeztetheti el, és vallalja, hogy ennek érdekében az arra jogosult, megfeleldé engedéllyel
rendelkez6 hulladéklerakd tizemeltetdjével, illetve a hulladékok begytijtésére és szallitasara jogosult
szallitoval a szlikséges szerzodést megkoti.

Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra is, hogy a szerzddésben foglalt feladatok teljesitése soran keletkezd,
illetve feltarasra keriilé barmely hulladék — beleértve a veszélyes hulladékokat is — hulladéklerako altali atvételi
kévetelményeinek valé megfelelés bizonyitasa érdekében a lerakadsra szént hulladékoknak az
alapjellemzésérol, valamint a megfeleldségi vizsgalata elvégzésérdl, azok eredményeinek jegyzokonyvben
torténd rogzitésérdl folyamatosan és szakszerien gondoskodik, tovabba vallalja, hogy a jegyzokonyveket az
ezzel kapcsolatos nyilvantartas részeként kezeli.

Vallalkoz6, amennyiben azt a vonatkozd jogszabalyok eldirjak, koteles sajat koltségére biztositani, hogy a
hulladékok veszélyességének, vagy veszélytelenségének megallapitasara iranyuld laboratériumi vizsgalatok
elvégzésre, illetve a sziikséges akkreditalt laboratériumi szakértdi vélemények elkészitésre keriiljenek,
fiiggetleniil attdl, hogy azok a fenti alapjellemzéshez, megfeleléségi vizsgalathoz sziikségesek-e.

Veszélyes hulladék szallitasa esetén Vallalkozo koteles gondoskodni arrdl is, hogy a veszélyes aruk szallitasara
vonatkozd dokumentacio, illetve kiséré dokumentacié — beleértve Vallalkozé altal kitoltott kisérojegyet is — a
jogszabalyi eloirasoknak megfelelden elkészitésre és a szallitd részére atadasra keriiljenek.

Vallalkozé kételes az Epitési Teriileten keletkezett, vagy feltart hulladék mennyiségének és fajtdjanak
folyamatos vezetésérdl az épitési naploban is gondoskodni, és ennek keretében naponta tobbek kozott a
keletkez0 vagy feltart hulladék mennyiségét, fajtajat megnevezni, EWC kodjat feltlintetni és elszallitasanak
tényét rogziteni, és a szilkséges bizonylatolast biztositani, csatolva az épitési napldhoz az atvételt igazold
szamlakat, illetve az atvett hulladék megnevezésérdl, kddszamardl és mennyiségérol kiallitott elismervényeket
is.

Amennyiben Vallalkozo a szerzédésben foglalt feladatok teljesitése sordn keletkezé, vagy az Epitési Teriileten
fellelt hulladékra — gy kiilondsen a veszélyes hulladékra — vonatkozd jogszabalyokban vagy hatdsagi
hatarozatokban el6irt kotelezettségének nem tesz maradéktalanul eleget, vagy az engedélyhez kotott
tevékenységeket engedély nélkiill, vagy az engedélytdl eltérd modon végzi, akkor az azzal kapcsolatos
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valamennyi kar és koltség, beleértve a kiszabott birsagot is, kizarolag és kifejezetten Vallalkozot terheli, azért
Megrendel6 nem tehetd feleldsse.

A jelen pontban foglaltak esetleges elmaradasat, vagy nem szerzddés vagy jogszabalyszerh ellatasat
Megrendeld jogosult Vallalkoz6 szerzddésszegésének mindsiteni. A fenti kévetelmények Vallalkozé altali
esetleges megsértésének kbvetkezményeiért — fiiggetleniil attdl, hogy Megrendeld az elallasi (felmondasi)
jogat esetlegesen nem gyakorolja — Megrendelét semmineml felel6sség nem terheli, annak minden
kovetkezményét Véllalkozd koteles viselni és koteles Megrendeld oldalan esetlegesen felmeriilt kart —
beleértve a birsagot is — Megrendeld részére megtériteni.

7.6.  Vallalkozo koteles a munkak végzése soran megakadalyozni, hogy a tevékenysége végzése soran a
veszélyes hulladék a talajba, a felszini vagy a felszin alatti vizekbe, a levegbbe jutva szennyezze, vagy karositsa
a kornyezetet. Felek rogzitik, hogy a jelen Szerz6dés alkalmazasaban veszélyes hulladéknak kell tekinteni
tobbek koz6tt a szennyezettségi hatarértéket meghaladd mértékben szennyezett foldet, illetve minden olyan
egy¢éb elemet, amit a vonatkozo jogszabalyok veszélyes hulladéknak mindsitenek.

Vallalkozé Epitési Teriilet talaja-és/vagy talajvize szennyezettségével kapcsolatban kételes a jogszabalyokban
eldirt bejelentési kotelezettséget a Feliigyeldség felé hataridében és maradéktalanul teljesiteni, illetve arrdl
Megrendel6t haladéktalanul tajékoztatni.

7.7.  Vallalkozé koteles az Epitési teriiletet és kornyezetét folyamatosan rendezett allapotban tartani.
Megrendel6 jogosult a rendet Vallalkozo koltségére harmadik személlyel helyreallittatni vagy takarittatni.
Vallalkozo kételes az Epitési Teriileten, legnagyobb gondossaggal eljami, a biztonsagos gyalogos kézlekedést
a teljesitése soran biztositani, és a szitkséges véddkerités kialakitasardl és fenntartasarol gondoskodni.

7.8.  Vallalkoz6é a munka végzése soran koteles képzett és tapasztalt vezetdket, iranyitokat, valamint felelds
muszaki vezet6t biztositani. Vallalkoz6 a tevékenysége soran koteles tovabba olyan szakképzett, betanitott és
segédmunkaerdt foglalkoztatni, akik a szerz6dés szerinti koételezettségeinek megfeleld, és idében torténd
elvégzéséhez sziikségesek kiilonos tekintettel az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérdl szolo 1997. évi
LXXVIIL tv. eléirasaira.

7.9.  Vallalkozd6 minden, a jelen megallapodas teljesitésébdl fakaddéan betartja és alkalmazottjaival,
kézremiikodoivel, alvallalkozdival, illetdleg ezek kozremiikdddivel is betartatja a jogszabalyok és mas
szabalyok koételezGen alkalmazandd rendelkezéseit, ideértve az érvényes tlzvédelmi, k&rnyezet-&s
természetvédelmi, biztonsagi és munkavédelmi szabalyozasokat, kiilonds tekintettel a munkavédelemrél sz616
1993, évi XCIIL. torvény, az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitand6é minimaélis
munkavédelmi kovetelményekr6l sz616 4/2002. (I1. 20.) SzCsM-EiM egylittes rendelet, az épitési és bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyairol szolé 45/2004. (VIL 26.) BM-KvVM egylittes rendelet, az
épitdipari kivitelezési tevékenységrél szoldo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, az épitett kornyezet
alakitasarol és védelmérdl szold 1997. évi LXXVIIL torvény el6irasait.

A munkavédelmi-, és egyéb oktatdas megtartaisa Vallalkozé feladata és feleldssége. Az eldirasok
megszegeésébol szarmazd kovetkezmények a Vallalkozot terhelik. Vallalkozd kételes gondoskodni sajat
dolgozéi munkavégzésével kapcesolatos helyi szocidlis feltételeirdl is.

7.10.  Megrendel6é mindenkor jogosult ellendrizni a munkak folyamatat, mindségét és mennyiségét, illetve
azoknak a jelen Szerzédésben foglaltakkal valo egyezését. Vallalkozo részben sem mentesiil a szerzédésszegés
kovetkezményei aldl azon a cimen, hogy Megrendeld, illetve az érdekkdrében eljaré harmadik személy — igy
a jelen SzerzOdés szerinti Megrendelé miiszaki képviseldi — vagy barmely hatésag barmilyen ellendrzést
elvégzett, elmulasztott, vagy nem megfeleléen végzett el.

7.11.  Vallalkozo kételes Megrendel6ét 72 6raval elbre épitési naplobejegyzés itjan értesiteni az eltakarasra
keriild munkarészekrdl, Vallalkoz6 az eltakaras el6tt, az eltakardsra keriil6 munkarészre vonatkozd minden
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lényeges adatot (elvégzett vizsgalat, mintavétel stb.) az épitési napldban rogziteni koteles. Ha Megrendeld,
vagy egyéb képviseldje megfelelé idében adott irasbeli értesités ellenére az eltakarasra megjeldlt idopont elbtt
ellendrzés céljabol nem jelenik meg, Vallalkozonak ezt a tényt, Megrendeld részére adott irdsbeli értesitésre
utalassal, az épitési naploban rogzitenie kell. Megrendeld az eltakarasra keriild munkarészeket barmikor
ismételten, illetve utdlag is ellenérizheti. Ennek érdekében Megrendelé utasithatja Vallalkozot, hogy az
clvégzett munkak barmely részét tarja fel, stb... Ha Megrendel6 az eltakarasrol idében — legalabb 72 6raval
korabban az épitési naploba tortént bejegyzéssel — nem kapott értesitést, a feltaras miatt felmertlt kéltségek
Vallalkozot, egyébként pedig Megrendelét terhelik, kivéve, ha ez utobbi esetben kideriil, hogy a feltart
munkarész hibas, amely esetben a feltaras kéltségeit szintén Vallalkozd viseli.

7.12.  Villalkozd a teljesitése soran koteles a hatdsdgokkal szembeni bejelentési kotelezettségeinek
eléirasszerlien és hatariddben mindenkor és maradéktalanul eleget tenni.

A teljesitésével kapcsolatban Vallalkozo kotelezettsége kiilondsen az ideiglenes épitéshelyi berendezések,
eszkOz6k és 1étesitmények {izembe helyezéséher sziikséges engedélyek, a szallitashoz sziikséges szallitasi és
tranzit engedélyek, a kézteriilet igénybevételéhez sziikséges kbzteriilet foglalasi engedélyek, az egyéb, sajat
hataskorben tervezett engedélykételes gépek, eszkdz8k, technologiak alkalmazasahoz sziikséges engedélyek,
a koz- és a maganutak ideiglenes hasznalatdhoz vagy lezarasdhoz sziikséges hatdsagi engedélyek, a
zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasara vonatkozo engedély — beszerzése, amelyben Megrendel6 koteles
Vallalkozoval egyiittmiksdni, €s koteles minden a fenti engedélyek beszerzéséhez sziikséges nyilatkozatot és
bizonylatot Vallalkozé részére biztositani, az erre vonatkozo igény felmeriilését kovetden azonnal, vagy
legfeljebb 15 napon beliil, amennyiben ezt a hatosagi eljaras lehetdvé teszi, feltéve, hogy azok a jelen
Szerzédés szerint Vallalkozo részére szitkségesek és/vagy megengedettek.

Amennyiben Vallalkoz6 nem, vagy nem a jelen Szerz6dés szerint teljesiti a fenti bejelentési vagy engedélyek,
hozzajarulasok stb. beszerzésére vonatkozd kotelezettségét és ennek Megrendeld irasbeli felhivéasara, a
felhivasban meghatarozott, de legalabb 30 napos hataridében sem tesz eleget, ugy Megrendeld a Szolgaltatas
szerzOdésszerll teljesitése tovabbi kovetelése helyett jogosult a jelen Szerzodést6l elallni (a szerzOdést
felmondanti).

7.13.  Vallalkoz6 feladata az Epitési Teriilet atvételétél a jelen Szerz6dés szerinti Birtokbaadasig, vagy a
jelen Szerzédés esetleges teljesités nélkiili megsziinése esetén az Epitési Teriilet visszaszolgaltatisaig az
Epitési Teriileten a vagyonvédelmi, a tiizvédelmi, a munkavédelmi és a kozegészségiigyi, valamint Vallalkozé
tevékenységével Osszegfiiggd valamennyi mas el6irasok betartdsa, alvailalkozdival, munkavallaloival és az
Epitési Teriileten tartozkodd egyéb személyekkel azok betartatdsa. A munkavédelmi vagy egyéb eldiras
elmulasztasa, be nem tartisa miatti minden felelosség Vallalkozot terheli.

Megrendeld jogosult minden egyes olyan munkavallalot az Epitési Teriiletrl haladéktalanul eltavolit(tat)ni —
az eset sulyossagat mérlegelve ideiglenesen, vagy akar véglegesen —, aki alkoholos, vagy kabitdszeres
befolysoltsag alatt van, vagy viselkedésével Gnmagira vagy mésokra veszélyt jelent, vagy az Epitési
Teriileten barminem( anyagi kart okoz. Az esetlegesen okozott anyagi kar megtéritése Vallalkozo feladata.
Azonos személy ideiglenes kitiltasanak lejarata utani ismételt kitiltdsa automatikusan végleges kitiltast jelent.
A fent koriilirtak szerint ismétlédo problémak esetén Megrendeld jogosult teljes brigadok, alvallalkozok vagy
ismétlédé és Vallalkozo 1étszamahoz mérten jelentds létszamn - 30 (azaz harminc) %-ot meghaladé -, a fenti
normakat ¢&s elvarasokat megszegd magatartas miatt akar Véllalkozo Epitési Teriiletré] valé kitiltasara is,
amely utobbi Vallalkozo6 szerzddésszegésének mindsiil.

Megrendeld jogosult arra is, hogy az Epitési Teriiletrl a jogszabalyoknak illetve az elvégzendé munkaknak
nem megfelelé gépet, berendezést és miiszert, felszerelést stb. eltavolittassa, tovabba Vallalkozdval minden
olyan munkat elvégeztessen, amely Vallalkozd tevékenysége és a Szolgaltatds biztonsaga, vagy a jogszabalyi
elbirasok betartasa céljabdl sziikséges, akar baleset, akar mas eldre nem lathaté esemény, akar valamely egyéb
ok miatt, illetve annak elharitasa érdekében, amely utasitisnak Vallalkozé kételes haladéktalanul és
maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben Vallalkozo6 a fenti megrendeldi utasitasban foglaltaknak nem tesz
haladéktalanul és maradgktalanul eleget, iigy ezen magatartas Vallalkozo silyos szerzbdésszegésének mindsiil.
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Vallalkozé kotelezi magat arra, hogy csak olyan gépeket, eszk6zoket, berendezéseket és targyakat haszndl fel
a tevékenysége soran, amelyek vagy Vallalkozo6 vagy kézremiikédéje tulajdonaban vannak, vagy Vallalkozd
ill. kozremikodoje jogosult hasznalni azokat, tovabba Vallalkozd tudomassal bir arrél, hogy a Szolgaltatas
teljesitésével kapcsolatban kizarolag csak olyan felszerelést, gépet, miszert, eszkozt stb. jogosult iizemeltetni
¢s hasznalni, amelyek rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas allapotban vannak és a sziikség szerinti elirasok
birtokaban megfelelden itizemelnek, igy a fentiekkel Osszefliggésben a Megrendeld kéarara harmadik
személy(ek) semmiféle jogokat nem érvényesithetnek.

A szerzddésben foglalt feladatok szakszerii és jogszerli teljesitése érdekében a teljesitéssel érintett Epitési
Teriiletre Vallalkozdnak, illetve Véllalkozo alvallalkozéinak csak érvényes és hatalyos munkaszerzédéssel, és
amennyiben sziikséges, érvényes és hatalyos munkavallalasi engedéllyel rendelkez6d munkavallaloi 1éphetnek
be. Ennek esetleges elmaradasat Megrendel0 jogosult Vallalkozé stlyos szerzddésszegésének mindsiteni.

A fenti kdvetelmények Vallalkozé altali esetleges megsértésének kovetkezményeiért — fiiggetleniil attél, hogy
Megrendel az elallasi (felmondasi) jogat esetlegesen nem gyakorolja - Megrendel6t semminemi feleldsség
nem terheli, annak minden kovetkezményét Vallalkozd koteles viselni és koteles Megrendelé oldalan
esetlegesen felmertilt kart — beleértve a birsagot is - Megrendeld részére megtériteni, ill. amennyiben
Megrendelé azt még nem teljesitette, a Megrendel6t az aldl haladéktalanul és teljes koriien mentesiteni. Ezen
kotelezettség barminemii megszegése stulyos szerz6désszegésnek mindsiil.

7.14.  Vallalkozo feladata az atvett Epitési Teriileten a Kiviteli Utemterv szerinti munkavégzéshez sziikséges
gépek, berendezések és miiszerek, stb. szakszerli raktarozasa, az Epitési Teriileten torténé szallitasa és egyéb
kezelése. Az Epitési Teriilet, valamint az Epitési Teriileten tarolt — Vallalkozé vagy Megrendeld tulajdonaban
allo — gépek, berendezések €s miszerek, stb. megfeleld védelme és drzése Vallalkozo feladata és feleldssége.
Az Epitési Teriilet atvételétl kezdve az Epitési Teriilet teljes teriilete 24 6ras biztonsagi 6rzésér] Vallalkozé
kételes gondoskodni.

7.15.  Vallalkozo a teljesitése soran az elkeriilhetetlen kellemetlenségeken (pl. zaj, por) til semmilyen karos
befolyast, hatast nem gyakorolhat a kdmyezetre, amennyiben ilyen mégis felmeriilne, annak elharitasarol
Véllalkozo koteles sajat koltségén haladéktalanul gondoskodni, ahogy kételes gondoskodni a kiporzés elleni
védelemrol (locsolasrdl) is.

Vallalkozo ezen tilmenden koteles a vonatkozo jogszabalyokban — igy a helyi rendeletekben — el6irt terhelési
hatarértékeket, valamint az el6irt egyéb és a munkak végzését érintd korlatozasokat betartani.

7.16.  Véllalkoz6 az altala igénybe vett alvallalkozdk tevékenységéért ugy felel, mintha a munkat sajat maga
végezte volna el. Jogszeriitlen igénybevétel esetén Vallalkozo felel mindazon karokért is, amely az ilyen
jellegti igénybevétel esetén nem meriiltek volna fel.

7.17. Ha a jelen szerzddés eltér6en nem rendelkezik Megrendeld és Vallalkoz6é kozotti, barmely a
teljesitésével kapcsolatos eltérd allaspont, vagy esetleges jogvita esetén a teljesitést Vallalkozdénak folytatnia,
a munkdk elvégzését az adott részhataridé(k)re, illetve a teljesitési véghataridére biztositania, mig a
birtokbaadast a birtokbaadasi hataridére teljesitenie kell, az eltérd allaspont vagy jogvita, ha a jelen szerz6dés
kifejezetten eltéréen nem rendelkezik, nem szolgalhat Vallalkozé teljesitése felfiiggesztésére vagy
besziintetésére, amely rendelkezés megsértése Vallalkozé részérdl stilyos szerz6désszegésnek mindsiil.

7.18.  Vallalkoz6 a teljesitésének ideje alatt (megkezdésétdl a befejezéséig folyamatosan) Megrendeld altal
rendezett kooperaciokon kodteles minden esetben — képviseletére és jognyilatkozat tételére jogosult személlyel
— részt venni, azokon érdemben kozremlkddni. Megrendeld, illetve képviseldje jogosult a kooperacidkon
hangfelvételt késziteni. Véllalkozd — esetleges tavolmaradasa esetén is — teljesiti a kooperaciokon rogzitett
kotelezettségeket, ha Qggk nem lépik tal Vallalkozé jelen szerz6désen alapuld szerzddéses kotelezettségét.
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Megrendeld koteles a kooperaciokon minden esetben — képviseletére jogosult személlyel — részt venni, azokon
érdemben kdzremiikddni.

7.19.  Villalkoz6 szavatolja, hogy a jelen szerz6dés szerinti teljesités, vagy annak barmely része harmadik
személyek jogait nem sérti. Amennyiben barmely harmadik személy a szerzb6désben foglalt feladatok
megvalositasaval kapcsolatban vagy azzal sszefiiggésben Megrendelével szemben fellép érdekei megsértése
miatt és Megrendeldvel szemben igényeket érvényesit, pert vagy mas eljarast indit, ugy Vallalkozé koteles
Megrendelét az ilyen igényekkel szemben Megrendeld altal meghatarozott mddon teljes egészében
haladéktalanul mentesiteni, amely mentesitési kételezettség megszegése vagy elmaradasa szerz6désszegésnek
mindsiil.

7.20. Vallalkozo a szerz6dés mellékleteiben szerepld tipustol eltérd terméket — még akkor is, ha a beépiteni
kivant termék a szerz6dés mellékleteiben szerepld tipussal egyenértékl - kizardlag abban az esetben épitheti
be, ha azt a Miszaki ellen6r javaslatara Megrendeld el6zetesen irasban jovahagyta. A 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 28. § (1)-(3) bekezdései szerint: ,, 28. § (1) Az ajanlatkérckeént szerz6dd fél és a nyertes ajdnlatteviként
szerz6dd fél a szerzddés megkitését kivetben az arazott koltségvetés tételei tekintetében egyeztetést
Jolytathatnak, amely sordn a beépitésre keriilG egyes tételeket véglegesithetik. (2) A felek az egyeztetésen csak
az ajanlattevd dltal az ajdnlatdban megjeldlt épitéanyagokkal, termékekkel miiszakilag egyenértékii vagy
magasabb mindségii helyettesité termékben egyezhetnek meg. (3) Amennyiben a felek a (2) bekezdés szerinti
helyettesit termék beépitésérdl dllapodnak meg, a szerz8dés modositdsdra a Kbt 141. $-dnak szabdlyait
megfelelden kell alkalmazni.” Amennyiben a felek helyettesitd termék beépitésér6l allapodnak meg, a
szerzOdés modositasara a Kbt. 141. §-anak szabalyait megfelelden kell alkalmazni. Véllalkozé altal beépitett
anyagok, berendezések, felszerelések a beépitéssel, beszereléssel Megrendeld tulajdonaba keriilnek.

A rész-,€s végteljesités igazolasok egyik feltétele a beépitett dsszes épitési termék teljesitménynyilatkozatainak
atadasa megrendeld képviseldjének.

7.21.  Vallalkozo a Felek kozotti kooperaciokon koételes pontosan és felkésziilten — képviseleti joggal
rendelkezd személy utjan — megjelenni és azon részt venni, és ezen kdvetelményeket alvallalkozdival szemben
is érvényesiteni. Mind Megrendel6, mind Vallalkoz6 a Felek ko6zotti kooperaciokon kételes pontosan és
felkésziilten — képviseleti joggal rendelkezd személy Gtjan — megjelenni és azon részt venni, és Véallalkozo
ezen kovetelményeket alvallalkozoival szemben is érvényesiteni.

A Villalkozé kételes a kooperdciot megel6z6 3 munkanapon beliil irasban jelezni Megrendel6nek az
egyeztetést igénylo kérdéseket.

7.22.  Vallalkozo koteles Megrendelét haladéktalanul mentesiteni minden olyan igény aldl, amelyet
harmadik személy a szerzodés Vallalkozo altali teljesitése/nemteljesitése vagy Vallalkozo tevékenysége vagy
mulasztasa miatt Megrendel6vel szemben érvényesit.

7.23.  Minden olyan hiba vagy hidnyossag esetén, amely Vallalkozd nem szerzédésszerl teljesitésének
kovetkezménye, Vallalkozo kételes a hibat, hidnyt, az ideiglenes jelleggel atvett érintett elemnél a bejelentéstol
szamitott 5 nap alatt teljes koriien a sajat koltségén kijavitani vagy pétolni.

8. A Vallalkozé atlathatésagira vonatkozo rendelkezések
8.1.  Vallalkozo a jelen szerzddés aléirasaval is nyilatkozik arr6l, hogy a nemzeti vagyonrol sz616 2011, évi
CXCVI torvény alapjan atlathatd szervezetnek mindsil.

Vallalkoz6 atlathatosagi nyilatkozata a jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét képezi.
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8.2.  Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy amennyiben az atlathatosagat befolyasolo, az atlathatosagi
nyilatkozatban megadott adatokban valtozas kovetkezik be, vagy ha a jelen szerzdédés megkotését kdvetden
beallott koriilmény folytan mar nem mindsiil atlathatd szervezetnek, ugy azt haladéktalanul, de legkés6bb 3
napon beliil irdsban kozli a Megrendelével. Vallalkozo ugyancsak haladéktalanul koteles a Megrendelét
értesiteni, ha szervezetében tulajdonos valtozasra, illetdleg jogutddlasra, jogok és kotelezettségek atszallasara,
szétvalasra, Osszeolvadasra, vagy beolvadasra keriil sor. Vallalkozo felelés az értesités elmulasztasabol eredd
karért.

8.3.  Vallalkozo tudomasul veszi, hogy jelen szerzbdést a Megrendeld kartalanitas nélkiil és azonnali
hatallyal felmondhatja, ha az atlathat6sagi nyilatkozatban valétlan adatot kdzolt, vagy ha a jelen szerzbdés
megkotését kovetden beallott koriilmény folytan mar nem mindsil atlathatd szervezetnek.

8.4.  Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a Megrendel6 az allamhaztartasrol sz616 2011, évi CXCV. t6rvény
(Aht)) 41. § (6) bekezdése alapjan az atlathatosagi feltétel ellendrzése céljabol, a szerz6désbdl eredd
kovetelések eléviiléséig az Aht. 55. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkezd szervezet atlathatosagaval osszefliggd adatokat kezelni.

9, Biztositasok

9.1.  Vallalkozé a szerzédéskotéskor bemutatta az ajanlati felhivasban foglaltaknak megfeleld
felelosségbiztositasat. Vallalkozd ezen biztositasat koteles a teljesitésig (sikeres végleges atadas-atvétel)
fenntartani. Ennek elmaradasa szerz6désszegésnek mindsiil.

9.2. A felelosségbiztositas kareseményenkénti limit mértéke: 120 millié forint/év és legaldbb 20 millié
forint/kéaresemény

Felek megallapodnak abban is, hogy Véllalkozé kételes — kiilon felszolitas nélkiil — Megrendeld felé irasban
igazolni azt, hogy a dijfizetési kotelezettségének mindenkor maradéktalanul eleget tesz. Ezen igazolas
hatéarideje legkésébb a kovetkezd dij megfizetésére eldirt hataridé lejarta. A biztositas fentiek szerinti
megkotesének, avagy a dijfizetési kotelezettség teljesitésének elmulasztasa vagy ezek Megrendeld felé vald
frasbeli igazolasanak esetleges elmaradasa Vallalkozo részérél sulyos szerz6désszegésnek mindsiil.

9.3. A biztositasok megléte nem mentesiti Vallalkozoét a karokozas feleldssége, a munka- és
balesetvédelmi, valamint egyéb jogszabalyi eldirdsok maradéktalan betartasanak kotelezettsége, a jelen
SzerzOdésben rogzitett munkak legnagyobb koriiltekintéssel és gondossaggal torténd végzése, illetve a
balesetek €és a karok megel6zésével kapcsolatos feladatok elvégzése aldl, tovabba Vallalkozo kételes minden
altala, vagy az alvallalkozoi dltal Megrendelonek vagy harmadik személynek okozott kért megtériteni, abban
az esetben is, ha a karesetre vonatkozdan biztositast nem k6tott, vagy arra a biztositas nem terjed ki. Vallalkozo6
felel tovabba az altala a Pétmunka, valamint a jotallas, illetve szavatossag korében felmeriilé6 munkak soran
okozott karért is, fliggetleniil attél, hogy a kar a Megrendel6re vagy harmadik személyre haramlott.

9.4.  Baleseti-, illetve karesemény esetén Vallalkozo koteles Megrendelét haladéktalanul értesiteni, a
sziikséges intézkedéseket (karbejelentés, baleseti jegyzOkonyv felvétele, stb.) megtenni és a balesettel, illetve
a karkoriilményekkel kapcsolatban a sziikséges vizsgalatok lehetdségét megteremteni, Megrendeldvel,
Hatoésagokkal egylittmiikodni és részére a kivant informaciokat, adatokat, dokumentumokat haladéktalanul
atadni. Villalkozo az emlitett kotelezettségei megszegésébol eredd valamennyi karért korlatlanul felel
Megrendeldvel, illetve harmadik személyekkel szemben.

9.5.  Vallalkozé koteles a sajat koltségére és a sajat nevében feleldsségbiztositasi szerz6dést kotni, vagy a
meglévo biztositasat kell kiterjesztenie, és a biztositast fenntartania az alabbiak szerint:
\
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a) legalabb a vallalkozasi dijjal megegyezd karkifizetési limit Osszegl, teljes kor(i épitési biztositast,
ideértve a szavatossagi biztositast is a szerzodés targyara ¢s valamennyi, a szerzodéses cél elérése céljabol
az épitési terilileten talalhato épitéshelyi berendezésre és segédanyagra, az épités kezdd idopontjatdl a
miiszaki atadas lezarasaig;

b) felelosségbiztositast az ¢épitési teriileten jogszerien tartdozkodd személyzetre baleset, sériilés
bekovetkezés esetére az épités kezdetétdl (a miszaki 4tadas lezardsdig) az épitési munkateriilet
megrendeldnek t6rténd visszaadasaig;

¢) a Vallalkozé kiilon biztositani tartozik dolgozdit a garancialis id6 alatt a 1étesitmény teriiletén végzett
munkalatokra.

Vallalkozo az érvényes biztositasi kotvényének masolata a jelen szerzodés mellékletét képezi.
10. A Szolgaltatas ideiglenes és végleges miiszaki atadas-atvétele, birtokbaadas

10.1. A szerz6dés teljesitésének iitemezésének és természetének megfelelden a végleges miiszaki atadas-
atvétel egy eljarasban torténik fliggetleniil attol, hogy a Miiszaki Atadas-Atvételi Eljaras esetlegesen egy napon
beliil nem zérhato le azzal, hogy Felek kifejezett megallapodasa értelmében a Miiszaki Atadas-Atvételi Eljarast
tgy kell megkezdeni, hogy az a Teljesitési Véghataridore tekintettel befejezédjék és a Birtokbaadasi Hataridd
betartasdval az Epitési Teriiletet Megrendeld atvehesse. A végleges atadas-atvételi eljaras idétartama
legfeljebb 30 naptari nap.

10.2.  Vallalkozé koteles Megrendelét a szerzédésben rogzitett feladatok megvaldsitasardl legalabb 30
nappal a Teljesitési Véghatarid6 lejarta elétt készre-jelentd levéllel és az épitési naploban tett bejegyzéssel
irasban értesiteni (a tovabbiakban: Készre jelentés), amelyben Vallalkozé Megrendeld felé ugy nyilatkozik,
hogy a Szolgaltatds hiba- és hianymentesen, a torvényes kellékeknek, a jelen Szerz6désnek, valamint
Megrendel6td] kapott utasitasoknak és a szerz6dés rendeltetési céljara vald alkalmassaganak (felelds miiszaki
vezetdi nyilatkozat arrdl, hogy a létesitmény biztonsagos és rendeltetésszeri hasznalatra alkalmas allapotban
keriil 4tadasra) — tovabbi intézkedés, vagy tevékenység végzése nélkiil épitésre alkalmas épitési teriilet
kialakitasa — megfelel6en teljes koriien megvalosult.

10.3. A Miiszaki Atadas-Atvételi Eljards megkezdés idGpontjanak meghatarozasarol a miszaki ellenér
gondoskodik, azt kovetden, hogy a kivitelez6 az épitési naploban a készrejelentést megtette, amely legkésébb
a Teljesitési Véghataridot megeldzd 23. nap.

10.4. Felek kifejezett megallapodasa értelmében a szerzodés Miiszaki Atadds-Atvételi Eljarasa
befejezésének (sikeres miiszaki atadas-atvétel) egyiittes feltételei — amennyiben a Szerz6dés vagy jogszabaly
vagy hatosagi dontés tovabbi feltételeket nem tdmaszt — a kovetkezdk:

a) a jelen Szerzddésben foglalt feladatok a Szerzédés Mellékletei szerint, az érvényes hatdsagi,
jogszabalyi, szabvanyi ¢és egyéb miiszaki eléirdasoknak megfeleloen a jelen Szerzédésben foglaltak
szerinti rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas allapotban hiba-és hidnymentesen elkésziilt, és

b) Vallalkozo eltavolitotta az Epitési Teriiletrdl valamennyi felszerelését, ideiglenes szerkezetet,
hulladékot, épitési tormeléket, stb. és az Epitési Teriilet kitakaritasra keriilt a tereprendezési
munkalatok elvégzése mellett, és

c) Vallalkozd maradéktalanul eleget tett valamennyi, Megrendelével szembeni esetleges fizetési — igy
kiilondsen az esetleges kotbérfizetési — kotelezettségének,
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d) Vallalkozo6 a szerz6désben foglalt feladatok kapcsan Megrendel6 részére atadott egy kiilon jotallasi
nyilatkozatot, amely jotallasi nyilatkozatban rogzitésre keriilt pontosan a Szolgaltatassal kapcsolatban
elvégzett munka (leltar) és a Szolgaltatasra vonatkozo jotallasi id6szak kezdete és vége,

e) Vallalkozé atadta Megrendeld részére azon nyilatkozatat, amely szerint Megrendel6 altal a jelen
Szerz6dés szerint esetlegesen megrendelt Pétmunkan feliil Vallalkozo a szerz6dés teljesitésével
kapcsolatban Pétmunkat Megrendeld részére nem végzett, igy Megrendeld éltal a jelen Szerzddés
szerint megrendelt és visszaigazolt Pétmunka Vallalkozoi dijan feliil Vallalkozo a szerzddés
teljesitésével kapcsolatban tovabbi Potmunka Vallalkozoi dijanak érvényesitésére Megrendelével
szemben nem jogosult, és Vallalkoz6 a kiilon nyilatkozataban minden ilyen igény érvényesitésérol
kifejezetten és visszavonhatatlanul lemondott és

f) Vallalkoz6 a szerz6dést szerzbdésszerlien Készre jelentette.

10.5. Felek rogzitik, hogy az fenti alpontokban foglalt feltételek Vallalkozo altali maradéktalan és egyiittes
teljesitéscig — Megrendeld eltérd irasbeli rendelkezése hianyaban - a Szolgaltatisra vonatkozo Miiszaki
Atadas-Atvételi Eljaras nem tekinthetd befejezettnek.

10.6. Megrendeld a szerzddésben foglalt feladatok hiany- és hibamentesen, teljesen befejezett,
rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas és a jelen szerzGdésnek megfeleld allapotban koteles csak atvenni,
feltéve, hogy a Miiszaki Atadas-Atvételkor a jelen szerz6désben foglalt feltételek maradéktalanul teljesiiltek,
tovabba a Beruhazas hibatol, hidnyossagtdl, elirdsoktol mentes. A Teljesitési Véghataridé elmulasztasara
vonatkozo késedelmi k6tbér a lezart miiszaki atadas-atvételi eljaras napjdhoz képest szamitando.

10.7. Kivitelezd a miszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetden jogosult a teljesitési igazolas
kiallitasara. A Megrendel6d altal torténd elfogadast kovetéen a Kivitelezd jogosultta valik a végszamla
benyujtasara, amely Osszegének kiegyenlitését kovetben a jogszabalyban rogzitettek figyelembevételével
magyar nyelven Megrendelének atadja a dokumentaciot 1 eredeti, 2 mésolati és 1 digitalis példanyban, a
191/2009. (IX.15.) Korm.rendelet 33. § elbirdsaival 8sszhangban.

10.8. Vallalkozd a szerzédés teljesitése kapcsan a kovetkezé okmanyokat (a tovabbiakban: Atadasi
Dokumentacid) koteles Megrendeld részére magyar nyelven atadni:

a) Vallalkozo kivitelez6i nyilatkozatdr, amelyben Vallalkozd - tobbek k6z6tt - nyilatkozik arrdl, hogy a
szerz8dés teljesitését a jogerds Epitési Engedélynek és a Kiviteli Tervdokumentécionak, valamint az
épitdipari kivitelezési tevékenységre vonatkozo jogszabalyok, altalanos érvénytli és eseti el6irasok,
igy kiilondsen a szakmai, mindségi, kornyezetvédelmi és biztonsagi eldirdasok megtartasaval
szakszeriien végezték, az Epitési Teriileten keletkezett s feltart hulladékot — beleértve a veszélyes
hulladékot is - az eléirasok szerint kezelték és az Epitési Teriiletrél a kiilon jogszabalyban foglaltak
szerint elszallitottak,

b)  az épitési tevékenység sordn ténylegesen keletkezett hulladékrdl elkészitett hulladék nyilvantarté
lapot, valamint a hulladékot kezelé drvételi igazoldsdt,

¢)  a jegyzOkonyveket az Epitési Teriilet atvételérél, eltakart munkarészekrél stb., nyilvantartasokat,
igazolasokat, jelentéseket, szakértéi véleményeket, szallitasi és kiséré dokumentacidkat, szamlakat,
atvételi elismervényeket stb., kiillonds figyelemmel a hulladékokra, beleértve a veszélyes
hulladékokat is és

d)  aBeruhdzas hiba és hianymentes megvalositasi tervdokumentaciojat és

e) minden a Beruhazas teljes korG befejezéséhez és a rendeltetésszer(i hasznalatdhoz sziikséges,
valamint a jogszabalyban eldirt okiratot,

D cégszerlien alairt megvaldsulasi dokumentaciot,

2) szervizkdnyvet, garancialeveleket, az épitési termékek teljesitménynyilatkozatait, az iizemeltetd-
kezeld személ/y/th oktatasi jegyzokonyvét,
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h)  Vallalkoz¢ irasbeli nyilatkozatét arr6l, hogy a Beruhdzas megvaldsitasaval kapcsolatos, Vallalkozd
részére minden, az atadds idOpontjaig kiszamlazott alvallalkoz6i ¢és beszallitoi fizetési
kételezettségének maradéktalanul eleget tett,

i) a Vallalkozo ajanlataban vallalt értékelési szempontok teljesiilésének igazolasat,

10.9. Vallalkozé szavatolja, hogy Megrendeld részére atadasra keriils Atadasi Dokumentécio felett az
eredeti példanyok atadasaval Megrendeld kizardlagos felhasznalasi engedélyt szerez, amely felhasznalasi
engedély alapjan az Atadasi Dokumentaciét Megrendeld teriileti, és idébeli megkotés nélkiil korlatlanul
felhasznalhatja, részben vagy egészben atdolgozhatja, vagy harmadik személlyel atdolgoztathatja,
tobbszordzheti, képfelvételen rogzitheti vagy szamitégéppel, illetve elektronikus adathordozoéra masolhatja,
Megrendeld részére biztositott kizardlagos felhasznalasi engedélyt harmadik személyre atruhazhatja, tovabba
az Atadasi Dokumentaciot oly modon hasznalhatja, vagy hasznosithatja, ami a fenti kizarélagos felhasznalasi
engedély terjedelmébdl adddik, de kifejezetten nincs nevesitve. A felhasznalési jog ellenértékét a Vallalkozoi
dij tartalmazza.

11. Megrendel6 miiszaki képviseldi
11.1. Megrendel6 a folyamatos munkavégzéshez sziikséges miiszaki dokumentacidkat, valamint a
beruhazas épitdipari kivitelezési tevékenységének teljes folyamataban a jogszabalyok, hatosagi eldirasok,
szabvanyok, szerzOdések és a kivitelezési dokumentacié betartasanak eldsegitése és ellendrzése céljabdl

épitési miiszaki ellendrt biz meg.

11.2. A muszaki ellenOr:

Név: Balassa Béla
Névjegyzéki jel:
Addszam:
Telefon: +
E-mail:
12. Szavatossag és jétallas

12.1. Vallalkozét a Beruhdzas kapcsan a vonatkozd hatalyos jogszabalyokban eldirt kellékszavatossagi
kotelezettség terheli. A kellékszavatossag kezd6 idépontja a Birtokbaadas napja.

12.2.  Vallalkoz6 a Birtokbaadas napjatol szamitott 36 honapos idétartamra a Ptk. 6:171. §-173. §-ai szerinti
jotallast vallal a Beruhazas egésze tekintetében. A jotallas kiterjed a Szolgaltatas azon részeire is, amelyeket a
jelen Szerzodés esetleges teljesités nélkiili megsziinése esetére Megrendeld Vallalkozotdl birtokba vett, amely
esetben a jotallas a Birtokbaadas napjaval kezdddik.

Felek rogzitik, hogy a beruhazas soran rész (ideiglenes) miszaki atadas-atvétel fog torténni bizonyos ~ a
dokumentéacioban meghatarozott — elemek vonatkozasaban. A jotallasi idéegységesen a Birtokbaadas napjaval
kezdodik.

12.3. A kellékszavatossagi, illetve jotallasi id6 alatt fellépd hibat és/vagy hianyossagot Megrendel6
Vallalkozd tudomasara hozza, aki tartozik a hiba és/vagy hianyossag részére vald bejelentését kovetden
haladéktalanul, de a Beruhazas, vagy annak valamely része miikodését, lizemeltetését gatld hiba esetén
legkésdbb a bejelentésrdl vald tudomasszerzését kovetd 24 oran belill, mig egyéb esetben legkésébb a
bejelentésrol vald tudomasszerzését kovetd 5 munkanapon beliil helyszini hibavizsgélatot tartani és az ezt
kovetd 3 munkanapon beliil allasfoglalasait Megrendelvel irasban kozolni, ismertetve azokat az
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intézkedéseket, amelyeket a hiba és/vagy a hianyossag haladéktalan kikiisz6bolése érdekében — Megrendeld
ezt kizard irasbeli nyilatkozata hianyaban — megtesz.

12.4. A hiba és/vagy a hidnyossag kikiiszObolése hataridejének megallapitasara Vallalkozoval egyeztetve,
Megrendelé jogosult. Vallalkozo tartozik a hiba és/vagy hidnyossag bejelentését kovetden — amennyiben
Megrendeld irasban eltéréen nem rendelkezik — haladéktalanul intézkedni annak kijavitasa érdekében.

13. A szerzédésszegés kivetkezményel, szerzédési biztositékok

13.1.  Megrendel6 jogosult kiilondsen az alabbi esetekben érdekmulas bizonyitasa nélkiil a jelen szerz6déstél
elallni (szankcios felmondasi jogot gyakorolni) — a jelen Szerzddésben kiilon nevesitett elallasi (szankcios
felmondasi) okokon il is —, azaz

a) ha Vallalkoz6 a Beruhdzas nem a jelen szerzodés rendelkezései szerint teljesiti, és a hibdakat,
hianyossagokat Megrendel6 irasbeli felhivasara ésszer(i hataridén beliil nem orvosolja, avagy

b) ha a jelen szerzédés szerint Megrendel6 altal felajanlott Epitési Teriilet atvételével, a munkak
megkezdésével, vagy az egyes munkak Részhataridékre torténd elvégzésével Vallalkozd a jelen
szerzddésben, illetve a Kiviteli Utemtervben kitlizott idéponthoz képest Vallalkozé érdekkorében
felmeriilt okbol 30 naptari napot meghaladod késedelembe esik, vagy

c) ha Vallalkozé a jelen szerzbdésbe foglalt jogait, kotelezettségeit Megrendelé elézetes irasbeli
hozzajéarulasa nélkiil harmadik személyre ruhazza at, vagy

d) ha Megrendeld felszdlitasa ellenére az utasitas jellegére tekintettel is ésszer(i hataridén beliil nem
tavolitja el a Beruhdzas megvalositdsa kapcsan Megrendeld 4ltal megjeldlt munkavallalokat,
Vallalkoz6 helyszini képvisel6jét (a felelés miiszaki vezet6t), illetve helyettesét, alvallalkozdit vagy
az alvallalkozd(k) altal foglalkoztatott munkavallaldkat, brigddokat a 7.13. pontban felsorolt
esetekben, vagy

e¢) ha Vallalkoz6 hibasan teljesitett és a hibat a miszakilag indokolt, a Beruhazis megvaldsitasi
titemtervéhez igazodd hataridében nem javitotta ki, vagy

f) barmely olyan esetben, amikor a jelen Szerz6dés valamely rendelkezése a szankcios elallast
(felmondast) lehetdvé teszi, vagy valamely kotelezettség megszegését sulyos szerzb6désszegésként
mindsiti, vagy

g) ha a teljesitési hataridd lejarta elott nyilvanvalova valt, hogy a vallalkoz6 a munkat csak olyan
szamottevo késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesités emiatt a Megrendelének mar nem all érdekében,
vagy

h) ha amunka végzése soran a koriilmények arra engednének kovetkeztetést, hogy a teljesités hibas lesz,
vagy olyan szerzodésszegés esetén, amit a jelen Szerz6dés nem mindsit ugyan silyos
szerzOdésszegésnek vagy a szerzodésszegéshez kapcesoldddan elallasi (felmondasi) jogot kiilén nem
nevesit, de Megrendeld a szerzddésszerl allapot elérése érdekében legalabb 10 napos hatarid6vel
Vallalkozét irasban felszolitotta és Vallalkozé az irasbeli felszdlitasban meghatarozott hataridében
Megrendeld felszélitasanak alapos indok nélkiil nem tett maradéktalanul eleget, vagy

i) ha Vallalkozé az Etv-ben, tovabbd a Korméanyrendeletben foglalt feltételeknek a Szolgéltatas
teljesitése soran nem felel meg, vagy

j)  Vallalkozo feleldsségbiztositasi szerzédése hatalyat veszti anélkiil, hogy azzal egy idében legalabb
azonos tartalmu 1) biztositasi jogviszonya alljon fenn. Felek rogzitik, hogy amennyiben a biztositasi
jogviszony idébeli hatalya a Vallalkozon kiviil allé okbdl sziinik meg, a megszinéssel egyidejlileg (de
legkésébb 2 munkanapon beliil) kételes haladéktalanul intézkedni 0j biztositasi szerz6dés hatalyba
lépéséro azzal, hogy a biztositasi jogviszonnyal le nem fedett idészakban munkat csak akkor végezhet,
ha ez élet-, balesetveszély, vagy a Megrendeld vagyontargyai (ide értve a folyamatban 1évé munkék
soran elkésziild vagyontargyakat is - megvédéshez sziikséges.

k)  Vallalkoz6 megszegi a min8ségbiztositasra vonatkozd, jelen szerz0désben rogzitett szabdlyokat,
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)  Vallalkozé fizet6képességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozas kovetkezik be, amely a
szerzOdés teljesitését veszélyezteti.

13.2.  Amennyiben Megrendel6 a jelen Szerz6déstol, annak 13.1. pontja alapjan eléll, azt felmondja, ugy

a)  Megrendel6 jogosult maga a Beruhazast vagy annak meg nem valésult részeit megvalositani, vagy
harmadik személlyel megvaldsittatni, ennek soran mind Megrendel6, mind az altala igénybe vett
harmadik személy jogosult felhasznalni az olyan terveket, mihelyrajzokat és dokumentumokat,
amelyeket Vallalkozo készitett vagy a nevében készitettek el, és

b)  Vallalkozo koteles az Epitési Teriiletré] az elallas (felmondas) Véllalkozéval valé kozlését kovetd
két napon beliil levonulni, az Epitési Teriileten vagy az annak kozelében 16v8 eszkozeit koteles
elszéllitani és Megrendeld jogosult az Epitési Teriiletet Vallalkozo minden tovabbi nyilatkozata vagy
hozzajarulasa nélkiil birtokba venni, és

¢)  Vallalkozo koteles az alabbi Meghitsulasi Kotbért és Megrendeld Meghitsulasi Kétbért meghalado
kéarat — {gy koltségeit és elmaradt hasznat - Megrendeld részére megfizetni.

13.1. Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy szerz6dés-modositas esetén a Megrendeld jogosult a szerzddés-
modositastol elalini, amennyiben a szerzédés-mddositas utdellendrzésének eredményeként nem tamogatod
tartalmu tanusitvany keril kiallitasra.

14. Késedelmi kotbér

14.1.  Amennyiben a Véallalkozo olyan okbdl, amiért felelés a kiviteli titemtervben a kivitelezésre vonatkozo
véghataridét nem tartja be, a Vallalkozo a véghatarid6t kovetd naptari naptdl szamitottan a Vallalkozéi Dij 1
%-~-a /naptari nap késedelmi kotbért koteles fizetni Megrendeld részére.

14.2. A késedelmi kotbér maximalis mértéke: harminc napra szamitott tétel, vagyis a Megrendel6 a
késedelmi kotbér 6sszegét maximum 30 nap késedelemig érvényesiti. A 30 napot meghaladé késedelem esetén
- a késedelembs] eredd és a késedelemmel okozott karok megtéritésére vonatkozo megrendel6i igényeket nem
érintve - Megrendelé fenntartja a szerzdés rendkiviili felmondasanak jogéat, mivel a 30 napot meghalado
késedelmet a felek stlyos szerzédésszegésnek tekintik.

14.3.  Vallalkozd tudomasul veszi, hogy kotbérfizetési kotelezettsége lejart pénziigyi kovetelésnek mindsiil,
ennck megfeleléen Vallalkozd csak az esetleges kotbér Osszegével csokkentett végszamlat nytjthat be,
illetéleg Megrendel6 jogosult a Vallalkozd szamlajabol a kotbért levonassal érvényesiteni.

15. Meghitisulasi kathér

15.1. A teljesitési véghataridére vonatkoz6 késedelem maximum 30 naptéri napig terjedhet. A Megrendeld
fenntartja maganak a jogot, hogy 30 naptéri napot meghaladé, késedelem esetén — amennyiben az olyan okbdl
all fenn, amiért Vallalkozd felelos - a szerzodéstdl indokolas nélkiil egyoldali nyilatkozattal Megrendeld
clalljon. Ebben az esetben a Megrendeld a késedelemi kotbér helyett a Vallalkozoi Dij 20 %-nak megfeleld
5sszegii meghitsulasi kotbérre jogosult. Véllalkozo tovabba tartozik megtériteni a Megrendelének a
meghitsulasi kotbért meghaladd, ezzel sszefiiggh karat és tobbletkdltségét is. A meghitsuldsi kotbér
érvényesitése a késedelmi kotbér érvényesitését kizarja.

15.2.  Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani - ha szitkséges olyan hataridével,
amely lehet6vé teszi, hogy a szerz8déssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon - ha
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a Vallalkozoban kézvetetten vagy kozvetleniil 25 %-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely vonatkozaséban fennall a Kbt.
62. § (1) bekezdés k) pont és kb) alpontjdban meghatarozott valamely feltétel.
a Villalkoz6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25 %-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely vonatkozasaban fennall
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont és kb) alpontjdban meghatérozott valamely feltétel.
A jelen pont szerinti felmondas esetén a Vallalkozo a szerz6dés megsziinése elétt mar teljesitett szolgaltatas
szerzOdésszerii pénzbeli ellenértékére jogosult.

16. Zaro rendelkezések

16.1.  Felek megallapodnak, hogy jelen szerzédésben meghatarozott rendelkezéseket a Felek esetleges
jogutodjaira is alkalmazni kell, igy a jelen szerz8dés szerint jogok a jogutédokat is megilletik, mig a
kotelezettségeknek a jogutodok a jogelddok teljesitésének figyelembevétele mellett kotelesek eleget tenni,
feltéve, hogy a jogutdd is atlathat6 szervezetnek mindsiil.

16.2.  Vallalkozo jelen szerz6dés alairasaval nyilatkozik arrdl, hogy végelszamolas alatt nem 4ll, ellene cséd,
illetve felszamolasi eljaras nincs folyamatban, illetve a jogi személlyel szemben alkalmazhaté biintetéjogi
intézkedés(ek) hatlya alatt nem 4ll.

16.3. Villalkoz6 a teljesitéshez alvallalkozokat vonhat be. Vallalkozo6 a jogosan igénybe vett alvallalkozoiért
Ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvallalkozé miatt felelds
minden karért, amely e nélkiil nem kovetkezett volna be.

16.4.Ha a Villalkozd, vagy alvallalkozdja ellen felszamolasi vagy végelszamolasi eljaras indulna, Ggy azt a
Villalkozo koteles haladéktalanul, de legkésébb 3 napon beliil irasban kézolni Megrendelével. A Vallalkozd
ugyancsak halad¢ktalanul kételes a Megrendeldt értesiteni, ha sajat cégében, vagy alvallalkozoéjanal a jelen
szerzOdés maradéktalan teljesitését megel6zéen tulajdonosvaltozasra, illetdleg jogutddlasra, jogok és
kdtelezettségek atszallasara, szétvalasra, Osszeolvadasra vagy beolvadasra keriil sor. A Vallalkozo felelss az
értesités elmulasztasabol eredd karért.

16.5. Mind a jelen szerz6dés id6tartama alatt, mind pedig a nyilvantartisok megbrzési idGtartama lejaratdig
Vallalkozo koteles lehetévé tenni a Megrendeld, az Allami Szamvevdszék, az Eurépai Szamvevoszék és az
Eurdpai Bizottsag illetékes szervezetei, a Kormany altal kijelolt belsé ellendrzési szerv, a Kormanyzati
Ellendrzési Hivatal, az 1992. évi XXXVIIL torvény szerinti fejezetek ellendrzési szervezetei, a Magyar
Allamkinestar és az 4llamhaztartasrol szold 2011, évi CXCV. torvény szerinti barmely egyéb illetékes
ellendrzd szervezet torvényes vagy meghatalmazott képvisel8inek a szolgaltatisokhoz kapcsolodd
nyilvantartasok, szamldk, a szolgaltatdsok megvaldsitasat igazold okmdanyok, bizonylatok Vallalkozo
iroddjaban térténd ellendrzését vagy konyvvizsgalatat, azokrol mésolatok készitését vagy rendelkezésre
bocsatésat.

16.6. Vallalkozo képviseldje a jelen szerz6dés alairasaval hozzajarul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt
személyes adatait a jelen szerzédés és a hozza kapcsolddo iratok tartalmazzak; hozzajarul tovabba, hogy
személyes adatait a Megrendeld szerz6dései nyilvantartasa, a szerz6dési feltételek és pénziigyi teljesitések
kovetése, ellenbrzése érdekében kezelje. Vallalkozo képviseldje jelen szerzddés alairasaval hozzajarul ahhoz,
hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait az informaciés Onrendelkezési jogrél ¢és az
informacioszabadsagrol szolé 2011. évi CXII. torvény alapjan a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatdsag
(BINPI) a projekt pénziigyi elszamolasdhoz az Els§ Szinti Ellendrzés altal igényelt korben és mértékben a
szerv részére kiadja, és a szerv a személyes adatokat a projekt-elszamolas befejezéséig a sziikséges mértékben
és ideig kezelje. /w””"‘*“m\
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16.7.Szerz6d6 Felek magukra nézve kotelezének fogadjak el, hogy az Allami Szamvevészék jogosult
ellendrizni a rendelkezésre boesatott koltségvetési pénzeszk6zok szerzddésszeril felhasznalasat. Tudomasul
veszik tovabba, hogy a jelen szerzddés lényeges tartalmarél a koltségvetési pénzeszkozok felhasznalasanak
nyilvanossaga érdekében a sziikséges tajékoztatast megadjak, azt Gizleti titok cimén nem tagadjak meg.
Szerz6do Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a jelen szerzodésben foglalt kotelezettségeik teljesitése
soran a masik fél tevékenységével Osszefliggésben tudomdasukra jutott minden adatot, informéciét {izleti
titokként kezelik, és azt harmadik fél szdmara semmilyen formaban nem szolgaltatjék ki, illetve nem teszik
hozzaférhetévé. Szerzddoé Felek tizleti titok alatt az {izleti titok védelmérol szolo 2018. évi LIV. tdrvény 1. §
(1) bekezdésében meghatarozottakat értik. Az iizleti titok megtartasi kotelezettség hatarido nélkiil terheli
Feleket.

16.8. Amennyiben jelen szerzodés valamely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelen vagy
végrehajthatatlan, vagy érvényességét, illetve végrehajthatdsagat késobb veszti el, ez a szerzddés t6bbi
rendelkezéseinek érvényességét nem érinti, kivéve, ha felek a szerzodést az érvénytelen rész nélkiil nem
kototték volna meg. Ugyanez iranyadd abban az esetben, ha kideriil, hogy a szerz6désben szabalyozasi
hianyossagok vannak. Az érvénytelen, végrehajthatatlan vagy hidnyzo rendelkezést egy olyan 6nalld
rendelkezéssel kell helyettesiteni, amely — amennyiben ez jogilag lehetséges — a legkozelebb all a Felek
szandékahoz, illetve amelyet a megallapodas értelme és céljai szerint elérni kivannak. Jelen rendelkezés
irAnyadé az ligyben eljaro birdsagra is.

16.9. Amennyiben a jelen szerzddés egyes rendelkezései teljes egészében vagy részben érvénytelenek
lennének, gy az nem érinti a t&bbi rendelkezés érvényességét, kivéve, ha e nélkiil Felek a jelen szerz6dést
egymassal nem kototték volna meg. Ertelmezés vagy kiegészités utjan olyan szabalyozést kell talalni, amely
az érvénytelen rendelkezéssel elérni kivant gazdasagi célt a térvényileg megengedett keretek kdzott eléri, vagy
ahhoz a lehetd legkozelebb esik. Felek kolcsondsen kotelesek az érvénytelen rendelkezést a jovobeli
érvényességre valo tekintettel egy megfeleld hatalyos rendelkezéssel kiegésziteni. Fentiek vonatkoznak
értelemszeriien az esetleges joghézagok megsziintetésére is.

16.10. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerzédés barmely pontja kogens jogszabalyba
itkdzne, vagy a kdzbeszerzési eljaras kotelezé érvényli dokumentumanak tartalmaval ellentétes lenne, akkor
jelen szerz6dés fentieket sértd rendelkezése helyébe — minden tovabbi jogeselekmény, igy kiilénbsen a
szerz6dés modositasa nélkiil — a megsértett kotelezé érvényill jogszabalyi rendelkezés vagy kozbeszerzési
dokumentumi rendelkezés keriil. Fentieket kell megfeleléen alkalmazni, ha valamely kogens jogszabaly
akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerzodés része €s azt szovegszerlien a szerz6dés nem
tartalmazza (az adott rendelkezés a szerzddés részét képezi).

16.11. Feleket a jelen szerz6dés alapjan fokozott egyiittmiikodési kotelezettség terheli annak érdekében, hogy
a Beruhazas teljesitése biztositott legyen. Vallalkoz6 koteles egytittmiikddni az épitkezés soran a Megrendeld
altal meghatdrozott iizemeltet6kkel, hasznositokkal, egyéb, a kivitelezésbe bevont szakemberekkel és
szervezetekkel Megrendel6 utasitasa és jelen szerzddésben foglalt feltételek szerint.

16.12. A jelen szerzddés megkotésével Felek valamennyi, a jelen szerz6désre vonatkozd — a jelen szerzddés
alairasat megel6zd — korabbi szdbeli vagy irasbeli megallapodasa vagy nyilatkozata hatalyat veszti, a jelen
szerz6dés tartalmazza ugyanis Felek teljes megallapodasat.

16.13. Vallalkozo térvényes képviseldje nyilatkozom, hogy az altalam képviselt szervezet az allamhaztartasrol
52616 2011, évi CXCV. térvény 50. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelel, azaz a nemzeti vagyonrdl sz616
2011. évi CXCVI. térvény j‘.V‘M%]) pontja szerint atlathatd szervezetnek mindsiil.
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16.14. A jelen szerz6désbol eredd barmely — Felek altal gyakorolt — nyilatkozat, a masodik bekezdésben foglalt
kivétellel, csak akkor tekinthetd érvényesnek, ha az irasos forméban torténik. Minden - a jelen szerzédéssel
kapcsolatos - kozlést irasban kell megtenni és tértivevényes ajanlott levélként, tovabba telefaxon feladva,
valamint futar altali kézbesitéssel, vagy személyes atvételt is igazolo nyilatkozattal mindsiil szerzédésszeriien
kozdltnek. A tértivevényes ajanlott levélként torténd feladas esetén a kozlés idOpontja a tértivevényben
atvételként feltiintetett idopont, faxon torténd kozlés esetén a sikeres leadast igazold fax visszaigazolasban
foglalt idopont. Abban az esetben, ha Felek barmelyike a fenti cimre ajanlott, tértivevényes postai kiildemény
utjan kétszer eredménytelentl kisérli meg barmely jognyilatkozatnak, tajékoztatasnak, értesitésnek a kozlését,
ugy a masodik sikertelen kozlést kovetd 6todik napon a jognyilatkozat, tajékoztatas, értesités kézbesitettnek,
kozoltnek és joghatalyosnak tekintendo.

16.15. Megrendeld6  Megrendel6 miiszaki képviseldin kiviili —~ intézkedési és utasitasadasi jogkdrrel
felruhazott képviseldi (Kapcesolattartok) és elérhetdségei:

név és beosztas: Petroczi Imre | név és beosztas: Papp
altalanos
i_azgatdhelyettes S

telefon: telefon:

mobiltelefon: mobiltelefon:

telefax: telefax:

e-mail:

cim:

16.16. Véllalkozo ellenkezd intézkedésig — utasitasadasi jogkorrel felruhazott képviseldi:

név és beosztas: Klein Norbert | név és beosztas: Acs-Santa Péter
cégvezetd cégvezetd
_telefon: telefon:
mobiltelefon: mobiltelefon:
telefax: telefax:
e-mail: e-mail:
cim: cim:

16.17. Szerz6do6 Felek haladéktalanul, de legkésébb 24 6ran beliil kotelesek egymas felé irasban jelezni, ha a
kapcsolattartasra és nyilatkozattételre kijeloltek személye megvaltozik.

16.18. Megrendeld kijelenti, hogy a 16.15. pontban megjeldlt kapcsolattartok személyes adatainak a
Vallalkozo részére kapcsolattartas céljabol torténd atadasara felhatalmazassal rendelkezik.

Kijelenti, hogy a Vallalkoz6é 16.16. pontban megjeldlt kapcsolattartdit az adatkezelésrdl e-mail Utjan
tajékoztatja.

16.19. Véllalkoz6 kijelenti, hogy a 16.16. pontban megjel6lt kapcsolattartok személyes adatainak a
Megrendeld részére kapcsolattartas céljabol torténd atadasara felhatalmazassal rendelkezik.
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Kijelenti, hogy a Megrendel6 16.15. pontban megjel6lt kapcsolattartdit az adatkezelésr6l e-mail utjan
tajékoztatja.

16.20. Felek hozzajarulasa nélkiil kiviilallo személlyel - ide nem értve Felek érdekkdrében a jelen szerzédés
teljesitésével eljard személyeket — a jelen szerzodés tartalmara vonatkozdan egyik Fél sem kozolhet adatokat,
nem adhat tajékoztatast és nem hozhat nyilvanossagra semmiféle birtokaba keriilt informaciot. A titoktartasi
kotelezettség a jelen szerzédés megsziinését kdvetden korlatlan ideig 4all fenn. Felek a birtokukba keriilt
adatokat, informaciokat és dokumentumokat kizarélag a jelen szerz6dés teljesitése érdekében hasznalhatjak
fel. Nem tartoznak a fenti tilalom ald azok az adatok, informacidk és dokumentumok, amelyek mas uton mar
nyilvanossagra keriiltek vagy masok szamara mar szabadon megismerhetévé valtak, illetve azon
nyilatkozatok, amelyek megtételére barmelyik Felet jogszabaly kételezi.

16.21. Szerz6dé Felek megallapodnak, hogy a jelen szerzodés teljesitése érdekében messzemenden
egyiittmikodnek, a keletkezett esetleges nézeteltérések tisztazasat elsdsorban kozvetlen targyaldsok utjan
kisérlik meg.

Szerz6d6 Felek a jelen szerz6déssel kapesolatosan felmeriilt vitas tigyekben értékhatartol fiiggden alavetik
magukat a Veszprémi Jarasbirdsag, illetoleg a Veszprémi Torvényszék kizarélagos illetékességének.

16.22. Jelen vallalkozasi szerzoédésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgdri Torvénykényv, a
kozbeszerzésekrdl sz616 2015, évi CXLIIL torvény, az épitdipari kivitelezési tevékenységrol sz6lo 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet, a nemzeti vagyonrdl szolé 2011. évi CXCVI. térvény, az allamhaztartasrol szo6lo
2011.évi CXCV. t6érvény, az dllamhaztartasrol sz6lo torvény végrehaijtasardl szo16 368/2011. (X11. 31.) Korm.
rendelet, valamint az egyéb, idevonatkozd jogszabalyok rendelkezései az iranyadoak.

16.23. Mindkét Szerz6dé Fél kijelenti, hogy

a) kelld felhatalmazassal és jogkorrel rendelkezik a jelen szerzédés alairdséra és teljesitésére;

b) a jelen szerzOdés alairasat az erre kijelolt vezetd, illetéleg a cég igazgatdsaga, vagy vezetd
testlilete szabalyszerlien engedélyezte és az megfelel az erre vonatkozd jogszabalyi
rendelkezéseknek;

c) jelen szerz6dést a fél nevében alairé személy megfelelé, a vonatkozd jogszabalyok altal
megkivant regisztralt alairasi joggal rendelkezik, igy részérél a szerzddés alairasa és teljesitése
nem eredményezi mas, olyan szerzddés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként
szerepel;

d) nincs olyan fiiggében levo kotelezettsége vagy érdekkorében 1évé més koriilmény, amely
kedvezétleniil hathat a jelen szerz6désben foglaltak érvényességére, teljesitésére vagy sajat
teljesitési készségére, illetve képességére.

16.24. Jelen szerz6dés 5 (6t) egymassal mindenben megegyez6, magyar nyelvil eredeti példanyban késziilt,
amelyet Felek képvisel6i a jelen Szerz6dést elolvasas és értelmezés utdn, mint akaratukkal mindenben
megegyezot jovahagyodlag alairtak.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Kiilon csatolas nélkiil a kbzbeszerzési eljaras soran keletkezett valamennyi dokumentum,
igy kiilondsen a nyertes ajanlattevé ajanlata és az abban foglalt vallalasok, illetve valamennyi relevans
dokumentum, igy killéndsen a szakmai ajanlat.

2. sz.melléklet: A Vallalkozé a Kozbeszerzési Eljaras soran az Ajanlatdban Kbt. 76. §-a szerinti értékelési
részszempontok tekintetében a Szerzodés teljesitésével Osszefiiggésben az aldbbiakat vallalta:
(beilleszteni az ajanlatban foglaltak szerinti vallalasokat)
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1./ Egyisszegii netto ajanlati ar (HUF) nettd 298.066.764,- Ft
2./ Jotallds (honap / minimum 12 hénap maximum 36 honap) 36 honap

3./ Az M/1 miiszaki alkalmassagi minimuemkovetelmény kbrében
eléirasra keriilé MV-E jogosultsaggal rendelkezé szakember, az MV-
E jogosulisag megszerzéséhez szitkséges szakmiai 48 honap
minimumtapasztalatin  feliili  (bbblettapasztalata  (howapban
megadva max.48 hé)
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sz. melléklet: Feleldsségbiztositasi kdtvény: a felhivasban foglaltak szerint

4. sz. melléklet; Gantt diagram, miiszaki {itemterv, jelezve a fordulénapokat napok szama szerint, vagy
datumszerlien, pénziigyi litemterv

5. sz.melléklet: [Kbt. 138. § (3) bek.] A nyertes ajanlattevd a szerz6dés megkotésének iddpontjaban, majd
— a késObb bevont alvallalkozok tekintetében — a szerzédés teljesitésének idoétartama alatt koteles
elozetesen az ajanlatkérének valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni, amely részt vesz a szerzddés
teljesitésében, és —ha a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozét még nem nevezte meg
- a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az érintett alvallalkozé nyilatkozatat benydjtani arrol is, hogy
az 4ltala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban eldirt kizard
okok hatélya alatt.

6. sz. melléklet: A teljesités elmaraddsaval kapcsolatos igényekre kikotdtt biztositék (teljesitési
biztositék), amelynek mértéke a szerzddés szerinti, afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas (Ossz-
vallalkozasi dij) 2%-a, és amelyet a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint a Kbt. 134. § (4)
bekezdésében foglaltakra tekintettel, a szerzodés hatalybalépésekor koteles Vallalkozé Megrendeld
rendelkezésére bocsatani.

7. sz. melléklet: Vallalkozd cégszeriien alairt atlathatosagi nyilatkozata

8. sz. melléklet: Epitési engedély

9. sz. melléklet: Vizjogi létesitési engedély

10.sz. melléklet: Megrendel6 altal jovahagyott kiviteli tervdokumentécio

11. sz. melléklet: Megrendel6 adatkezelési tdjékoztatoja kapesolattartoknak
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