

Rf. szám: 781 - 44 / 2017.

SZÉCHENYI 

Iktatószám: IKT-2017-106-11-00020297

Kedvezményezett neve: **BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**

Projekt címe: **A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével**

Projekt azonosítószám: **KEHOP-4.2.0-15-2016-00003**

1. számú módosítás

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Nemcsok Dénes Sándor, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): 764410

Adószám: 15764412-2-41

másrésről **BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **8229 Csopak, Kossuth u. 16.**

Székhely: **8229 Csopak, Kossuth utca 16**

Azonosító szám (törzs-szám): **325774**

Adószám: **15325770-2-19**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:


10048005-01711954-30005606

Aláírásra jogosult képviselője: **Puskás Zoltán, igazgató**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: **KEHOP**) A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztése tárgyú felhívására a hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett **2016.05.25.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2016.08.03.** napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján a Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.





A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban: Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban: Megvalósítás) költségeinek támogatása.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint a Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével**” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek elszámolására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta. Nem vonatkozik ez a feltétel az előkészítés során felmerülő azon költségekre, melyek már megkötött közbeszerzési / beszerzési szerződéshez kapcsolódnak, és azok a Projektben mind az előkészítés, mind pedig a megvalósítás során egyaránt felmerülhetnek.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet **Zalaszántó** alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.
A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete
A Projekt kezdő időpontja: **2016.09.30.**



3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje a 3. számú mellékletben megadott ütemezés szerinti.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2018.12.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2019.01.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt éves fejlesztési keretben meghatározott tervezett bruttó / nettó összköltsége **147 000 000 Ft**, azaz **száznegyvenhétmillió** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó / nettó összköltsége **147 000 000 Ft**, azaz **száznegyvenhétmillió** forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **147 000 000 Ft**, azaz **száznegyvenhétmillió** forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a,





Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor, figyelemmel a 4.5.1. pontban leírtakra.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege

A Projektben igényelhető támogatási előlegre vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-a tartalmazza.

4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

Mérföldkövek elérését megelőzően – szakmai beszámoló nélküli – utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200.000 forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **147 000 000 Ft**, azaz **száznegyvenhétmillió forint nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket – a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- együttműködni a Támogatóval,
- a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,

- c) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- d) a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a) a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,
- c) a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott, indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség


A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés a) pontja alapján mentesül a biztosítéknújtási kötelezettség alól.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve





amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.







Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 6 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p style="text-align: center;">  BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG Kedvezményezett </p> <p style="text-align: center;">  P.H. </p> <p>Kelt: ...Csopak..., 2017.év...11... hónap 08. napján</p>	<p style="text-align: center;">  Támogató </p> <p style="text-align: center;">  P.H. </p> <p>Kelt Budapest, 2017. év ...11... hónap 16. napján.</p>
---	---

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Közbeszerzési terv

Handwritten initials/signature

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.2.0-15-2016-00003

1. számú módosítás

Projekt címe: A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével

1. sz. melléklet
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatóst igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Eszközbeszerzési költségei	Eszközbeszerzési költségei	94 488	25 512	120 000	1	120 000	120 000
BALATON - FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Eszközbeszerzési költségei	Eszközbeszerzési költségei	5 947 661	1 605 868	7 553 529	1	7 553 529	7 553 529



Támogatási igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó (Ft)	Nettó egységre jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	2 954 083	797 602	3 751 685	1	3 751 685	3 751 685
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	165 354	44 646	210 000	1	210 000	210 000
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	157 480	42 520	200 000	1	200 000	200 000

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGAT ÓSÁG	Projekt megvalósítás	Eszközbeszer zés költségei	Eszközbeszer zés költségei	574 803	155 197	730 000	1	730 000	730 000
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGAT ÓSÁG	Projekt megvalósítás	Eszközbeszer zés költségei	Eszközbeszer zés költségei	2 682 677	724 323	3 407 000	1	3 407 000	3 407 000
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGAT ÓSÁG	Projekt megvalósítás	Eszközbeszer zés költségei	Eszközbeszer zés költségei	44 638	12 052	56 690	1	56 690	56 690



Támogatási igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Eszközbeszerzési költségei	Eszközbeszerzési költségei	6 400 000	1 728 000	8 128 000	1	8 128 000	8 128 000
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	1 511 300	0	1 511 300	1	1 511 300	1 511 300
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége	872 700	0	872 700	1	872 700	872 700

Támogatási igény	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉK I NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége	72 520	0	72 520	1	72 520	72 520
BALATON - FELVIDÉK I NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	12 992 126	3 507 874	16 500 000	1	16 500 000	16 500 000
BALATON - FELVIDÉK I NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt előkészítés	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	1 400 000	378 000	1 778 000	1	1 778 000	1 778 000




Támogatási igénylő	Költség kategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Projekt megvalósítás	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	2 677 165	722 835	3 400 000	1	3 400 000	3 400 000
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Projekt megvalósítás	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	10 794 700	2 914 569	13 709 269	1	13 709 269	13 709 269
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Projekt megvalósítás	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	150 000	0	150 000	1	150 000	150 000



Támogatási igény	Költség kategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható kölcség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Projekt megvalósítás	Eszközbeszerzési kölcségei	Eszközbeszerzési kölcségei	1 488 189	401 811	1 890 000	1	1 890 000	1 890 000
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Projekt megvalósítás	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	1 574 800	0	1 574 800	1	1 574 800	1 574 800
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Projekt megvalósítás	Építéshez kapcsolódó kölcségek	Építéshez kapcsolódó kölcségek	50 000	0	50 000	1	50 000	50 000



Támogatási igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó (Ft)	Nettó egységre jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	50 000	0	50 000	1	50 000	50 000
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	640 000	0	640 000	1	640 000	640 000
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	34 645 669	9 354 331	44 000 000	1	44 000 000	44 000 000




Támogatási igény	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Eszközbeszerzési költségek	Eszközbeszerzési költségei	1 573 016	424 714	1 997 730	1	1 997 730	1 997 730
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési költsége	1 085 850	293 179	1 379 029	1	1 379 029	1 379 029
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projekt megvalósítás	Eszközbeszerzési költségek	Eszközbeszerzési költségei	26 195 077	7 072 671	33 267 748	1	33 267 748	33 267 748



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.2.0-15-2016-00003

1. számú módosítás

Projekt címe: A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével

2. sz. melléklet
A PROJEKT FORRÁSAI

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	147 000 000
Projekt elszámolható költsége	147 000 000
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	147 000 000

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.2.0-15-2016-00003

1. számú módosítás

Projekt címe: A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével

**3. sz. melléklet
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása
1	2016.11.30.	Tervezés, kivonás, engedélyeztetés	A fenékpusztai, a zalaszántói és a salföldi őrszolgálati irodák épületfelújítási, valamint a fenékpusztai gazdasági épület bővítés terveinek és költségvetési kiírásainak elkészítése a tervezővel. A fenékpusztai gazdasági épület bővítés által érintett területnek (80 m ²), a termőterületből való kivonási eljárás elindítása. Felhasználásra kerülő összeg bontása: - Térképmásolat a Keszthely 0401/2 Hrsz.-ú ingatlanról: 3.000,- Ft - Termőterületből való kivonás hatósági eljárási díja: 30.000,- Ft
2	2016.12.09.	Megvalósíthatósági tanulmány	Megvalósíthatósági Tanulmány és kötelező mellékleteinek elkészítése
3	2017.06.30.	Projekt dokumentáció benyújtása	Projekt dokumentáció benyújtása, és a projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges (köz)beszerzési vagy feltételes (köz)beszerzési eljárás lefolytatásának megkezdéséhez szükséges közbeszerzési dokumentáció és ajánlati felhívás rendelkezésre áll. Elszámolásra benyújtható költségtételek: - A fenékpusztai, a zalaszántói és a salföldi őrszolgálati irodák épületfelújítási, valamint a fenékpusztai gazdasági épület bővítés terveinek és költségvetési kiírásainak a tervezési díja; - Az Építési engedélyezési eljárás hatósági díja; - Az Építési engedélyezési eljárás hatósági díja

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása
4	2018.12.31.	Projekt fizikai befejezése	Projekt fizikai befejezése: - A megvalósításra tervezett építési beruházások (irodafelújítások) befejezése. - A beszerzésre tervezett eszközök (irodatechnikai, informatikai és monitorozó eszközök, irodabútorok és gépjárművek) beszerzése.



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.2.0-15-2016-00003

1. számú módosítás

Projekt címe: A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével

4. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság a Földművelésügyi Minisztérium irányítása alatt működő, önállóan gazdálkodó, az előírások felett teljes jogkörrel rendelkező közszolgáltató, központi költségvetési szerv, mely 1.013.850 hektáros működési területén látja el a természetvédelmi kezelési feladatokat. Az

Igazgatóság az EU Biológiai Sokféleség Stratégia és a 4. Nemzeti Környezetvédelmi Program célkitűzéseivel összhangban, a működési területén található védett és NATURA2000 területek, védett és/vagy közösségi jelentőségű természeti értékek megóvása, az előforduló védett és/vagy közösségi jelentőségű fajok védelme és élőhelyük biztosítása, a természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása, valamint a természetvédelmi monitorozó-, nyilvántartási- és információs rendszerek működtetése, továbbá a védett és/vagy közösségi jelentőségű állat- és növényfajok, élőhelyek megőrzéséhez, állományaikban, kiterjedésükben bekövetkező változások nyomán követéséhez szükséges adatgyűjtési és feldolgozási tevékenység hatékonyságának és eredményességének növelése érdekében az alábbi feladatok végrehajtását tervezi a projekt megvalósítása során:

1, A tájegységi őrszolgálati irodahálózat energiahatékonysági mutatóinak és a klímaváltozás káros hatásaival szembeni ellenálló képességének javítása érdekében a safföldi és a fenékpusztai irodák tetőszerkezetének, valamint hőszigetelő rendszerének cseréje, fűtési és elektromos rendszereik korszerűsítése. A zalaszántói iroda csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése és az épület felszín alatti részeinek víz elleni védelmének kialakítása.

2, Az őrszolgálati alapfeladat-ellátás hatékonyságának növelése, illetve azon túli feladatok (pl. kapcsolattartás helyi közösségekkel, gazdálkodókkal, oktatás, látogató-menedzsment) teljesítése és a tájegységi őrszolgálati irodahálózat informatikai és térinformatikai feladat ellátási képességének javítása érdekében mind a négy őrszolgálati irodában (Fenékpusztai, Zalaszántó, Safföld, Bakonybél) iroda- és számítástechnikai eszközök, irodabútorok beszerzésével, az irodahelyiségek, szociális helyiségek burkolatainak felújítása, festése.

3, Az őrszolgálat területi jelenlétének, a természetvédelmi őrzés hatékonyságának és a biztonságosan elérhető területek arányának növelése érdekében az őrszolgálat terepi mobilitásának és eszközeinek fejlesztése a 10 évnél idősebb, kevésbé üzembiztos, magas üzemeltetési költséggel használatban lévő gépkocsik (4 db piatos terepjáró és 1 db terepjáró személygépkocsi) lecseréléseivel, és speciális eszközök (hőkamera, űtés-, víz- és porálló, GPS-es telefonok, távcsövek lámpák) beszerzésével.

4, A BFNPI őrszolgálatának és a természetmegőrzési osztály munkatársainak terepi munkavégzése során, az egységes térinformatikai adatgyűjtés és a biztonságos terepi kommunikáció biztosítása érdekében mobil adatkommunikációra is képes, űtés-, víz- és porálló, GPS-es okostelefonok beszerzése. A megnövekedett minőségi elvárásoknak megfelelően a videó dokumentálás érdekében különböző foto és videotechnikai eszközök beszerzése. A terepi adatgyűjtés és megfigyelés hatékonyságának növelése, valamint a gyűjtött adatok helyszíni feldolgozásának és megjelenítésének biztosítása érdekében szükséges beszerezni különböző távcsöveket, spektívket, terepálló tableteket és laptopokat. A különleges körülmények között megfigyelhető fajok vizsgálatához szükséges eszközök beszerzésével (endoszkóp, elektromos halászgép, lámpázáshoz szükséges eszközök, gumicsónak, madárbefogó eszközök, stb.) lehetővé válik több, jelenleg nem, vagy csak részlegesen monitorozott faj vizsgálata.

A projekt összes költsége 147 000 000 Ft. A fejlesztés a 3 fő támogatható tevékenység-csoport közül több egyidejű megvalósítását célozza. Az őrszolgálati



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

irodahálózat fejlesztésére (építési és eszköz beszerzés) tervezett összeg bruttó 72 700 000 Ft. Az őrszolgálati mobilitás fejlesztésére tervezett összeg (bruttó) 41 949 082 Ft. Az őrszolgálati valamint a monitorozó eszközök beszerzésére a tervezett összeg (bruttó) 24 076 029 Ft. Az egyéb elszámolható költségek (előkészítés, tervezés, engedélyezés és tanulmányok elkészítése, közbeszerzés, műszaki ellenőrzés, projektmenedzsment és külsős pénzügyi szakértői tevékenység, kötelező tájékoztatás) összege 8 274 889,- Ft. Terület és ingatlan vásárlásra nem fordítunk pénzt, mert saját vagyonkezelésű területeken lévő irodákban történik a fejlesztés.

Az igazgatóság a projekt megalapozó tanulmányát 2016 májusában tervezi benyújtani a Közreműködő Szervezetnek, a támogatási szerződés megkötésének tervezhető időpontja 2016. július - augusztus. A támogatási szerződés megkötését követően a projekt előkészítési szakasz időszükséglete előreláthatólag 3 hónap, az elkészült projekt megvalósíthatósági tanulmányt és a mellékleteit 2016 novemberében tervezzük benyújtani a Közreműködő Szervezetnek. A projekt megvalósíthatósági tanulmány elbírálását követően 2017 júliusában kezdődhet a projekt megvalósítási szakasza, ami 2018 december 31-ig tart.

Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
A Megvalósíthatósági Tanulmány minőségbiztosítási eljárásának lefolytatása megtörtént, a minőségbiztosított MT és mellékletei elkészültek. A projektnek az előkészítési szakaszból a megvalósítási szakaszba történő átfordításához szükséges közbeszerzési eljárás dokumentációja rendelkezésre áll, az eljárás jelenleg folyamatban van. Megtörtént az őrszolgálati mobilitás fejlesztésén belül egy darab terepjáró személygépkocsi beszerzése. Megtörtént az őri és monitorozó eszköz beszerzések közül 27 db ütés-, víz- és porálló "okostelefon" beszerzése. Folyamatban van a többi őri és monitorozó eszköz beszerzése (ajánlatkérések kiküldésre kerültek).	Minőségiztosított Megvalósíthatósági Tanulmány, projekt átfordítása megvalósítási szakaszba	1	db	

Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Megvalósíthatósági tanulmány és kötelező mellékleteinek elkészítése. (2016.12.09) Beküldése minőségbiztosításra.	Megvalósíthatósági Tanulmány	1	db	

Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
<p>Output indikátorok:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Feljuttott, az őrszolgálati alapfeladat ellátáson túli feladatok teljesítésére is alkalmas irodák (a feladat ellátásához szükséges iroda- és számítástechnikai eszközökkel, irodabútorokkal): 4 db - Az őrszolgálati mobilitás fejlesztéséhez kapcsolódóan beszerzendő 5 személyes, platós terepjáró haszongépjárművek (zárt, dobozos és/vagy nyitott platós, dupla kabinos kivitelűek), terepjárművel, haspáncéllal és vonóhoroggal (4 db) és az őrszolgálati mobilitás fejlesztéséhez kapcsolódóan beszerzendő terepjáró személygépkocsi terepjárművel, haspáncéllal és vonóhoroggal (1 db): 5 db - Az őrszolgálati és monitorozó-eszköz fejlesztés keretein belül beszerzendő, ütés, víz- és porálló terepi mobiltelefon (okostelefon), képrögzítésre alkalmas, beépített GPS vevővel, autós tartóval és töltővel, adatgyűjtő szoftverrel: 27 db - Az őrszolgálati és monitorozó-eszköz fejlesztés keretein belül beszerzendő, ütés, por és vízálló lámpa: 21 db - Az őrszolgálati és monitorozó-eszköz fejlesztés keretein belül beszerzendő, éjjellátó készülék (hőkamera), binokulár jellegű, digitális 	<p>Projekt fizikai befejezése</p>	<p>1</p>	<p>db</p>	



Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
<p>A fenékpasztai, a zalaszántói, és a salföldi örszolgálati irodák épületfelújítási, valamint a fenékpasztai gazdasági épület bővítés terveinek és költségvetési kérésainak elkészítése a tervezővel.</p> <p>A fenékpasztai gazdasági épület bővítés által érintett területének (80 m2), a termőterületből való kivonási eljárás elindítása.</p> <p>Hiteles térképmásolat költsége a Keszthely 0401/2 Hrsz.-ú ingatlanról.</p> <p>Termőterületből való kivonás, hatóági eljárás díj költsége. (2016.11.30.)</p>	<p>tervezés, kivonás engedélyeztetés</p>	<p>1</p>	<p>db</p>	



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.2.0-15-2016-00003
1. számú módosítás

Projekt címe: A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével

5. sz. melléklet
A PROJEKT INDIKÁTORAI

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszvszváltozás	Cél kumulált
A célterület időbeli elérhetőségének javulása	2016.05.31.	0				
A célterület időbeli elérhetőségének javulása			2018.12.31.	30	30	30
A megfelelő monitorozó infrastruktúrával rendelkező védett és közönségi jelentőségű értékek számának növekedése	2016.05.31.	50				
A megfelelő monitorozó infrastruktúrával rendelkező védett és közönségi jelentőségű értékek számának növekedése			2018.12.31.	55	55	105

A fenti indikátor számszerűsítése a támogatási kérelemben kötelező, de egyéb indikátorok is meghatározhatók az adott projektre, amelyek hozzájárulnak a programszpecifikus eredménymutatók eléréséhez.




Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.2.0-15-2016-00003

1. számú módosítás

Projekt címe: A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésével

6. sz. melléklet
KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés és becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszerzést követő becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel és közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/éves kezdete	Szerződés teljesítés tervezett/éves dátuma
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	<p>Őrszolgálati irodabútor és egyéb irodai eszköz (4 db asztali lámpa) beszerzés.</p> <p>Nem tartozik a Kbt. hatálya alá.</p>	1 488 189	1 488 189	Egyéb	Nem	2017.08.10.	2017.09.29.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	<p>Kbt. 115. § szerinti nemzeti eljárás rendbeli hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás.</p> <p>Őrszolgálati és monitorozó eszköz beszerzés: mobil - kommunikációra</p>	14 658 291	14 658 291	Egyéb	Nem	2017.01.31.	2017.03.13.



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés és becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel és közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/éves kezdete	Szerződés kötés tervezett/éves dátuma
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK	Árubeszerzés	<p>képes, útés-, víz- és porálló okostelefon: 27 db;</p> <p>- fotó és videotechnikai eszközök (digitális fényképezőgépek és kiegészítők: 5 db, videokamera és kiegészítői: 1 db, kameracsapdák és kiegészítői: 3 db);</p> <p>- távcsövek: 3 db;</p> <p>- spektívek: 3 db;</p> <p>- endoszkóp kamera: 1 db;</p> <p>- elektromos halászgép: 1 db;</p> <p>- útés-, víz- és porálló kézilámpák: 21 db;</p> <p>- éjjellátó készülék kiegészítőikkel: 2 db.</p>	26 630 773	26 630 773	Nemzeti	Igen	2017.10.02.	2018.01.31.
		Kbt. 113 § szerinti nemzeti eljárás			Nemzeti ért.határ -			

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés és becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszerzhető becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel és közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/éves kezdete	Szerződés kötés tervezett/éves dátuma
IGAZGATÓSÁG		rendbéli nyílt közbeszerzési eljárás. Gépkocsi beszerzés: - öt személyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjárművek (zárt, dobozos és/vagy platós kabinos kivitelűek), terepgumival szerelten, haspáncéllal és vonóhoroggal: 4 db			Nyílt (Kbt.2015)			
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI IGAZGATÓSÁG	PARK Árubeszerzés	- személyszállító terepjáró gépjármű 1. és 2. kategória, terepgumival szerelten, haspáncéllal és vonóhoroggal: 1 db	6 400 000	6 400 000	Egyéb	-	2017.05.02.	-



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés és beszerzési nettó értéke (Ft)	Egybeszerzési eljárás típusa	Feltétel és közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/éves kezdete	Szerződés és tervezett/éves dátuma
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Központosított közbeszerzés. Informaticai eszközök beszerzése: Vönöczky Schenk Jakab Kutatóház, Fenékpuszta: 1 db multifunkciós (színes fénymásoló, nyomtató, fax és szkennel) nyomtató 1 db hordozható számítógép (laptop) operációs rendszerrel, a szükséges irodai és térinformatikai szoftverekkel, dokkolópadddal és egyéb perifériákkal (billentyűzet, egér) 1 db asztali monitor (legalább 19"-os)	9 740 157	Egyéb	Nem	2017.01.09.	2017.03.31.

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés és becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszerzhető becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel és közbeszéreszés	Meghirdetés tervezett/tenyleges kezdete	Szerződés kötés tervezett/tenyleges dátuma
		<p>Kotsy-vízimalom, Zalaszentő: 2 db hordozható számítógép a szoftverekkel (Office, ArcGIS, stb.)</p> <p>2 db asztali monitor</p> <p>2 db dokkoló pad</p> <p>2 db billentyűzet és 2 db egér</p> <p>1 db projektor</p> <p>1 db kombinált nyomtató (szkenner, fax, másoló és nyomtató)</p> <p>Erdők Háza, Bakonybél: 1 db hordozható számítógép (laptop)</p> <p>operációs rendszerrel, a szükséges irodai és térinformatikai szoftverekkel egyéb</p>						

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés és beszerzési eljárás nettó értéke (Ft)	Egybeszerzési eljárás nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel es közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/valószínű kezdete	Szerződés kötés tervezett/valószínű dátuma
		<p>perifériákkal (billentyűzet, egér, hord táska) 1 db asztali számítógép operációs rendszerrel, a szükséges irodai és térinformatikai szoftverekkel, monitorral (legalább 19"-os) és egyéb perifériákkal (billentyűzet, egér) 1 db projektor</p> <p>Salföld Major, Salföld: 4 db hordozható számítógép (laptop) operációs rendszerrel, a szükséges irodai és térinformatikai szoftverekkel egyéb perifériákkal (billentyűzet, egér,</p>						



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés és besúllt nettó értéke (Ft)	Egybeszerzített nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétles közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/nyilvános kezdete	Szerződés kötés tervezett/nyilvános dátuma
		<p>hord táska)</p> <p>1 db multifunkciós (színes fénymásoló, nyomtató, fax és szkennel) nyomtató</p> <p>1 db 8 csatlakozó aljzatos szünetmentes tápegység</p> <p>1 db iratmegsemmisítő (automatikus működés, gémpapoc és tűzőkapocs megsemmisítés is)</p> <p>Monitorozó eszközpark informatikai fejlesztése:</p> <p>4 db terepálló laptop</p> <p>4 db terepálló tablet</p> <p>4 db hordozható adattároló</p>						



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerz és becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel es közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/éves kezdete	Szerződés kötés tervezett/éves dátuma
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI IGAZGATÓSÁG	Építés	Nem a Kbt. hatálya alá tartozó építési beruházás. Saiföld Őrszolgálati Iroda felújítása: Tetőszerkezet és hőszigetelő rendszer felújítása, Homlokzati hőszigetelés kialakítása, Fűtési rendszer korszerűsítése, Nyílászárók cseréje, Belső padló burkolatok cseréje, Vizesblokkok felújítása	12 992 126	12 992 126	Egyéb	Nem	2017.01.31.	2017.02.28.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI IGAZGATÓSÁG	Építés	Nem a Kbt. hatálya alá tartozó építési beruházás. Őrszolgálati irodafelújítása Zalaszentkötösi	2 677 175	2 677 175	Egyéb	Nem	2017.01.31.	2017.02.28.



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés és becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszerzhető becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel és közbeszéreszés	Meghirdetés tervezett/ételes kezdete	Szerződésés tés tervezett/ételes dátuma
		<p>malom felújítása: Az épület terepszint alatti részein a beázások miatti vakolathibák kijavítása, Az épület teljes belső festése, A padlóburkolatok felújítása, A csapdekvíz elvezetőrendszer felújítása, Nyílászárók felújítása, javítása; Az épület északi oldalán lévő utca felől a lábazati szigetelés javítása, helyreállítása; A vizesblokk gipszkarton válaszfalának javítása,</p>						



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés és becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel és közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/éves kezdete	Szerződés és tervezett/éves dátuma
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI IGAZGATÓSÁG	Építés	Vizesblokk falburkolatának javítása, zuhanyzó felújítása Vönöczky Schenk Jakab Kutatóház (Fenekpuszta) felújítása: Tetőszerkezet és hőszigetelő rendszer felújítása, Homlokzati hőszigetelés kialakítása, Fűtési rendszer korszerűsítése, Nyílászárók cseréje, Belső padlóburkolatok cseréje, Vizesblokkok felújítása, Előtető kialakítása a keleti homlokzaton, Gazdasági	34 645 669	34 645 669	Nemzeti ért.határ - Hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt.2015)	Nem	2017.01.31.	2017.02.28.



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés és becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel és közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/éves kezdete	Szerződés és teljesítés dátuma
		mellékület bővítése, Vagyonvédelmi rendszer kiépítése						
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI IGAZGATÓSÁG	PARK Szolgáltatás	Nem a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzés. Közbeszerzési tanácsadás (közbeszerzési dokumentáció elkészítése, közbeszerzésekhez kapcsolódó költségek)	1 085 850	1 085 850	Egyéb	Nem	2016.09.01.	2016.09.12.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI IGAZGATÓSÁG	PARK Szolgáltatás	Nem a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzés. Megvalósíthatósági Tanulmány és mellékleteinek elkészítése.	1 400 000	1 400 000	Egyéb	Nem	2016.10.05.	2016.10.20.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI IGAZGATÓSÁG	PARK Szolgáltatás	Nem a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzés. Kötelező tájékoztatás.	118 110	118 110	Egyéb	Nem	2017.01.31.	2017.02.28.



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés és becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszerzést írt becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel és közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/éves kezdete	Szerződés kötés tervezett/éves dátuma
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI IGAZGATÓSÁG	PARK Szolgáltatás	Nem a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzés. Műszaki ellenőrzés az építési beruházásoknál (Vönöczki Schenk Jakab Kutatóház, Kotsy-vízimalom, Salföld Major)	536 819	536 819	Egyéb	Nem	2017.01.31.	2017.02.28.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI IGAZGATÓSÁG	PARK Szolgáltatás	Tervezői feladatok ellátása	850 000	850 000	Egyéb	Nem	-	2016.11.02.



