

233-18/2017
277/2017

GINOP-7.1.5-16-2016-00002
1. számú módosítás

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1539 Budapest, Pf.: 684
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Aláíráásra jogosult képviselője: Karsai Tamás helyettes államtitkár
Azonosító szám (törzs-szám): 303390
Adószám: 15303392-2-41

másrésről **BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**, mint kedvezményezett és konzorciumvezető (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **8229 Csopak, Kossuth utca 16.**
Székhely: **8229 Csopak, Kossuth utca 16.**
Azonosító szám (törzs-szám)
Adószám: **15325770-2-19**
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
10048005-01711954-30005709
Aláíráásra jogosult képviselője: **Puskás Zoltán, Petróczi Imre**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető/projektgazda – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag/társulás (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (a továbbiakban: **GINOP**) keretén belül „**Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése**” tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **GINOP-7.1.5-16-2016-00002** azonosító számon regisztrált, **2016.06.13.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés fizikailag nem csatolt mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.01.13.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a(z) **Kis-Balaton Látogatóközpont kialakítása és a Diás-szigeti Fekete**

István Emlékhely fejlesztése című és **GINOP-7.1.5-16-2016-00002** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszín/helyszínek alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Helyszín	Irányítószám	Helység	Utca	Házszám	Helyrajzi szám
Fő megvalósítási helyszín	8360	Keszthely	hrsz		0401/2
	8360	Keszthely	hrsz		0374/11

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amelyet a Támogató a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhetővé tesz.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017.03.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt előkészítési költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: **2014.11.01.**

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2019.06.30.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2019.09.28.**

3.3.3 A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **949 816 536 Ft**, azaz **kilencszáznegyvenkilencmillió-nyolcszáztizenhatezer-ötszázharminchat** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó/nettó összköltsége **949 816 536 Ft**, azaz **kilencszáznegyvenkilencmillió-nyolcszáztizenhatezer-ötszázharminchat** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **949 816 536 Ft**, azaz **kilencszáznegyvenkilencmillió-nyolcszáztizenhatezer-ötszázharminchat** forint.

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **949 816 536 Ft**, azaz **kilencszáznegyvenkilencmillió-nyolcszáztizenhatezer-ötszázharminchat** forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. számú melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről. A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1. pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

Egymilliárd forintot meghaladó összegben megítélt támogatás esetén a mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja az 50.000.000,- forintot.

A pénzügyi elszámolásra vonatkozó részletes szabályokat és benyújtandó dokumentumokat a mindenkor hatályos pénzügyi elszámolásról szóló tájékoztató tartalmazza.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **949 816 536 Ft**, azaz **kilencszáznegyvenkilencmillió-nyolcszáztizenhatezer-ötszázharminchat** forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a

továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján a **kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma **949 816 536 Ft**), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 23. pontjában, 24. § b) pontjában és 90-94. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet az 5. számú mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. és 5. számú mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-ja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik."

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK
IGAZGATÓSÁG
Kedvezményezett



Kelt: Pécs, 2017. év. 10. hónap 5 napján

Nemzetgazdasági Minisztérium

Kelt: Budapest, 2017. OKT. 20. napján.

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt indikátorai
5. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
6. melléklet – Konzorciumi megállapodás
7. melléklet – Közbeszerzési terv
8. melléklet – Kommunikációs terv

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.5-16-2016-00002**
Kedvezményezett: **BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darab-szám (Db)	Le nem vonható AFA (Ft)	Összesen (Ft)
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Nyilvánosság biztosítása a KTK 2020 szerint	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1 906 000	1	0	1 906 000
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Az attrakció pementathatóságát közvetlenül szolgáló emberi vagy állati erővel hajtott közlekedési eszközök közül kizárólag kerékpár, kajak, kenu, csónak, szekér	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	6 000 000	1	0	6 000 000
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Egyedi koncepción alapuló komplex turisztikai, információs és látogatómenedzsment szolgáltatások, mint például: látogatóhely, információs pontok, kiállítótér, látogatók fogadására alkalmas többfunkciós terem, kilátók kialakítása, fejlesztése	Tartalék	Tartalék	10 720 000	1	0	10 720 000
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Az attrakciófejlesztést támogató projektmenedzsment tevékenység	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	11 116 160	1	0	11 116 160
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége	6 575 000	1	0	6 575 000

Támogatást igénylő	Tevékenység	Kölcségtípus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darab- szám (Db)	Le nem vonható AFA (Ft)	Összesen (Ft)
BALATON- FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége	2 200 000	1	0	2 200 000
BALATON- FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Az attrakciók közvetlen környezetének fejlesztése	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	70 514 255	1	0	70 514 255
BALATON- FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Család- és gyermekbarát projektelemek megvalósítása a fejlesztett turisztikai attrakcióhoz kapcsolódóan	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1 367 686	1	0	1 367 686
BALATON- FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	A védett terület bejárását, megismerését innovatív bemutatási módok alkalmazásával vagy szolgáltatásokkal biztosító fejlesztése, élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, innovatív, interaktív interpretációs és látogatómenedzsmentet célzó fejlesztések	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	152 652 438	1	0	152 652 438
BALATON- FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	A védett terület bejárását, megismerését innovatív bemutatási módok alkalmazásával vagy szolgáltatásokkal biztosító fejlesztése, élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, innovatív, interaktív interpretációs és látogatómenedzsmentet célzó fejlesztések	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	1 300 000	1	0	1 300 000

Támogatást igénylő	Tevékenység	Kölcségtípus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darab-szám (Db)	Le nem vonható AFA (Ft)	Összesen (Ft)
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Fogyatékos emberek fogadása érdekében a fogyatékoság típusához igazodó sajátos igényeknek megfelelő szolgáltatások kialakítása	Építéshez kapcsolódó kölcségek	Építéshez kapcsolódó kölcségek	3 549 457	1	0	3 549 457
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Attrakcióhoz kapcsolódó, a desztináció kínálatához, arculatához illeszkedő ajándéktárgyak kereskedelméhez szükséges infrastruktúra, vendéglátó egységek kialakítása, fejlesztése	Építéshez kapcsolódó kölcségek	Építéshez kapcsolódó kölcségek	241 759 213	1	0	241 759 213
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Egyedi koncepción alapuló komplex turisztikai, információs és látogatómenedzsment szolgáltatások, mint például: látogatóhely, információs pontok, kiállítóter, látogatók fogadására alkalmas többfunkciós terem, kilátók kialakítása, fejlesztése	Építéshez kapcsolódó kölcségek	Építéshez kapcsolódó kölcségek	343 617 841	1	0	343 617 841
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	A védett terület bejárását, megismerését innovatív bemutatói módok alkalmazásával vagy szolgáltatásokkal biztosító fejlesztése, élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, innovatív, interaktív interpretációs és látogatómenedzsmenttel célzó fejlesztések	Eszközbeszerzés kölcségei	Eszközbeszerzés kölcségei	450 000	1	0	450 000




Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Támogatást igénylő	Tevékenység	Kölcségtípus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darab-szám (Db)	Le nem vonható AFA (Ft)	Összesen (Ft)
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Közbeszerzési kölcségek	Közbeszerzés kölcsége	7 000 000	1	0	7 000 000
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Egyedi koncepción alapuló komplex turisztikai, információs és látogatómenedzsment szolgáltatások, mint például: látogatóhely, információs pontok, kiállítóter, látogatók fogadására alkalmas többfunkciós terem, kilátók kialakítása, fejlesztése	Műszaki ellenőri szolgáltatás kölcsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás kölcsége	6 000 000	1	0	6 000 000
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok kölcségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok kölcsége	4 000 000	1	0	4 000 000
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok kölcségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok kölcsége	3 000 000	1	0	3 000 000
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok kölcségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok kölcsége	3 900 000	1	0	3 900 000
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok kölcségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok kölcsége	90 000	1	0	90 000
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok kölcségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok kölcsége	596 000	1	0	596 000




Európai Unió
Európai Strukturális
és Befektetési Alapok

MAKGYARORSZÁG
KORMÁNYA

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Támogatást igénylő	Tevékenység	Kölcségtípus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darab-szám (Db)	Le nem vonható ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Marketing tevékenység	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	790 000	1	0	790 000
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	A projekt keretén belül fejlesztendő épület, eszköz energia-hatékonny működését javító beruházások, illetve megújuló energiaforrások felhasználása. Az újonnan létesülő, valamint jelentős átépítéssel járó létesítmények esetében örekedni kell a fűtési energia 100%-ának megújuló energiaforrással való...	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	40 512 486	1	0	40 512 486
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	A védett terület bejárását, megismerését innovatív bemutatási módok alkalmazásával vagy szolgáltatásokkal biztosító fejlesztése, élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, innovatív, interaktív interpretációs és látogatómenedzsmentet célzó fejlesztések	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	30 000	30	0	900 000



Európai Unió
Európai Strukturális
és Betűhazási Alapok

BEFEKTETÉS A JÓVÓBE

Támogatást igénylő	Tevékenység	Kölcségtípus	Megnevezés	Egységár (Ft)	Darab-szám (Db)	Le nem vonható AFA (Ft)	Összesen (Ft)
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	A védett terület bejárását, megismerését innovatív bemutatási módok alkalmazásával vagy szolgáltatásokkal biztosító fejlesztése, élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, innovatív, interaktív interpretációs és látogatómenedzsmentet célzó fejlesztések	Immateriális javak beszerzése	Immateriális javak beszerzésének költsége	12 000 000	1	0	12 000 000
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Marketing tevékenység	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	8 500 000	1	0	8 500 000
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Egyedi koncepción alapuló komplex turisztikai, információs és látogatómenedzsment szolgáltatások, mint például: látogatóhely, információs pontok, kiállítótér, látogatók fogadására alkalmas többfunkciós terem, kilátók kialakítása, fejlesztése	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költsége	1 800 000	1	0	1 800 000
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Marketing tevékenység-nyomtatott kiadvány	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1 500 000	1	0	1 500 000
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Az attrakció bemutatathatóságát közvetlenül szolgáló hibrid, vagy elektromos meghajtású gépjármű beszerzése	Eszközbekzerzés költségei	Eszközbekzerzés költségei	5 500 000	1	0	5 500 000




Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

MAGYARORSZAG
KORMÁNYA

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Elszámolható költségek:


949 816 536



BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Kedvezményezett



Kelt: *2017.01.20.*, 2017. év. hó. napján


Nemzeigazdasági Minisztérium
Kelt: Budapest, 2017.01.20. napján.

Pálli Andras
osztályvezető

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.5-16-2016-00002**
Kedvezményezett: **BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	949 816 536
Projekt elszámolható költsége	949 816 536
Összesen:	949 816 536

.....
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK
IGAZGATÓSÁG
Kedvezményezett




P.H.

Kelt: *Csopak*....., 2017. év.....*10*.....hónap.....*5* napján

Pálli András
osztályvezető
.....
Nemzetgazdasági Minisztérium
P.H.


Kelt: Budapest, ...*2017. OKT. 20*..... napján.




A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: GINOP-7.1.5-16-2016-00002
Kedvezményezett: BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása
1	Projekt előkészítés	2017.12.31.	Tekintettel arra, hogy a fejlesztéssel érintett látogatói infrastruktúra jogerős építési engedélyre, és kiviteli tervdokumentációja a támogatási kérelem benyújtásakor már rendelkezésre áll (és a kérelem mellékleteként benyújtásra kerül), illetve a fejlesztéssel érintett helyszínek tulajdonviszonyai is rendezettek, ezért első mérföldkőként a látogatóközpont kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás lezárását vesszük figyelembe.
2	Műszaki átadás-átvétel	2019.06.30.	A fejlesztéssel érintett látogatói infrastruktúra műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárása, beleértve a belső interaktív kiállítások átadás-átvételét, valamint az attrakció bejáráhatóságát és az élményszerű bemutatást szolgáló eszközök beszerzésére irányuló projektelemek teljesítése, továbbá a vezető marketing tevékenységek és a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok teljeskörű elvégzése, a projekt fizikai zárása.



BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Kedvezményezett



Nemzeti Gazdasági Minisztérium
Kelt: Budapest, 2017.12.20. napján.



Kelt: *2016. szeptember 23.* napján



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.5-16-2016-00002**
Kedvezményezett: **BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszsváltozás	Cél kumulált
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése	-	-	2020.12.31.	21 840	21 840	29 299
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése	-	-	2021.12.31.	0	21 840	29 299
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése	-	-	2022.12.31.	0	21 840	29 299
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése	-	-	2023.12.31.	0	21 840	29 299
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése	-	-	2024.12.31.	0	21 840	29 299
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése	2016.06.13.	7 459				

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértékét a támogatási szerződésben.



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett – a vis maior esetét kivéve – a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni.


Amennyiben az indikátor egyben a műszaki-szakmai tartalom részét képezi, a támogatási szerződésben szereplő tervérték csökkenése esetén a műszaki-szakmai tartalom csökkenésére vonatkozó, a Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pont c) alpontjában részletezett szabályozás kerül alkalmazásra.



BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Kedvezményezett



Kelt: *Csopak*, 2017. évi *10.* hónap *11.* napján



Nemzetgazdasági Minisztérium


Kelt: Budapest, 2017. évi *10.* hónap *11.* napján.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: GINOP-7.1.5-16-2016-00002
Kedvezményezett: **BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
1	Projekt teljes körű előkészítettsége	Projekt teljes körű előkészítettsége, amely magában foglalja a fejlesztéssel érintett látogatói infrastruktúra jogerős építési engedélyvételek, és kiviteli tervdokumentációjának, kiállítási koncepciójának rendelkezésre állását, a fejlesztéssel érintett helyszín tulajdonviszonyainak rendezettségét, illetve a projekt keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárások ajánlati felhívásainak megjelenítését.	Jogerős építési engedély, kiviteli tervdokumentáció, kiállítási koncepció és a közbeszerzési eljárások dokumentációjának rendelkezésre állása.
2	Kis-Balaton Látogatóközpont kialakítása és a Diás-szigeti Fekete István Emlékhely fejlesztése	Kis-Balaton Látogatóközpont kialakítása, amely magában foglalja: o a turistafogadás feltételeinek létrehozását vendégfogadó, információs terek kialakításával; o az élményszerű látogatás feltételeit biztosító interaktív kiállítás létrehozását; o mozi-terem kialakítását; többfunkciós előadó terem és foglalkoztató helyiség, bolti helyiség és étterem kialakítását; o a látogatóközpont komplex akadálymentesítését; o tanösvény, valamint madár völgerek kialakítását a látogatóközpont udvarán, továbbá vízi tanösvény kialakítását az épület mellett húzóó Egyesített-övsatorna (Gyöngyös-patak) mentén; o az attrakció közvetlen környezetének fejlesztése részeként zöldfelületek kialakítását, parkolók létesítését, a látogatóközpont előtti út burkolajavítását 300 méteren, információs táblák elhelyezését; o környezetbarát, megújuló energiát hasznosító épületenergetikai rendszer kialakítását; o kenuk számára kialakított beszállóhely létesítését; o család és gyermekbarát projektelemek megvalósítását a látogatóközponthoz kapcsolódóan.	A Kis-Balaton Látogatóközpont teljes alapterülete 2 884,2 m ² , amelyből 1978,2 m ² az épület előtt, illetve mögött található burkolat teraszok területe, azaz a látogatóközpont belső tereinek alapterülete kb. 900 m ² . A tájba illeszkedő modern épület építészeti formavilágának kialakításánál az autópályák fölött átívelő, ún. vadhidak szolgálták mintául. A látogatóközpont tetőszerkezete egy nagy híd, amely járható zöldtetős kialakítású. A szerkezete határozott, szikár vasbeton, alatta a részben transzparens beépítés könnyedebb fa és üveg szerkezetekkel kerül kialakításra. Az előcsarnok hosszú tere egy fontos elosztótér, innen a multifunkcionális foglalkoztató és előadóterem, a vizesblokkok, az étterem foyasztóttere valamint a kiállítótér nyílik. Az északi traktusban az irodák és a kiszolgáló terek kaptak helyet. Az előcsarnokból lehet a belső kertre kilépni, ahol játszótér, pihenőteret, továbbá a tanösvény induló-gyűlekezőhelye található.

Mérőidő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
		<p>o az élményszerű látogatás és a turistafogadás feltételeinek fejlesztését a meglévő kiállítók egybenyitásával, illetve új interaktív kiállítás kialakításával;</p> <p>o a Matula konyhá felújítását hagyományos technológiával.</p> <p>Az attrakciók bemutathatóságát közvetlenül szolgáló közlekedési eszközök beszerzése: elektromos gépjárművek (2 db NRG S14 típusú, 14 férőhelyes és 1 db NRG S8 típusú, 8 személyes golfautók); kenus (9 db Aluminium-Inkas 525 típusú kenus);</p> <p>Az élményszerű bemutatást szolgáló eszközök beszerzése: 30 db Long Perm 9X30 típusú monokulár; 1 db Minox MD 80Z típusú spektív állvánnyal;</p> <p>Kapcsolódó marketing tevékenység (bevezető marketing tevékenység megvalósítása).</p>	<p>A Kis-Balaton Látogatóközpont közvetlen környezetének fejlesztése:</p> <p>o parkoló létesítése és kerékpártárolók elhelyezése: az épület mellett 37 férőhelyes gépjárműparkoló kerül kialakításra, amelyek közül kelet akadálymentes kialakítású, egy további pedig szélesített, családi parkolóhelyként kerül kialakításra, továbbá 14 darab kerékpártároló kerül elhelyezésre;</p> <p>o külső bemutatótér: a látogatóközpont keleti homlokzata teraszal kapcsolódik a ligetes parkhoz. Az épülettől távolabb, a liget közelében helyezhető el a nedves és a száraz völggy, benne bagoly-, és réce fajok egyedeivel. A park teljes területe a liget, a völggyek környezete egyben külső bemutató térként funkcionál;</p> <p>o játszótér: a liget előterében, a külső teraszról lefűzve kap helyet a játszótérterület, amelynek minősített játszószerkezetei között mérleghintő, hinták, homokozók, pattogóköröngök, egyszemélyes rugós játékok, egy mászóvár, valamint egy kőlépálya is megtalálható;</p> <p>o tanösvény: a látogatóközpont belső udvarán egy tanösvény kialakítása is tervezett, amelynek állomásainál beszélő (napelmeres) tanösvény táblák elhelyezésére, illetve egyszemélyes interaktív elemek (pl. hasábforgatók, tili-tolók, elforgatható elemek) telepítésére kerül sor;</p> <p>o pihenőterek: a látogatóközpont külső teraszán asztalok-székek várják a látogatókat, a park teljes területe, nagy kiterjedésű gyepfelületei és az ármélyes liget a „füre letelepedő ökoturizmusnak” ad helyet;</p> <p>o fenntartási terület: a park fenntartását szolgáló telephely a kialakításra kerülő 9 db komposztálóval a kutatóház kiszolgáló épülete mellett kap helyet;</p> <p>o napellenem park: napcellákból álló háztartási méretű kísérőmű kialakítása a játszótér mögötti területen;</p> <p>o kenus szállóhely: a látogatóközpont mellett húzódo Egyesített-övcatornán (Gyöngyös patak) egy vízi tanösvény kialakítása tervezett, amely szakvezetett kenus túrák keretében látogatható.</p>



Magyarország
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok


BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

MACARORSZÁG
KORMÁNYA

Mérőföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Az eredmény nem számszerűsítható, egyéb tulajdonsága
			<p>A projekt másodlagos fejlesztési helyszíne a Diás-szigeti Fekete István Emlékhely épülete. Az épület jelenleg nyolc kisebb kb. 8-10 m²-es helyiségből áll, amelyek közül négy helyiségben működik kiállítás. Az épület helyiségeinek elrendezése nem felel meg a látogatómenedzsment követelményeknek, ezért az épület átalakítása tervezett, amelynek részeként a válaszfalak elbontásával egy egybefüggő, 82,94 m²-es kiállítóteret jön létre. Az átalakítási munkák mellett a felújítási munkák magukban foglalják a padlóburkolat cseréjét, a nád tetőfedés felújítását, a nyílászárók felújítását, a vakolatok javítását, valamint a projektarányos akadálymentesítést. Az egybenyitott kiállítóterben természeti diorámákra, illetve interaktív múzeumpedagógiai installációkra építő kiállítás kialakítása tervezett. Mindemellett az épület mellett található Matula kunyhó felújítása is tervezett helyi anyagok és szerkezetek felhasználásával, hagyományos technológia alkalmazásával. Az épületet érintő felújítási és átalakítási munkák nem minősülnek építési engedélyköteles tevékenységnek.</p>

[Handwritten signature]

BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
Kedvezményezett



Nemzeti Igazgatóság
Páti Anara
Kelt: Budapest, 2017. október 20. napján.
158

Kelt: *Uppel* 2017. év. *10.* ... hónap *5.* napján



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Befektetési Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE