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mint tervezd (a tovabbiakban Tervezo), egyiittesen szerzodé felek (a tovabbiakban Felek) kézétt az
alabbi feltételekkel: '

Preambulum

. Epitészeti tervezdi feladatok elldtdsa, engedélyes tervek elkészitése ,, A teriileti jelenlét és
természetvédelmi orzés hatékonysaganak javitasa a Balaton-felvidéki Nemzeti Park lIgazgatosdag
természervédelmi brszolgdlatdnak komplex fejlesziésével” cimii, KEHOP-4.2.0-15-2016-00003
azonositészamu projekt sordn”

Megrendeld a fenti targyban lefolytatott beszerzési eljaras sordn a Tervezdt hirdette ki gybztesként.
Felek a beszerzési eljaras sorin meghatirozott miiszaki leirasban foglaltak megvaldsulasa érdekében
jelen szerz6dést kotik meg. Felek megéllapodnak, hogy a beszerzési eljirds soran keletkezett
dokumentumok a jelen szerzodés elvalaszthatatlan részét képezik akkor is, ha az elébbickben
meghatarozott dokumentumokat fizikailag nem csatolték jelen szerzodéshez.

L A szerzodés targya

1. Megrendeld megrendeli, Tervez0 elvallalja az 1. szamG mellékletben megjeldlt feladatok teljes
korii megvalositasat, a felsorolt feltételeknek megfelelé tervek, szakmai dokumentacidk
elkészitését (tovibbiakban egyiitt: tervek),

2. Tervezd a tervek elBallitasdhoz sziikséges tevekénységet ugy kételes megszervezni, valamint a
tervek elballitasahoz szitkséges anyagokat ugy koételes beszerezni, hogy az biztositsa tervek
hatarid6re t6rténd szakszeril, szerzOdésszerii elkészitését €s Megrendelé részére torténd
rendelkezgsre bocsatasat. '

kés Zoltan igazgatd Racz Tamés
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3. Tervezd felelossége Kiterjed az épitett kérnyezet alakitasardl és védelmérdl szdlé 1997.
LXXVII térvény 33. §-ban, tovabba az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szoio 191/2009.
(IX. 15) Korm. rendelet foglalt 9. §-dban koételezettség betartdsdra, tovabba az
alvallalkozdkkal térténd betartatisara is.

4. - Tervezd a tervek leszallitisat, Megrendeld a tervek véleményezését illetden elbteljesitésre
Jjogosult. Felek az egyes titemek munkarészeinek atadasarol jegyzokonyvet vesznek fel.

I Teljesitési hatiridok

5. A palyazat Osszeallitasdhoz és a megvaldsithatosagi tanulminy elkészitéséhez sziikséges
tervek €s koltségvetési kiirdsok elkészitésének és elektronikus uton vald megkuldesenek
hatarideje: 2016. november 18,

0. A teljes tervanyag eclkészitésének és az Ajanlatkérd részére 3 példianyban papir alapon,
valamint elektronikus (CD/DVD/USB Pendrive) megkiildési hatarideje: 2016. november 28.

7. Felek megallapodnak, hogy a jelen szerzddés teljesitési idoszaka az Eurdpai Unids palyazati
eljaras id6tartamara, tovabba a tervek alapjdn megvalosulé épitési beruhazas (tovabbiakban:
épitési beruhazas) vonatkoz¢ kdzbeszerzési eljaras idbszakara, Valammt az epxtem beruhézas
teljesitési id6szakara is kiterjed.

8. Felek rogzitik, hogy jelen szerzbdés targyat képezd terveket a Megrendelé Eurépai Unids
palydzat részeként fogja felhaszndlni a 2014-2020 programozasi iddszak soran. Tervezd
véllalja, hogy a Megrendeld részére rendelkezésre all s a pélyazat benyijtasahoz sziikséges —
jelen szerzGdés targyat érintd — kérdéseket az erre irdnyuld igény kézhezvételétol szamitott 2
munkanapon belill megvalaszolja. Tervezd vallalja, hogy a Megrendel6 részére tervezési
szaktanacsadast nyijt az adott pdlyazat eredményes elbirdlasa érdekében.

9. A Pilyazat megvalositdsa sordn, a palyazati felhivas szerint, lehet6ség van hidnypotlasra.
Amennyiben a tervek elkésziiltét kavetden a Palyazat kiirgja hianypotlasi kételezettséget ir
eld, Tervezd koteles az altala elkészitett tervekben, dokumentéiciokban a hidnypotlasban eldirt
kételezettségeket az ott megjeldlt hatariddben teljesiteni. Tervezd a hianypétlas altal eloirt
feladatok megval6sitasaért kiilon ellenszolgaltatdsra nem jogosult.

140. Tervezd koteles tovabba a tervek leszallitisat kovetden a Kivitelezésre kiirt kdzbeszerzési
cljarasban tevékenyen részt wvenni, a szadmara feltett kérdéseket Megrendeld Aaltal
meghatarozott hatariddben megvalaszolni és az adatszolgaltatasi kéréseknek eleget tenni.

11. Amennyiben a tervek alapjan megvaldsulé épitési beruhézés teljesitése soran tovabbi kérdések

meriilnek fel, akkor a Tervezd koteles a kérdéseket a kézhezvételtdl szamitott 2 munkanapon
beliil megvalaszolni.

12, Amennyiben Tervezd a jelen szerzddésben foglalt kitelezettségeknek nem vagy hataridében
nem tesz eleget, kételes az ebbd] eredd, Megrendel6t ért kart megtériteni.

13.. Tervezd a jelen II. fopontban, az itt meghatarozott feladatlert killén ellenszolgaltatisra,
: Gltsggtéritésre nem jogosult.

Puskds Zoltdn igazgatd Récz Tamas
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III. A teljesités madja és helye

14. Tervez6 wvallalja, hogy a terveket 3 példinyban papir alapon, valamint elektronikusan
(CD/DVD/USB Pendrive) megkiildi Megrendeldnek.

15, A nyomtatott formdtumt tervdokumenticiét 2 darab egységesitett tervesomagban kell
leszallitani, $sszesitd boritélappal és Osszesitett tartalomjegyzékkel ellatva. Az elektronikus
terv egyes munkarészeit CD-n az aldbbiak szerint kell leszallitani: valamennyi sziiveges rajzi,
képi és szkennelt tervlap »pdf” formédtumban, a képi dokumenticick ,jpg” és a rajz1
munkarészek ,,dwg” és ,,pln” formatumban.

16. Tervezd a tervdokumentéciét kdzvetleniil Megrendeld székhelyére koteles leszéllitani.

17. Megrendeld a tervdokumenticié atvételét nem tagadhatja meg és az atvételt irisbeli
elismervénnyel, tartalomjegyzék rogzitésével kiteles igazolni. A tervdokumenticid atadas-
atvételét Felek nem tekintik a teljesités elfogadasanak.

18. Megrendeld a tervdokumentacié atvételét kovetd-3 napon beliil koteles tajékoztatni Tervezdt
arrdl, ha a tervdokumentécié barmely eleme kijavitasra, kiegészitéste vagy modositasra szorul.
Ez esetben Megrendeld hidnypodtoltatja Tervezét, aki koteles a tdjékoztatastol szémitott 3
napon beliil az eléirt korrekeidk elvégzésére. Megrendeld a hignypétoltatast jogosult sziikség
szerint megismételni. Tervezd vallalt feladata akkor tekinthetd teljesitettnek, ha Megrendeld a
leszéllitott tervdokumentacié hiba és hidnymentességérél teljesitésigazoldst ad ki.
Felek rdgzitik, hogy hidnypétlas esetén Tervezd teljesitése akkor mindsiil hibas, illetve
késedelmes teljesitésnek, . amennyiben a Megrendeld hidnypétlasi felhivasaban szerepld
korrekcidkat Tervezé nem hidnypotolja megfelelSen, illetve 3 napon beliil nem teljesiti a
hidnypdtlassal kapcsolatos kitelezettségét.

19. Amennyiben Tervezd teljesitése Megrendelének felrdhaté okbol hibds vagy nem teljesitett
adatszolgaltatasbol ered, igy Megrendeld a teljesités igazolasat nem tagadhatja meg.

Iv. A tervezési dij

20. Tervez6t a tervezési munka ellenértékeként (alamyi éfa—menteéen) 850.000 Ft, azaz
nyoleszaz-dtvenezer forint, tervezési dij Osszeg illeti meg, melyrél egy db végszamlat
jogosult benyijtani. ,

21. Felek rogzitik, hogy a fenti dfj tartalmazza a tervezési munka sordn felmeriils valamennyi
koltséget, azaz a tervezési dij atalanydijnak mindsiil. Tervezé kijelenti, hogy a beszerzési
dokumentaciét €s mellékleteit megismerte, tovabba tudomassal bir a palyazatrél, a beadand6
tervek, dokumentacidk korérdl €s tartalmarol.

22. A Tervez6 szamla benytjtiasira a Megrendeld Aaltal kiéllitott teljesitésigazolds atvételét
kévetben- jogosult, melyet a kézhezvételtdl szamitott 30 napon belil Tervezs OTP Bank
11773494-22148372-00000000 szamt bankszAmlajara atutaldssal egyenlit ki Megrendeld.
Tervez a szerz8dés idtartama alatt dijvaltozast nem érvényesithet.

23. Tervezd a Megrende]o késedelmes pénziigyi teljesitése esetén a Ptk 6:155. § (1) bekezdése
szerinti késedelmi kamatot jogosult felszamitani.
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Ha Megrendeld részérél kifogas meriil fel g benytjtott szamléval kapcsolatosan, ugy koteles a
kifogasolt szamlat 5 munkanapon beliil visszajuttatni TervezOhtz. Ebben az esetben az
atutalasi hataridot a korrigalt szamla Megrendel6 altali kézhezvételétdl kell szamitani.

Megrendeld nyilatkozik arrdl, hogy a jelen szerzédésben foglalt munkakra vonatkozéan a
Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, mint Tamogatdval (székhely: 1011 Budapest, F§ utca
44-50.) (a tovabbiakban: TAmogatd) érvényes Tamogatasi Szerzddéssel rendelkezik, melynek
értelmében a szerz6dés szerinti munkak penzugy1 fedezete unids pélydzati forrdsbél
biztositott. -

Megrendelé 4altal a finanszirozds A fterilleti jelenlét és természetvédelmi Orzés
hatékonysaganak javitdsa a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgat6sdg természetvédelmi
brszolgilatanak komplex fejlesztésével” cimii, KEHOP-4.2.0-15-2016-00003 azonositdszami
projektbél torténik. :

A kifizetés a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet 1. melléklet 150/B.1 — 150/D. pontjalban
foglaltak szerint torténik.

A tervezési dij 100 %-4t a Tdmogatd — az utdfinanszirozas szabélyainak megfelelden — a Ptk.
6:130. § (1) bekezdésében, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben, a 2011. évi CXCV.
térvényben foglaltaknak és a TAmogatasi Szerzédésnek megfelelden fizeti meg. A kifizetésre
irdnyaddak és az addzas rendjérol szold 2003. évi XCIL térvény 36/A §-aban foglaltak.

Tervezd jogai és kotelezettségei

Tervez a tervdokumentécidt a szerzbdés 1étrejottekor hatalyban 1€v0, a tervezésre vonatkozd
elirasok, szabvanyok, szabalyzatok figyelembe vételével a megoldds moédjat specidlisan
szabélyozd eléirasoknak megfelelen koteles elkésziteni. A megvaldsitott terv a Megrendeld
elozetes frasbeli hozzajarulasa esetén tartalmazhat olyan miszaki megoldast, amelyre
vonatkozdan harmadik személynek kizarélagos joga all fenn. Tervezd a teljesités soran koteles
irasban t4jékoztaini a Megrendel6t amennyiben az el6bbi rendelkezésben meghatirozott

miiszaki megolddst kivan alkalmazni. A szabvanyoknak, szabalyzatoknak, hatésagi

eloirasoknak a tervezés folyamata alatt bekdvetkezd mddosuldsa soran toérténd megvaltozdsa
esetén, Megrendeld kérheti, hogy Tervezd a tervdokumentaciét az 1) eldirasok
rendelkezéseinek megfelelden készitse el. Ez esetben Tervezé jogosult a véltoztatisbol eredd
potmunka dijara, €s a teljesitési hataridé modositasara.

Ha a szerzddés teljesitése Tervezdn kiviilalld okbol meghitsul — ideértve a kiinduldsi,
tervezesi program egyeztetések sordn térténé ellehetetleniilését is — a Tervezd jogosult az
addig elvégzett munka értekének leszdmlazasara és Megrendelé az iranyadé hataridével és
kivetkezményekkel koteles a szamlat kiegyenliteni dfjvisszatartas nélkiil.

Amennyiben a terv elfogadasara Megrendelé hibds adatszolgaltatdsa folytan nem keriil sor,
Tervez6 csak abban az esetben koteles a terv atdolgozasara amennyiben ennek koltségei
kifizetését Megrendel vallalja.

Tervezo a terv elkésziiltét, illetve a terv esetleges hatdsagi elfogadasat akadilyozé barmilyen
koriilmény meglétér6l Megrendel6t, legkésdbb a koriilmény fellépését6l szémitott 3
munkanapon belill irasban tjékoztatni kételes.
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Megrendelé az értesités kézhez vételétdl szamitott 3 munkanapon beliil irdsos valaszt ad
Tervezének, €s lehetdségeihez mérten megteszi a szilkséges intézkedéseket.

Tervezd jelen szerzddés alapjan jogosult mds szervekkel, személyekkel a tervezés teljes

id6szakaban Megrendelé nevében konzulta]m amir6l koteles Megrendelovel elbzetesen

egyeztetni.

. Tervezodnek be kell tartania Megrendeld altal adott utasitisokat. Ha Tervezd megitélése szerint:

az -adott utasitas tallépi a jelen szerz8dés kereteit vagy a Megrendelé szakszeriitlen vagy
jogellenes utasitast ad, vagy azzal szemben egyéb fenntartisa van, akkor az adott utasitis
kézhezvételét6l szadmitoit 3 napon beliil értesitenie kell Megrendel6t, feltirva az adott
utasitassal szembeni fenntartdsait. Amennyiben Megrendeld az utasitast Tervezd értesitésében
foglaltak ellenére meger8siti, Tervezd — jogszabalyi kivételektd] eltekintve - kdteles az adott
utasitdst végrehajtani. Amennyiben a figyelmeztetést Tervezd elmulasztja, az ebbdl eredd
karért felelosséggel tartozik. A Tervezd koteles irasbeli indokolassal ellatott dokumentum
utjan megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtisa jogszabdly vagy hatGsagi
hatarozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat,

Teivezé tudomasul veszi, hogy Megrendeld az elkészitett tervdokumentaciét a
Preambulumban meghatarozott Palyizaton, annak megvaldsitisa sordn fel kivanja haszndlni.
Tervez6 a tervdokumentaciot ugy koteles elkésziteni, hogy az teljes mértékben megfeleljen a
Palyazati kiirasban foglalt valamennyi kovetelménynek. Amennyiben Tervezd jelen pontban

. foglalt koiclezettségeit maradéktalanul nem teljesiti, koteles az ezzel okozott kart

Megrendel6nek megtériteni.

Tervezd koteles az 1. szami mellékletnek megfelelben az ajanlatban részt vevd személyekkel,
szervezetekkel egyiittmiikSdni, szitkség esetén az egyes feladatok, feladatrészek kozds
kidolgozasaban részt venni, tovabba koteles az érintett személyek, szervezetek részérd] érkezd
adatszolgaltatisi kérelemnek eleget tenni.

Tervezb nem mentesill a szerzodesszeges kovetkezményei alol amiatt, hogy a Megrendelo a

Terveket nem vagy nem megfelelen ellendrizte.

Tervezd kételes tovébbé az 1. szdmi mellékletben meghatarozott teriileten szolgaltato
kozszolgaltatdk sziikséges nyilatkozatait/engedélyeit/hozzajarulasait beszerezni Megrendeld
kiilén meghatalmazésa alapjan. A kozszolgaltatéi nyilatkozatok beszerzéséhez szukseges
kéltségeket, dijakat, illetékeket a tervezési dij nem tartalmazza.

Tekintettel arra, hogy a tervek alapjan megvaldsuld kivitelezésre a Kivitelezd kivélasztdsa
kézbeszerzési eljaras keretében fog megtdrténni, Tervezd koteles figyelembe venni az épitési
beruhdzasok, valamint az é&pitési beruhdzdsokhoz kapcsolodé tervezdi és mérnoki
szolgaltatasok - kbzbeszerzésének részletes szabdlyairdl szolo 322/2015. (X. 30.) Komm.

rendelet eldirasait. -

A Tervezd a jogosan igénybe vett alvallalkozoért Ggy felel, mintha a munkat maga végezte
volna; alvéllalkozo jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden olyan karért is,
amely az alvallalkozd igénybevétele nélkill nem kovetkezeit volna be. Tervezd koteles
Osszehangolni az alvallalkozék munkajat.

skas Zoltan igazgatd Racz Tamas
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VYL Megrendeld jogai és kitelezettségei

42, ~ Megrendel§ jogosult a tervezési munkét a tervkészités folyamén figyelemmel kisérni, Tervezd
kérésére konzultaciokon, tervbirdlatokon részt venni, €s koteles a tovébbtervezés
szémpontjabdl lényeges kérdésekben irasban allast foglalni. :

43. Megrendeld a feladatok teljesitésével osszefliggd 4llasfoglalasait, dontéseit olyan médon és
idoben koteles megtenni, hogy Tervezd hataridore torténd szerzodésszerii teljesitését
hétrdnyosan ne befolydsolja. A nem kelld idében meghozott déntések, élldsfoglalasok
kovetkezményei nem tartoznak Tervezé felel6sségének kirébe.

44, Megrendeld gondoskodni kételes arrol, hogy Tervezd sziikség esetén jelen szerz6dés targyaval
kapcsolatos  helyszint akadélytalanul megkézelithesse, - és ottt feladatait zavartalanul

elvégezhesse.

45. Megrendeld a tervek elkészitéséhez sziikséges adatokat és iratokat jelen szerzddés alafrasival -
egyidejiileg atadta.

46, Amennyiben Tervezd részérél tovabbi adatszolgaltatas, kdzbenst intézkedés, helyszini bejaras

. igénye meril fel és jelen szerzddés megkstésekor még nem ismert, Gigy Megrendeld Tervezd

" ez irAnyn felhivasatol szamfitott 1 munkanapon beliil az adatokat szolgéltatja, intézkedéseket

megteszi, a helyszini bejardst biztositja.

VII. Egyiittmiikodés és kapcsolattartas

47. Felek a szerzbdeés teljesitése crdekében teljes koriien egyiittmﬁkiidnék, annak legszorosabb és
legrugalmasabb mddjat alakitjak ki. Ertesitik egymast minden olyan kériilményrél, amely a

szerzOdés teljesitésére kihatassal lehet.

48. Felek éllésfoglalésaikat mindenkor egyeztetve, oly madon és idSben teszik meg, hogy azok a
harmadik személyeckkel szembeni fellépést ne gyengitsék.

49. - Felek kdzgtii kapcesolattartas és hivatalos kommunikacié forméja: e-mail, telefon, telefax.

50. A Megrendeld kapcsolattartasra és nyilatkozattételre kijeldlt képviselie:

51. A Megrendel6 teljesitésigazoldsra kijelslt képviseldje:

52. A Vallalkozd altal kapcsolattartasra. és nvilatkozattételre kiielslt képviseldie:

Puskas Zoltan igazgato C Réﬁﬂﬁ?
Balafon-felvidéki Nemzeti Park Igazgatosag Epitész .

Megrendels ' Vallalkozo



Epitészeti tervezéi feladatok ellatésa, engedélyes tervek elkészitése ,,A teriileti jelenlét és természetvédelmi 6rzés
hatékonysagéanak javitisa a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgat6sag természetvédelmi 6rszolgalatdnak
komplex fejlesztésével” cimii, KEHOP-4.2.0-15-2016-00003 azonositoszamu projekt soran

53. Felek megillapodnak abban, hogy Megrendeld kapcsolattartdja, valamint Tervezd
kapcsolattartdja Felek teljes jogn képviseldiként jarnak el a szerz6dés hatilya alatt. Az
egyeztetd targyalasokon nyilatkoznak a tervezési programot érintd valamennyi kérdésben,
nyilatkozatuk azonban jelen szerz6désben megallapitott hataridéket és drakat nem érintheti, a
szerzodés mdbdositasat nem eredményezheti Megrendeld kapcsolattartdja jogosult tovabba a
tervdokumentécid atvételére is. :

VII. Szerzéi jogi védelem

54. Tervezd a jelen szerzodés alairasival a szerz8dés szerint elkészillt, és Megrendeld altal
felhasznalasra elfogadott tervdokumenticiéval kapesolatban teriileti korlatozas nélkiil,
hatarozatlan idétartamra, kizarélagos és harmadik személynek atengedhetd felhasznalasi jogot
enged Megrendelonek a tervdokumenticié jelen szerzddésben meghatirozott médon és
mértékben térténd felhasznalasara.

55. Megrendeld a jelen szerzddés alapjan jogot szerez a tervdokumentacid:
o a beruhazis kapesan érintett célbdl térténd nyllvanossagra hozatalara barmely ismert
modon;

o atdolgozasara, illetve hogy erre masnak engedélyt vagy megbizast adjon, valamint az
clfogadott tervdokumentacié barmely, Tervezének a mii egységéhez flizé6d6 jogat nem
sértd valtoztatast végrehajtson; - ’

o aterv tirgyaval kapcsolatos barmely tigyben a teljes és kizdrélagos hasznalatara.

56. Felek rogzitik, hogy a jelen szerzodésben megjelslt ellenszolgaltatis Ssszege oly modon
keriilt megéllapitdsra, hogy az magiba foglalja a tervdokumentdcié elkészitésének dijat
(tervezési dif) és a felhasznalasi jog ellenértékét (felhasznalasi dij).

57. Tervezd szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a készitendd
dokumentumok felhasznalasat akadalyozza.

IX. Felmondas

58. Felek _]elen szerzGdés rendes felmondassal torténd megszunteteset k6zds megegyezéssel
kizarjak.

39. Felek a szerz6dést azonnali hatéllyal, indokldssal ellatva felmondhatjak, amennyiben a masik
Fél a szerzbdést stilyosan megszegi.

60. Tervezd sajat hibdjabol adodo, 5 napnél nagyobb késedelme, vagy 5 napon tili késedelmes
hibajavitdsa, hianypétlasa esetén Megrendelé jogosult a szerzbdést azomnali hatdllyal
felmondani és massal a tervezési feladatot elvégeztetni. Az ebb6l eredd kérért Tervezé felelds.

X. Kétbér

61. Az 5. és 6.. pontban meghatarozott teljesitési hatariddk felrohaté elmulasztisa esetén Tervezd
késedelmi kotbért koteles fizetni, melynek napi mértéke a nettd tervezési dij 1%-a, maximalis
mértéke legfeljebb 20%. Megrendeld jogosult az 5 napot meghaladé késedelem esetén a
szerzOdéstdl elallni, vagy ha ez nem lehetséges, azt azonnali hatillyal felmondani, ez esetben
Tervezd koteles meghitsulasi kitbért fizetni.

skas Zoltan igazgatd Récz Tamas
-felvidéki Nemzeti Park Igazgatdsag Epitész
Megrendeld . Villalkozo
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Epitészeti tervezi feladatok ellatasa, engedélyes tervek elkészitése ,,A teriileti jelenlét és természetvédelmi brzés
hatékonysiganak javitisa a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatdsag természetvédelmi drszolgalatinak
komplex fejlesztésével” cimil, KEHOP-4.2.0-15-2016-00003 azonositdszamu projekt soran

62, A szerz8dés Tervezdnek felréhaté, az 59. pontban foglaltté] eltérd ellehetetleniilése, vagy
meghitsulasa esetén Tervezd meghilisulasi kotbert koteles fizetni, ennek mértéke a nettd
tervezési dij 25%-a.

. 63. Felek megallapodnak abban, hogy Tervezd hibas teljesités esetén naponta a nettd tervezési dij
1%-énak, de Osszesen legfeljebb a tervezési dij nettd Gsszege 20%-dnak megfeleld hibas
teljesitési kotbért koteles fizetni Megrendeld részére, amig Tervezd hibait ki nem javitja.

-64. A Megrendelc’j fenntartja a jogot a kotbért meghaladé karanak érvényesitésére, a teljesités

elfogadasa és a teljesitésigazolas nem jelenti a késébb esetleg ismertté valt hibas teljesitésbol
fakado kovetelésekrdl valo lemondast.

65. A kotbérigény az arra okot adé esemeény bekGvetkezésekor keletkezik, és azonnal esedékessé
valik. A késedelmi kotbért MegTendelo a kotbér osszegére kiallitott szamla alapjan érvényesiti,
- Tervezd a tervezési dij Ssszegére vonatkozo szamlat csak a kotbérszamla kiegyenlitését
kovetden jogosult benyiijtani.

66. Tervezd tudomassal bir arrél, hogy Megrendeld a kétbért akkor is kivetelheti, ha kéra nem
meriilt fel. Megrendelé érvényesitheti tovdbba a kotbért meghaladd igazolt kéarat és a
szerzOdésszegésbol eredd egyéb jogait is.

XL Egyéb rendelkezések

67. Amennyiben a Tervezési Szerzédés teljesitése nem a Tervezd érdekkorébe tartozd okbdl hitsul
meg, ugy Tervez6t a meghitisulas idopontjat megel6z6 idében elvégzett munkajaért ardnyos
dijazas illeti meg.

68. Tervezét a végleges tervek Megrendeld részére torténd rendelkezésre bocsatasanak a napjatdl
jotallasi kotelezettség terheli. Tervezd teljesitésre vonatkozd teljes kori garancia-
kotelezettségének idGtartama 36 naptari honap.

H

69. Tervezd szavatolja, hogy az altala megvaldsitott terv min6sége a megvalosuld Iétesitmény

szerkezete szempontjdb6l a miszaki dokumenticionak megfelel. Tervezé Ptk.-ban
meghatérozott szavatossagi kotelezettsége a teljesitési igazolas killitasat kovet6 elsd naptol
kezdddik.

70. A jotallasi vagy szavatossagi 1dd alatt felfedett hidnyossagokat, hibakat haladéktalanul a
Tervezd tudomdsara kell hozni, aki koteles haladéktalanul intézkedni a felfedett hianyossag,
vagy eldallé hiba megsziintetésére, adott esetben kételes a terveket megfelelden dijmentesen
modositani. Amennyiben a Tervezé ésszerti iddn belill (rendeltetésszerli haszndlatot
befolyasold és azonnali beavatkozast igényld, vagy egyéb jellegli meghibasodis) nem
intézkedik, vagy a megtett intézkedései az elvart hatds kivaltdsira alkalmatlanok voltak,
Megrendeld jogosult a hibat, hidnyossagot a Tervezd koltségére és kockizatira megsziintetni.
Az igy elvégeztetett munkékra tovabbra is fennall a Tervezd jotallasi és/vagy szavatossagi
kitelezetisége.

71 Tervezd az 6t terheld jotallasi, szavatossagi idoén belill megsziinése, jogutéd nélkiili
felszamolésa esetére jelen szerzédéssel Megrendelére engedményezi az alvéllalkozéit terheld,
végsd soron azonban a Megrendeldt illetd jotallasi, szavatossagi idé alapjan ervenyesnheto
Osszes jogot. Ezen igények érvényesithettsége érdekében Tervezd a jelen szerzbdés

Puskis Zoltan igazgatd - Racz Tamas
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Epitészeti tervezbi feladatok ellatasa, engedélyes tervek elkészitése ,,A tertileti jelenlét és természetvédelmi &rzés
hatékonysaganak javitasa a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatdsag természetvédelmi drszolgalatanak

komplex fejlesztésével” cimil, KEHOP-4.2.0-15-2016-00003 azonositészamu projekt soran

" megkotését kovetden 15 ‘napon beliil koteles igénybevett alvallalkozdinak cégneveét,

székhelyét, képviselsjének nevét és adészamat a Megrendeldvel irasban kozolni. Ugyszintén
koteles Tervezd a szerzddés teljesitése soran az alvallalkozdi valtozasokat a Megrendelének
haladéktalanul, de legkés6bb 3 munkanapon beliil irasban kdzélni. Tervezd kotelezettséget
vallal arra, hogy jelen engedményezésrdl alvallalkozoit irdsban értesiti.

Egyéb rendelkezések

72. A jelen Tervezési Szerzédés Megrendeld Kotelezettsegvallalas1 Szabalyzatiban foglaltak
ﬁgyelembevetelevel keriilt megkétésre.

73. Jelen szerz'r';’)désben neiﬁ szabalyozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozo hatalyos jogszabéalyok
az irinyadok.

74. Mindkét Szerz6d6 Fél kijelenti, hogy

- kell6 felhatalmazassal es Jogkorrel rendelke21k a jelen szerz6dés alairasira es
teljesitésére;

- a jelen szerz6dés alairasat az erre kijelolt vezetd, illetbleg a cég igazgatésiga, vagy
vezetd testiilete szabilyszerllen engedélyezte, és az megfelel az erre vonatkozd
jogszabalyi rendelkezéseknek;

- jelen szerzbdést a fél nevében alairé személy megfeleld, a vonatkozd jogszabalyok
altal megkivant regisztralt alairasi joggal rendelkezik, igy részérél a szerzddés alirdsa
és . teljesitése nem eredményezi mds, olyan szerzddés vagy egyéb jognyilatkozat
megszegeset, melyben félként szerepel; :

- nincs olyan fliggbben levd kotelezettsége vagy érdekkorében 1évS mas koériilmény,
amely kedvezétleniil hathat a jelen szerz6désben foglaltak érvényességére,
teljesitésére vagy sajat teljesitési készségére, illetve képességére.

75. Szerzédo felek kotelezik magukat arra, hogy jelen szerzdés teljesitésével dsszefiiggésben
felmeriild vitds kérdéseket peren kiviil kisérelik meg lerendezni. Ennek eredménytelensége
esetére peréricktdl fiiggben kikotik a Veszprémi Jarasbirdsag, illetbleg a Veszprémi
Torvényszek kizardlagos illetékességét. '

76. Jelen szerzodés mellékletei:

1. szamu melléklet: Részletes feladatleiras
2. szamt melléklet: Arajanlat
A mellékletek a szerzdés szerves részét képezik, kiilon csatolds nélkill is, attdl
elvalaszthatatlanok és azzal egyiitt érvényesek.
kas Zoltan igazgato , Récz Tamas
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatdsig , Epitész

Megrendeld . Vallalkozé



Epitészeti tervezoi feladatok ellatasa, engedélyes tervek elkészitése A tertileti jelenlét €s természetvédelmi brzés
hatckonysaganak javitdsa a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatosag természetvédelmi érszolgalatinak
kompiex fejlesztésével” cimt, KEHOP-4.2.0-15-2016-00003 azonositdszamib projekt soran

Jelen szerzodés minkét fél cégszeri aldirdséval jon Iétre. Jelen 10 oldalas szerzodés 6 (hat), egymassal

mindenben megegyez6, magyar nyelvii eredeti példanyban késziilt, melyet Szerz6dé Felek képvisel6i

atolvaséas és egyiittes értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyezét, helybenhagydlag
. alairtak. )

Kelt: Csopak, 2016. év . /f ... honap¥2 napjan

acz dse.v.

8372 Cserszegtomay, Fenyves u. 12.
Nyilv. tart. szam: 50902000
Adoszam: 73249672-1-40

Banksz.sz.: OTP 11773434-22148372

Rdicz Tamas

Puskas Zoltin

Ipazgatod Epitész
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatosag Egyéni Vallalkozd
Megrendeld ‘
Pénzigyileg ellenjegyzem:
Veszelszki Marta oo Z
Gazdasagi igazgatOhelyettes
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatosig
Puskas Zoltan igazgatd Récz Tamas
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatosag Epitész

Megrendel6 Viallalkozd
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. Epitészeti tervezdi feladatok ellatisa, engedélyes tervek elkészitése ,,A teriileti jelenlét és természetvédelmi drzés

hatékonysaganak javitisa a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgat6sdg természetvédelmi érszolgdlatanak
komplex fejlesztésével” cimil, KEHOP-4.2.0-15-2016-00003 azonositészami projekt sordn

1. szamu melléklet:

‘Részletes feladatleirds

oo

1. A projekt megva1031tasa soran feldjitasra keriilé Orszolgélati iroddknak helyt ado épiiletek
feljitdsi munkalatainak (Fenckpuszta — Vondczky Schenk Jakab Kutatohaz, Salféld — Major

¢s Zalaszantd — Kotsy-vizimalom) épitészeti tervezési, épiilet gépészeti tervezési és -

koltségvetési tervezési feladatainak ellatasa, az aldbbiak szerint:

1.1.

1.2.

1.3.

Fenékpuszta — Vonoczky Schenk Jakab Kutatéhaz felujitasa:

tetd hoszigetelésének cseréje a cserépfedés bontasaval, a tet6sik megemelesevel
homlokzati hoszigetelés kialakitasa

iroda és eltér Bsszenyitasanak tervezési munkdlatai

belsé 1épesd hoszigetelésének kialakitasa

kazan helység 1épcsd alatti falainak bontédsa

eldtetd kialakitasa a keleti bejaratnal

fiitési rendszer korszerfisitésének, atalakitisdnak gépészeti tervezése

koltségvetési kifrds elkészitése a tervezéssel érinfett részekrol és az alabblakrol
kémeny felujitas, kiilsé nyilaszardk cseréje, foldszinti kézosségl terek, valamint a we-
k és az emeleti fiird6k burkolatainak, szanitereinek cseréje, belsé nyildszardk (ajtok)
felfjitasa, gépi szellozés kialakitasa.

Salfold — Major orszolgalatl iroda

tetd hoszigetelésének cseréje a cserépfedés bontsaval, a tet031k megemelesevel
homlokzati hészigetelés kialakitésa’

fiitési rendszer korszeriisitésének, atalakitdsanak gépészeti tervezése

kémény djraépités

villimvédelmi rendszer tervezése

- kdltségvetési kiirds clkészitése a tervezéssel érintett részekr6l és az alabbiakrsl:

kémény felujitas, kiils6 nyilaszardk cseréje, targyald hajopadidjanak cseréje
Zalaszant6 — Kotsy-vizimalom 6rszolgalati iroda

a szocidlis helység (zuhanyzo) szigetelés feluJ itas, a kitényfal helyreallitas és burkolat
csere tervezése

az irodanak helyt adé épiiletrész 1dbazati szigetelés feldjitds tervezése, feltaras alapjin
koltségvetési kiiras elkészitése a tervezéssel érintett részekrdl és az alabbiakrél: kiilsé
nyilaszardk felujitasa a konyokld badogozassal egyiitt, latogatdi tér, iroda és szolgalati
férohely hajopadlojanak felujitasa, bejarat kiilsd deszka zsaluszarnyak kijavitasa,
cseréje, személyzeti zuhanyzo felijitasa a kotényfal rendbetételével, burkoldssal,
kiallitétérben a fal pérusos vakoldsa, festése, latogatéi mosddk vakolat javitasa,
festése, bekotések javitasa.

2. Aprojekt megvaldsitasa soran a fenékpusztai Vondczky Schenk Jakab Kutatéh4z melléképiilet

feltjitasdnak és boévitésének az épitészeti tervezési feladatainak ellatisa, beleértve az -

engedélyezési, a kivitelezési, a feltjitasi és a koltségvetési tervek elkészitését, valamint az
engedélyeztetési eljaras lefolytatasat, az alabbiak szerint:

a mellékepiilet bovités engedélyezési terveinek elkészitése a megadott tervezési
kritériumok szerint, a vonatkozé rendeletek szerinti tartalommal

a meglévé gazdasagi éplilet felijitdsanak tervezése (meglévé szerkezet oszlop
kozonként torténd megerdsitése, tetdfedés cserdje

kéltségvetési kiirds elkeszitése a tervezéssel érintett részekrdl

Ajanlattevd feladatat képezi a tervek Hatosag felé jovahagyasra torténé benytjtasa is,
tovabba a Hatosag altal kért esetleges médositasok atvezetése is |

Sl EN

Pu ‘ Racz Tamis
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatosag ‘ Epitész

Megrendeld Vallalkozd
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Epitészeti tervezéi feladatok ellstasa, engedélyes tervek elkészitése ,,A tertileti jelenlét és természetvédelmi Hrzés
" hatékonységanak javitisa a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgat6sdg természetvédelmi 6rszolgalatanak
komplex fejlesztésével” cimil, KEHOP-4.2.0-15-2016-00003 azonositdszamu projekt sordn

“3. A tervek és koltségvetési kiirdsok elGdllitisa soran, hetente legaldbb egy alkalommal
személyes konzulticié az Ajanlatkérd mitkodési teriiletén, a projektmenedzserrel egyeztetett
helyszinen a projektmenedzserrel €s/vagy a tervezési folyamattal érintett Orszolgalati iroda
eseteben kapcsolattartasra kijelolt kollégaval (Fenékpuszia — Nagy Kornél, Salftld — Vdoké
Laszld, Zalaszint6é — Sinka Gébor).

2. Hetente minimum 8§ 6ra rendelkezésre allas, valamint a telefonos vagy elektronikus levelezd
rendszeren keresztiili megkeresések esetén maximum 2 dran beliili reagalasi id6 véllalasa,
hogy a vératlanul felmeriilé problémak minél el6bb megoldhatok legyenek. -

uskds Zoltdn igazgatd _ Réacz Tamas
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatdsag - Epitész
Megrendeld ' Villalkozd
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FELOLVASO LAP

Bp]teszetl tervezli feladatok elldtasa, engedélyes tervek e]keszltese »A terlileti jelenlét & természetvédelmi
Grzés hatékonysdganak javitasa a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatosag természetvédelmi
brszolgalatinak komplex fejlesztésével” cimé, KEHOP-4. 2.0-15-2016-00003 azonositdszimi projeki soran

Ajénlatkérd: Balaton—fe!wdeki Nemzeti Park Igazgatosag 8229 Csupak, Kaossuth ©. 16,

Ajanlatte\o neve:

Székhelye:
Levelezési ofm:
Cégjegyzékszam:
AdGszam:

Récz Tamis

8372 Cserszegtomaj Fenyves u. 12.

8372 Cserszegtomaj Fenyves n. 12.
50262000 nyilvantartasi szam
73249672-1-40

Pénzimeézet neve, Bankszamlasz:am OoTP 11773494—22148372

Telefon;

Telefax:

‘E-mail:

Ugyvezetd neve:
Kapcesolattarts:

Ajénlatért felelds szeméty:

Netté ajanlati ir:

AFA alanyi mentes: igen /nem!

30/929-9653

raczta.ep@gmai}.com

Ricz Tamas egyéni villalkozé
Ricz Tamis

Ricz Tamas

850.000.- ¥t

Ajéniati kbtStiség hatarideje (mely nem lehet kevesebb, mint 90 nap): 9 nap

Kelt: 2016. oktober 25,

R T
inlattevd cégszert aldfrdsa
Rz Tamds s.v.
%&Ssﬁrszegm ), Fampvsn . 12,
Ry, et erinn 50802000
Addaztm: TEr4pgT2-1-40
Bgnlmzar: VTP TIVRA4RA 214857

! Kérjiik a megfelel6t alihizni



