

3. fejelet: 18-45 / 2021.

SZÉCHENYI 2020



Iktatószám: IKT-2016-106-I1-00008695/0000282

Kedvezményezett neve: **BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**

Projekt címe: **A Hévízi-tó átfogó tóvédelmi programjának megvalósítása**

Projekt azonosítószám: **KEHOP-4.1.0-15-2016-00050**

2. számú módosítás

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Aláírásra jogosult képviselője: Innovációs és Technológiai Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): 764410

Adószám: 15764412-2-41

másrészt **BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **8229 Csopak, Kossuth utca 16**

Székhely: **8229 Csopak, Kossuth utca 16**

Azonosító szám (törzs-szám): **325774**

Adószám: **15325770-2-19**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10048005-01711954-30005125

Aláírásra jogosult képviselője: **Puskás Zoltán, Igazgató**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium/társulás), a Kedvezményezettek egymás közt, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető/projektgazda – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag/társulás (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) **Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és**

bemutató infrastruktúrájának fejlesztése tárgyú felhívására a hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett **2016.06.30.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2016.10.26.** napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján a Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelynek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban: Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban: Megvalósítás) költségeinek támogatása.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint a Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**A Hévízi-tó átfogó tóvédelmi programjának megvalósítása**” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek elszámolására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta. Nem vonatkozik ez a feltétel az előkészítés során felmerülő azon költségekre, melyek már megkötött közbeszerzési / beszerzési szerződéshez kapcsolódnak, és azok a Projektben mind az előkészítés, mind pedig a megvalósítás során egyaránt felmerülhetnek.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet **Hévíz** (település) alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: **2016.09.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje a 3. számú mellékletben megadott ütemezés szerinti.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2022.03.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2022.04.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt éves fejlesztési keretben meghatározott tervezett bruttó / nettó összköltsége **661 900 000 Ft**, azaz **hatszázhatvanegymillió-kilencszázezer** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó / nettó összköltsége **661 900 000 Ft**, azaz **hatszázhatvanegymillió-kilencszázezer** forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása



A Projektre megítélt támogatás összege **661 900 000 Ft**, azaz **hatszázhatvanegymillió-kilencszázezer** forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a,

Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor, figyelemmel a 4.5.1. pontban leírtakra.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege

A Projektben igényelhető támogatási előlegre vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-a tartalmazza.

4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

Mérföldkövek elérését megelőzően – szakmai beszámoló nélküli – utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200.000 forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **661 900 000 Ft**, azaz **hatszázhatvanegymillió-kilencszázezer** forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket – a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.



5.2.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- a) együttműködni a Támogatóval,
- b) a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- c) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- d) a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a) a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni ,
- c) a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat.,
- b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott, indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosító(ka)t nyújtja.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a

Szerződés és az ÁSZF, szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.



Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvásták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p style="text-align: center;">  BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG Kedvezményezett </p> <p style="text-align: center;">  Csopak P.H. </p> <p>Kelt: CSOPAK, 2021 év 08. hónap 23. napján</p>	<p style="text-align: center;">  Támogató </p> <p style="text-align: center;">  P.H. </p> <p>Kelt Budapest, 2021 év 08. hónap 21. napján.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv

Handwritten mark

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00050

2. számú módosítás

Projekt címe: A Hévíz-tó átfogó tóvédelmi programjának megvalósítása

1. sz. melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉK NEMZETI PARK IGAZGAT ÓSÁG	Beruházásokhoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzéses költségek	A gyeprekonstrukcióhoz szükséges eszköz, gépjármű	23 274 961	6 284 239	29 559 200	1	29 559 200	29 559 200
BALATON - FELVIDÉK NEMZETI PARK IGAZGAT ÓSÁG	Beruházásokhoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzéses költségek	Idegenhonos fajok gyéritéséhez szükséges eszköz, gépjármű be	34 255 639	9 249 023	43 504 662	1	43 504 662	43 504 662
BALATON - FELVIDÉK NEMZETI	Beruházásokhoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzéses költségek	Monitorozásról speciális eszközök, gépjármű besz.	25 295 471	6 829 777	32 125 248	1	32 125 248	32 125 248



Támogatási igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
PARK IGAZGATÓSA									
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Beruházásokkal kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzési költségek	Vízi tanósvény kialakítása és eszközök beszerzése	23 155 323	6 251 937	29 407 260	1	29 407 260	29 407 260
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Projektelőkészítési költségek	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	Botanikai és zoológiai alaplápot felvétele	5 511 811	1 488 189	7 000 000	1	7 000 000	7 000 000
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Projektelőkészítési költségek	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	4 700 000	1 269 000	5 969 000	1	5 969 000	5 969 000



Támogatási igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Theodosius-tansóvány tervezés, engedélyezés	1 262 047	340 753	1 602 800	1	1 602 800	1 602 800
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési költségei BFNPI.	2 382 236	643 204	3 025 440	1	3 025 440	3 025 440
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment munkabér és benjárulék	16 500 000	0	16 500 000	1	16 500 000	16 500 000
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai megvalósításban közreműködő személyi	Szakmai megvalósításban kapcsolódó személyi	Hévíz-Keszthelyi-lápgyepjeinek rekonstrukciój	7 480 315	2 019 685	9 500 000	1	9 500 000	9 500 000



Támogatási igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Menyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	munkatársak költségei	jellegű ráfordítás	a						
BALATON - FELVIDÉK I. NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Idegenhonos fajok gyérítési eredményeinek felmérése.	692 201	186 894	879 095	1	879 095	879 095
BALATON - FELVIDÉK I. NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Idegenhonos vízinövényfajok gyérítése	3 190 197	861 353	4 051 550	1	4 051 550	4 051 550
BALATON - FELVIDÉK I. NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Idegenhonos víziállatok gyérítése	8 486 596	2 291 381	10 777 977	1	10 777 977	10 777 977



Támogatóst igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Engedélyezések, hatósági díjak	1 406 561	379 771	1 786 332	1	1 786 332	1 786 332
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Idegenhonos vízi növényfajok gyérítése.	64 446 400	17 400 528	81 846 928	1	81 846 928	81 846 928
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Drónok térképezési és 3D alkalmazása	120 000	32 400	152 400	1	152 400	152 400
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Drónpilóta képzés	140 550	37 949	178 499	1	178 499	178 499



Támogatási igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Menyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	szolgáltatások költségei								
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Tanfolyamok, képzések	798 425	215 575	1 014 000	1	1 014 000	1 014 000
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Tanfolyamok, képzések; Búvártanfolyam	192 756	52 044	244 800	1	244 800	244 800
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelező nyilvánosság biztosítása.	2 503 937	676 063	3 180 000	1	3 180 000	3 180 000



Támogatási igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
Hévíz Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Véderdő állományszerkezetének javítása	6 113 100	1 650 537	7 763 637	1	7 763 637	7 763 637
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház	Beruházásokhoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Erdő és gyepek kezeléséhez szükséges eszköz beszerzés	40 851 481	11 029 900	51 881 381	1	51 881 381	51 881 381
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház	Beruházásokhoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	A Hévízvíz-tó TT tanösvény kialakítása	114 738 156	30 979 302	145 717 458	1	145 717 458	145 717 458
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház	Beruházásokhoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Zsilipek felújítása	65 216 665	17 608 500	82 825 165	1	82 825 165	82 825 165
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési költségei	Létesítési engedélyezési és kivitelezési	14 955 906	4 038 094	18 994 000	1	18 994 000	18 994 000



Támogatási igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
András Reumakör ház		dokumentumok költségei	terv						
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakör ház	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési költségei Kórház	2 805 000	757 350	3 562 350	1	3 562 350	3 562 350
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakör ház	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Hévíz-tó és közvetlen környezetének élőhely fejl.	10 708 661	2 891 339	13 600 000	1	13 600 000	13 600 000
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakör ház	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Véderdő állomány szerkezet javítása.	38 940 250	9 571 568	48 511 818	1	48 511 818	48 511 818
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakör ház	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri tevékenység.	5 211 811	1 407 189	6 619 000	1	6 619 000	6 619 000



Támogatási igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
Hévízi- és Felső-Alatti Területének Környezeti védelme Alapítvány	Szakmai tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelező nyilvánosság biztosítása.	94 488	25 512	120 000	1	120 000	120 000
Összesen:				525 430 944	136 469 056	661 900 000		661 900 000	661 900 000





Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00050

2. számú módosítás

Projekt címe: A Hévízi-tó átfogó tóvédelmi programjának megvalósítása

**2. sz. melléklet
A PROJEKT FORRÁSAI**

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	661 900 000
Projekt elszámolható költsége	661 900 000
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	661 900 000



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00050

2. számú módosítás

Projekt címe: A Hévízi-tó átfogó tövédelmi programjának megvalósítása

3. sz. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása
1	2021.06.30.	Projekt dokumentáció benyújtása	Projekt dokumentáció benyújtása, és a projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges közbeszerzési vagy feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatását megkezdték, vagy a projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges szerződést megkötötték.
2	2022.03.31.	Projekt fizikai befejezése	Idégenhonos vízi növény- és állatfajok gyérítésével, erdő állomány szerkezet javító beavatkozásokkal és a Hévíz-Keszthelyi-láp gyeprekonstrukciójával kapcsolatos tevékenységek befejezésének dátuma



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00050
2. számú módosítás

Projekt címe: A Hévízi-tó átfogó tóvédelmi programjának megvalósítása

4. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

A Hévízi-tó a világ legnagyobb biológiailag is aktív, természetes, tőzeg medrű termáltava, amely páratlan természeti környezetben található. A 4,4 ha vízfelületű tó gazdag ásványanyag tartalmú forrása egy 38 m mélyen található barlangban fakad, ahol meleg és hideg karsztvizek keverednek egymással. A tó vízének gyógyhatását már a XVIII század végén felismerték és a XIX. század első felétől már cölöpökre telepített fürdőházak álltak a tó partján. A fürdőkultúra és a hozzá kapcsolódó idegenforgalom mind a mai napig egyre fokozódó terhelést jelent a tó természeti állapota szempontjából. A XX. században a település fejlődése, az építkezések, a vízkivételek és a bekerült idegenhonos növény és állatfajok nagymértékben megváltoztatták a tó környezetének természeti állapotát. A tó védelmére telepített, mintegy 34 hektáros véderdő és a környező gyepterületek természetességi állapota a behurcolt, betelepült idegenhonos „özönfajok” miatt folyamatosan romlik, az élőhelyek degradálódnak, az őshonos növény és állatfajok élettere egyre csökken. A projekt megvalósítására létrejövő konzorcium tagjainak célja ezen káros folyamatok hatásainak mérséklése, az idegenhonos növény- és állatfajok állományának csökkentése, a Hévíz-Keszthelyi-láp degradálódott területein a biodiverzitás növelése, a véderdő természeti állapotának javítása, a tó vízhozam szabályozását lehetővé tévő műtárgyak korszerűsítése és egy olyan komplex bemutatási infrastruktúra fejlesztés végrehajtása, mely lehetővé teszi a Hévízi-tó TT-nek, a Hévízi-csatornának és a Hévíz-Keszthelyi-lápnak, mint a Keszthelyi-hegységet a Kis-Balatonnal összekötő zöld folyosó természeti értékeinek és a projekt eredményeinek a bemutatását.

Átfogó

- Az EU Biológiai Sokféleség Stratégia, valamint az Országgyűlés által a 27/2015. (VI. 17.) OGY határozatban elfogadott 4. Nemzeti Környezetvédelmi Program (2015–2020) célkitűzéseivel összhangban a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található védett természeti területek, NATURA2000 területek, védett és/vagy közösségi jelentőségű élőhelyek, a védett élettelen természeti értékek kedvező természeti állapotának megóvása, illetve javítása, valamint az előforduló védett és/vagy közösségi jelentőségű fajok védelme és élőhelyük biztosítása.
- A védett állat- és növényfajok, életközösségek, élőhelyek megőrzésének, az élőhelyek természetközeli állapotba történő visszaalakításához és újak létrehozásához szükséges tevékenységek biztosítása.

Részcélok:

- Élőhely-védelem és helyreállítás: a területek további degradálódásának megállítása, az eredeti életközösségek fenntartása, a biodiverzitás fokozódási feltételeinek javítása, invazív fajok visszaszorítása, tájképi érték megtartása
- Alapvető cél, hogy a beavatkozási területeken/cél területeken található növény, és állatfajok, illetve társulások állapotát megőrizzük, kiterjedésüket növeljük az élőhely helyreállításal és a megfélelő kezelési mód alkalmazásával.



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



MÁGYARORSZÁG
KORMÁNYA

BEFEKETÉS A JÖVŐBE

Konkrét

- A Hévízi-tó körüli leromlott állapotú élővilágát élőhelyek (véderdó és gyepeken) rekonstrukciója.
- A tó őshonos élővilágát veszélyeztető özönfajok állapota és fajvédelmi tevékenység megvalósítása.
- A Hévíz-Keszthelyi-láp területén a leromlott állapotú gyepterületeken a biodiverzitás növelése.
- A Hévízi-tó TT-nek, a Hévíz-csatornának és a Hévíz-Keszthelyi-lápnak, mint a Keszthelyi-hegységet a Kis-Balatonnal összekötő zöld folyosónak, a bemutatási infrastruktúrájának a fejlesztése.



Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsítettségétől célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
<p>Az Irányító Hatóság részére beküldendő Megvalósíthatósági Tanulmány és kötelező mellékletei, melynek elkészítéséhez az alábbiakban felsorolt eredmények elérése is szükséges:</p> <p>Botanikai és zoológiai alapállapot felvétel a beavatkozási és célterületeken;</p> <p>Tervezési és engedélyezési eljárások lefolytatása minden építési jellegű vagy egyéb engedély köteles tevékenységre vonatkozóan;</p> <p>Közbeszerzési eljárások lefolytatásához</p>	1	<p>Projekt dokumentáció benyújtásra kész állapotban, valamint a projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges (köz)beszerzési vagy feltételes (köz)beszerzési eljárás (ok) lefolytatásának megkezdéséhez szükséges közbeszerzési dokumentáció és ajánlati felhívások rendelkezésre állnak, vagy a projekt meg</p>	1	db	Nem releváns



Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsítendő célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Idegenhonos szárazföldi lágyszárú - és fás szárú növényfajok állományának csökkentésével valamint javított állomány szerkezetű erdővel érintett terület elérése.	2	Idegenhonos szárazföldi lágyszárú - és fás szárú növényfajok állományának csökkentésével valamint javított állomány szerkezetű erdővel érintett terület elérése.	60	ha	nem releváns 59,79 ha (célértékhez csak egész szám írható)



Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsítendő célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Idegenhonos vízi növény- és állatfajok állományának csökkentéséhez és adatbázis beszerzéséhez, valamint Hévíz-Keszthelyi-lápon tervezett biodiverzitás növelő tevékenységek végrehajtásához kapcsolódóan beszerzendő 5 személyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjárművek (zárt, dobozos és/vagy platós kabinos kivetelűek), terepgumival, haspáncéllal és vonóhoroggal	2	Idegenhonos vízi növény- és állatfajok állományának csökkentéséhez és adatbázis beszerzéséhez, valamint Hévíz-Keszthelyi-lápon tervezett biodiverzitás növelő tevékenységek végrehajtásához kapcsolódóan beszerzendő terepjáró haszongépjárművek	2	db	nem releváns



Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsítendő célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékek mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
A Hévíz-tó vízszint szabályozását lehetővé tevő felújított zsilip, beépített korszerűsített áramlásmérővel.	2	Projekt fizikai megvalósításának befejezése	2	db	nem releváns
Tanósvények, bemutatást segítő táblákkal	2	Hévíz-tó TT tanósvény, lombkorona megfigyelő, valamint vízi tanósvény kialakítása	2	db	nem releváns
A Hévíz-tó és közvetlen környezetének élőhely fejlesztése tőzegviszapótlással	2	A Hévíz-tó és közvetlen környezetének élőhely fejlesztése tőzegviszapótlással	5	ha	4,6 ha (célréték csak egész szám lehet)



Eredmény megnevezése	Mérőszám	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsítéshető célértéke	Eredmény számszerűsítéshető célértékek mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
A Hévíz-Keszthelyi-láp kis mértékben degradálódott gyepterületein tervezett biodiverzitás növelési, gyeprekonstrukciós tevékenységek, valamint a vízi és szárazföldi inváziós növény- és állatfajok esetében tervezett állomány csökkentési tevékenységeket maglalozó és a végrehajtásuk eredményeinek nyomon követését és dokumentálását lehetővé tevő eszközpark kialakítása (asztrali és hordozható számítógépek a	2	A projektben vállalt feladatok végrehajtását, az eredményeinek nyomon követését és dokumentálását lehetővé tevő eszközpark kialakítása	32	db	nem releváns



Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsítendő célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Idegenhonos vízi növény- és állatfajok (halak és márványrákok) állományainak csökkentésével érintett, jobb természetességi állapotú terület elérése.	2	Idegenhonos vízi növény- és állatfajok (halak és márványrákok) állományainak csökkentésével érintett, jobb természetességi állapotú terület elérése.	28	ha	nem releváns 27,87 ha (célértékhez csak egész szám írható)



Eredmény megnevezése	Mérőföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsítéshető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
A Hévíz-Keszthelyi-láp kis mértékben degradálódott gyepterületein tervezett biodiverzitás növelési, gyeprekonstrukciós tevékenységek (felülvetés kaszálékkal) végrehajtásához szükséges eszközök (egytengetyes önjáró kaszálógépek és adapterei, tartozékai) beszerzése.	2	A Hévíz-Keszthelyi-láp kis mértékben degradálódott gyepterületein tervezett biodiverzitás növelési, gyeprekonstrukciós tevékenységek (felülvetés kaszálékkal) végrehajtásához szükséges eszközök (egytengetyes önjáró kaszálógépek és adapterei, tartozékai) beszerzése.	1	db	nem releváns



Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsít- hető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
<p>Idegenhonos vízi növény- és állatfajok állományának csökkentésére irányuló tevékenységek végrehajtásához kapcsolódóan beszerzendő speciális eszközök (gumicsónak 2 db és tartozékai, könnyűbúvár felszerelés és tartozékai 2 szett, kompresszor 3 db, generátor 1 db, neoprén csizmanadrág 6 db, kéziszerszámok 96 db, elektromos halászgép 1 db, hátizsák 1 db, halászati eszközök 91 db,)</p>	2	Idegenhonos vízi növény- és állatfajok állományának csökkentésére irányuló tevékenységek végrehajtásához kapcsolódóan beszerzendő speciális eszközök	203	db	nem releváns



Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsítéshető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
A Hévíz-tó TT területén inváziós szárazföldi lágý- és fás szárú növényfajok állományának csökkentéséhez, valamint erdő állományszerkezet javítási tevékenységekhez kapcsolódóan beszerzendő eró- és munkagép, gépjárművek (traktor és adapterei, elektromos meghajtású kisteherautó - 3 db) valamint egyéb eszközök (motorfűrészek 5 db, tisztító kaszák 5 db, motoros permetezőök 5 db, ágvágó láncfűrészek 2 db)	2	A Hévíz-tó TT területén inváziós szárazföldi lágý- és fás szárú növényfajok állományának csökkentéséhez, valamint erdő állományszerkezet javítási tevékenységekhez kapcsolódóan beszerzendő eró- és munkagép, gépjárművek	20	db	nem releváns



Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsített értékére	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Vízutórák lebonyolításához szükséges eszközök beszerzése: vízi járművek (kenek 10 db) tárolási lehetőség (konténer 2 db) és vízre szállási lehetőség, kenetiszító eszközök (1 db szennyvíz szivattyú, 1 db magasnyomású mosó) 2 db kép küldő vadkamera, valamint járművek (kenuszállító utánfutó 1 db) beszerzése.	2	A vízutórák lebonyolításához szükséges eszközök beszerzése	17	db	nem releváns



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00050
2. számú módosítás

Projekt címe: A Hévízi-tó átfogó tóvédelmi programjának megvalósítása

5. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

KEHOP szerinti kötelező indikátor

A természetvédelmi helyzet javítását és a leromlott ökoszisztémák helyreállítását célzó élőhely-fejlesztéshez és a természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javítását célzó beruházásokhoz kapcsolódóan a *jobb védelettségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának megadása* szükséges.

A célérték meghatározása: A célérték 100 000 ha, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett jobb védelettségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának összegével.

Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.
Mértékegysége: ha

A hazai Natura 2000 hálózat egységes szemléletben, a helyi közösségek bevonásával történő bemutatását szolgáló mintaprojektekhez kapcsolódóan a *kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számának megadása* szükséges!

Definíció Aktív eléérés: a kétirányú kommunikációs tevékenységbe bevont személyek száma (egy személy csak egyszer számolható). A célcsoport „aktív eléérésé” akkor valósul meg, ha a szemléletformáló tevékenység során az üzenet befogadása a célszemély aktivitását igényli. Az aktív eléeresi mutatók abban az esetben alkalmazhatók, amennyiben valóban kétirányú kommunikáció valósul meg, tehát a célcsoportnak lehetősége van és él is a lehetőséggel, hogy reagáljon, kérdezzen vagy új cselekvési formákat próbáljon ki. Pl.: fotó pályázat, rajz pályázat, tesztek kitöltése ismeretterjesztő előadás után stb.

A célérték meghatározása: A célérték 15 000 fő, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számával.

Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.
Mértékegysége: fő



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A Natura 2000 területek bemutatásához kapcsolódó kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság száma			2022.03.31.	1 000	1 000	1 000
A jobb védettségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területe			2022.03.31.	176	176	176

A fenti indikátor számszerűsítése a támogatási kérelemben kötelező, de egyéb indikátorok is meghatározhatók az adott projektre, amelyek hozzájárulnak a programspecifikus eredménymutatók eléréséhez



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00050

2. számú módosítás

Projekt címe: A Hévízi-tó átfogó tóvédelmi programjának megvalósítása

6. sz. melléklet

Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00050

2. számú módosítás

Projekt címe: A Hévízi-tó átfogó tóvédelmi programjának megvalósítása

7. sz. melléklet

KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS¹

1A Konzorciumi Megállapodást a Támogatást Igénylőnek szükséges a Támogatási Szerződés aláírása során csatolnia és azzal együtt aláírásra visszaküldenie a Támogatónak



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00050
2. számú módosítás

Projekt címe: A Hévízi-tó átfogó tóvédelmi programjának megvalósítása

8. sz. melléklet

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Idegenhonos vízi növényfajok gyérítéséhez kapcsolódó szakmai tevékenységek, szolgáltatások	64 446 400	64 446 400	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás	Igen	2020.04.01.	2020.08.24.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Az idegenhonos vízi növény- és állatfajok gyérítésének megvalósításához és az eredmények nyomon követéséhez szükséges eszközök: 2 db laptop + tartozékok, 4 db asztali számítógép +	4 790 000	4 790 000	Nyílt eljárás	Nem	2017.03.16.	2017.08.11.



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	tartozékok, 4 db térinformatikai szoftvercsomag, 4 db terepálló tablet és tartozékai. Gépjármű beszerzések az idegenhonos vízi növény- és állatfajok gyérítéséhez kapcsolódó szakmai tevékenységek végrehajtásához (2 db platós terepjáró gépkocsi)	22 794 077	22 794 077	Sajátos beszerzési módszerek	Nem	2017.03.01.	2017.05.31.
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház	Szolgáltatás	A Hévíz-tó TT területén található véderdő állományserkezet javítási munkálatainak elvégzése:	38 940 250	38 940 250	Nyílt eljárás	Nem	2017.11.03.	2018.01.31.



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház	Árubeszerzés	fakitermelések (idegenhonos fajok egyedei), erdő felújítási tevékenység (ültetések, ápolások) őshonos fajokkal, erdő ápolási tevékenységek, nevelővágások elvégzése a változatos korú és faji összetételű erdők kialakítása érdekében.	40 851 481	40 851 481	Nyílt eljárás	Nem	2018.10.01.	2019.02.25.
		A Hévíz-tó TT-n található erdők és gyepek tisztításához, helyreállításához, kezeléséhez szükséges eszköz beszerzés: 1 db traktor, 2 db						



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház	Építés	elektromos kisteherautó, 5 db láncfűrész, 5 db háti permetezőgép, 5 db motoros kasza, 2 db. teleszkópos motoros ágvágófűrész, 1 db ágaprítógép, 2 db pótkocsi (traktorhoz), 2 db száltéppó, 1 db drón	179 954 821	179 954 821	Nyílt eljárás	Nem	2018.10.01.	2019.11.26.
		A Hévíz-i-tó TT tanösvény kialakítása, zsillipek rekonstrukciója: a nyugati véderdőben betonos és kavicsos burkolatú útszakaszok bontása, meglévő						



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
		<p>kavicsos burkolatú utak felszámolása, roncsolt területek helyreállítása, a nyugati, az északi és a keleti véderdőkben tanósvény nyomvonalának kialakítása, lépcsők, hidak, pallóósvény kialakítása, lombkorona figyelő torony , tájékoztató táblák és parkbútorok kihelyezése,</p>						



