

Iktatószám: IKT-2016-106-I1-00014441/0039

Kedvezményezett neve: **BALATON-FELVIDÉKI
NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**Projekt címe: **A Mura-mente komplex
élőhelyfejlesztése és gazdálkodási centrum
kialakítása**Projekt azonosítószám: **KEHOP-4.1.0-15-2016-
00057**

1. számú módosítás

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Aláírásra jogosult képviselője: Innovációs és Technológiai Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): 764410

Adószám: 15764412-2-41

másrészről **BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **8229 Csopak, Kossuth utca 16**Székhely: **8229 Csopak, Kossuth utca 16**Azonosító szám (törzs-szám): **325774**Adószám: **15325770-2-19**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10048005-01711954-30005905Aláírásra jogosult képviselője: **Puskás Zoltán, igazgató**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium/társulás), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető/projektgazda – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag/társulás (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) **Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése** tárgyú felhívására a hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett **2016.10.13.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2016.11.17.** napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján a Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelynek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban: Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban: Megvalósítás) költségeinek támogatása.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint a Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**A Mura-mente komplex élőhelyfejlesztése és gazdálkodási centrum kialakítása**” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek elszámolására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta. Nem vonatkozik ez a feltétel az előkészítés során felmerülő azon költségekre, melyek már megkötött közbeszerzési / beszerzési szerződéshez kapcsolódnak, és azok a Projektben mind az előkészítés, mind pedig a megvalósítás során egyaránt felmerülhetnek.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet **Letenye** (település) alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgggal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.



3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: **2016.09.15.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje a 3. számú mellékletben megadott ütemezés szerinti.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2020.12.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2021.01.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt éves fejlesztési keretben meghatározott tervezett bruttó / nettó összköltsége **470 000 000 Ft**, azaz **négyszázhetvenmillió** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó / nettó összköltsége **470 000 000 Ft**, azaz **négyszázhetvenmillió** forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt felhasználásra kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.



4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **470 000 000 Ft**, azaz **négyszázhetvenmillió** forint.
A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a,

Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor, figyelemmel a 4.5.1. pontban leírtakra.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege

A Projektben igényelhető támogatási előlegre vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-a tartalmazza.

4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

Mérföldkövek elérését megelőzően – szakmai beszámoló nélküli – utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200.000 forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **470 000 000 Ft**, azaz **négyszázhetvenmillió** forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket – a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- a) együttműködni a Támogatóval,
- b) a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- c) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- d) a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a) a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,
- c) a Támogatótól a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott, indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknynyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a

Handwritten signature

Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.


8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG Kedvezményezett  Kelt: <u>Csopak</u>, 201... év... <u>9</u>... hónap <u>18</u>... napján	 Támogató  Kelt Budapest, 201... év... <u>10</u>... hónap <u>25</u>... napján.
--	--

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv




Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00057

1. számú módosítás

Projekt címe: A Mura-mente komplex élőhelyfejlesztése és gazdálkodási centrum kialakítása

1. sz. melléklet
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGAT ÓSÁG	Beruházások z kapcsolódó költségek	Eszközbeszer zés költségei	Eszközbeszer zés	123 365 354	33 308 646	156 674 000	1	156 674 000	156 674 000
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGAT ÓSÁG	Beruházások z kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Földvásárlás	7 401 575	1 998 425	9 400 000	1	9 400 000	9 400 000
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI	Beruházások z kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	200 099 213	54 026 787	254 126 000	1	254 126 000	254 126 000

Támogatási igénylő	Költség kategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Nettó egységar (Ft)	Nettó egységarra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységar (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
PARK IGAZGATÓSA									
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb előkészítés, tervezés, engedélyeztetés és	17 007 874	4 592 126	21 600 000	1	21 600 000	21 600 000
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés	3 700 788	999 212	4 700 000	1	4 700 000	4 700 000
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSA	Projektmenedzsment költségei	Projektmenedzsment költségei	Projektmenedzsment	11 750 000	0	11 750 000	1	11 750 000	11 750 000

[Handwritten signature]

Támogatási igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatás	3 700 788	999 212	4 700 000	1	4 700 000	4 700 000
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelező tájékoztatás	1 850 394	499 606	2 350 000	1	2 350 000	2 350 000
BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőrzés	3 700 788	999 212	4 700 000	1	4 700 000	4 700 000
Összesen:				372 576 774	97 423 226	470 000 000		470 000 000	470 000 000

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00057

1. számú módosítás

Projekt címe: A Mura-mente komplex élőhelyfejlesztése és gazdálkodási centrum kialakítása

**2. sz. melléklet
A PROJEKT FORRÁSAI**

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	470 000 000
Projekt elszámolható költsége	470 000 000
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	470 000 000

[Handwritten signature]

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00057

1. számú módosítás

Projekt címe: A Mura-mente komplex élőhelyfejlesztése és gazdálkodási centrum kialakítása

3. sz. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása
1	2020.01.12.	Projekt dokumentáció benyújtása és a közbeszerzési eljárás megkezdése.	Projekt dokumentáció benyújtása, valamint a projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges közbeszerzési vagy feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatásának megkezdése, vagy a projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges szerződés megkötése.
2	2020.12.31.	Projekt fizikai befejezése.	Telephely kialakítása, főépület (istálló) megépítése.



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00057
1. számú módosítás

Projekt címe: A Mura-mente komplex élőhelyfejlesztése és gazdálkodási centrum kialakítása

4. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

A Zala megye délnyugati szegélyén kanyargó Mura folyó a Kerka torkolatától a Drávába ömléséig alkot határzónát Magyarországon és Horvátország között. Az országhatár és a Zalai-dombszék markáns délnyugati pereme között elhelyezkedő terület a Mura mente. A tájképet a gyors sodrású és szeszélyes Mura folyó időszakos árvizei, zátonyokat, új partszakaszokat, szigeteket, holtágakat építő és romboló tevékenysége határozza meg. A Mura ártere Tájéval Körzet, Natura 2000 terület és egyes környező területekkel kiegészülve Bioszféra Rezervátum. A hagyományos extenzív tájhasználat során kialakult mozaikos (erdő, gyepek, holtág.) ártéri élőhelyek helyreállításával a védett terület állapotának javítása szükséges. Az ártér vízelvezető képességének javítása, fenntartása vízügyi elvárás. Természetvédelmi szempontból fontos a becsérjésedés során eltűnt, illetve lecsökkent állományú növény és állatfajok populációjának megerősítése. A Mura medrének folyamatos vándorlása miatt a folyómenti ártéri vegetáció klasszikus zonációja kevésbé markáns, mint nagyobb folyóknál. A medertől távolodva az egyes növényfajtaközösségek sávjai keskenyek vagy a mozaikosság talajviszonyok miatt fel sem fedezhetők. A folyómenti gyepek korábbi erdők helyén emberi tevékenység eredményeként alakultak ki. A fás szárú növényzet visszatelepedése miatt állandó művelést igényelnek. Sajnos mára a kaszálás a legtöbb helyen elmarad, legeltetés nincs, a rétek egy részét felszántották, illetve lecsapolták. A felhagyott gyepterületek természetességi állapota a behurcolt, betelepült idegenhonos „özfajok” miatt folyamatosan romlik, az élőhelyek degradálódnak, az őshonos növény és állatfajok élettere egyre csökken. Ezen folyamatok ellenében a miniszteri rendelettel elfogadott kezelési tervvel és a természetvédelmi elvárásokkal, emiatt az átalakulás megállítása, visszafordítása olyan probléma, amely külső beavatkozást igényel.

A projekt célja a hagyományos extenzív tájhasználat során kialakult mozaikos (erdő, gyepek, holtág.) ártéri élőhelyek helyreállításával a Bioszféra Rezervátum védett területének állapotjavítása, az ártér vízelvezető képességének javítása, fenntartása, a becsérjésedés során eltűnt illetve lecsökkent állományú növény és állatfajok populációjának megerősítése. Hagyományos extenzív állattartás lehetőségének megteremtése, bemutatása.

Jelen pályázatban a Mura mentén található, vagyunk kezelésünkben lévő cserjésedett, befásodó gyepterületek helyreállítása, a legeltetés újraindítása valamint Letenye térségében a legelő állatállomány elhelyezése érdekében tervezünk beruházásokat. A vízügyi kezelő által előkészített Nagyvízi Menedzselési Tervben foglalt kezelési elvárások (fátlan állapotban tartás, aljnövényzet eltávolítás) valamint a kezelési tervben megfogalmazott utasítások olyan kötelezettségek melyek megvalósítása alapvetően legeltetéssel kivitelezhető.

Az érintett területek jelentős mértékben átfednek ugyanakkor az elvégzendő feladatok a beruházás jellegét tekintve jól elkülöníthetők két alprojektre. Az állattartó telep létrehozásával megteremtődik az alapvető feltételek legelő állatállomány visszahozásának, a projekt megvalósítása lehetővé teszi állatállomány (szürkemaráhák) egész éves legeltetését, téli istállózatát és az az éjszakai karámozást melyek nélkül az állatok komfortérzete nem megfelelő. A BfNPI célja, hogy területén a természetvédelem szempontjából legkedvezőbb legeltetés valósulhasson meg.



A telephely kialakítás kizárólag ármentesített területen (a töltésen kívül) lehet, amely nem védett terület, nem is közösségi jelentőségű, ahol nincs saját vagyongazdálkodású területünk, a szükséges földvásárlás eredményeként ez az akadály elhárítható. Jelenleg semmilyen infrastruktúra nincs, amely az állattartást szolgálhatná, a projekt révén létesítendő állattartó telep és kapcsolódó létesítményei a téli elhelyezést, illetve árvíz esetén a mentesítést és az egyéb szükséges létesítmények, gépek stb. elhelyezését szolgálják. Problémát okozhatnak a földvásárlásban lévő bizonytalanságok, illetve a közelmúltban történt változások (megosztás stb.). Az eladási szándékról előzetes szándéknyilatkozatok beszerzése kerülnék. A telep üzemeltetésébe helyi vállalkozót, egyesületet vagy önkormányzatot is be kívánunk vonni.

Élőhelyfejlesztés

A Mura-mente hagyományos, az extenzív használat mellett kialakult gyepes, fás legelős tájképének eltűnése, átalakulása záródó erdőkké, kedvezőtlenül változtatta meg az ártér vízlevezető képességét, illetve az élőhelyek mozaikosságát. Az árhullámok levezetése érdekében kívánatos a fás vegetáció záródásának csökkentése. Természetvédelmi szempontból is kedvező fás legelők, ligeterdők kialakítása. Ennek hosszú távú fenntartása kizárólag legeltetéssel lehetséges. A beavatkozások másik típusa a már beerdősödött területek természetvédelmi célú kezelése. Ennek során a korábban telepített, agresszíven terjedő tájidegen fajokból álló erdők kívánjuk eltávolítani, felújítani hazai, az élőhelynek megfelelő fajok állományával.



Eredmény megnevezése	Mérőszám sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsít- hető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Informatikai eszközök beszerzése	2	Informatikai eszközök beszerzése (1 db terepálló laptop, 1 db vezeték nélküli egér, 1 db multifunkcionális nyomtató)	3	db	Az informatikai eszközök beszerzését a PMT készítésekor is terveztük. Az PMT VII. pontja, A projekt megvalósítás tervezett költségei pontban szerepelnek, mint kísértékű eszközök. Igazgatóságunk jelenleg a térségben saját bázissal nem rendelkezik. Iroda kialakításra jelen gazdálkodási centrumban kerül sor. Az informatikai eszközök az iroda felszereléséhez, a projektben dolgozó kollegáknak lettek beszerelve.
Platós terepjáró vásárlása	2	Platós terepjáró vásárlása	2	db	

[Handwritten signature]

Eredmény megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsítendő célértéke	Eredmény számszerűsítendő célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsítható, egyéb tulajdonsága
Állattartó telep kivitelezése	2	A projekt révén létesítendő állattartó telep és kapcsolódó létesítményei a téli elhelyezést, illetve árvíz esetén a mentesítést és az egyéb szükséges létesítmények, gépek stb. elhelyezését szolgálják.	1	darab	nincs egyéb nem számszerűsítható tulajdonsága
Erőgépvásárlás	2	Erőgépvásárlás	1	db	
Utak javítása, új útszakasz építése	2	Utak javítása, új útszakasz építése	500	fm	
Állattartó telep energia ellátása, közművek	2	Állattartó telep energia ellátása, közművek	1	db	
Villanypásztor rendszer kiépítéséhez szükséges elemek	2	Villanypásztor rendszer kiépítéséhez szükséges elemek	7000	fm	
Monitoring eszközök megvásárlása	2	Monitoring eszközök megvásárlása	5	db	

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00057
1. számú módosítás

Projekt címe: A Mura-mente komplex élőhelyfejlesztése és gazdálkodási centrum kialakítása
5. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

KEHOP szerinti kötelező indikátor

A természetvédelmi helyzet javítását és a leromlott ökoszisztémák helyreállítását célzó élőhely-fejlesztéshez és a természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javítását célzó beruházásokhoz kapcsolódóan a *jobb védetségű állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának megadása* szükséges.

A célérték meghatározása: A célérték 100 000 ha, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett jobb védetségű állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának összegével.

Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.

Mértékegysége: ha

A hazai Natura 2000 hálózat egységes szemléletben, a helyi közösségek bevonásával történő bemutatását szolgáló mintaprojektekhez kapcsolódóan a *kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számának megadása* szükséges!

Definíció Aktív elérés: a kétirányú kommunikációs tevékenységbe bevont személyek száma (egy személy csak egyszer számolható). A célcsoport „aktív elérése” akkor valósul meg, ha a szemléletformáló tevékenység során az üzenet befogadása a célszemély aktivitását igényli. Az aktív elérési mutatók abban az esetben alkalmazhatók, amennyiben valóban kétirányú kommunikáció valósul meg, tehát a célcsoportnak lehetősége van és él is a lehetőséggel, hogy reagáljon, kérdezzen vagy új cselekvési formákat próbáljon ki. Pl.: fotó pályázat, rajz pályázat, tesztek kitöltése ismeretterjesztő előadás után stb.

A célérték meghatározása: A célérték 15 000 fő, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számával.

Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.

Mértékegysége: fő



Európai Unió

Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

[Handwritten signature]

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A jobb védettségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területe			2020.12.31.	241	241	241
A Natura 2000 területek bemutatásához kapcsolódó kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság száma			2020.12.31.	244	244	244

A fenti indikátor számszerűsítése a támogatási kérelemben kötelező, de egyéb indikátorok is meghatározhatók az adott projektre, amelyek hozzájárulnak a programspecifikus eredménymutatók eléréséhez

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00057

1. számú módosítás

Projekt címe: A Mura-mente komplex élőhelyfejlesztése és gazdálkodási centrum kialakítása

6. sz. melléklet

Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások

Handwritten signature

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00057

1. számú módosítás

Projekt címe: A Mura-mente komplex élőhelyfejlesztése és gazdálkodási centrum kialakítása

7. sz. melléklet

KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS¹

1A Konzorciumi Megállapodást a Támogatást Igénylőnek szükséges a Támogatási Szerződés aláírása során csatolnia és azzal együtt aláírásra visszaküldenie a Támogatónak

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00057

1. számú módosítás

Projekt címe: A Mura-mente komplex élőhelyfejlesztése és gazdálkodási centrum kialakítása
8. sz. melléklet

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Speciális monitorozó eszközök - ipari endoszkóp 2 db, denevérdetektor + akkumulátorok 1 db, meteorológiai állomás 1db	905 512	905 512	Sajátos beszerzési módszerek	Nem	2019.04.01.	2019.04.29.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Plató terepjáró 2 db	15 673 228	15 673 228	Nyílt eljárás	Igen	2018.04.30.	2018.09.28.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Rovarász eszközök - rovarfogó eszközök, feromoncsapdák, lámpázás kellékei	314 961	314 961	Sajátos beszerzési módszerek	Nem	2018.07.02.	2018.07.18.
BALATON-	Árubeszerzés	Fotó- és	4 448 819	4 448 819	Sajátos	-	2018.11.12.	2018.11.19.



MAGYARORSZÁG KORMÁNYA



Európai Unió
Európai Strukturális és Befektetési Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

[Handwritten signature]

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG		videotechnikai eszközök - 1 db fényképezőgép, 5 db vadkamera; Optikai és elektrooptikai eszközök - spektív+átlátny al 3 db, keresőtávcső 3db			beszerzési módszerek			
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Halászlati eszközök - neoprén mellecsizma 6 db, sima mellecsizma 8 db	400 000	400 000	Sajátos beszerzési módszerek	Nem	2018.06.27.	2018.07.17.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Vízijárművek, csónakok és szállítóeszközök - csónak 1 db, utánfutó 1 db	3 046 378	3 046 378	Sajátos beszerzési módszerek	-	2017.10.27.	2017.11.10.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Mobilkommunikációs eszközök beszerzése - 6db terepi	472 441	472 441	Sajátos beszerzési módszerek	-	2017.07.11.	2017.08.02.



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
		mobiltelefon						
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Erőgép, rugózott mellső hiddal	32 000 000	32 000 000	Nyílt eljárás	Igen	2019.10.01.	2020.04.01.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Erdészeti erőgép vásárlás	19 685 039	19 685 039	Nyílt eljárás	Igen	2019.10.01.	2020.04.01.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Informatikai eszközök beszerzése - 1 db terepálló laptop, 1 db vezeték nélküli egér, 1 db multifunkcionális nyomtató	663 500	663 500	Nyílt eljárás	-	2016.02.08.	2017.08.11.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Földvásárlás	7 678 000	7 678 000	Sajátos beszerzési módszerek	-	2016.12.05.	2017.04.05.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	7 km villanypásztor rendszer elemei: 1500 db karó, 20	2 300 000	2 300 000	Sajátos beszerzési módszerek	Nem	2019.04.01.	2019.05.06.



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
		km acéldrót, 4500 db szigetelő, 100 db oszlop, 1 km vadháló, kapu fogantyú 15 db, figyelmeztető tábla 50 db, földelő karó 1 m 6 db, földkábel 250 m, kiegészítők						
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Bálaszállítás pótkocsi, Fűkasza, Hengerbálázó, R endképző, Rendterítő, Félerdészeti zúzó, Vontatott középnehéz XT tárcsa 3,2 méteres, elmunkáló hengerrel, Húzólap terepegyengetés hez, Gödörfúró	40 197 921	40 197 921	Nyílt eljárás	Igen	2018.10.08.	2019.03.11.

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
		adapter: traktorra szerelhető, oldalra kifordítható, Gye pborona, Bálacsomagoló: traktorral működtethető, Tartálykocsi						
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	Munka akkumulátor 6 db, mobil kezelő kaloda és karámelemek, fagymentes öntató 4 db, ítatóvályú 4 db	2 850 000	2 850 000	Sajátos beszerzési módszerek	Nem	2019.04.01.	2019.05.06.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Árubeszerzés	B típusú tábla tartószerkezettel 1 db, C típusú tábla tartószerkezettel 4 db, D típusú tábla tartószerkezettel	259 843	259 843	Sajátos beszerzési módszerek	Nem	2018.11.21.	2018.11.28.



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Építés	5 db Állattartó telep kialakítása, kerítés építés, trágyatároló építése, oltófolyosó készítése, felhajtórampa építése, szénatároló építése, földkábel kiépítése, térvilágítás kialakítása, karámrendszer teljes kialakítása, szín megépítése - belső raktár és műhely kialakítása	172 384 251	172 384 251	Nyílt eljárás	Igen	2019.02.04.	2019.05.06.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Építés	A legelőn íratókút kialakítása - szerelvényezése	6 400 000	6 400 000	Sajátos beszerzési módszerek	-	2019.02.04.	2019.05.06.

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
		, földelt villanypásztor vezetékek nyomvonalának kiépítése, téli szálláskezelő karam építése - villanypásztor rendszer kiépítése						
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Építés	Utak javítása, új utak kialakítása	16 984 252	16 984 252	Nyílt eljárás	-	2019.02.04.	2019.05.06.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Szórólappal vagy egyéb nyomdai kiadvány	393 700	393 700	Sajátos beszerzési módszerek	Nem	2020.03.02.	2020.04.01.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Magasépítési szakterületi (ME-É) műszaki ellenőrzési tevékenység beszerzése	3 700 787	3 700 787	Sajátos beszerzési módszerek	-	2019.03.01.	2019.03.25.
BALATON-FELVIDÉKI	Szolgáltatás	Tanösvény tervezése,	498 200	498 200	Sajátos beszerzési	-	2018.08.08.	2018.09.03.

Stal

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG		tanösvény nyomvonalának megtervezése			módszerek			
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Tanösvény tervezése - Szövegírás, fordítás, fotók, ábrák	594 000	594 000	Sajátos beszerzési módszerek	-	2018.10.05.	2018.10.16.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Tanösvény tervezése - Tördelés, nyomtatás	1 184 150	1 184 150	Sajátos beszerzési módszerek	-	2018.12.03.	2018.12.11.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Tanösvény kialakítása - Tartószerkezet gyártása	1 890 000	1 890 000	Sajátos beszerzési módszerek	-	2019.03.25.	2019.04.02.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Tanösvény kialakítása - Nyomatok felhelyezése, kihelyezés	565 000	565 000	Sajátos beszerzési módszerek	-	2019.03.25.	2019.04.02.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Sajtónyilvánvos ünnepélyes projektnyitó rendezvény	438 582	438 582	Sajátos beszerzési módszerek	-	2019.08.02.	2019.08.30.



Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Lakossági fórum	39 370	39 370	Sajátos beszerzési módszerek	-	2018.12.03.	2018.12.20.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Sajtónyilvános ünnepélyes projektzáró rendezvény szervezése	452 755	452 755	Sajátos beszerzési módszerek	-	2020.08.03.	2020.08.11.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Közbeszerzés	3 700 787	3 700 787	Sajátos beszerzési módszerek	Nem	2016.12.02.	2017.01.10.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Állattartó telep tervezés, engedélyeztetés	12 808 886	12 808 886	Sajátos beszerzési módszerek	Nem	2017.09.27.	2017.10.17.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	invazív fajok elterjedésének felmérése, a becserjésedett területek lehatárolása, javaslatlattel a beavatkozásokra a legeltetésre	1 300 000	1 300 000	Sajátos beszerzési módszerek	Nem	2017.05.11.	2017.05.17.

Handwritten signature

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe-szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma
		tervezett letenyei területeken						
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Fotódokumentáció készítése	177 165	177 165	Sajátos beszerzési módszerek	Nem	2019.08.01.	2019.08.30.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Sajtótájékoztató rendezvényen étkezés 2017. június 09.	61 014	61 014	Sajátos beszerzési módszerek	Nem	2017.06.02.	2017.06.07.
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	Szolgáltatás	Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése	2 677 165	2 677 165	Sajátos beszerzési módszerek	Nem	2018.07.18.	2018.08.31.

