

Bfup: 15-24/2023

Iktatószám: IKT-2016-106-I1-00014441/0000413

Kedvezményezett neve: **BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**Projekt címe: **A Mura-mente komplex élőhelyfejlesztése és gazdálkodási centrum kialakítása**Projekt azonosítószám: **KEHOP-4.1.0-15-2016-00057**

5. számú módosítás

**Támogatási Szerződés**

amely létrejött

egyrésről a Miniszterelnökség - Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf.: 328

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Aláírásra jogosult képviselője: Nagy Balázs, közlekedési, környezeti és energiahatékonysági fejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): 775290

Adószám: 15775292-2-41

másrészről **BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **8229 Csopak, Kossuth utca 16**Székhely: **8229 Csopak, Kossuth utca 16**Azonosító szám (törzs-szám): **325774**Adószám: **15325770-2-19**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

**10048005-01711954-30005905**Aláírásra jogosult képviselője: **Puskás Zoltán, igazgató**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium/társulás), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető/projektgazda – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag/társulás (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

**1. Előzmények**



A Támogató Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) **Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése** tárgyú felhívására a hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett **2016.10.13.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2016.11.17.** napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján a Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban: Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban: Megvalósítás) költségeinek támogatása.

## 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint a Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**A Mura-mente komplex élőhelyfejlesztése és gazdálkodási centrum kialakítása**” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek elszámolására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta. Nem vonatkozik ez a feltétel az előkészítés során felmerülő azon költségekre, melyek már megkötött közbeszerzési / beszerzési szerződéshez kapcsolódnak, és azok a Projektben mind az előkészítés, mind pedig a megvalósítás során egyaránt felmerülhetnek.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet **Letenye** (település) alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhető.



MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA

Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Befektetési Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE





### 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

#### 3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: **2016.09.15.**

#### 3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

#### 3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje a 3. számú mellékletben megadott ütemezés szerinti.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

#### 3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

##### 3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2023.04.30.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

##### 3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2023.05.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

### 4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

#### 4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt éves fejlesztési keretben meghatározott tervezett bruttó / nettó összköltsége **482 213 592 Ft**, azaz **négyszáznolcvankétfélmillió-kétszáztizenháromezer-ötszázkilencvenkettő** forint.

#### 4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó / nettó összköltsége **482 213 592 Ft**, azaz **négyszáznolcvankétfélmillió-kétszáztizenháromezer-ötszázkilencvenkettő** forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

#### 4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.



#### 4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **482 213 592 Ft**, azaz **négyszáznyolcvankétfmillió-kétszáztizzenháromezer-ötszázkilencvenkettő** forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a,

Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor, figyelemmel a 4.5.1. pontban leírtakra.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

#### 4.5. Támogatás igénylése

##### 4.5.1. A támogatási előleg összege

A Projektben igényelhető támogatási előlegre vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-a tartalmazza.

##### 4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

Mérföldkövek elérését megelőzően – szakmai beszámoló nélküli – utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200.000 forintot.

#### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **482 213 592 Ft**, azaz **négyszáznyolcvankétfmillió-kétszáztizzenháromezer-ötszázkilencvenkettő** forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

### 5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

#### 5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

#### 5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus







úton történt egyeztetéseket – a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- a) együttműködni a Támogatóval,
- b) a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- c) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- d) a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a) a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,
- c) a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

## 6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott, indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

## 7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

## 8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló





368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.





## Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>.....<br/>BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK<br/>IGAZGATÓSÁG<br/>Kedvezményezett</p> <p></p> <p>Kelt: <u>Csopak</u>, 202<u>3</u> év <u>április</u> hónap <u>03</u>. napján</p> | <p>.....<br/>Támogató</p> <p></p> <p>Kelt Budapest, 202<u>3</u> év <u>04</u> hónap <u>14</u>. napján.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Mellékletek:**

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00057

5. számú módosítás

Projekt címe: A Mura-mente komplex élőhelyfejlesztése és gazdálkodási centrum kialakítása

1. sz. melléklet

**A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE**

| Támogatási igénylő                                                  | Költség kategória                        | Költség típus                        | Megnevezés                           | Nettó egységár (Ft) | Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) | Bruttó egységár (Ft) | Mennyiség (db) | Elszámolható költség (Ft) | Támogatási összeg |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|-------------------|
| BALATON<br>-<br>FELVIDÉK<br>-<br>NEMZETI<br>PARK<br>IGAZGAT<br>ÓSÁG | Beruházások<br>z kapcsolódó<br>költségek | Eszközbeszer<br>zés költségei        | Eszközbeszer<br>zés                  | 32 711 831          | 8 832 194                      | 41 544 025           | 1              | 41 544 025                | 41 544 025        |
| BALATON<br>-<br>FELVIDÉK<br>-<br>NEMZETI<br>PARK<br>IGAZGAT<br>ÓSÁG | Beruházások<br>z kapcsolódó<br>költségek | Ingatlan<br>vásárlás<br>költségei    | Földvásárlás                         | 7 678 000           | 0                              | 7 678 000            | 1              | 7 678 000                 | 7 678 000         |
| BALATON<br>-<br>FELVIDÉK<br>-<br>NEMZETI                            | Beruházások<br>z kapcsolódó<br>költségek | Építéshez<br>kapcsolódó<br>költségek | E-On hálózati<br>csatlakozási<br>díj | 5 900 400           | 1 593 108                      | 7 493 508            | 1              | 7 493 508                 | 7 493 508         |



| Támogatási igénylő                             | Költség kategória                   | Költség típus                                              | Megnevezés                                    | Nettó egységár (Ft) | Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) | Bruttó egységár (Ft) | Mennyiség (db) | Elszámolható költség (Ft) | Támogatási összeg |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|-------------------|
| PARK IGAZGATÓSZÁG                              |                                     |                                                            |                                               |                     |                                |                      |                |                           |                   |
| BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSZÁG | Beruházásokkal kapcsolódó költségek | Építéshoz kapcsolódó költségek                             | Tanösvény kialakítása                         | 4 285 300           | 1 157 031                      | 5 442 331            | 1              | 5 442 331                 | 5 442 331         |
| BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSZÁG | Beruházásokkal kapcsolódó költségek | Építéshoz kapcsolódó költségek                             | Építéshoz kapcsolódó költségek                | 298 066 761         | 80 478 025                     | 378 544 786          | 1              | 378 544 786               | 378 544 786       |
| BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSZÁG | Projektelőkészítési költségei       | Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei | Egyéb előkészítés, tervezés, engedélyezett és | 12 701 428          | 3 429 386                      | 16 130 814           | 1              | 16 130 814                | 16 130 814        |

| Támogatási igénylő                             | Költség kategória                                            | Költség típus                                   | Megnevezés            | Nettó egységár (Ft) | Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) | Bruttó egységár (Ft) | Mennyiség (db) | Elszámolható költség (Ft) | Támogatási összeg |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|-------------------|
| BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSZÁG | Projektelőkészítési költségek                                | Közbeszerzési költségek                         | Közbeszerzés          | 3 355 338           | 770 942                        | 4 126 280            | 1              | 4 126 280                 | 4 126 280         |
| BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSZÁG | Projektmenedzsment költség                                   | Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása | Projektmenedzsment    | 11 750 000          | 0                              | 11 750 000           | 1              | 11 750 000                | 11 750 000        |
| BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSZÁG | Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Egyéb szolgáltatási költségek                   | Egyéb szolgáltatás    | 3 048 657           | 823 138                        | 3 871 795            | 1              | 3 871 795                 | 3 871 795         |
| BALATON - FELVIDÉK - NEMZETI PARK IGAZGATÓSZÁG | Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó                          | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának   | Kötelező tájékoztatás | 1 320 640           | 313 453                        | 1 634 093            | 1              | 1 634 093                 | 1 634 093         |



| Támogatási igénylő                            | Költség kategória                                            | Költség típus                          | Megnevezés                                         | Nettó egységár (Ft) | Nettó egységárra jutó AFA (Ft) | Bruttó egységár (Ft) | Mennyiség (db) | Elszámolható költség (Ft) | Támogatási összeg |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|-------------------|
| NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG                      | szolgáltatások költségei                                     | költsége                               |                                                    |                     |                                |                      |                |                           |                   |
| BALATON - FELVIDÉK I NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG | Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége | Magasépítési szakterületi (ME-E) műszaki ellenőrzé | 3 148 000           | 849 960                        | 3 997 960            | 1              | 3 997 960                 | 3 997 960         |
| Összesen:                                     |                                                              |                                        |                                                    | 383 966 355         | 98 247 237                     | 482 213 592          |                | 482 213 592               | 482 213 592       |

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00057

5. számú módosítás

Projekt címe: A Mura-mente komplex élőhelyfejlesztése és gazdálkodási centrum kialakítása

**2. sz. melléklet  
A PROJEKT FORRÁSAI**

| Források                                                                          | (Ft)        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| I. saját forrás                                                                   | 0           |
| I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása                              | 0           |
| I/2. partnerek hozzájárulása                                                      | 0           |
| I/3. bankhitel                                                                    | 0           |
| I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás                                     | 0           |
| II. egyéb támogatás                                                               | 0           |
| III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás                        | 482 213 592 |
| Projekt elszámolható költsége                                                     | 482 213 592 |
| IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása                           | 0           |
| IV/1. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása<br>- le nem vonható ÁFA | 0           |
| IV/2. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása                         | 0           |
| V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek<br>költségei             | 0           |
| V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek<br>költségei             | 0           |
| Projekt teljes költsége                                                           | 482 213 592 |

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00057  
 5. számú módosítás  
 Projekt címe: A Mura-mente komplex élőhelyfejlesztése és gazdálkodási centrum kialakítása

3. sz. melléklet  
 A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

| Mérföldkő sorszáma | Mérföldkő elérésének tervezett dátuma | Mérföldkő megnevezése                                                                 | Eredmény leírása                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | 2021.12.23.                           | Projektdokumentáció benyújtása és a közbeszerzési eljárás lefolytatásának megkezdése. | Projektdokumentáció benyújtása, valamint a projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges közbeszerzési vagy feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatásának megkezdése, vagy a projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges szerződés megkötése. |
| 2                  | 2023.04.30.                           | Projekt fizikai befejezése.                                                           | Telephely kialakítása, főépület (istálló) megépítése.                                                                                                                                                                                                    |



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00057

5. számú módosítás

Projekt címe: A Mura-mente komplex élőhelyfejlesztése és gazdálkodási centrum kialakítása

#### 4. sz. melléklet

### A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

A Zala megye délnyugati szegélyén kanyargó Mura folyó a Kerka torkolatától a Drávába ömléséig alkot határzónát Magyarországon és Horvátország között. Az országhatár és a Zalai-dombszék markáns délnyugati pereme között elhelyezkedő terület a Mura mente. A tájképet a gyors sodrású és szeszélyes Mura folyó időszakos árvizei, zátonyok, új partszakaszok, szigetek, holtágak építő és romboló tevékenysége határozza meg. A Mura ártere Tájédelmi Körzet, Natura 2000 terület és egyes környező területekkel kiegészülve Bioszféra Rezervátum. A hagyományos extenzív tájhasználat során kialakult mozaikos (erdő, gyepek, holtágak) ártéri élőhelyek helyreállításával a védett terület állapotának javítása szükséges. Az ártér vízelvezető képességének javítása, fenntartása vízügyi elvárás. Természetvédelmi szempontból fontos a becserjesedés során eltűnt, illetve lecsökkent állományú növény és állatfajok populációjának megerősítése. A Mura medrének folyamatos vándorlása miatt a folyómenti ártéri vegetáció klasszikus zonációja kevésbé markáns, mint nagyobb folyóinknál. A medertől távolodva az egyes növényfajta-összetételű sávjai keskenyek vagy a mozaikszzerű talajviszonyok miatt fel sem fedezhetők. A folyómenti gyepek korábbi erdők helyén emberi tevékenység eredményeként alakultak ki. A fás szárú növényzet visszatelepedése miatt állandó művelést igényelnek. Sajnos mára a kaszálás a legtöbb helyen elmarad, legeltetés nincs, a rétek egy részét felszántották, illetve lecsapolták. A felhagyott gyepterületek természetességi állapotuk a behurcolt, betelepült idegenhonos „özfajok” miatt folyamatosan romlik, az élőhelyek degradálódnak, az őshonos növény és állatfajok léte egyre csökken. Ezen folyamat ellentétes a miniszteri rendelettel elfogadott kezelési tervvel és a természetvédelmi elvárásokkal, emiatt az átalakulás megállítása, visszafordítása olyan probléma, amely külső beavatkozást igényel.

A projekt célja a hagyományos extenzív tájhasználat során kialakult mozaikos (erdő, gyepek, holtágak) ártéri élőhelyek helyreállításával a Bioszféra Rezervátum védett területének állapotjavítása, az ártér vízelvezető képességének javítása, fenntartása, a becserjesedés során eltűnt illetve lecsökkent állományú növény és állatfajok populációjának megerősítése. Hagyományos extenzív állattartás lehetőségének megteremtése, bemutatása. Jelen pályázatban a Mura mentén található, vagyonkezelésünkben lévő cserjesedett, befásodó gyepterületek helyreállítása, a legeltetés újraindítása valamint Letenye térségében a legelő állattalomány elhelyezése érdekében tervezzük beruházásokat. A vízügyi kezelő által előkészített Nagyvízi Menedzselési Tervben foglalt kezelési elvárások (fátlan állapotban tartás, aljnövényzet eltávolítás) valamint a kezelési tervben megfogalmazott utasítások olyan kötelezettségek melyek megvalósítása alapvetően legeltetéssel kivitelezhető.

Az érintett területek jelentős mértékben átfednek ugyanakkor az elvégzendő feladatok a beruházás jellegét tekintve jól elkülöníthetőek két alprojektre. Az állattartó telep létrehozásával megteremtődik az alapvető feltételek legelő állattalomány visszahozásának, a projekt megvalósítása lehetővé teszi állattalomány (szürkemaráhák) egész éves legeltetését, téli istállózását és az az éjszakai karámozást melyek nélkül az állatok komfortérzete nem megfelelő. A BfNPI célja, hogy területén a természetvédelem szempontjából legkedvezőbb legeltetés valósulhasson meg.



Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Beruházási Alapok

MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

A telephely kialakítás kizárólag ármentesített területen (a töltésen kívül) lehet, amely nem védett terület, nem is közösségi jelentőségű, ahol nincs saját vagyongépesítésű területünk, a szükséges földvásárlás eredményeként ez az akadály elhárítható. Jelenleg semmilyen infrastruktúra nincs, amely az állattartást szolgálhatná, a projekt révén létesítendő állattartó telep és kapcsolódó létesítményei a téli elhelyezést, illetve árvíz esetén a mentesítést és az egyéb szükséges létesítmények, gépek stb. elhelyezését szolgálják. Problémát okozhatnak a földvásárlásban lévő bizonytalanságok, illetve a közelmúltban történt változások (megosztás stb.). Az eladási szándékról előzetes szándéknyilatkozatok beszerzésre kerültek. A telep üzemeltetésébe helyi vállalkozót, egyesületet vagy önkormányzatot is be kívánunk vonni.

Élőhelyfejlesztés

A Mura-mente hagyományos, az extenzív használat mellett kialakult gyepes, fás legelős tájképének eltűnése, átalakulása záródó erdőkké, kedvezőtlenül változtatta meg az árter vízvezető képességét, illetve az élőhelyek mozaikosságát. Az árhullámok levezetése érdekében kívánatos a fás vegetáció záródásának csökkentése. Természetvédelmi szempontból is kedvező fás legelők, ligeterdők kialakítása. Ennek hosszú távú fenntartása kizárólag legeltetéssel lehetséges. A beavatkozások másik típusa a már beerdősödött területek természetvédelmi célú kezelése. Ennek során a korábban telepített, agresszíven terjedő tájidegen fajokból álló erdőt kívánjuk eltávolítani, felújítani hazai, az élőhelynek megfelelő fafajok állományával.

| Eredmény megnevezése                                  | Mérföldkő sorszáma | Eredmény leírása                                              | Eredmény számszerűsítő-hető célértéke | Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége | Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága |
|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Nyomtató beszerzése                                   | 2                  | Tintasugaras nyomtató Epson WF-5690 DWF tintasugaras nyomtató | 1                                     | db                                                   |                                                      |
| Villanypásztor rendszer kiépítéséhez szükséges elemek | 2                  | Villanypásztor rendszer kiépítéséhez szükséges elemek         | 7000                                  | fm                                                   |                                                      |
| Mezőgazdasági eszközbeszerzés - Gréder                | 2                  | Mezőgazdasági eszközbeszerzés - Gréder                        | 1                                     | db                                                   |                                                      |





| Eredmény megnevezése                       | Mérföldkő sorszáma | Eredmény leírása                                                                                                                                                      | Eredmény számszerűsít-<br>hető célértéke | Eredmény számszerűsít-<br>hető célértéke<br>mértékegysége | Az eredmény nem<br>számszerűsíthető,<br>egyéb tulajdonsága |
|--------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Vadkamera beszerzése                       | 2                  | UOVision UV595 Full-HD vadkamera + Eneloop akku szett töltővel + Python Lock 8 mm; UOVision fém ház UM595// UV595 vadkamerához; Integral SD 32 GB kártya vadkamerához | 5                                        | db                                                        |                                                            |
| (+)-?-Decalactone (W236012-100G-K) feromon | 2                  | (+)-?-Decalactone (W236012-100G-K) feromon                                                                                                                            | 1                                        | db                                                        |                                                            |
| Fényképezőgép beszerzése                   | 2                  | Leica V-Lux Explorer kit fényképezőgép szett tartozék táskával (ONA)                                                                                                  | 1                                        | db                                                        |                                                            |
| Csónakszállító utánfutó beszerzése         | 2                  | Csónakszállító utánfutó                                                                                                                                               | 1                                        | db                                                        |                                                            |
| Keresőtávcső beszerzése                    | 2                  | Minox APO HG 8x43 asph keresőtávcső                                                                                                                                   | 3                                        | db                                                        |                                                            |
| Terepi laptop beszerzése                   | 2                  | Laptop Dell Latitude Rugged 5414 laptop                                                                                                                               | 1                                        | db                                                        |                                                            |
| Vezeték nélküli egér beszerzése            | 2                  | USB wireless egér Genius NX-7005 USB wireless egér                                                                                                                    | 1                                        | db                                                        |                                                            |
| Motorcsónak beszerzése                     | 2                  | Fűke 465 motorcsónak (evező, menőtömlény, horgony stb. tartozékokkal)                                                                                                 | 1                                        | db                                                        |                                                            |



| Eredmény megnevezése                                                                                         | Mérőföldkő sorszáma | Eredmény leírása                                                                                                                                                       | Eredmény számszerűsítendő célértéke | Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége | Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| SPRO 4 mm vastag neoprén mellecsizma                                                                         | 2                   | SPRO 4 mm vastag neoprén mellecsizma                                                                                                                                   | 6                                   | db                                                   |                                                      |
| Ron Thompson Ontario PVC mellecsizma                                                                         | 2                   | Ron Thompson Ontario PVC mellecsizma                                                                                                                                   | 8                                   | db                                                   |                                                      |
| WitaTrap Segmentrichterfalle feromoncsapda                                                                   | 2                   | WitaTrap Segmentrichterfalle feromoncsapda                                                                                                                             | 10                                  | db                                                   |                                                      |
| Delphin River gázló combsizma                                                                                | 2                   | Delphin River gázló combsizma                                                                                                                                          | 6                                   | db                                                   |                                                      |
| Állattartás eszközei (mobil kezelő kaloda és karámelemek, és karámelemek, itatóvályú 4 db, körbálatető 4 db) | 2                   | Állattartás eszközei eszközei (mobil kezelő kaloda és karámelemek, itatóvályú 4 db, körbálatető 4 db)                                                                  | 1                                   | db                                                   |                                                      |
| Spektív állvánnyal beszerzése                                                                                | 2                   | Leica APO-Televid 82 ferde spektív szett (25-50x WW Asph okulárral); Leica neoprén tok APO Televid 82 ferde spektívekhez; Manfrotto karbon állvány + 2D fej spektívhez | 3                                   | db                                                   |                                                      |
| Cormoran mellecsizma                                                                                         | 2                   | Cormoran mellecsizma                                                                                                                                                   | 2                                   | db                                                   |                                                      |

| Eredmény megnevezése                                                  | Mérföldkő sorszáma | Eredmény leírása                                                                                                                                                                                         | Eredmény számszerűsít-<br>hető célértéke | Eredmény számszerűsíthető<br>célértékének<br>mértékegysége | Az eredmény nem<br>számszerűsíthető,<br>egyéb tulajdonsága |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| WitaPrall Ecco-Trockenfalle mit schwarzen Prall-flächen feromoncsapda | 2                  | WitaPrall Ecco-Trockenfalle mit schwarzen Prall-flächen feromoncsapda                                                                                                                                    | 20                                       | db                                                         |                                                            |
| Etanol 96 % (technikai minőség) 1000 ml-es vegyszer                   | 2                  | Etanol 96 % (technikai minőség) 1000 ml-es vegyszer                                                                                                                                                      | 1                                        | db                                                         |                                                            |
| Etilacetát (technikai minőség) 1000 ml-es vegyszer                    | 2                  | Etilacetát (technikai minőség) 1000 ml-es vegyszer                                                                                                                                                       | 1                                        | db                                                         |                                                            |
| Platós terepjáró vásárlása                                            | 2                  | Platós terepjáró vásárlása                                                                                                                                                                               | 2                                        | db                                                         |                                                            |
| Állattartó telep energia ellátása, közművek                           | 2                  | Állattartó telep energia ellátása, közművek                                                                                                                                                              | 1                                        | km                                                         |                                                            |
| Állattartó telep kivitelezése                                         | 2                  | A projekt révén létesítendő állattartó telep és kapcsolódó létesítményei a téli elhelyezést, illetve árvíz esetén a mentesítést és az egyéb szükséges létesítmények, gépek stb. elhelyezését szolgálják. | 1                                        | darab                                                      | nincs egyéb nem számszerűsíthető tulajdonsága              |

| Eredmény megnevezése                   | Mérőföldkő sorszáma | Eredmény leírása                    | Eredmény számszerűsít-<br>hető célértéke | Eredmény számszerűsítható<br>célértékének<br>mértékegysége | Az eredmény nem<br>számszerűsítható,<br>egyéb tulajdonsága |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Utak javítása, új<br>útszakasz építése | 2                   | Utak javítása, új útszakasz építése | 500                                      | fm                                                         |                                                            |



Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00057

5. számú módosítás

Projekt címe: A Mura-mente komplex élőhelyfejlesztése és gazdálkodási centrum kialakítása  
5. sz. melléklet

## A PROJEKT INDIKÁTORAI

### KEHOP szerinti kötelező indikátor

A természetvédelmi helyzet javítását és a leromlott ökoszisztémák helyreállítását célzó élőhely-fejlesztéshez és a természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeinek javítását célzó beruházásokhoz kapcsolódóan a *jobb védetségű állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának megadása* szükséges.

**A célérték meghatározása:** A célérték 100 000 ha, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett jobb védetségű állapot érdekében támogatott élőhelyek területnagyságának összegével.

**Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.**

Mértékegysége: ha

A hazai Natura 2000 hálózat egységes szemléletben, a helyi közösségek bevonásával történő bemutatását szolgáló mintaprojektekhez kapcsolódóan a *kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számának megadása* szükséges!

**Definíció** Aktív elérés: a kétirányú kommunikációs tevékenységbe bevont személyek száma (egy személy csak egyszer számolható). A célcsoport „aktív elérése” akkor valósul meg, ha a szemléletformáló tevékenység során az üzenet befogadása a célszemély aktivitását igényli. Az aktív elérési mutatók abban az esetben alkalmazhatók, amennyiben valóban kétirányú kommunikáció valósul meg, tehát a célcsoportnak lehetősége van és él is a lehetőséggel, hogy reagáljon, kérdezzen vagy új cselekvési formákat próbáljon ki. Pl.: fotó pályázat, rajz pályázat, tesztek kitöltése ismeretterjesztő előadás után stb.

**A célérték meghatározása:** A célérték 15 000 fő, amely megfelel a 2023-ig megvalósítani tervezett kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság számával.

**Adott projekt a célérték eléréséhez a projekt fizikai befejezés dátumáig járul hozzá.**

Mértékegysége: fő



Európai Unió

Európai Strukturális  
és Beruházási Alapok



MAGYARORSZAG  
KORMÁNYA

**BEFEKTETÉS A JÖVŐBE**

| Monitoring mutató megnevezése                                                                             | Bázisérték dátuma | Bázisérték | Cél dátuma  | Cél változás | Cél összváltozás | Cél kumulált |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------|--------------|------------------|--------------|
| A Natura 2000 területek bemutatásához kapcsolódó kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság száma |                   |            | 2023.04.30. | 50           | 50               | 50           |
| A jobb védettségű állapot érdekében támogatott élőhelyek területe                                         |                   |            | 2023.04.30. | 81           | 81               | 81           |

A fenti indikátor számszerűsítése a támogatási kérelemben kötelező, de egyéb indikátorok is meghatározhatók az adott projektre, amelyek hozzájárulnak a programspecifikus eredménymutatók eléréséhez



**Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00057**

**5. számú módosítás**

**Projekt címe: A Mura-mente komplex élőhelyfejlesztése és gazdálkodási centrum kialakítása**

**6. sz. melléklet**

**Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások**



MAGYARORSZAG  
KORMANYA

Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Beruházási Alapok



**BEFEKTETÉS A JÖVŐBE**



**Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00057**

**5. számú módosítás**

**Projekt címe: A Mura-mente komplex élőhelyfejlesztése és gazdálkodási centrum kialakítása**

**7. sz. melléklet**

**KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS<sup>1</sup>**

**1A Konzorciumi Megállapodást** a Támogatást Igénylőnek szükséges a Támogatási Szerződés aláírása során csatolnia és azzal együtt aláírásra visszaküldenie a Támogatónak

Támogatási szerződés száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00057

5. számú módosítás

Projekt címe: A Mura-mente komplex élőhelyfejlesztése és gazdálkodási centrum kialakítása  
8. sz. melléklet

**KÖZBESZERZÉSI TERV**

| Támogatást igénylő                         | Közbeszerzés tárgya | Megjegyzés                                                                                                                                                        | Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft) | Egybeszámított becsült nettó érték (Ft) | Közbeszerzési eljárás típusa | Feltételes közbe-szerzés | Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete | Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma |
|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG | Szolgáltatás        | Közbeszerzés                                                                                                                                                      | 3 288 274                              | 3 288 274                               | Sajátos beszerzési módszerek | Nem                      | 2016.02.08.                              | 2017.01.10.                                 |
| BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG | Szolgáltatás        | Állattartó telep tervezés, engedélyeztetés                                                                                                                        | 12 701 428                             | 12 701 428                              | Sajátos beszerzési módszerek | Nem                      | 2017.09.27.                              | 2017.10.17.                                 |
| BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG | Szolgáltatás        | invazív fajok elterjedésének felmérése, a becserjésedett területek lehatárolása, javaslatlással a beavatkozásokra a a legeltetésre tervezett letenyei területeken | 1 300 000                              | 1 300 000                               | Sajátos beszerzési módszerek | Nem                      | 2017.05.11.                              | 2017.05.17.                                 |
| BALATON-                                   | Szolgáltatás        | Megvalósíthatós                                                                                                                                                   | 3 400 000                              | 3 400 000                               | Sajátos                      | Nem                      | 2018.07.18.                              | 2018.08.31.                                 |

| Támogatást igénylő                         | Közbeszerzés tárgya | Megjegyzés                                                | Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft) | Egybeszámított becsült nettó érték (Ft) | Közbeszerzési eljárás típusa | Feltételes közbe-szerzés | Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete | Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG         |                     | ági Tanulmány elkészítése                                 |                                        |                                         | beszerzési módszerek         |                          |                                          |                                             |
| BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG | Szolgáltatás        | Szórólap vagy egyéb nyomdai kiadvány                      | 425 984                                | 425 984                                 | Sajátos beszerzési módszerek | Nem                      | 2022.03.01.                              | 2022.03.11.                                 |
| BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG | Szolgáltatás        | Tanösvény tervezése - Szövegírás, fordítás, fotók, ábrák  | 485 300                                | 485 300                                 | Sajátos beszerzési módszerek | -                        | 2018.10.05.                              | 2018.10.16.                                 |
| BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG | Szolgáltatás        | Tanösvény tervezése - Tördelés, nyomtatás                 | 1 184 150                              | 1 184 150                               | Sajátos beszerzési módszerek | -                        | 2018.12.11.                              | 2018.12.20.                                 |
| BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG | Szolgáltatás        | Tanösvény kialakítása - Tartószerkezet gyártása           | 2 000 000                              | 2 000 000                               | Sajátos beszerzési módszerek | -                        | 2019.06.21.                              | 2019.07.31.                                 |
| BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG | Szolgáltatás        | Tanösvény kialakítása - Nyomatok felhelyezése, kihelyezés | 730 000                                | 730 000                                 | Sajátos beszerzési módszerek | -                        | 2019.09.06.                              | 2019.09.18.                                 |



| Támogatást igénylő                         | Közbeszerzés tárgya | Megjegyzés                                                                  | Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft) | Egybeszámított becsült nettó érték (Ft) | Közbeszerzési eljárás típusa | Feltételes közbe-szerzés | Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete | Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG | Szolgáltatás        | Sajtónyilvános ünnepélyes projektnyitó rendezvény                           | 205 800                                | 205 800                                 | Sajátos beszerzési módszerek | -                        | 2021.06.22.                              | 2021.06.28.                                 |
| BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG | Szolgáltatás        | Sajtónyilvános ünnepélyes projektzáró rendezvény szervezése                 | 452 756                                | 452 756                                 | Sajátos beszerzési módszerek | -                        | 2022.07.29.                              | 2022.08.08.                                 |
| BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG | Szolgáltatás        | Tanösvény tervezése, tanösvény nyomvonalának megtervezése                   | 498 200                                | 498 200                                 | Sajátos beszerzési módszerek | -                        | 2018.08.08.                              | 2018.09.03.                                 |
| BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG | Szolgáltatás        | Magasépítési szakterületi (ME-E) műszaki ellenőrzési tevékenység beszerzése | 3 148 000                              | 3 148 000                               | Sajátos beszerzési módszerek | -                        | 2019.03.29.                              | 2019.04.30.                                 |
| BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG | Árubeszerzés        | Mezőgazdasági eszközbeszerzés - Gréder                                      | 0                                      | 0                                       | Nyílt eljárás                | Igen                     | 2021.12.07.                              | 2022.09.15.                                 |
| BALATON-FELVIDÉKI                          | Árubeszerzés        | Plató terepjáró 2 db                                                        | 15 140 000                             | 15 140 000                              | Nyílt eljárás                | Igen                     | 2018.10.09.                              | 2019.05.15.                                 |

| Támogatást igénylő                         | Közbeszerzés tárgya | Megjegyzés                                                                                                                                  | Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft) | Egybeszámított becsült nettó érték (Ft) | Közbeszerzési eljárás típusa       | Feltételes közbe-szerzés | Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete | Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG                   |                     |                                                                                                                                             |                                        |                                         |                                    |                          |                                          |                                             |
| BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG | Árubeszerzés        | Halászlát<br>eszközök -<br>combszima 6<br>db                                                                                                | 40 110                                 | 40 110                                  | Sajátos<br>beszerzési<br>módszerek | Nem                      | 2018.05.24.                              | 2018.06.15.                                 |
| BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG | Árubeszerzés        | Halászlát<br>eszközök - sima<br>mellescsizma 2<br>db                                                                                        | 24 000                                 | 24 000                                  | Sajátos<br>beszerzési<br>módszerek | Nem                      | 2018.09.24.                              | 2018.10.12.                                 |
| BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG | Árubeszerzés        | B típusú tábla<br>tartószerkezettel<br>1 db, C típusú<br>tábla<br>tartószerkezettel<br>4 db, D típusú<br>tábla<br>tartószerkezettel<br>5 db | 245 900                                | 245 900                                 | Sajátos<br>beszerzési<br>módszerek | Nem                      | 2018.11.21.                              | 2018.11.28.                                 |
| BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG | Árubeszerzés        | Halászlát<br>eszközök -<br>neoprén<br>mellescsizma 6<br>db, sima<br>mellescsizma 8<br>db                                                    | 187 995                                | 187 995                                 | Sajátos<br>beszerzési<br>módszerek | Nem                      | 2018.06.27.                              | 2018.07.17.                                 |

| Támogatást igénylő                         | Közbeszerzés tárgya | Megjegyzés                                                                                                           | Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft) | Egybeszámított becsült nettó érték (Ft) | Közbeszerzési eljárás típusa | Feltételes közbe-szerzés | Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete | Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma |
|--------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG | Árubeszerzés        | Rovarász eszközök - rovarfogó eszközök, feromoncsapdák, lámpázás kellékei                                            | 308 500                                | 308 500                                 | Sajátos beszerzési módszerek | Nem                      | 2018.07.02.                              | 2018.07.18.                                 |
| BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG | Árubeszerzés        | Állattartás eszközei ( mobil kezelő kaloda és karámelemek, itatóvályú 4 db, körbálaetető 4 db)                       | 0                                      | 0                                       | Sajátos beszerzési módszerek | Nem                      | 2022.12.14.                              | 2023.02.08.                                 |
| BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG | Árubeszerzés        | Földvásárlás                                                                                                         | 7 678 000                              | 7 678 000                               | Sajátos beszerzési módszerek | -                        | 2016.12.05.                              | 2017.04.05.                                 |
| BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG | Árubeszerzés        | Informatikai eszközök beszerzése - 1 db terepálló laptop, 1 db vezeték nélküli egér, 1 db multifunkcionális nyomtató | 663 500                                | 663 500                                 | Nyílt eljárás                | -                        | 2016.02.08.                              | 2017.08.11.                                 |



| Támogatást igénylő                         | Közbeszerezés tárgya | Megjegyzés                                                                                                                                            | Közbeszerezés becsült nettó értéke (Ft) | Egybeszámított becsült nettó érték (Ft) | Közbeszerezési eljárás típusa | Feltételes közbe-szerzés | Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete | Szerződés-kötés tervezett/ tényleges dátuma |
|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG | Árubeszerzés         | Vízijárművek, csónakok és szállítóeszközök - csónak 1 db, utánfutó 1 db                                                                               | 3 046 378                               | 3 046 378                               | Sajátos beszerzési módszerek  | -                        | 2017.10.27.                              | 2017.11.10.                                 |
| BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG | Árubeszerzés         | Fotó- és videótechnikai eszközök - 1 db fényképezőgép, 5 db vadkamera; Optikai és elektrooptikai eszközök - spektív+állvány al 3 db, keresőtávcső 3db | 4 072 747                               | 4 072 747                               | Sajátos beszerzési módszerek  | -                        | 2018.11.12.                              | 2018.11.19.                                 |
| BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG | Árubeszerzés         | Mobilkommunikációs eszközök beszerzése - 6 db terepi mobiltelefon                                                                                     | 456 600                                 | 456 600                                 | Sajátos beszerzési módszerek  | -                        | 2017.07.11.                              | 2017.08.02.                                 |
| BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG | Építés               | Állattartó telep kialakítása                                                                                                                          | 298 066 764                             | 298 066 764                             | Nyílt eljárás                 | Igen                     | 2020.01.07.                              | 2020.04.14.                                 |