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BNPI tigyiratszam: 49-53/2011.

Vallalkozasi szerzodés
épitési kivitelezési tevékenységre

amely létrejott egyrészril a :

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatosag — BINPI — (8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.),
képviseli: Balogh Laszl6 igazgaté, adoszam: 15325770-2-19, bankszamlaszam: Magyar
Allamkincstir Kézép-Dunantiili Regionalis Igazgatésiga 10048005-01711954, telefonszam:
87/555-260, E-mail cim: bfap@bfnp.kvvm.hu), mint Ajanlatkérs, (a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrél a(z)

Név: Nova-Alpin Kft.

Székhely: 3762 Szogliget, Ipartelep 017/17 hrsz.

Képviseld: Szabdé Miklos iigyvezetd

Cégjegyzékszama: 05-09-010880

Addszama: 10352638-2-05

Szamlaszama: 10800014-20000006-10591396 (Citibank)

Elérhetdsége: 3762 Szogliget, Ipartelep 017/17 hrsz., +36 30 921 8267, info@nova-alpin.hu
mint vallalkozé (a tovabbiakban: Villalkezé), egyiittesen Felek k6zo6tt, az alabbi feltételekkel:

Preambulum

A Megrendel6 altal eredményesen lefolytatott k6zbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasaban,
ajanlattételi dokumentacidjaban meghatirozott, timogatast nyert KEOP-3.1.2./2F/09-2010-0008.
szamu, ,Elettelen természetvédelmi értékek védelme a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatosag mifkodési teriiletén” cimii palyazat barlangfelijitas V. szamu részfeladatanak —
Barlangbejdratok lezdrdsa tobb helyszinen — elvégzése targyaban a kozbeszerzési eljaras nyertes
fent megnevezett Vallalkozd. Szerz6d6 Felek jelen szerz6dést a Projekt barlangkiépitési
munkainak végrehajtasa soran jelentkez6 V. részfeladat ellatasara koétik meg.

Fenti elézmények utin Felek a kozbeszerzésekrSl szolé 2003. évi CXXIX. torvény (a
tovabbiakban Kbt.) 99.§-a alapjan az alabbiak szerint allapodnak meg:

1. A szerzodés targya

1.1. Megrendel§ megrendeli, a Vallalkozé pedig elvallalja a Magyar Allam tulajdonaban, de a
Megrendeld vagyonkezelésében 4llo, fokozottan védett Hajszabarnai Pénz-likban, - Siirii-hegyi
Ordog-likban, Kéris-hegyi Ordog-likban, Futémacskas-viznyelSbarlangban, Tiizkoves-hegyi-
barlangban, Baglyas-viznyelGbarlangban, Jakucs Laszlo-barlangban, és a Szaraz-Gerencei-
barlangban (a tovabbiakban: barlangokban) a KEOP-3.1.2./2F/09-2010-0008. szamu, ,,Elettelen
természetvédelmi értékek védelme a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatosig miikodési
teriiletén” cimii projekt keretében a V. szimi részfeladatként meghatarozott, a barlangbejaratok
lezarasaval kapcsolatos aldbbi munkak elvégzését:

1.1.1. Hajszabarnai Pénz-lik — barlang bejaratanak lezarasa, rozsdamentes acél ajtd

beépitésével, szabvanyos denevér ropnyilasokkal; rozsdamentes acél 1étra legyartasa és

beépitése a bejarat utani hasadékba, régi miitargy eltavolitasa,
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1.1.2. Siirti-hegyi Ordog-lik — barlang alsé szakaszénak lezirasa a Kagylos-folyosoban,
rozsdamentes acél ajté beépitésével, szabvanyos denevér ropnyilasokkal; barlang régi
lezarasénak eltavolitasa, természetes bejarat visszaallitasa,

1.1.3. Kéris-hegyi (")rdﬁg-lik — barlang als6 akndjanak lezérasa, rozsdamentes acél ajtd
beépitésével, szabvanyos denevér ropnyilasokkal,

1.1.4. Futémacskis-viznyelébarlang — bejarati aknaba 6 kitgyiirii beépitése, biztositas
celjabol; lezaras készitése rozsdamentes acélbol, szabvanyos denevér répnyilasokkal,
1.1.5. Tiizkdves-hegyi-barlang — 1. sz. bejaratban régi lezaras eltivolitasa, kotGanyaggal
rakott kofal épitése, fix lezaras készitése rozsdamentes acélbdl, szabvanyos denevér
ropnyilasokkal; 2. sz. bejaratban régi lezaras eltivolitisa, lezaras készitése rozsdamentes
acélbol, szabvanyos denevér répnyilasokkal; nagy-terem 6m-es korrodalt vaslétrajanak
kiszerelése, rozsdamentes beépitése,

1.1.6. Baglyas-viznyel6barlang — bejarati akndban kotSanyaggal rakott kéfal épitése,
lezaras készitése rozsdamentes acélbél, szabvanyos denevér ropnyilasokkal; bejarat utani
6 méteres akna biztositasa k6 falazattal,

1.1.7. Jakucs Laszl6-barlang — barlang 13 méter hossziisagu bejarati omladék zénajanak
biztositisa REHAU miianyagcsé rendszerrel, rozsdamentes létra beépitése, lezaras
készitése vasbeton keretbe rogzitett rozsdamentes acél ajté beépitésével szabvanyos
denevér ropnyilasokkal, 4db. 3m-es 80 cm 4tmérjii REHAU miianyagesd, 1 db. 60 fokos
80 cm atmerdjii REHAU miianyag iv, 1 db. 45 fokos 80 cm 4tméréjii REHAU miianyag
iv, 5 db. REHAU t6mitSgytird,

1.1.8. Szaraz-Gerencei-barlang — fix lezaras készitése rozsdamentes acélbél, szabvanyos
denevér ropnyllasokkal Nyithaté lezards készitése rozsdamentes acélbél, szabvanyos
denevér

ropnyilasokkal.

A munkat az ajdnlattételi felhivisban, a barlangonként elkészitett miiszaki tervekben, a
Kornyezetvédelmi és Viziigyi Miniszter altal kiadott KJKF-1219/3/2009., KJKF-1220/4/2009.,
KIJKF-1221/3/2009., KIJKF-1218/4/2009., KJKF-1222/3/2009., KJKF-1223/3/2009. szimu
jogerds kiépitési engedélyében, a Kozép-dundntili Komyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Viziigyi Feliigyeldség 29664/2009. és 29665/2009. iigyszamii jogerds beavatkozasi engedélyében
foglaltak szerint, az ajanlattételi dokumentécié szerinti miiszaki tartalommal.

1.2. A szerz0dés miiszaki tartalma magdba foglalja a megvalésitds minden el8készits-, és
felvonuldsi munkajat, a sziikséges kozteriilet foglalisokat, a munkateriilet atadas-atvételét, a
vagyon-, ¢€s balesetvédelmet, a komyezet megovast és helyredllitdst, a hatésagi és
hasznalatbavételi ataddsok feltételeinek biztositasat, a jotallasi és szavatossagi munkak
elvégzését, az okozott karok, valamint az igénybevett teriiletek helyreallitasat is.

1.3. Vallalkoz6 az esetlegesen fel nem sorolt mindazon munkékat tartozik elvégezni, amelyek a
rendeltetésszerli hasznalathoz, és a hibatlan teljesitéshez sziikségesek.

Vallalkoz6 a kivitelezési munkak folyaman a jogszabalyokban eléirt vizsgalatokat elvégzi, illetve
elveégezteti. Tobbletvizsgalatokat Vallalkozé csak a MegrendelS irasos uta51tasara és
koltségtéritése mellett végeztet.

1.4. Vallalkoz6 az ajénlattételi felhivasban és az ajanlattételi dokumentéciéban szerepls
valamennyi feltételt magara nézve kotelezdnek ismer el.

Vallalkozo kijelenti, hogy az elvégzend6 munkat el6zetesen felmérte, az ajanlattételi felhivast és

£ | N
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az ajanlattételi dokumentacidt attanulméanyozta, az elvégzendé munkdval kapcsolatban
tisztazatlan kérdése nem meriilt fel.

Vallalkoz6 kifejezetten nyilatkozik arra vonatkozdan, hogy a munka elvégzéséhez, a vallalkozéi
dij megallapitasahoz, illetleg a jelen szerz6dés megkdtéséhez minden informacio birtokaban van,
tudomasul veszi, hogy ennek hidnyara a késGbbiekben nem hivatkozhat, ilyen jogcimen
Megrendeldvel szemben kivetelést nem tdmaszthat.

1.5. Vallalkozé a szerz6dés targyat képez6 munkateriiletet megtekintette, az ajanlattételi
dokumenticiét attanulményozta, a sziikséges miiszaki észrevételeket megtette és ajanlatiban
szerepeltette. Vallalkozé a szerz6dés teljesitésével a létesitményt 1. osztalyd minGségben,
rendeltetésszeri, hasznalatra alkalmas allapotban adja 4t Megrendel6nek. A munka minGségének
meghatarozasira a szerzGdéskotés id6pontjdban hatilyos rendelet alapjan koételez6en
alkalmazandé magyar nemzeti szabvanyok, valamint a vonatkozé agazati szabvanyok és miiszaki
eléirasok a mérvaddak.

Véllalkoz6 viseli az ajanlattételi dokumentéci6 téves értelmezésébsl ad6dé minden kockazatot.

2. Villalkozisi dij, pénziigyi feltételek
2.1. Az 1. pontban megjelolt munka vallalkozasi dija:

Netto dij osszesen: 4.216.540,— Ft

FA (forditott ad6zas): 0.—Ft
Brutté dij (Ft): 4.216.540,~ Ft

azaz nett6 négymillié-kettészaztizenhatezer-otsziznegyven forint /
brutté négymillio-kettGszaztizenhatezer-6tszaznegyven forint,

amely vallalkozasi dij a 4.1. pontban meghatirozott befejezési hataridére prognosztizalt
egyOsszegii atalanyar, amely tartalmaz minden, a vallait kivitelezés teljesitésével Gsszefliggd
valamennyi koltséget, fliggetleniil azok formajatél vagy forrasatol (ideértve az esetlegesen a
szerzOdéskotéskor eldre nem lathatd, miiszaki sziikségességb6l ered6 tobbletmunkakat is.)

Felek régzitik, hogy az altalanos forgalmi ad6rél sz6lé 2007. évi CXXVIL tv.142.§-a alapjan a
vallalkozasi dijat terhel6 AFA 6sszegét a Megrendel6 fizeti — forditott ad6zas.

2.2. Megrendeld nyilatkozik arrél, hogy a jelen szerz6désben foglalt munkakra vonatkozoan a
Nemzeti Fejlesztési Ugynokség képviseletében eljaré Komyezetvédelmi és Viziigyi Minisztérium
Fejlesztési Igazgatosdg, mint kozremiik6dé szervezettel (1134 Budapest, Vaci ut 45.) -
névvaltozas utin: Kornyezetvédelmi Fejlesztési Igazgatésdg (a tovabbiakban: Kozremiikodé
Szervezet) érvényes Tamogatisi Szerz6déssel rendelkezik, melynek értelmében a szerzédés
szerinti munkak pénziigyi fedezete unios palyazati forrasbol biztositott.

2.3. Villalkoz6 a Megrendelé 4altal kiadott dokumenticid, ajanlattételi kiiras, ajanlattételi
dokumentacié és a koltségvetés tételes arazdsaval tdmasztotta ala a 2.1 pontban meghatirozott
véllalkozasi dijat.

2.4. A vallalkozasi dij fedezetet nyujt Vallalkozénak az 1. pontban meghatarozott és az
ajanlattételi dokumentacidban részletezett miiszaki tartalmi munkakkal 6sszefliggésben felmeriilt

A
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Osszes kozvetlen és kozvetett koltségére, kivéve azokat a koltségeket, amelyeket a jelen szerzédés
kifejezett rendelkezése szerint a Megrendel6 visel.

2.5. A vallalkozasi dij a felhasznalasra keriil6 anyagokat is tartalmazza. A felhasznalasra keriilé
anyagok 4rainak emelkedése a vallalkozo6i dijra nincs kihatassal, az egységirak a befejezési
hataridd figyelembevételével prognosztizaltak. A szerzddés rogzitett aras Gsszegét érintS, vagy a
teljesités hataridejére is kihaté potmunkat elrendelni nem lehet, azt érvényesen csak a Vallalkozo
kézpontjdhoz cimezve, irasban lehet eszkoz61ni.

2.6. Vallalkozonak a szamlét a jelen szerz6dés szerinti iitemezéssel, igazolt teljesitést kovetéen a
Megrendelé cimére kell kiallitania és benydjtania, 3 (hirom) példanyban, a netté Osszeg
feltiintetésével.

Megrendel6 kotelezettséget vallal arra, hogy a Véllalkozé 4ltal benyujtott szamlat a szamla
kezhezvetelétd] szamitott 8 munkanapon beliil a Kézremikodd Szervezethez felterjeszti.
Megrendel6 az AFA tekintetében koteles a forditott adézasnak megfelelden, a 2007. évi CXXVIL
tv. rendelkezései szerint eljarni.

2.7. A jelen szerz8dés sszegének finanszirozdsa 100%-ban KEOP-tAmogatasbél valésul meg.
Ezért a Megrendel6 a Vallalkozo 4ltal nydjtott szolgaltatasok dijat, a szolgaltatds maradéktalan,
teljesitési igazolassal igazolt teljesitését kovetSen benyujtott szdmla ellenében, a kovetkezd
médon tériti meg. Az AFA-t a Megrendel§ fizeti meg. A véllalkozasi dij nettd 6sszege, melyet
KEOP-tamogatéas fedez, szdmla alapjan, a K6zremiik6dS Szervezet utjan keriil kiegyenlitésre
(szallitéi kifizetés).

A tamogatast a Megrendel6t6l a Koézremiiksds Szervezethez hianytalanul beérkezett kifizetési
kérelem alapjan — a Kbt. 305. § (4) bekezdésének alkalmazdsival — a megfelel dokumentici6
benyujtasat kovetd 30 napon beliil, halasztott teljesitéssel a Kozremiikddd Szervezet a Vallalkozé
szamlajara atutalja.

A Kozremikodd Szervezet altal torténé kifizetés hatéridejébe a Kedvezményezett altal
hidnypotlasra igénybe vett id6tartam, az elére nem tervezett, elére nem latott okok miatt
lefolytatott helyszini szemle, valamint a szabalytalansig gyanii kivizsgilasara tett intézkedések
nem szamitanak bele. A KSZ esetleges fizetési késedelméért Megrendeld felelésséget nem vallal.

Megrendel6 nem fizet késedelmi kamatot késedelmes teljesités esetén akkor, ha a fizetési
késedelem bizonyithatéan a Kézremiikodo Szervezet késedelmébdl kovetkezik, késedelem esetén
a vonatkoz6 ASZF szerinti késedelmi kamatot a Kozremiikédo Szervezet fizeti meg a Vallalkoz6
részére

2.8. Megrendel6 kifejezetten felhivja Vallalkoz6 figyelmét az adézas rendjérdl sz6l6 2003. évi
XCIL torvény 36/A. §-aban foglalt rendelkezések betartasara. Egyuttal tajékoztatja Vallalkozot,
hogy — jogszabaly eltéré rendelkezése hidnyaban — a netté médon szamitott 200.000,— Ft feletti
kifizetést csak abban az esetben teljesithetd, ha szamlajahoz bemutat, atad, vagy megkiild egy 30
napnal nem régebbi nemlegesnek mindsiilé egyiittes addigazolast, amellyel igazolja, hogy az
allami adohatésagnal és a vamhatosagnal nyilvantartott kdztartozasa nincs, vagy a kifizetés
1dépontjaban szerepel a kdztartozasmentes adatbazisban.

Megrendel§ eléirja tovabba, hogy Véllalkoz6 az Art. 36/A. §-aban foglaltakat az alvallalkozékkal,
valamint a polgari jog szerinti alvallalkozok kozott megkotdtt (kétendd) szerzbdéseiben koteles

megfelel6en alkalmazni.
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Vallalkoz6 kijelenti, hogy a kozbeszerzés teljesitéséhez >kapcsoléd(’> valamennyi alvallalkozdjat
irasban tajékoztatja arrdl, hogy a szerz6dés és annak teljesitése esetén a kifizetés az Art. 36/A. §
hatalya ala esik, és ezen rendelkezést szerz6déseiben megfeleléen alkalmazza.

2.9. A szamlazas a Megrendeld altal el6zetesen jovahagyott egységarak alkalmazasaval torténik,
atalanyar alapjan. A szakasz és végszamlat Vallalkoz6 a szerz6dés-kétéskori arszinten nyijthatja
be.

2.10. A részszamlak benyujtasanak feltétele a teljesitésigazolds, a végszamla benyujtasanak
feltétele tovabba a hiany-, és hibamentes atadas-atvételt igazold bizonylat.

A szamldk benyujtasira egyebekben a Vallalkozé altal a nyertes ajanlatiban becsatolt és
Megrendel6 &ltal jovahagyott pénziigyi és a rész-szamla kiegyenlitések feltételéiil szabott
teljesitési titemterv vonatkozik.

2.11. A szakasz késedelmes teljesitése esetén annak ellenértéke kizardlag a kovetkez6 szakasz
teljesitésével érvényesitheto.

2.12. A végszamla kibocsatasara abban az esetben keriilhet sor, ha a jelen megallapodas szerinti
munkdk hidnytalan atvételét — a sikeres Aatadas-atvételi eljaras befejezését kovetéen — a
Megrendel§ irasban igazolja.

2.13. Vallalkozé kifejezetten tudomasul veszi tovabba, hogy amennyiben a Kbt. 305. § (3)
bekezdés e), illetSleg f) pontja szerinti kotelezettségét nem teljesiti, ugy a benyijtott szdmla
Osszegére (az ellenszolgaltatasra) csak akkor lesz jogosult, ha igazolja, hogy a hivatkozott ¢),
illetSleg f) pont szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemlé irattal igazolja, hogy az
alvallalkozé vagy szakember nem jogosult az ajanlattevé altal a b) pont szerint bejelentett
Osszegre vagy annak egy részére.

2.14. Amennyiben a fizetési késedelem a Megrendelének felréhaté okbdl kovetkezik be, gy a
Vallalkozé jogosult a Ptk. 301/A. § szerinti késedelmi kamat felszamitasara.

3. Pénziigyi szakaszolas, szakaszteljesitési hataridok
3.1. Vallalkoz6 a 2.1. pontban meghatarozott vallalkozasi dijat részszamldk és végszamla

benyujtasaval érvényesitheti a szerz6dés mellékletét képez6 miiszaki iitemterv (6. sz. melléklet)
szerinti szakaszoldsban, az alabbiak szerint:

.\ . Szakitsztelj esites Szakaszteljesités
Miiszaki tartalom Osszege PN
> hatarideje
(nettd)
1. sz. részszimla
3.1.1. 23%-os késziiltséggel 1.000.000.- Ft 2011.08.31.
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" . Szakitsztel] esites Szakaszteljesités
Miiszaki tartalom osszege hatdrideje
(nettd)
2. sz. részszamla '
3.1.2. 11%-o0s késziiltséggel . 500.000.- Ft 2011.10.31.
3. sz. részszamla
3.1.3. 23%-os késziiltséggel 1.000.000.- Ft. 2012.05.31.
A vallalkozasi dij | A miiszaki atadas-
Végszamla fennmaradé része, atvétel sikeres
de legalabb a lezarasanak
Teljes befejezés és sikeres atadas-atvétel. teljes vallalkozasi id6pontjaval
dij 25%-a egyidejiileg, de
1.716.540.-Ft legkésobb
2012.10.31.
napjaig

3.2. Szerz8d6 Felek megallapodnak, és kifejezetten rogzitik, hogy az egyes szakaszok teljesitése
nem mindsiil atadott részteljesitésnek, a Véllalkozo a szabalyszerlien megvalésitott és leigazolt
munkarészt tovabbra is sajat felel6sségére birtokaban, drizetében tartja.

4. A szerzodés kivitelezési, teljesitési hatariddi

4.1. A munka megkezdésének, a munkateriilet 4tadisanak id6pontja: 2011. augusztus 10.
A munka befejezési hatarideje: 2012. oktober 31.

4.2. Megrendel6 nyilatkozza, Vallalkozé pedig tudomasul veszi, hogy a szerzédés hataridére
torténd teljesitése Megrendeld kiemelt érdeke abbol eredSen, hogy a szerzédés targyat képezd
eépitési beruhdzds finanszirozisa tamogatas felhaszndlisaval valésul meg, ennek okan tehat
Vallalkoz6 késedelme a timogatési forras elszamolhatésagat veszélyeztetheti.

4.3. A megval6sitas folyamatat, illetve a rész- és véghataridSket a részletes iitemterv tartalmazza,
amit a Véllalkoz6 a nyertes ajanlatdban csatolt, és amely a jelen szerz8dés mellékletét képezi.

4.4. A Vallalkoz6 jogosult a szerz6désben, illetve a kivitelezési iitemtervben kiké6tott hataridék
(részhatarid6k) el6tt is teljesiteni. Megrendel6 az adott részhataridé elStt befejezett, a
szerz8désnek megfeleld teljesitést jegyz6konyvileg leigazolja, és a szerz8déses arnak az elvégzett
munkara es6 részét a Vallalkozonak a leigazolastol szamitott fizetési hatarid6knek megfeleléen
megfizeti. Barmely részteljesités leigazolasa azonban — az eltakart munkarészek kivételével — nem
jelenti a leigazolt munkarész atvételét.

A Vallalkozénak fel nem réhaté okbdl bekovetkezett hataridS csuszas a Vallalkozé egyidejii
késedelembe esését kizarja.

4.5. Amennyiben a 4.1. pontban, illetve a kivitelezési iitemtervben meghatarozott valamely

Balogh Laszl6 igazgaté Szab6 Miklés Li;yvezet('i

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatosag Nova-Alpin Kft.



KEOP-3.1.2./2F/09-2010-0008
., Elettelen természetvédelmi értékek védelme a Balaton- -felvidéki Nemzeti Park Igazgatosag
miikodeési teriiletén - barlangfelujitasok

hataridét (részhatarid6t) a Vallalkozénak fel nem roéhaté valamely ok (igy pl. valamely
elharithatatlan objektiv kérilmény vagy a Megrendeld érdekkdrében felmertilt valamely ok)
kovetkeztében eldallt akadalyoztatas miatt nem lehet megtartani, akkor az adott részhataridé — és
ennek megfeleléen az azt koveté hataridbk is — az akadalyoztatds idGtartamaval
meghosszabbodnak.

5. A Megrendelé jogai és kotelezettségei

5.1. A munkat a 4412-45 kataszteri szamu, bakonyjakoi 0142 hrsz-u Hajszabarnai Pénzlikban, a
4423-74 kataszteri szamii, dudari 0159 hrsz-G Siiri-hegyi Ordog-likban, a 4413-36 kataszteri
szamu, bakonysziicsi 0128 hrsz-u Kéris-hegyi Ordog-likban, a 4412-27 kataszteri szamu,
bakonysziicsi 0128

brsz- Futémacskas-viznyelGbarlangban, a 4430-2 kataszteri szamu, szentgali 0333/8 hrsz-u
Tizkodves-hegyi-barlangban, a 4430-10 kataszteri szamu, nagyvazsonyi 0239 hrsz-ii Baglyas-
viznyelGbarlangban, a 4440-6 kataszteri szamu, balatonedericsi 036/5 hrsz-i Jakucs Laszlo-
barlangba, valamint a 4413-48 kataszteri szdmu, bakonysziicsi 073 hrsz-u Sziraz-Gerence-
barlangban kell elvégezni. Megrendeld koteles a munkateriileteteket munkavégzésre alkalmas
allapotban 2011. augusztus 10. napjan az épitési naplé megnyitasaval a Vallalkozo rendelkezésére
bocsatani. Megrendel6 koételes az épitési naplét 10 naponként ellendrizni.

5.2. Megrendeld6 a  szerz6dés  aldirasival egyidejlileg 1-1 példany joger6s
barlangkiépitési/beavatkozasi engedélyt, és 1-1 példany miiszaki leirast bocsat a Vallalkozé
részére. Megrendelé kijelenti, hogy a miiszaki dokumentaciok kizardlagos felhasznalasinak
jogaval rendelkezik, a szerz6i jogi védelem ala esé alkotdsokon a Megrendel6 teriileti korlatozas
nélkiili, hatirozatlan idejii, kizarélagos és harmadik személynek atadhatoé felhasznalasi jogot
szerzett.

5.3. Megrendelé jogosult és koteles Vallalkozd tevékenységét idokozonként ellendrizni.
Megrendel6 jogosult megbizni olyan szervezetet vagy személyt, aki a Vallalkozd, illetve annak
alvallalkoz6i tevékenységét és munkavégzését mindenféle korlatozas nélkiil, barmikor jogosult
ellendrizni. Megrendelén kiviil a tAimogatast nyujté szervezet ellendrei is jogosultak a szerz6dés
teljesitésének ellenérzésébe bekapcsolddni.

5.4. Megrendel a Jakucs Ldszlé-barlangban végzett kivitelezési tevékenységhez miiszaki
ellendrt biz meg.

A miiszaki ellendr szervezet:

Név: Domonkos Epitésziroda Kft.
Nyilvantartasi szdm: CG.01-09-700713

Névjegyzéki jel: ME-EI-MEK01-00840/2012
Cim: 1121 Budapest, K61t6 utca 6.
Telefon: +36 1 398 1800, +36 70 313 2283
Telefax: +36 1 398 1800

E-mail: domonkos.adam@domonkos.eu

5.5. Ha a Megrendel$ a Vallalkozd teljesitése révén j elgondolasrél, megoldasrdl vagy miiszaki
ismeretrl szerez tudomast, azt a Vallalkozo el6zetes hozzajarulasa nélkiil massal nem kozoélheti.

£
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5.6. Megrendel§ a vallalkozasi dijat a jelen megallapodasban foglaltak szerint kételes megfizetni
Vallalkozénak.

5.7. Az esetleges II. osztdlyi mindségli teljesitések elfogaddsa minden esetben Megrendels
mérlegelésétd] fligg. A II. osztalyi mindségben torténd teljesités esetén MegrendelS az adott
munkanemre es6 vallalkozoéi dijra (anyag + dij) vetitett 10%-os mértékii dijleszallitast alkalmaz,
melynek 6sszegét a végszamlabol jogosult levonni.

5.8. Felek megéallapodnak, hogy Megrendelé a meglévé halézatrél térités ellenében biztositja a
munkak elvégzéséhez sziikséges elektromos aramot és vizet. A kivitelezés id6tartama alatt
felmertild koéziizemi dijakat Megrendelé a mérd(k)-4allasa alapjan tovabbszamlizza Vallalkozé
részére.

A merfk 4llasat Szerz6dS Felek az épitési naplé megnyitdsdval, majd a munka befejezését
kovetben, az dtadas-atvételi eljarassal egyidejlileg az épitési napléban kotelesek rogziten.

5.9. Megrendeld koteles az elvégzett munkakat a Vallalkozé értesitésében megjelélt idépontra
kitlizott atadas-atvételi eljaras soran megvizsgalni, a felfedezett hidnyokat, hibakat, valamint az
érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket jegyz6kdnyvben rogziteni.

6. A Villalkozéi jogai és kotelezettségei

6.1. Vallalkoz6 kételes gondoskodni — a munkateriilet atvételétd] a sikeres miiszaki 4tadas-atvétel
lezarasadig — a munkateriilet, a tirolt anyagok, szerszamok &rzésér6l, a munkateriilet
lehatarolasarél, a munkateriiletre vonatkozé tlizrendészeti-munkavédelmi, vagyonvédelmi,
kozegészségligyi, koémyezet-, és természetvédelmi, valamint az egészségiigyi elSirasok
végrehajtasarol, betartisarél és betartatdsar6l. Ez a  kotelezettsége alvallalkozoival,
munkavallal6ival €s az épitési helyszinen jogszeriien tartézkodé egyéb személyekkel szemben is
fennall. Vallalkozé kételes gondoskodni sajat dolgozéi munkavégzésével kapcsolatos helyi
szocialis feltételeirdl is.

6.2. Vallalkoz6 koteles a munkavégzést ugy megszervezni, hogy biztositsa a munka gazdasagos
¢s gyors elvégzését. Vallalkoz6 koteles munkéjat olyan gondosan megszervezni, hogy minden
eldre lathat6 akadaly id6ben megsziintethet6 legyen.

6.3. Vallalkozé a lefolytatott kozbeszerzési eljards alapjan megkétott szerzodés, illetve
Megrendeld utasitisai szerint koteles eljarni. Az utasitds nem terjedhet ki a munka
megszervezeésere, illetéleg nem teheti a teljesitést terhesebbé.

6.4. Ha a Villalkozé a koltségvetésben megjelolt anyagokat, eszkdzoket, berendezéseket (a
tovabbiakban: anyagokat) a sziikséges idSben beszerezni nem tudja, Ugy elézetes Megrendel5i
jovahagyas utan jogosult id6ben beszerezhetd, azonos miiszaki paraméterii és hasznalati értékii
mas anyaggal helyettesiteni, de a tobbletkoltségek a Megrendelére nem harithatéak at.

6.5. Amennyiben a tervtdl, illet6leg a tételes koltségvetéstdl valo eltérés sziikségessé valik, tigy
arra vonatkozoan a Vallalkozd javaslatot ad a Megrendel§ felé, melynek megrendeldi elfogadasa
utan lehet a munkat elvégezni. Ilyen irdnyu igényét a Vallalkozé a felmeriiléskor az épitési
naploban koteles rogziteni, illetSleg cégszeriien, irasban bejelenteni. A tervtdl eltéré miiszaki
megoldast a Vallalkozo6 csak a Megrendeld jovahagyasaval alkalmazhat.

4 A\
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6.6. Vallalkozo koteles a Megrendel6t minden olyan koriilményrél haladéktalanul irasban az
épitési napldban é€s kiilon levélben is értesiteni, amely a teljesités eredményességét, vagy kelld
idére vald elvégzését veszélyezteti vagy gatolja (a tovabbiakban: akadilykézlé levél). Az
akadalykozi6 levélben foglaltak — kivéve ha az akadaly kiils6 elhdrithatatlan ok — a szerz6dés
szerinti teljesitési hatarid6t nem mddositjak, és a Megrendeldnek a késedelmes teljesitésbdl eredd
torvényes és szerzodésen alapuld jogait nem érintik. Az értesités elmulasztasabol eredd karért a
Vallalkoz6 felelésséggel tartozik.

6.7. Ha a Megrendeld célszeriitlen vagy szakszertitlen utasitast ad, erre e Vallalkoz6 koételes 6t
irasban figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabdl eredé karért a Vallalkozd felelés. Ha
azonban a Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, Vallalkoz6 a szerzédéstol
nem allhat el, a Megrendeld utasitasa szerint a Megrendel6 kockazatira kételes a munkat
elvégezni.

Vallalkozé a Megrendel$ utasitdsa szerint nem végezheti el a munkat, ha ez jogszabaly vagy
hat6sagi rendelkezés megsértésére, vagy élet-, és vagyonbiztonsag veszélyeztetésére vezetne.

6.8. Vallalkoz6 kijelenti, hogy a munkateriiletet megismerte. Vallalkoz6 kijelenti tovabba, hogy a
munkateriilet részeit a rendelkezésre all6 médszerek és technologidk alkalmazasaval az épitipari
szakvallalatoktol elvarhatd gondossaggal felmérte, nem meriilhetnek fel olyan kériilmények,
amelyek lassitandk a munkavégzését, vagy Megrendel0 szdmara barmiféle tobbletkoltséget
eredményeznének. Vallalkozé nem valik jogosultta semmiféle tébbletdijazasra a vallalkozéi dijon
feliil, amennyiben Vallalkozé hibas vagy nem kell6en gondos helyzetfelmérése miatt nehézségek
meriilnének fel a teljesités soran.

6.9. A tervekben, illetve a munkateriilet atadasakor nem jelzett kézmivek megrongalodasaért
Villalkozo felelGsséget nem vallal, de a karesetek megelozése érdekében — szilkség szerint —
kateles egyiittmiikodni a kézmiivek pontos helyének meghatirozasaban.

6.10. Vallalkoz6 a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kételes a
munkateriileten folyamatosan, allando jelenléttel, felelds miiszaki vezet6t biztositani.

6.11. Vallalkozé koteles a munkajat gy végezni, hogy a meglévé szerkezeteket, beépitett
anyagokat és a kiépitett-és barlangi kérnyezetet megdovja, és ebben semmiféle kart ne okozzon.
Abban az esetben, ha a munkateriilet atadasa utdn a — munkéba nem vett — meglévé épiiletben,
vagy barlangrészben a Vallalkozénak felréhaté okbol barmiféle kar keletkezik, ennek
helyreallitasi kotelezettsége a Vallalkozot terheli, és koltségeit Vallalkozd viseli. Ezeket a
munkakat legkésGbb a beruhazas készre-jelentésének napjaig el kell végezni. Amennyiben ez nem
torténik meg, Megrendel6 jogosult mas kivitelezével elkészittetni, és a bekeriilési Osszeget
Vallalkozo felé kiszamlazni.

6.12. Vallalkozé kételes betartani mindazon biztonsagi és egyéb elbirasokat, esetleges korlatozé
intézkedéseket, amelyeket Megrendel$ irasban hatidroz meg szamara a munkateriilet atadas-
atvételi eljarasa soran.

6.13. A komyezet szennyezéséért, az emberi élet és egészség veszélyeztetéséért a Vallalkozd
teljes anyagi €s erkolcsi feleldsséggel tartozik.
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6.14. Vallalkozé — legkésébb a kivitelezés megkezdésekor az épitési munkateriileten — a
Megrendeldvel elézetesen egyeztetett helyen és médon — koteles a 191/2009. (IX.15.) sz. Korm.
rendelet szerinti tartalmd tablat elhelyezni.

6.15. Vallalkoz6 a kivitelezés soran keletkezd épitési-bontdsi hulladékrél koteles nyilvantartast
vezetni, tovabba koteles a keletkez6 hulladéknak az engedéllyel rendelkezd kezel6hoz torténd
folyamatos elszallitasar6l gondoskodni.

6.16. Vallalkozé koteles a MegrendelS képviselGjét értesiteni azon munkanemek megkezdése
eldtt, amelyek valamely szerkezeti részt eltakarninak, a munkak megkezdése elStt minimum 48
6raval. Amennyiben Megrendel$ képviselGje az elSzetes értesités ellenére a takardsra keriilg
szerkezetet nem tekinti meg, Vallalkozo6 jogosult a munkat folytatni. Amennyiben Vallalkozé az
ertesitési kotelezettségének nem tesz eleget, Megrendeld jogosult az eltakart munkdkat — a
Villalkozé koltségére — visszabontéassal ellen6rizni.

6.17. Vallalkoz6 kételezi magit arra, hogy a kivitelezés soran csak olyan anyagokat és tirgyakat
haszndl fel, melyek az 6 tulajdondban vannak, és amelyekkel szemben harmadik személy
semmiféle jogot nem érvényesithet.

6.18. Vallalkoz6 koteles a szerz6dés részét képezd miiszaki dokumenticidban meghatirozott
mindséget, a koltségvetésben rogzitett tipusoknak megfelelden biztositani. Amennyiben a tervtSl
eltérd kivitelezés szitkségessége felmeriil, igy azt Kivitelezd koteles jelezni Megrendel6nek vagy
annak megbizottjdnak a sziikséges intézkedések megtételéhez.

6.19. A miiszaki leirast6l, valamint az engedélyben meghatarozott feltételektSl torténd eltéréssel
kapcsolatos kovetkezmények és birsdgok — amennyiben az eltérés a Vallalkozénak felréhatd
magatartasara vezethetd vissza — a Vallalkozot terhelik.

6.20. Vallalkozé a kivitelezés soran a karos kérnyezet hatisok csokkentése érdekében koteles az
alabbi kdrnyezeti szempontokat figyelembe venni, és érvényesiteni:
a) kornyezetkarosito anyagokat tartalmazé épitéanyagok felhasznalasanak mellGzése,
b) hulladék keletkezésének minimumra szoritisa
- megfeleld hulladékgazdalkodasa biztositdsa jrahasznositas és/vagy ujra
felhasznalas
- kotelezo a szelektiv hulladékgyijtés szabalyainak betartasa a kivitelezés soran,
- a teriileten keletkez6 épitési térmeléket, veszélyes és nem veszélyes hulladékot
Vallalkozé koteles szakszeriien deponalni, azok megfelelé elszallitasardl és
hasznositasarél gondoskodni a hatilyos rendeletek szerinti eléirasok maradéktalan
betartasaval,
- A hulladékok képzédését az alabbi modszerekkel koteles Vallalkozd
csokkenteni: ‘
- korszert, el6zetesen karbantartott munkagépeket alkalmazasa;
- az eldbirt tervek és technologidknak megfeleld munkavégzés;
- lehetSség szerint kornyezetbarat alapanyagok alkalmazasa;
- a beszallitasok iitemezett és csicsid6n kiviili koordinalasa, balesetek
elkeriilése,
¢) zajvédelmi elSirdsok betartasa:
- a zajterhelés minimalizalasa érdekében Vallalkozo a zaj- és rezgésvédelmi
kévetelményeket a kivitelezési tevékenység ideje alatt k('@tartani,
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- a Vallalkoz6 felmentést kérhet a kiilon jogszabély szerinti zajterhelési
hatéarértékek betartasa alol a kérnyezetvédelmi hatdsagtdl egyes kivitelezési
id6szakokra, ha a kibocsatasi hatarérték-kérelem szerint a zajkibocsatas miiszaki
vagy munkaszervezési megoldassal hatarértékre nem csékkenthetd, illetve a
kivitelezés kdzben eléforduld, elére nem tervezhetd, hatarérték feletti zajterhelést
okoz¢ kivitelezési tevékenységre.

d) levegéterhelés minimalizalasa:
- Vallalkozo koteles a leveglterhelés minimalizalasa érdekében, ezen beliil a
kiporzas csokkentése érdekében a munkalatokat gy kell szervezni, hogy a
kiporzasra alkalmas fOldteriilet minimalis legyen, az egyes iitemek soran a
munkavégzés korlatozott teriiletet érintsen. Az iileped6 por mennyisége nem lehet
tobb a légszennyezettségi hatarértékekr6l, a helyhez kotétt 1égszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolé 14/2001. (V. 9.) K6M-EiM-FVM
egyiittes rendelet 1.1 mellékletében ismertetett egészségiigyi hatarértéknél,
- a szallitasi utvonalakat gy kell kijel6lni, hogy a leheté legkisebb mértékben
terhelje a lakdteriiletek kornyezeti levegdjét.

e) Jarmiivek és berendezések mosasa a kivitelezés helyszinén és annak tagabb
kornyezetében is tilos.

f) talajterhelés minimalizilasa:
- Vallalkozé koételes a talajterhelés minimalizalasa érdekében a gépjarmiivek, a
munkagépek lizemanyaggal és kend- illetve hidraulika olajjal val6 feltdltése soran
csepegeést felfogd karmentd talcat kell elhelyezni. Messzemenden gondoskodni
kell arrdl, hogy barmilyen Osszetételii egyéb veszélyes anyag ne keriilhessen a
talajba, talajvizbe vagy él6vizbe,

g) Az €16 és élettelen természeti értékek terhelésének minimalizalasara — kiilénos

tekintettel arra, hogy az elvégzend6 munkak védett teriileten illetve fokozottan védett

barlangban torténnek — kiemelt figyelmet koteles forditani a Vallalkozd. A kivitelezést

megel6zden a helyszinen a Megrendel§ illetékes munkatarsa tajékoztatja a Vallalkozé az

adott helyen betartandé természetvédelmi szempontokra, ezek betartasa Vallalkozd

szamara kotelezo érvényi.

7. Felek egyiittmiikodése, kapcsolattartas

7.1. A kivitelezési munkdk soran Felek egyiittmiik6dni kételesek. Mindegyik fél koteles a masik
felet haladéktalanul értesiteni, ha a szerz6déses, vagy jogszabalyi kotelezettségének teljesitése
akadalyozva, illetve veszélyeztetve van, vagy lehet. A Vallalkozo értesitési kotelezettsége
kiilondsen kiterjed a teljesités minGségét, anyagdijat, hataridejét érinté kérdésekre, mig a
Megrendel§ értesitési kotelezettsége a fizetési képességével kapcsolatos kérdésekre. Az értesités
elmulasztasabdl eredd karokért a mulaszto fél felel.

7.2. Vallalkozd jelen szerzddés aldirasaval is nyilatkozik arrdl, hogy végelszamolas alatt nem all,
ellene cséd-, illetve felszamolasi eljaras nincs folyamatban, illetve a jogi személlyel szemben
alkalmazhato biintet6jogi intézkedés(ek) hatalya alatt nem all.

7.3. Ha a Vallalkozo, vagy alvéllalkozdja ellen felszamolasi vagy végelszamolasi eljaras indulna,
ugy azt Vallalkozé kételes haladéktalanul, de legkésGbb 3 napon beliil kozolni Megrendeldvel. A
Vallalkozé ugyancsak maradéktalanul kételes a Megrendelt értesiteni, ha sajat cégében, vagy
alvallalkoz6janal a jelen szerz6dés maradéktalan teljesitését megel6z6en tulajdonos valtozasra,

£
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illetdleg jogutédlasra, jogok és kotelezettségek atszallasara, szétvalasra, 6sszeolvadasra, vagy
beolvadasra keriil sor. A Vallalkozé felelds az értesités elmulasztasabol eredd karért.

7.4. A Megrendel6 kapcsolattartasra kijelslt képvisel6je:

nev: - Korbély Barnabas

értesitési cim BfNPI 7229 Csopak, Kossuth u.16.
telefon / fax +36 87 555 287; +36 87 555 261
Mobil: ‘ ‘| +36 30 640-9053

e-mail , korbely@bfnp.kvvm.hu

A‘Megrendelc’i teljesitésigazolasra jogosult képviseldi:

név: Balogh Laszl6 igazgaté

értesitési cim ; BfNPI 8229 Csopak, Kossuth u.16.
telefon / fax : +36 87 555 260, +36 87 555 261

e-mail baloghl@bfnp kvvm.hu

név: Petréczi Imre szakmai igazgatéhelyettes
értesitési cim ' BINPI 8229 Csopak, Kossuth u.16.
telefon/ fax - +36 87 555 260, +36 87 555 261

e-mail petroczi@bfnp.kvvm.hu

7.5. A Vallalkozé altal kapcsolaﬁartésra kijelolt személy(ek):

név: Szab6 Miklés miszaki vezeté

értesitési cim ' Nova-Alpin Kft. 3262 Szogliget Ipartelep 017/17.
telefon / fax +36 703809212

e-mail . info@nova-alpin.hu

7.6. Felek egymassal haladéktalanul, de legkésGbb 24 6ran beliil kételesek egymaés felé irasban
jelezni, ha a kapcsolattartasra kijelolt személyek, a miiszaki ellendr, vagy a felel6s miiszaki vezetd
szemelye megvaltozik, és a valtozast kotelesek az épitési napléban régziteni.

8. Alvillalkozék igénybevételére vonatkozé rendelkezések

8.1. Megrendeld, mint épittet a jelen szerz6dés alairasaval hozzajarul ahhoz, hogy Vallalkozé a
kivitelezési tevékenység végzéséhez az ajanlatban meghatirozott korben és mértékben
alvéllalkoz6t vegyen igénybe.

8.2. Vallalkozd a jelen szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy a kivitelezési tevékenység
vegzesehez — a nyertes ajanlataban meghatarozott kérben, a kozbeszerzés becsiilt érétkének 10%-
at meghaladé mértékben — alvallalkoz6t nem vesz igénybe.

8.3. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az ajanlatiban nem szerepld, uj alvallalkozok bevonasara
csak a Kbt. 304. § (3) bekezdésében meghatarozott feltételek fennallasa, valamint a Megrendeld
elozetes irasbeli engedélye alapjan jogosult. Ez vonatkozik az alvallalkozk tovébbi
alvallalkozéira is. Véllalkozé a jogosan igénybe vett alvéllalkozékér@/irﬁforrést biztositod

Balogh Laszl6 igazgat6 . Szabé Miklos ligyvezets
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatdsag Nova-Alpin Kft.
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szervezetekért ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett
alvallalkoz6 miatt felel6s minden karért, amely e nélkiil nem kovetkezett volna be.

9. A munka ellendrzése, dtadas-atvételi eljaras, birtokbaadas

9.1. Megrendeld, illetve az altala kijel6lt szervezet vagy személy a Vallalkozd, illetve annak
alvallalkozoi tevékenységét a felhasznalt anyagokat és alkalmazott eljarasokat és munkavégzését
mindenféle korlatozas nélkiil barmikor jogosult ellen6rizni.

9.2. Vallalkozo koteles az épitkezés kezdetétdl annak teljes befejezéséig a 191/2009. (IX.15.) sz.
Korm. rendeletben meghatarozott rendelkezések maximalis betartasdval az €pitési naplot vezetni.
Az ¢épitési naplét a munkateriilet atvételekor meg kell nyitni. Az épitési naplét allanddan a

munkateriileten kell tartani és szavatolni kell, hogy az illetékes személyek, valamint az illetékes,

ellenérzésre jogosult hatésagok szamara hozzaférhetd legyen. Szerz6dé Felek a munkavégzéssel
kapcsolatos minden 1ényeges adatot, koriilményt és utasitast épitési naploban kotelesek egymassal
kozolni. A tervezd épitési naploban tett bejegyzése csak a Megrendel6 igazolasaval érvényes.
Megrendel6 az épitési naplot barmikor megtekintheti. Az €pitési naplé Vallalkozé érdekkorébe
tartozé okbol bekovetkezd elveszésébdl vagy megsemmisiilésébdl eredé minden bizonytalansag
Vallalkozét terheli. Az épitési naplét a kivitelezés befejezésekor le kell zarni, és a Megrendeld
példanyat legkésdbb a végszamla benyujtasaval at kell adni Megrendel$ részére kiilon atvételi
elismervény ellenében. Vallalkozonak az épitési naploban fel kell tiintetnie a munkavégzésre
alkalmatlan iddszakokat, az ilyen id0szak kezdetekor és megsziintekor, az id6pont pontos
megjelolése mellett.

9.3. Vallalkozé kételes a Megrendel6t a munkak befejezésérdl legalabb 15 nappal kordbban
készrejelenté levéllel irasban értesiteni. A Megrendelé a készrejelentd levél kézbevételétol
szamitott 15 napon beliil kételes meghatarozni az atadas-atvételi eljaras idépontjat €s az illetékes
hatésagokat és szerveket erre a hataridére meghivni. Megrendeld a megjel6lt id6pontra kitlizétt
atadas-atvételi eljarads sordn koteles a munkat megvizsgalni és a vizsgalat alapjan felfedezett
hidnyokat, hibakat, a hibas munkarészekre es§ koltségvetési Osszegeket, valamint az
érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket jegyz6konyvben rogziteni.

9.4. Ha a Megrendel§ az épitési beruhdzis egyes munkarészeit a teljesités el6tt ideiglenes
jelleggel atveszi (elozetes atadas), ezek tekintetében a karveszély az atvétel idOpontjatél a
Megrendeldre szall at.

9.5. Vallalkoz6 hataridGben teljesit, ha az atadas-atvétel a szerz6désben el6irt hataridén beliil,
illetSleg hatarnapon megkezd6dott, kivéve, ha a Megrendeld a szolgaltatast nem vette at. Nem
tagadhatdé meg az atvétel olyan jelentéktelen hibai, hidnyai miatt, amelyek mas hibakkal,
hianyokkal Osszefliggésben, illetve a kijavitdsukkal, pétlasukkal jaré munkdk folytdn sem
akadalyozzdk a rendeltetésszeri hasznalatot. Nem tekinthet6 rendeltetésszerli hasznalatra
alkalmasnak a teljesités, ha tobb kisebb jelent6ségii hiba javitasa a barlang zavartalan hasznalatét
akadalyozza, vagy a hibak megsziintetése soran a barlang hasznalata balesetveszé€llyel jarna.

9.6. A Megrendel6 a kivitelezési munkak hibainak, hianyainak kijavitdsdhoz, illetve potlasahoz
vagy az igényelt dijleszallitashoz sziikséges Gsszeget a jolteljesitési biztositékbol érvényesitheti. A
vegszamla kiallitaséra csak az eredményes atadas-atvétel utan keriilhet sor.

9.7. A j6tallasi hatarid6 lejartat 45 nappal megel6zGen az épitési beruhazas munkait Szerz6d6

g?
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Felek kotelesek ismételten megvizsgalni (uté-feliilvizsgalati eljaras). Ezt az eljarast Megrendels
kesziti eld és hivja meg arra a Vallalkozét. Vallalkoz6 kételes gondoskodni arrél, hogy az
alvallalkozo6i is jelen legyenek az eljards soran. Az uté-feliilvizsgalati eljards soran Felek
jegyz6konyvet vesznek fel az észlelt hibakrdl, hidnyossagokrdl. Vallalkozé a hibajegyzékben
foglalt hidnyossagokat koteles a Megrendeld altal atadott hibajegyzékben szerepld hatiridében
megsziintetni.

9.8. Villalkoz6 magyar nyelven, az atadas-atvételi eljaras kezdetéig, de legkésGbb annak
befejezéséig koteles Megrendel6nek teljes koriien 4tadni valamennyi miibizonylatot és 4tadasi
dokumentaciot.

10. Késedelmes teljesités, a teljesités biztositékai

10.1. Szerz6dé Felek megallapodnak abban, hogy ha a Vallalkozé a szerzédés 4.1. pontjaban
rogzitett véghataridét késedelmesen teljesiti, abban az esetben a netté vallalkozéi dij 0,1%-
a/naptari nap 6sszegii késedelmi kotbért kételes megfizetni a Megrendelének. Késedelem esetén
minden megkezdett naptari nap egész napnak mindsiil.

Villalkozo6 kotbérfizetési kotelezettsége lejart pénziigyi kovetelésnek minGsiil, ennek megfeleléen
Vallalkozé csak az esetleges kotbér sszegével csokkentett végszamlat nyujthat be, illetdleg
Megrendeld jogosult a Villalkoz6 végszamlajabol a kétbért levonassal érvényesiteni.

10.2.Teljesitési és jolteljesitési biztositék

Teljesitési biztositék ,

10.2.1. Vallalkozénak a jelen szerz6dés alairisaval egyidejiileg a miiszaki atadas-atvételi eljaras
sikeres lezarasaig a 3.1. pontban meghatarozott teljes netté netté vallalkozasi dij 5%-anak, azaz
211.000,- Ft-nak (kett6szaztizenegyezer forintnak) megfeleld Gsszegli teljesitési biztositékot
kételes nyujtania Megrendeld részére. :

10.2.2. A teljesitési biztositék a Vallalkoz6 valasztasa szerint teljesitheté az el6irt pénzosszegnek
a) a Megrendel6 Magyar Allamkincstdr Zrt.-nél vezetett bankszamlajara (10048005-
01710954-30005008) torténd befizetéssel, vagy
b) bankgarancia biztositasaval, vagy
c) biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizeté kezességvéllalast tartalmazo —

kotelezvénnyel.

A teljesitési biztositék Osszege fedezetet nyljt a miszaki atadas-atvételi eljaras befejezéséig
bekovetkezett barmely, a Vallalkozé altal nem, vagy nem elSirasszerdien teljesitett feladatra,
munkara, anyagra vagy dijra. Amennyiben a Vallalkozé a fentiekben megadottak szerint nem,
vagy nem szerzGdésszerien teljesit, a miszaki ellen6r felhivja a szerzédésszerii teljesitésre, a
szilkséges mértékli péthatarids tlizésével. A poéthataridd eredménytelen elteltét kévetden
Megrendel jogosult a teljesitési biztositék terhére elvégeztetni a nem, vagy nem
szerzOdesszeriien teljesitett munkafézist masik kivitelezGvel. A teljesitési biztositék lejarta a
miiszaki-atadas-atvételi eljaras lezarasanak napja.

Jolteljesitési biztositék )
10.2.3. A Vallalkozé jolteljesitési biztositékot vallal, melynek mértéke az AFA nélkiil szamitott

EA
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ellenszolgaltatas 5%-a, azaz 211.000,- Ft.

A jolteljesitési  biztosittk a  jotallasi kotelezettség  teljesitését  biztositja.
A joteljesitési biztositék idGtartama a miiszaki atadas-atvételt kovetd 12 naptari honap.

A jolteljesitési biztositék a Vallalkozo valasztasa szerint teljesithetd, a teljesitési biztositék jotallas
idGtartamara torténé meghosszabbitasaval, vagy az el8irt pénzosszegnek

a) a Megrendel6 Magyar Allamkincstar Ko6zép-dunantili Regionalis Igazgatésaganal vezetett
bankszamlajara (10048005-01710954-30005008) térténd befizetéssel, vagy

b) bankgarancia biztositisaval, vagy

c) biztositasi szerz0dés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazd -
kotelezvénnyel.

Vallalkozd a jolteljesitési biztositékot a fentebb megjelslt lehetGségek koziil altala valasztott
formaban koételes a miiszaki atadas-atvétel idépontjaig Megrendelé részére nyujtani. A
joteljesitési biztositck elbirt hatarideig torténd nyujtasdnak elmaradasa esetén Megrendeld nem
koteles a Vallalkozé teljesitését atvenni, igy a karveszély nem szall at Vallalkozordl a
Megrendeldre, tovdbba a jolteljesitési biztositék nyujtasanak elmaradasinak idGpontjaig a
késedelmi kotbér dsszegére Megrendeld jogosult. A joteljesitési biztositék sszege fedezetet nyujt
Megrendelének a jotallas korében felmerult igényeinek Vallalkozé altali nem, vagy nem
hataridében torténd teljesitésére.

10.3. A bankgarancia Megrendel? altali elfogadasanak feltételei:
a) a bankgarancia szovegében meg kell jeleniteni a bankgarancia 6sszegének a Megrendeld
kizarélagos rendelkezése ala helyezést oly moddon, hogy a bankgarancia jogosultja a
Megrendelo,
b) pontos hivatkozas a kézbeszerzési eljarasra,
c) a Megrendel§, mint Kedvezményezett megjelslése,
d) igénybejelentést6l szamitott S banki munkanap alatt igénybe vehet6,
e) korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan,
f) a biztositék nyujtdja kotelezi magat, hogy Megrendelé képviselSjének elsé irasbeli
felszolitasara, Vallalkozé vagy barmely mas személy esetleges kifogasait figyelmen kiviil
hagyva, a jogviszony valamint minden el6zetes okirat vizsgalata és birésagi dontés nélkiil, a
biztositékot nyijté sajat kotelezettsége alapjan a megjeldlt dsszeget — a fentl 5 banki
munkanapos idon beliil — rendelkezésre bocsatja,

g) a jotallasi idétartammal megegyez6 futamidejii.

10.4. Megrendeld barmely kézbensd intézkedési, nyilatkozattételi kotelezettségével kapcsolatos
késedelmének jogkovetkezményeként Felek a Vallalkozé részére nyitva 4allo teljesitési hataridd
meghosszabbitasat kotik ki. A teljesitési hatarid§ ilyen esetben fGszabalyként a MegrendelSi
késedelem idStartamaval egyezik meg. Megrendel6i késedelem esetén a Vallalkozé koteles
Megrendel6vel egyeztetést kezdeményezni és allaspontjat kézolni Megrendel6vel. Szerz6dd Felek
az egyeztetésekrol jegyzOokonyvet vesznek fel, melyet mindkét Fél alair.

11. Elallas a szerzédéstol, kartérités

11.1. Megrendel6 a szerz6dést6l barmikor elallhat, koteles azonban a Vallalkozé karat

megtériteni. Ha a Megrendeld a szerzédést6l azért 4ll el, mert a teljesitési hataridé lejarta elott

Balogh Laszl6 igazgaté Szabé M&wezﬂé
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nyilvanvaléva valt, hogy a Vallalkozé a munkat csak olyan szamottevé késéssel tudja elvégezni,
hogy a teljesités emiatt a Megrendelédnek mar nem 4l érdekében, a Megrendeld a
szerzOdésszegésre vonatkozd szabalyok szerint Kartéritést kovetelhet. Bz értelemszeriien
vonatkozik a hataridék betartaséra is.

11.2. Amennyiben Vallalkoz6 a szerz6dés 6. szamu mellékletét képezS miiszaki iitemtervhez
képest 20 naptari napot meghaladé késedelembe esik, Megrendeld jogosult a szerzédéstdl
egyoldalu nyilatkozattal elallni, és a Vallalkozot megilletd ellenértékbol karat és tobbletkoltségét
levonni. Az elallasnak a Vallalkoz6 részére irasban torténd bejelentése utan 8 naptari napon beliil
a Vallalkozo kételes az épitési teriiletet a Megrendelének 4atadni az ott talalhaté anyagok,
szerkezetek, egyéb targyak leltirba vételét, valamint az elkésziilt munkak allapotfelvételét
kovetben.

Ellenkezd esetben — ha a Megrendel6 nem kivan élni zalogjogaval — a Megrendeld jogosult a
munkateriileten 1év6, és a Villalkozé tulajdonat képezd targyakat a Vallalkozé koltségén a
Vallalkozo telephelyére szallitani.

11.3. Ha a munka végzése soran a koriilmények arra engednének kévetkeztetést, hogy a teljesités
hibas (vagy hidnyos) lesz, a Megrendel6 a hiba (vagy hiany) kikiiszob6lésére tiizott megfelels
hataridé sikertelen eltelte utan gyakorolhatja a hibas teljesitésbS] eredd jogokat.

11.4. Ha jelen szerz6dés annak teljes kori teljesitése nélkiil sziinik meg, ugy Felek kotelesek az
elszamolas érdekében egymassal szembeni igényeiket haladéktalanul felmémi és egyeztetést
kezdeményezni. Felek megallapodnak, hogy az egyeztetések soran fiiggetlen szakértdt vonnak be,
amennyiben az elszdmolasi Gsszeget nem tudjak kolcsondsen elfogadni. Megrendeld részérdl a
karigény tekintetében figyelembe kell venni kiilongsen az utdlagos befejezés tobbletkoltségét, a
beruhazas eredetileg tervezetthez képes képest késébbi megvalésulasabol eredé hatranyokat és a
szerz0déshez kapcsolodé timogatasi szerz6désbol ereds jogkdvetkezményeket is.

11.5. Villalkozé tudomésul veszi és elfogadja, hogy a Ptk.355.§.(4) bekezdése alapjan a
Vallalkoz6 részérél megtéritendd kart jelent kiilosndsen, ha a jelen szerz6dés megszegése miatt a
palyazati 6sszeg lehivasa meghiusul, illet6leg a Megrendeld részérdl az érintett KEOP palyazattal
kapcsolatos, esetlegesen visszatéritendS tamogatas és kamatainak &sszege, ha a kar a Vallalkozo
szerzOdésszegésébol, vagy a Vallalkozonak felr6hatd egyéb okbol kévetkezik be.

Az ilyen karok, vagy tobbletkéltségek fedezeteként a Megrendel6t visszatartasi jog illeti meg a
Vallalkoz6 vele szemben esedékessé valt koveteléseire, és zalogjog illeti meg a teljesitési helyen
talalhatd vagyontargyaira.

12. Biztositas

12.1. Vallalkoz6 a sajat koltségére €s a sajat nevében tartozik megfeleld biztositast kotni, és azt
fenntartani az aldbbiak szerint: '
a) teljes kortii épitési biztositast, ideértve a szavatossagi biztositast is a szerzédés targyara
és valamennyi, a szerzédéses cél elérése céljabol az épitési teriileten talalhat6 épitéshelyi
berendezésre €s segédanyagra, az épités kezd6 id6pontjatol a miiszaki atadas lezarasaig;
b) felel8sség biztositast az épitési teriileten jogszerlien tartézkodé személyzetre baleset,
sériilés bekovetkezés esetére az épités kezdetétdl a miiszaki atadas lezarasdig;
c) a Vallalkoz6 kiilon biztositani tartozik dolgozoit a garancialis id6 alatt a létesitmény
teriiletén végzett munkalatokra.

£ \'s
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A fentieknek megfeleld felel6sségbiztositast Vallalkozo a jelen szerzGdés alairasaval egyidejlileg
nyudjtja.

12.2. Amennyiben Vallalkoz6 a 12.1. pontban meghatarozott kételezettségével késedelembe esik,
azt elmulasztja, vagy nem tart érvényben barmely eldirt biztositast, ugy Megrendelé azok
biztositasi dijat és felmeriild koltségeit, illetSleg karesemény esetén a kar teljes Osszegét a
Vaéllalkoz6 esedékes pénziigyi kovetelésébdl levonhatja

13. Minéségi kovetelmények

13.1. Vallalkoz6 a kivitelezési munkat I. osztalyd mindségben, a vonatkozé Magyar Szabvanyok
¢és elbirasok maradéktalan betartdsaval koteles elvégezni. Amennyiben a munkak megitélésében
véleménykiilonbség van, szerz6dé felek az EMI bevonasaval hatirozzak meg a mindséget. Az
EMI koltségeit, a mindséget tévesen megitéls fél fizeti.

13.2. Vallalkozé koteles minden felhasznalt anyagrol és szerkezetrl a gyarté és forgalmazé
vallalatokr6l a mindségi tanusitvanyt beszerezni és azokat az épitési naplohoz csatolni. Kiilfoldi
anyag €s szerkezet felhasznalasa esetén a Vallalkoz6 tartozik a Magyar Szabvany szerinti
mindséget sajat koltségén bizonyitani. Az 6 kotelessége sziikség esetén az importengedélyek
beszerzése, a biztonsagtechnikai, munkavédelmi, tiizvédelmi €s hivatalos mindségi vizsgalatok
elvégeztetése, a termék mindsitése.

13.3. A szerz8dés targyat képez6 szolgaltatasnak teljes egészében €s minden miiszaki, és egyéb
szakagi részletében rendeltetésszerli hasznalatra alkalmasnak kell lennie.

13.4. Vallalkoz6 az elkésziilt szerkezetek minGségét probakkal kételes ellendrizni, mely probak
eredményét az €pitési naploban rogziti. Az egyéb épitési munkakat a szakagi sajatossagoknak
megfelelden koteles mindsiteni, illetéleg a mindsitést dokumentalni.

14. Jotallas és szavatossag

14.1. Vallalkozot a végleges €s sikeres tizembe helyezést kovetd elsé naptol jotallasi kotelezettség
terheli. Ett6] az id6ponttél kezd6dik a szerz6dés targya teljesitése soran megvaldsult 1étesitmény,
tovabba valamennyi egyéb épitmény, gép, berendezés, szereléstechnikai vezeték és szerelvény,
stb. garancialis id8szaka, fliggetleniil att6l, hogy azokat Vallalkozé mikor szerezte be.

14.2. Vallalkozd teljesitésre vonatkozé teljes korii garancia-kotelezettségének idGtartama 12
hénap.

14.3. Vallalkoz6 szavatolja, hogy az altala megvaldsitott kivitelezés min6sége mind a felhasznalt
anyagok; mind a létesitmény szerkezete és kivitele szempontjabdl a miiszaki dokumentaciénak,
tovabba a jelen szerz6dés 16. pontjaban foglalt mindségi kvetelményeknek megfelel.

14.4. Vallalkozé Ptk-ban meghatarozott szavatossagi kételezettsége az atadas-atvételi eljaras
befejezését kovetS elsé naptdl kezdédik. Ha a Megrendel6 egyes munkarészeket mar korabban
atvett, a szavatossag ezekre a részatadas id6pontjatol érvényes.

14.5. A jotallasi vagy szavatossagi id6 alatt felfedett hianyossagokat, hibakat haladéktalanul a

4 A

Balogh Laszl6 igazgatd Szab6 Miklds iigyvezet6
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgat6sag Nova-Alpin Kft.

17



) KEOP-3.1.2./2F/09-2010-0008
.. Elettelen természetvédelmi értékek védelme a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatésdg
miikédési tertiletén - barlangfelijitdsok

Vallalkozé tudomasara kell hozni, aki koteles haladéktalanul intézkedni a felfedett hianyossag,
vagy el6allé hiba megsziintetésére. Amennyiben a Vallalkozé ésszerti id6n beliil (rendeltetésszeri
hasznalatot befolyasolé és azonnali beavatkozast igényld, vagy egyéb jellegii meghibasodas) nem
intézkedik, vagy a megtett intézkedései az elvart hatas kivaltasara alkalmatlanok voltak,
Megrendeld jogosult a hibat, hidnyossagot a Vallalkozé koltségére és kockazatira megsziintetni.
Az igy elvégeztetett munkdkra tovabbra is fennall a Vallalkozé jotallasi és/vagy szavatossagi
kotelezettsége.

14.6. Az atadas-atvétel napjatol szamitott 12 honapon beliil a jelen szerzddés alapjan elvégzett
munkakat ismételten feliil kell vizsgalni. Az ut6-feliilvizsgélati eljaras elSkészitése a Megrendeld
feladata. Az eljrasra a Vallalkoz6t — legalabb 8 nappal az eljaras megkezdése el6tt — meg kell
hivni, a Megrendel6 hibajegyzékének egyidejli csatolasaval. Felek az ellenbrzési eljarasrol
jegyz6konyvet kotelesek felvenni. A jegyzOkényvnek tartalmaznia kell a résztvevéknek az
ellen6rz8 szemlén tett nyilatkozatait, tovabba a Vallalkozé 4ltal elismert hibak kijavitasi
hatéridejét.

14.7. Vallalkoz6 az 6t terhel6 jotallasi, szavatossdgi id6n beliill megsziinése, jogutdd nélkiili
felszdmolasa esetére jelen szerz6déssel Megrendelére engedményezi az alvallalkozéit terheld,
vegs6 soron azonban a Megrendel6t illet6 jotallasi, szavatossagi id6 alapjan érvényesithetd 6sszes
jogot. Ezen igények érvényesithetSsége érdekében Vallalkozd a jelen szerzGdés megkotését
kovetéen 15 napon belill kételes igénybevett alvallalkozéinak cégnevét, székhelyét,
képviseldjének nevét és addszamat a Megrendeldvel irasban k6zolIni. I'ngszintén koteles
Vallalkozé a szerz6dés teljesitése sordn az alvallalkoz6i valtozasokat a Megrendel6nek
haladéktalanul, de legkésobb 3 munkanapon beliil irdsban kézolni.

Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy jelen engedményezésrdl alvallalkozoit irdsban értesiti.

15. Kiilonleges feltételek

15.1. Vallalkozé szavatolja, hogy a jelen Szerz8déssel kapcsolatban Megrendelét mentesiti
minden olyan igénnyel, peres eljarassal szemben, ami a szerzi jogok, vagy barmilyen mas egyéb
- védett jog megsertése miatt felmeriilhetne. Minden ilyen eljaras teljes koltség kihatisa a
Villalkozo6t terheli.

15.2. Felek mentesiilnek a nem szerz6désszerli magatartis negativ kovetkezményei alél, ha
bizonyitjadk, hogy a Felek érdekkorében keletkezett sériilés a masik Fél nem szerzédésszerti
teljesitésére vezethetd vissza, vagy pedig bizonyitjak, hogy a kotelezettség teljesitését vis maior
koriilmény akadalyozta. Az ilyen kériilmény felmeriilésekor a koriilményre hivatkozni kivané fél
a masik felet haladéktalanul értesiteni koteles. A vis maior kériilményt az arra hivatkozé Fél az
illetékes szervvel igazoltatni koteles.

15.3. Vallalkoz6 a vallalt feladat teljesitése soran csak érvényes munkavallaléi engedéllyel,
munkaszerzédéssel rendelkez6 munkavallalokat foglalkoztathat. Vallalkozé rendelkezik a
dolgozdinak személyre sz6l6 balesetbiztositassal, mely olyan munkahelyi baleset-, és
rokkantsagbiztositas, amely a dolgozo jogszerti kdvetelését — beleértve a TB viszontkovetelését is
— fedezi.

16. Egyéb rendelkezések

16.1. Jelen szerzédést kizardlag szerz6d6 Felek cégjegyzésre jogosult térvényes szervezeti
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képvisel6i modosithatjak irdsban (papir alapu dokumentum) a Kbt. 303. és 307.§-aban foglaltak
alapjan. Széban, rautalé magatartassal tett jognyilatkozat a szerz9dés médositasara nem alkalmas.

16.2. Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a jelen szerz6désben foglalt kotelezettségeik
teljesitése soran a masik fél tevékenységével osszefiiggésben tudomasukra jutott minden adatot,
informaciét lizleti titokként kezelik, és azt harmadik fél szimara semmilyen formaban nem
szolgaltatjak ki, illetve nem teszik hozzaférhet6vé. Az tizleti titok megtartisi kotelezettség
hatarid6 nélkiil terheli Feleket. ,

16.3. Szerz3dé Felek magukra nézve kotelezének fogadjak el, hogy az Allami Szamvevészék,
iltetve a Kormanyzati Ellen6rzési Hivatal jogosult ellendrizni a rendelkezésre bocsatott
koltségvetési pénzeszk6z6k szerzGdésszerd felhasznalasat. Tudomasul veszik tovabba, hogy a
jelen szerz6dés lényeges tartalmarodl a koltségvetési pénzeszk6zok felhasznalasanak nyilvanossaga
érdekében a sziikséges tajékoztatast megadjak, azt iizleti titok cimén nem tagadjak meg.

16.4. Vallalkozé képviseldje a jelen szerz6dés alairdsaval hozzajarul ahhoz, hogy a jelen okiratba
foglalt személyes adatait a jelen szerz6dés és a hozza kapcsolédo iratok tartalmazzak; hozzajarul
tovabba, hogy személyes adatait a Megrendel$ szerz6dései nyilvantartasa, a szerz0dési feltételek
¢s pénziigyi teljesitések kovetése, ellendrzése érdekében kezelje.

16.5. Szerz6do felek kotelezik magukat arra, hogy jelen szerz6dés teljesitésével Osszefliggésben
felmeriil$ vitas kérdéseket peren kiviil kisérlik meg lerendezni. Ennek eredménytelensége esetére
perértéktdl fiiggbden kikotik a Veszprém Varosi, illetéleg a Veszprém Megyei Birdsag kizardlagos
illetékességét.

17. A vallalkozasi szerzédés mellékletei

Szerz6d6 Felek a jelen szerz8désben foglaltakon tilmenden az alabb felsorolt mellékletek
érvényességeben, tovabba az azokban rogzitett feltételekben allapodnak meg:
1. Kornyezetvédelmi és Viziigyi Miniszter altal kiadott KJKF-1219/3/2009., KJKF-
1220/4/2009., KIJKF-1221/3/2009., KJKF-1218/4/2009., KJKF-1222/3/2009., KJKF-
1223/3/2009. szamu jogerds kiépitési engedély, és a Kozép-dunantili Komyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség 29664/2009. és 29665/2009. iigyszamu jogerds
beavatkozasi engedélye; ,
2. 8 db. miiszaki leiras,
3. Megrendeld altal a kzbeszerzési eljaras soran kiadott ,, Ajanlattételi felhivas”-a;
4. Megrendeld altal a kdzbeszerzési eljaras soran kiadott ,,Ajanlatteteh Dokumentacié” és
kiegészitései;
5. Vallalkoz6 kozbeszerzési eljaras soran készitett ,,Ajanlat”-a
6. Vallalkoz6 altal készitett és Megrendeld Aaltal elfogadott miiszaki litemterv (heti
bontasban);
7. Vallalkozé ltal készitett és Megrendeld altal elfogadott penzugy1 iitemterv;
8. Vallalkoz6 teljes korti, a targy vonatkozé épités-szerelési felel3sségbiztositasa.
9. Vallalkozdi garancia nyilatkozat
10. Felhatalmazo levél.

A mellékletek a szerz6dés szerves részét képezik, attél elvalaszthatatlanok és azzal egytitt

érvényesek.
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18. Nyilatkozatok

Mindkét Szerz6d6 Fél kijelenti, hogy

a) kelld felhatalmazassal és jogkorrel rendelkezik a jelen szerz6dés alairasara és
teljesitésére;

b) a jelen szerz8dés aldirdsat az erre kijelolt vezetd, illetSleg a cég igazgatésaga, vagy
vezetd testiilete szabélyszeriien engedélyezte, és az megfelel az erre vonatkozéd
jogszabalyi rendelkezéseknek;

c) jelen szerzédést a fél nevében alairé személy megfeleld, a vonatkozé jogszabalyok
altal megkivant regisztralt alairasi joggal rendelkezik, igy részérdl a szerz6dés alairasa
és teljesitése nem eredményezi maés, olyan szerzodes vagy egyeb jognyilatkozat
megszegeset melyben félként szerepel;

d) nincs olyan fiiggben levo kotelezettsége vagy érdekkoérében 1évé mas koriilmény,
amely kedvezbtleniil hathat a jelen szerzédésben foglaltak érvényességére,
teljesitésére vagy sajat teljesitési készségére, illetve képességére.

19. Alkalmazandé jogszabalyok

A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a kézbeszerzésekr6l sz616 2003. évi CXXIX.
Torveny (Kbt.), a Polgari Térvénykényvrél sz016 1959. évi IV. torvény (Ptk.), az ad6zas rendjérdl
szo0l6 2003.¢vi XCILtorvény (Art.), az épitSipari kivitelezési tevékenységrél sz616
191/2009.(IX.15.)Korm.sz.rendelet, ~ valamint az egyéb - kapcsolédé  jogszabalyok
szerz8déskotéskor hatalyos rendelkezései az iranyadok. ’

20. Jelen szerz6dés minkét fél cégszerti alairdsaval jon létre. Jelen 20 (hiisz) oldalas szerzédés 6
(hat), egymassal mindenben megegyez6, magyar nyelvii eredeti példanyban késziilt, melyet Felek
kepvisel6i atolvasas és egyiittes értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyezét
helybenhagydlag alairtak.

V.
Csopak, 2011. augusztus ,,%% Szogliget, 2011. augusztus ,,O.‘.s. 2”7
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