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BNPI ligyiratszam: 49-49/2011.

Villalkozasi szerzédés
épitési kivitelezési tevékenységre

amely létrejott egyrészrol a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatésig — BfNPI — (8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.),
képviseli: Balogh Laszl6 igazgatd, ad6szam: 15325770-2-19, bankszdmlaszam: Magyar Allamkincstar
Ko6zép-Dunantili Regiondlis Igazgatosaga 10048005-01711954, telefonszam: 87/555-260, E-mail
cim: bfnp@bfnp.kvvm.hu), mint Ajanlatkérd, (a tovabbiakban: Megrendeld),

mdsrészrdl a(z)

Név: Nova-Alpin Kft.

Székhely: 3762 Szogliget, Ipartelep 017/17 hrsz.

Képviseld: Szab6 Mikl6s iigyvezetd

Cégjegyzékszama: 05-09-010880

Adészama: 10352638-2-05

Szdmlaszdma: 10800014-20000006-10591396 (Citibank)

Elérhetdsége: 3762 Szogliget, Ipartelep 017/17 hrsz., +36 30 921 8267, info@nova-alpin.hu
mint vallalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozo), egyiittesen Felek k6z6tt, az alabbi feltételekkel:

Preambulum

A Megrendelé 4ltal eredményesen lefolytatott kozbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasaban,
ajénlattételi dokumentaciéjaban meghatarozott, tdmogatast nyert KEOP-3.1.2./2f/09-2010-0008.
szamu, ,,Elettelen természetvédelmi értékek védelme a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatosdg
miikodési teriiletén” cimii palyazat barlangfelijitas I. szdmi részfeladatinak — A Tapolcai-
tavasbarlangban jaratbiztositdsi munkdlatok elvégzése, kizetstabilitdsi veszélyek felszimoldsa —
ellatdsa targydban a kozbeszerzési eljaras nyertes fent megnevezett Vallalkoz6. Szerz6dé Felek jelen
szerz6dést a Projekt barlangkiépitési munkainak végrehajtisa soran jelentkezé I. részfeladat ellatasira
kotik meg.

Fenti el6zmények utin Felek a kozbeszerzésekrdl sz616 2003. évi CXXIX. térvény (a tovabbiakban
Kbt.) 99.§-a alapjan az alabbiak szerint dllapodnak meg:

1. A szerz6dés targya

1.1. Megrendeld megrendeli, a Villalkozé pedig elvallalja a Magyar Allam tulajdonaban, de a
Megrendel6 vagyonkezelésében 4116, fokozottan védett tapolcai 2850 hrsz-U, természetben Tapolca,
Kisfaludy S.u.3.sz.ai. Tapolcai-tavasbarlangban (a tovabbiakban: barlang) a KEOP-3.1.2./2£/09-2010-
0008. szamu, ,,Elettelen természetvédelmi értékek védelme a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatésag miikodési teriiletén” cimii projekt keretében az L. szami részfeladatként meghatarozott
kOzetstabilitasi munkainak elvégzését az ajanlattételi felhivasban, a ,Fokozottan védett Tapolcai-
tavasbarlang €s a Loczy-barlang természetvédelmi céli rekonstrukcidja beruhazasi elem” miiszaki
leirasban, a Komyezetvédelmi és Viziigyi Miniszter 2010. februar 9. napjan kelt, KJKF-
1239/4/2009.sz4mu jogerds engedélyében foglaltak szerint, az ajanlati dokumentacié szerinti miiszaki
tartalommal.

1.2. A szerz6dés miszaki tartalma magéba foglalja a megvalésitas minden el6készité-, és felvonulasi
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munkajat, a sziikséges kozteriilet foglalasokat, a munkateriilet atadas-atvételét, a vagyon-, és
balesetvédelmet, a kornyezet meg6vast és helyreallitast, a hatésdgi és hasznéalatbavételi atadésok

rrrrrr

igénybevett teriiletek helyreallitasat is.

1.3. Villalkoz6 az esetlegesen fel nem sorolt mindazon munkékat tartozik elvégezni, amelyek a
rendeltetésszerii hasznalathoz, és a hibatlan teljesitéshez sziikségesek.

Villalkoz6 a kivitelezési munkak folyaman a jogszabélyokban eléirt vizsgalatokat elvégzi, illetve
elvégezteti. Tobbletvizsgalatokat Vallalkozé csak a Megrendeld irdsos utasitasira és koltségtéritése
mellett végeztet. '

1.4. Villalkoz6 az ajanlattételi felhivasban és az ajanlattételi dokumentaciéban szerepld valamennyi
feltételt magéra nézve kotelezének ismer el.

Vallalkoz6 kijelenti, hogy az elvégzendé munkat elzetesen felmérte, az ajanlattételi felhivast és az
ajanlattételi dokumentéci6ét attanulmanyozta, az elvégzendd munkéval kapcsolatban tisztizatlan
kérdése nem meriilt fel.

Vallalkozé kifejezetten nyilatkozik arra vonatkozéan, hogy a munka elvégzéséhez, a véllalkozo6i dij
megallapitasahoz, illetdleg a jelen szerzodés megkétéséhez minden informéci6 birtokédban van,
tudomasul veszi, hogy ennek hidnyira a késSbbiekben nem hivatkozhat, ilyen jogcimen
Megrendel6vel szemben kovetelést nem tdmaszthat.

1.5. Vallalkozé a szerz6dés tirgyit képezd munkateriletet megtekintette, az ajanlattételi
dokumentéci6t 4ttanulményozta, a sziikséges miiszaki észrevételeket megtette és ajanlataban
szerepeltette. Vallalkozé a szerzddés teljesitésével a Ilétesitményt I osztalyd mindségben,
rendeltetésszer, hasznélatra alkalmas éllapotban adja 4t Megrendeldének. A munka mindségének
- meghatdrozdséra a szerz6déskotés idSpontjaban hatalyos rendelet alapjan kotelezéen alkalmazandé
magyar nemzeti szabvinyok, valamint a vonatkozé 4gazati szabvinyok és miiszaki eldirasok a
mérvadoak.

Villalkoz6 viseli az ajanlattételi dokumentacié téves értelmezésébdl adédé minden kockazatot.

2. Vallalkozasi dij, pénziigyi feltételek

2.1. Az 1. pontban megjellt munka véllalkozasi dija:

Nett6 dij 6sszesen: 32.383.500,— Ft
FA (forditott ad6z4s): 0—Ft
Brutté dij (Ft): 32.383.500,— Ft

azaz nett6: harminckettémillié-hdromsziznyolcvanhéromezer-6tszaz forint
brutt6 harminckettémilli6-hdromszaznyolcvanharomezer-tszaz forint,

- amely vallalkozasi dij a 4.1. pontban meghatérozott befejezési hataridére prognosztizalt egydsszegli
atalanyar, amely tartalmaz minden, a vallalt kivitelezés teljesitésével Osszefliggé valamennyi
koltséget, fliggetleniil azok forméjatél vagy forrasatél (ideértve az esetlegesen a szerzddéskétéskor
elére nem lathat6, miiszaki szitkségességb6l eredd tobbletmunkakat is.)

Felek rogzitik, hogy az altalanos forgalmi adérél sz6l6 2007. évi CXXVIL tv. 142. §-a alapjan a
vallalkozasi dijat terheld AFA Gsszegét a Megrendel§ fizeti — forditott ad6zas.
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2.2. Megrendelé nyilatkozik arrél, hogy a jelen szerzédésben foglalt munkékra vonatkozdan a
Nemzeti Fejlesztési Ugynokség képviseletében eljaré Komyezetvédelmi és Vizligyi Minisztérium
Fejlesztési Igazgatosag, mint kozremiikodé szervezettel (1134 Budapest, Vaci Gt 45.) — névvaltozas
utan: Kémyezetvédelmi Fejlesztési Igazgatosag (a tovabbiakban: Kézremiikodé Szervezet) ervenycs
Tamogatdsi Szerzédéssel rendelkezik, melynek ertelmeben a szerz6dés szerinti munkak pénziigyi
fedezete unids palyazati forrasbdl biztositott.

2.3. Villalkoz6 a Megrendelé altal kiadott dokumenticid, ajanlattételi kifras, ajanlattételi
dokumentacio és a koltségvetés tételes arazasaval tdmasztotta ald a 2.1 pontban meghatirozott
vallalkozasi dijat.

2.4. A vallalkozasi dij fedezetet nynjt Véllalkozonak az 1. pontban meghatarozott, és az ajanlattételi
dokumentacidban részletezett miiszaki tartalmi munkakkal dsszefliggésben felmeriilt sszes kozvetlen
és kozvetett koltségére, kivéve azokat a koltségeket, amelyeket a jelen szerzddés kifejezett
rendelkezése szerint a Megrendeld visel.

2.5. A véllalkozési dij a felhasznalasra keriild anyagokat is tartalmazza. A felhasznalasra keriilé
anyagok 4rainak emelkedése a véllalkozo6i dijra nincs kihatdssal, az egységarak a befejezési hataridé
figyelembevételével prognosztizaltak. A szerzodés rogzitett aras Osszegét érintd, vagy a teljesités
hataridejére is kihat6é pétmunkat elrendelni nem lehet, azt érvényesen csak a Villalkoz6 koézpontjahoz
cimezve, irasban lehet eszkozo1ni.

2.6. Vallalkozonak a szamlat a jelen szerzédés szerinti iitemezéssel, igazolt teljesitést kovetSen a
Megrendelé cimére kell kidllitania és benyujtania, 3 (hdrom) példanyban, a netté Osszeg
feltlintetésével.

Megrendel6 kotelezettséget vallal arra, hogy a Vallalkozé 4ltal benyujtott szdmlat a szamla
kézhezvételétdl szamitott 8 munkanapon beliil a Kézremiikodé Szervezethez felterjeszti.

Megrendeld az AFA tekintetében koteles a forditott adézasnak megfelelden, a 2007. évi CXXVIL. tv.
rendelkezései szerint eljarni.

2.7. A jelen szerz6dés Gsszegének finanszirozasa 100%-ban KEOP-tAmogatsbél valésul meg. Ezért a
Megrendel6 a Villalkozé altal nyujtott szolgaltatdsok dijat, a szolgiltatds maradéktalan, teljesitési
igazolassal igazolt teljesitését kovetden benyujtott szamla ellenében, a kdvetkezé médon tériti meg.
Az AFA-t a Megrendel§ fizeti meg. A vallalkozasi dij netté dsszege, melyet KEOP-tdmogatas fedez,
szamla alapjan, a Kézremiik6d6 Szervezet utjan keriil kiegyenlitésre (szallit6i kifizetés).

A tamogatast a Megrendel6tdl a Kozremikodé Szervezethez hidnytalanul beérkezett kifizetési
kérelem alapjan — a Kbt. 305. § (4) bekezdésének alkalmazisival — a megfeleld dokumentaci6
benyijtasat kovetd 30 napon beliil, halasztott teljesitéssel a Kozremiikodd Szervezet a Vallalkozd
szamlajara atutalja.

Megrendelé nem fizet késedelmi kamatot késedelmes teljesités esetén akkor, ha a fizetési késedelem
bizonyithatéan a Koézremiik6dé Szervezet késedelmébdl kovetkezik, késedelem esetén a vonatkozé
ASZF szerinti késedelmi kamatot a Kézremiikodé Szervezet fizeti meg a Vallalkozo6 részére

2.8. Megrendel§ kifejezetten felhivja Vallalkozé figyelmét az adézas rendjérdl sz616 2003. évi XCIL.
torvény 36/A. §-aban foglalt rendelkezések betartisira. Egyuttal tajékoztatja Vallalkozét, hogy —
jogszabaly eltéré rendelkezése hidnyaban — a netté médon szamitott 200.000.- Ft feletti kifizetést csak
abban az esetben teljesithetd, ha szamlajahoz bemutat, atad, vagy megkiild egy 30 napnal nem régebbi
nemlegesnek mindsiild egyiittes addigazolast, amellyel igazolja, hogy az allami adéhatdsagnal és a
vamhat6sagndl nyilvantartott koztartozdsa nincs, vagy a kifizetés idépontjaban szerepel a
koztartozasmentes ad6z6i adatbazisban.

Balogh Lész16 igazgat6 Szab6 Miklés tligyvezetd
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Megrendel6 eldirja tovabba, hogy Vallalkozd az Art. 36/A §-dban foglaltakat az alvéllalkozokkal,
valamint a polgéri jog szerinti alvéllalkozok kozott megkétdtt (kdtendd) szerzédéseiben koteles
megfelelden alkalmazni.

Villalkoz6 kijelenti, hogy a kozbeszerzés teljesitéséhez kapcsolodo valamennyi alvallalkozdjét frasban
tajékoztatja arrdl, hogy a szerz6dés és annak teljesitése esetén a kifizetés az Art. 36/A. § hatélya ala
esik, és ezen rendelkezést szerz6déseiben megfeleléen alkalmazza.

2.9. A szidmlazds a Megrendeld 4ltal elézetesen jovahagyott egységarak alkalmazisival torténik,
atalanyar alapjan. A szakasz és végszamlat Vallalkozo a szerz6dés-kotéskori arszinten nyvjthatja be.

2.10. A részszamldk benyujtasanak feltétele a teljesitésigazolas, a végszamla benyujtasinak feltétele
tovabba a hidny-, €s hibamentes atadas-atvételt igazol bizonylat.

A szamlak benyujtasira egyebekben a Villalkozo éltal a nyertes ajanlatdban becsatolt és Megrendeld
altal jovahagyott pénziigyi és a rész-szamla kiegyenlitések feltételéiil szabott teljesitési iitemterv
vonatkozik.

2.11. A szakasz késedelmes teljesitése esetén annak ellenértéke kizarélag a kovetkezd szakasz
teljesitésével érvényesitheto.

2.12. A végszamla kibocsatdsira abban az esetben keriilhet sor, ha a jelen megallapodas szerinti
munkak hidnytalan tvételét — a sikeres atadas-atvételi eljaras befejezését kovetden — a Megrendeld
irasban igazolja. ‘

2.13. Vallalkoz6 kifejezetten tudomasul veszi tovabbé, hogy amennyiben a Kbt.305.§.(3)bekezdés e),
illetdleg f) pontja szerinti kotelezettségét nem teljesiti, Ggy a benyijtott szamla Gsszegére (az
ellenszolgiltatdsra) csak akkor lesz jogosult, ha igazolja, hogy a hivatkozott ¢), illetleg f) pont
szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdeml6 irattal igazolja, hogy az alvallalkozé vagy
szakember nem jogosult az ajanlattevé dltal a b) pont szerint bejelentett dsszegre vagy annak egy
részére.

2.14. Amennyiben a fizetési késedelem a Megrendel6nek felrhaté okbol kovetkezik be, ugy a
Vallalkozo jogosult a Ptk. 301/A. § szerinti késedelmi kamat felszamitasara.

3. Pénziigyi szakaszolas, szakaszteljesitési hatarid6k
3.1. Vallalkoz6 a 2.1. pontban meghatirozott vallalkozasi dijat résszamldk és végszamla

benyujtasaval érvényesitheti a szerzodés mellékletét képezé miiszaki iitemterv (6. sz. melléklet)
szerinti szakaszolasban, az aldbbiak szerint:

Szakaszteljesités . .
Miiszaki tartalom dsszege - Sza]ll{ ats’zt F‘:‘“Es“és
_ (nett6) atarideje
1. sz. részszamla
3.1.1. 33%-os késziiltséggel 11.000.000.- Ft 2011.10.31.

£
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. . Szakfszteljesités Szakaszteljesités
Miiszaki tartalom osszege hatdrideje
(netto)
2. sz. részszamla
3.1.2. 31%-os késziiltséggel 10.200.000.- Ft 2011.12.31.
A vallalkozasi dij | A miiszaki atadas-
Végszamla fennmaradé része, atvétel sikeres
de legalabb a teljes lezarasanak
Teljes befejezés és sikeres atadas-atvétel. vallalkozasi dij idépontjaval
25%-a egyidejiileg, de
11.183.500.- Ft legkésébb
2012.03.14.
napjaig

3.2. Szerz6dé Felek megallapodnak, és kifejezetten rogzitik, hogy az egyes szakaszok teljesitése nem
mindsiil atadott részteljesitésnek, a Véllalkozo a szabalyszerlien megvaldsitott és leigazolt munkarészt
tovabbra is sajat felelGsségére birtokaban, érizetében tartja.

4. A szerzddés Kivitelezési, teljesitési hatariddi

4.1. A munka kezdésének és a munkateriilet atadasanak idépontja: 2011. szeptember 15.
A munka befejezési hatarideje: 2012. marcius 14.

4.2. Megrendeld nyilatkozza, Vallalkozo pedig tudomasul veszi, hogy a szerz6dés hataridére torténd
teljesitése Megrendelé kiemelt érdeke abbdl eredBen, hogy a szerzodés targyat képezd épitési
beruhazas finanszirozdsa tdmogatds felhasznaldsival valésul meg, ennek okan tehat Vallalkozd
késedelme a tmogatasi forras elszamolhatdsagat veszélyeztetheti.

4.3. A megvalositas folyamatat, illetve a rész- és véghatarid6ket a részletes iitemterv tartalmazza, amit
a Villalkoz6 a nyertes ajanlataban csatolt, és amely a jelen szerz6dés mellékletét képezi.

44. A Villalkozé jogosult a szerzdésben, illetve a kivitelezési {itemtervben kikotstt hataridék
(részhataridok) elott is teljesiteni. Megrendel6 az adott részhataridd elétt befejezett, a szerzédésnek
megfeleld teljesitést jegyzSkonyvileg leigazolja, és a szerzddéses arak az elvégzett munkéra esé
részét a Viallalkozénak a leigazolastdl szamitott fizetési hatarid6knek megfeleléen megfizeti. Bormely
részteljesités leigazolasa azonban — az eltakart munkarészek kivételével — nem jelenti a leigazolt
munkarész atvételét.

A Villalkozénak fel nem r6haté okbél bekovetkezett hataridé csiszés a Véllalkozé egyidejii
késedelembe esését kizarja.

4.5. Amennyiben a 4.1. pontban, illetve a kivitelezési iitemtervben meghatérozott valamely hataridét
(részhatarid6t) a Vallalkozénak fel nem réhatd valamely ok (igy pl. valamely elhérithatatlan objektiv
koriilmény vagy a Megrendeld érdekkérében felmeriilt valamely ok) kovetkeztében elallt
akadalyoztatas miatt nem lehet megtartani, akkor az adott részhatéridé — és ennek megfeleléen az azt
kdvetd hataridok is — az akadalyoztatas idStartamaval meghosszabbodnak.

Balogh Laszl6 igazgaté
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5. A Megrendelé jogai és kitelezettségei

5.1. A munkat a 4450-1 kataszteri szimon nyilvantartott, tapolcai 2850 hrsz-i, természetben Tapolca,
Kisfaludy u.3. szam alatti, fokozottan védett Tapolcai-tavasbarlangban kell elvégezni. Megrendeld
koteles a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas 4llapotban 2011. szeptember 15. napjan az épitési
naplé megnyitasaval a Vallalkoz6 rendelkezésére bocsatani. Megrendel6 kételes az épitési naplét 10
naponként ellendrizni. '

5.2. Megrendel§ a szerzédés alairasaval egyidejlileg 1 példany joger6s barlangkiépitési engedélyt, és 1
példany — a KBFI-ALFA Geotechologia Kft. éltal készitett miiszaki dokumenticiét bocsit a
Vallalkoz6 részére. Megrendeld kijelenti, hogy a miiszaki dokumentacio6 kizar6lagos felhasznalasanak
jogaval rendelkezik, a szerz6i jogi védelem ala esé alkotason a Megrendeld teriileti korlatozas nélkiili,
hatarozatlan ideji, kizar6lagos és harmadik személynek atadhaté felhaszndlési jogot szerzett.

5.3. Megrendelé jogosult és koteles Villalkoz6 tevékenységét id6kozonként ellendrizni. Megrendeld
jogosult megbizni olyan szervezetet vagy személyt, aki a Villalkozé, illetve annak alvéallalkozoi
tevékenységét és munkavégzését mindenféle korlatozds nélkiil, birmikor jogosult ellendrizni.
Megrendelén kiviil a tamogatast nyijtd szervezet ellendrei is jogosultak a szerzédés teljesitésének
ellendrzésébe bekapcsolddni.

5.4. Megrendelé biztositja a folyamatos munkavégzéshez sziikséges miiszaki dokumenticiokat,
valamint a beruhdzis épitdipari kivitelezési tevékenységének teljes folyamatédban a jogszabalyok,
hatéséagi el6irdsok, szabvanyok, szerzédések és a kivitelezési dokumentécié betartdsanak elsegitése
és ellendrzése céljabol miiszaki ellenért biz meg.

A miiszaki ellendr szervezet:

Név: Domonkos Epitésziroda Kift.
Nyilvantartasi szam: CG.01-09-700713

Névjegyzéki jel: ME-EI-MEK01-00840/2012
Cim: 1121 Budapest, K6lt6 utca 6.
Telefon: +36 1 398 1800, +36 70 313 2283
Telefax: +36 1 398 1800

E-mail: domonkos.adam@domonkos.eu

5.5. Ha a Megrendel6 a Villalkozo teljesitése révén 0j elgondolasrdl, megoldasrél vagy miiszaki
ismeretrdl szerez tudomast, azt a Vallalkozé eldzetes hozzajarulasa nélkiil massal nem kézolheti.

5.5. Megrendeld a vallalkozasi dijat a jelen megéllapod4sban foglaltak szerint kételes megfizetni
Vallalkozonak. '

5.7. Az esetleges II. osztilyd minéségli teljesitések elfogadisa minden esetben Megrendeld
mérlegelésétdl fligg. A II. osztalyG mindségben torténd teljesités esetén Megrendeld az adott
munkanemre esd vallalkozoi dijra (anyag + dij) vetitett 10%-os mértékii dijleszallitast alkalmaz,
melynek dsszegét a végszamlabél jogosult levonni.

5.8. Felek megéllapodnak, hogy Megrendelé a meglévd halézatrél térités ellenében biztositja a
munkak elvégzéséhez sziikséges elektromos dramot és vizet. A kivitelezés idétartama alatt felmeriils
koziizemi dijakat Megrendelé a mér6(k) 4llasa alapjan tovabbszamlazza Vallalkozé részére.

A mér6k éallasat Szerz6d6 Felek az épitési naplé megnyitasaval, majd a munka befejezését kovetden,
az atadas-atvételi eljarassal egyidejlileg az épitési naploban kételesek rogziteni.

~ Balogh Laszl6 igazgato Szabé Miklés ligyvezetd -
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgat6sag Nova-Alpin Kft.
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5.9. Megrendel6 koteles az elvégzett munkakat a Véllalkozé értesitésében megjeldlt idépontra kitiizott
atadas-atvételi eljaras sordn megvizsgalni, a felfedezett hidnyokat, hibakat, valamint az érvényesiteni
kivant szavatossagi igényeket jegyz6konyvben régziteni.

6. A Villalkozoi jogai és kotelezettségei

6.1. Vallalkozé koteles gondoskodni — a munkateriilet atvételétél a sikeres miiszaki atadas-atvétel
lezarasaig — a munkateriilet, a tarolt anyagok, szerszamok 6rzésér6l, a munkateriilet lehatarolasardl, a
munkateriiletre vonatkozé tlizrendészeti-munkavédelmi, vagyonvédelmi, kozegészségiigyi, kornyezet-
és természetvédelmi, valamint az egészségiigyi elGirasok végrehajtasarol, betartasar6l és
betartatdsardl. Ez a kotelezettsége alvallalkozoéival, munkavallaldival és az épitési helyszinen
jogszerlien tartézkod6 egyéb személyekkel szemben is fennéll. Vallalkozé kételes gondoskodni sajat
dolgoz6i munkavégzésével kapcsolatos helyi szocialis feltételeirdl is.

6.2. Villalkoz6 koteles a munkavégzést igy megszervezni, hogy biztositsa a munka gazdasagos és
gyors elvégzését. Vallalkozé koteles munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden elére
lathat6 akadaly idoben megsziintethetd legyen.

6.3. Vallalkoz6 a lefolytatott kdzbeszerzési eljaras alapjan megkotott szerzodés, illetve Megrendeld
utasitasai szerint koteles eljarni. Az utasitas nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetdleg nem
teheti a teljesitést terhesebbé.

6.4. Ha a Villalkozd a koltségvetésben megjelolt anyagokat, eszkozoket, berendezéseket (a
tovabbiakban: anyagokat) a sziikséges id6ben beszerezni nem tudja, gy el6zetes Megrendelsi
jovahagyas utan jogosult id6ben beszerezhetd, azonos miiszaki paraméteri és hasznalati értékii mas
anyaggal helyettesiteni, de a t6bbletkdltségek a Megrendelére nem hérithatdak 4t.

6.5. Amennyiben a tervtdl, illetdleg a tételes koltségvetéstdl vald eltérés sziikségessé valik, ugy arra
vonatkozéan a Villalkozo javaslatot ad a Megrendel6 felé, melynek megrendeldi elfogadésa utan lehet
a munkat elvégezni. Ilyen iranyu igényét a Véllalkozé a felmeriiléskor az épitési napldban koteles
rdgziteni, illetéleg cégszerlien, irdsban bejelenteni. A tervtdl eltérd miiszaki megoldast a Vallalkozo
csak a Megrendel6 jovahagyéasaval alkalmazhat.

6.6. Villalkoz6 kételes a Megrendel6t minden olyan koriilményrdl haladéktalanul irasban az épitési
napldban és kiilon levélben is értesiteni, amely a teljesités eredményességét, vagy kellé idére vald
elvégzését veszélyezteti vagy gatolja (a tovabbiakban: akadalykozlé levél). Az akadalykozlé levélben
foglaltak — kivéve ha az akadély kiils6 elharithatatlan ok — a szerz3dés szerinti teljesitési hataridét nem
modositjak, és a Megrendelének a késedelmes teljesitésbdl eredd tdrvényes és szerzédésen alapuld
jogait nem érintik. Az értesités elmulasztasabol eredd karért a Vallalkoz6 felelésséggel tartozik.

6.7. Ha a Megrendelé célszertitlen vagy szakszeriitlen utasitist ad, erre e Vallalkozé kdteles 6t irasban
figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabél eredd karért a Vallalkozo felelés. Ha azonban a
Megrendelé a figyelmeztetés ellenére utasitésat fenntartja, Vallalkozé a szerz6déstSl nem 4llhat el, a
Megrendeld utasitisa szerint a Megrendeld kockézatara kételes a munkat elvégezni.

Vallalkozé a Megrendel6 utasitasa szerint nem végezheti el a munkat, ha ez jogszabaly vagy hatésagi
rendelkezés megsértésére, vagy élet-, és vagyonbiztonsag veszélyeztetésére vezetne.

6.8. Villalkoz6 kijelenti, hogy a munkateriiletet megismerte. Vallalkoz6 kijelenti tovabbé, hogy a
munkateriilet részeit a rendelkezésre all6 moédszerek és technoldgiédk alkalmazasaval az épitSipari
szakvallalatoktol elvarhaté gondossaggal felmérte, nem meriilhetnek fel olyan kériilmények, amelyek

Balogh Laszl6 igazgaté Szab6 Miklﬂyvezetﬁ
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lassitanak a munkavégzését, vagy Megrendel6 szdmara barmiféle tobbletkoltséget eredményeznének.
Vallalkoz6 nem valik jogosulttd semmiféle tobbletdijazasra a véllalkoz6i dijon feliil, amennyiben
Vallalkozé hibas vagy nem kellden gondos helyzetfelmérése miatt nehézségek meriilnének fel a
teljesités soran.

6.9. A tervekben, illetve a munkateriilet atadisakor nem jelzett kézmiivek megrongalodasaért
Villalkoz6 felelésséget nem vallal, de a karesetek megel6zése érdekében — sziikség szerint — kételes
egyiittmiikddni a kézmiivek pontos helyének meghatirozasiban.

6.10. Villalkoz6 a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendeletben foglaltak szerint koteles a munkateriileten
folyamatosan, 4llandé jelenléttel, felelés miiszaki vezet6t biztositani.

6.11. Villalkoz6 koteles a munkajat ugy végezni, hogy a meglévd szerkezeteket, beépitett anyagokat
és a kiépitett-€s barlangi kornyezetet megévja, és ebben semmiféle kart ne okozzon. Abban az esetben,

ha a munkateriilet 4tadésa utdn a — munkdba nem vett — meglévd épiiletben, vagy barlangrészben a
Villalkozénak felrohaté okb6l barmiféle kar keletkezik, ennek helyreallitasi kotelezettsége a
Villalkoz6t terheli, és koltségeit Vallalkozo viseli. Ezeket a munkékat legkésébb a beruhazis készre-
jelentésének napjdig el kell végezni. Amennyiben ez nem torténik meg, Megrendelé jogosult més
kivitelez6vel elkészittetni, és a bekeriilési dsszeget Vallalkozo felé kiszamlazni.

6.12. Vallalkozo koteles betartani mindazon biztonsagi és egyéb eldirasokat, esetleges korlatozo
intézkedéseket, amelyeket Megrendel6 irasban hatiroz meg szdméra a munkateriilet 4tadas-atvételi
eljarasa soran.

6.13. A kdrnyezet szennyezéséért, az emberi élet és egészség veszélyeztetéséért a Vallalkozo teljes
anyagi ¢€s erkolcsi felelGsséggel tartozik.

6.14. Villalkozé — legkésébb a kivitelezés megkezdésekor az épitési munkateriileten — a
Megrendeldvel elézetesen egyeztetett helyen és médon — kételes a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet
szerinti tartalmu tablat elhelyezni.

6.15. Villalkozé a kivitelezés sorédn keletkezd épitési-bontasi hulladékrél koteles nyilvantartast
vezetni, tovabba koteles a keletkezé hulladéknak az engedéllyel rendelkezé kezel6hoz torténd
folyamatos elszallitasarél gondoskodni.

6.16. Vallalkozd kételes a Megrendeld képvisel6jét értesiteni azon munkanemek megkezdése elétt,
amelyek valamely szerkezeti részt eltakarnanak, a munkidk megkezdése el6tt minimum 48 éraval.
Amennyiben Megrendeld képviselSje az el6zetes értesités ellenére a takarasra keriild szerkezetet nem
tekinti meg, Villalkoz6 jogosult a munkat folytatni. Amennyiben Vallalkozé az értesitési
kotelezettségének nem tesz eleget, Megrendeld jogosult az eltakart munkékat — a Vallalkozd
koltségére — visszabontéssal ellenérizni.

6.17. Villalkozé kotelezi magit arra, hogy a kivitelezés soran csak olyan anyagokat és targyakat
hasznél fel, melyek az 6 tulajdonaban vannak, és amelyekkel szemben harmadik személy semmiféle
Jjogot nem érvényesithet.

6.18. Vallalkozé koteles a szerzédés részét képezé miiszaki dokumenticiGban meghatérozott
mindséget, a koltségvetésben rogzitett tipusoknak megfeleléen biztositani. Amennyiben a tervtol
eltérd kivitelezés sziikségessége felmeriil, gy azt Kivitelezd koteles jelezni Megrendelonek vagy
annak megbizottjanak a sziikséges intézkedések megtételéhez. '

Balogh Laszl6 igazgato Szabé Miklcgfbvezeté
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6.19 A miiszaki leirast6l, valamint az engedélyben meghatarozott feltételektdl torténd eltéréssel
kapcsolatos kovetkezmények és birsagok — amennyiben az eltérés a Vallalkozénak felréhatd
magatartasara vezethetd vissza — a Vallalkozot terhelik.

6.20. Vallalkozé a kivitelezés soran a karos kornyezet hatasok csokkentése érdekében kételes az
alabbi kornyezeti szempontokat figyelembe venni, és érvényesiteni:
a) koérnyezetkarosité anyagokat tartalmazo épitdanyagok felhaszndldsanak mellézése,
b) hulladék keletkezésének minimumra szoritasa
- megfeleld hulladékgazdalkodasa biztositdsa Gjrahasznositas és/vagy njra felhasznalas
- k6telezo a szelektiv hulladékgylijtés szabalyainak betartasa a kivitelezés soran,
- a teriileten keletkezd épitési tormeléket, vesz€lyes €s nem veszélyes hulladékot
Villalkozé koteles szakszerlien deponalni, azok megfelelé elszallitisardl és
hasznositasarél gondoskodni a hatalyos rendeletek szerinti eldirasok maradéktalan
betartisaval,
- A hulladékok képzddését az alabbi mdodszerekkel kételes Vallalkozé csdkkenteni:
- korszerti, el6zetesen karbantartott munkagépeket alkalmazasa;
- az eloirt tervek és technologiaknak megfelel6 munkavégzés;
- eléregyartott szerkezeti elemek felhasznalasa;
- lehet6ség szerint kérnyezetbarat alapanyagok alkalmazasa;
- a beszallitasok iitemezett €s csucsidén kiviili koordinalasa, balesetek
elkeriilése,
c¢) zajvédelmi eldirasok betartasa:
- a zajterhelés minimaliz4ldsa érdekében Vallalkozoé a zaj- és rezgésvédelmi
kovetelményeket a kivitelezési tevékenység ideje alatt kiteles betartani,
- a Vallalkozo felmentést kérhet a kiilon jogszabaly szerinti zajterhelési hatarértékek
betartésa aldl a kornyezetvédelmi hatdsagtol egyes kivitelezési id6szakokra, ha a
kibocsatasi hatarérték-kérelem szerint a zajkibocsatas miiszaki vagy munkaszervezési
megoldassal hatarértékre nem csdkkentheto, illetve a kivitelezés kdzben eléforduld,
“eldre nem tervezhetd, hatarérték feletti zajterhelést okozo kivitelezési tevékenységre.
d) levegéterhelés minimalizalasa:
- Vallalkozo koteles a levegdterhelés minimalizdlasa érdekében, ezen beliil a kiporzas
csokkentése érdekében a munkalatokat Ggy kell szervezni, hogy a kiporzasra alkalmas
foldteriilet minimalis legyen, az egyes ltemek sordn a munkavégzés korltozott
teriiletet érintsen. Az iileped6é por mennyisége nem lehet tobb a légszennyezettségi
hatarértékekrél, a helyhez kotott 1égszennyezé pontforrasok kibocsétasi
hatarértékeirdl szolé 14/2001. (V. 9.) KSM-EuM-FVM egyiittes rendelet 1.1
melleékletében ismertetett egészségiigyi hatarértéknél,
- a szallitasi utvonalakat ugy kell kijelolni, hogy a lehet6 legkisebb mértékben terhelje
a lakéteriiletek kornyezeti levegdjét.
¢) Jarmiivek és berendezések mosasa a kivitelezés helyszinén és annak tagabb kérnyezetében
is tilos.
f) talajterhelés minimalizélasa:
- Viéllalkozé koteles a talajterhelés minimalizéldsa érdekében a gépjarmiivek, a
munkagépek lizemanyaggal és kend- illetve hidraulika olajjal val6 feltdltése soran
csepegést felfogd karmentd talcat kell elhelyezni. Messzemenden gondoskodni kell
arr6l, hogy barmilyen Osszetételli egyéb veszélyes anyag ne keriilhessen a talajba,
talajvizbe vagy élévizbe,

g) Az €16 és élettelen természeti értékek terhelésének minimalizdlasara — kiilénos tekintettel
arra, hogy az elvégzendé6 munkak védett teriileten illetve fokozottan védett barlangban
torténnek — kiemelt figyelmet koteles forditani a Vallalkozd. A kivitelezést megelézben a
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helyszinen a BfNPI illetékes munkatdrsa tdjékoztatja a Véllalkozo6 az adott helyen betartandd
természetvédelmi szempontokra, ezek betartdsa Vallalkoz6 szaméra kételezd érvényil.

7. Felek egyiittmiikodése, kapcsolattartas

7.1. A kivitelezési munkdk soran Felek egyiittmiikodni kotelesek. Mindegyik fél kételes a masik felet
haladéktalanul értesiteni, ha a szerzédéses, vagy jogszabalyi kételezettségének teljesitése akadélyozva,
illetve veszélyeztetve van, vagy lehet. A Vallalkozé értesitési kotelezettsége kiilonosen kiterjed a
teljesités mindségét, anyagdijat, hataridejét érintd kérdésekre, mig a Megrendel6 értesitési
ktelezettsége a fizetési képességével kapcsolatos kérdésekre. Az értesités elmulasztasabél eredd
kérokért a mulaszté fél felel.

7.2. Véllalkozé jelen szerzédés alairasaval is nyilatkozik arrdl, hogy végelszamol4s alatt nem all,
ellene cséd-, illetve felszdmolasi eljards nincs folyamatban, illetve a jogi személlyel szemben
alkalmazhato biintet6jogi intézked€s(ek) hatalya alatt nem all.

7.3. Ha a Villalkoz6, vagy alvallalkozéja ellen felszamoldsi vagy végelszamolasi eljaras indulna, gy
azt Villalkozé koteles haladéktalanul, de legkésébb 3 napon beliil kozélni Megrendelével. A
Villalkozé ugyancsak maradéktalanul koteles a Megrendel6t értesiteni, ha sajat cégében, vagy
alvéllalkozéjanal a jelen szerz6dés maradéktalan teljesitését megel6zden tulajdonos valtozasra,
illetleg jogutodlasra, jogok és kotelezettségek &tszallasara, szétvélasra, Osszeolvadisra, vagy
beolvadasra keriil sor. A Vallalkozo felelGs az értesités elmulasztasabol eredd karért.

7.4. A Megrendel6 kapcsolattartasra kijel6lt képvisel6je:

A Megrendel6 teljesitésigazolasra jogosult képvisel6i:

7.5. A Villalkoz6 éltal kapcsolattartasra kijelslt személy(ek):

Balogh Lészl6 igazgatd Szabo M&:is\igyvezeiﬁ
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7.6. Felek egymassal haladéktalanul, de legkésdbb 24 6ran beliil kotelesek egymas felé irasban jelezni,
ha a kapcsolattartisra kijelolt személyek, a miiszaki ellendr, vagy a felelés miiszaki vezet6 személye
megvaltozik, €s a valtozast kételesek az épitési naploban rogziteni.

8. Alvallalkozok igénybevételére vonatkozo6 rendelkezések

8.1. Megrendeld, mint épittetd a jelen szerz8dés aldirasaval hozzédjarul ahhoz, hogy Villalkozo a
kivitelezési tevékenység végzésé¢hez az ajanlatban meghatérozott korben és mértékben alvallalkozét
vegyen igénybe.

8.2. Vallalkoz6 a jelen szerz6dés alairdsaval nyilatkozik, hogy a kivitelezési tevékenység végzéséhez —
a nyertes ajanlatdban meghatdrozott kérben, a kozbeszerzés becsiilt érétkének 10%-4t meghaladd
mértékben — alvéllalkozét nem vesz igénybe.

8.3. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az ajanlatdban nem szerepld, 4j alvallalkozok bevondaséara csak
a Kbt.304.§.(3)bekezdésében meghatarozott feltételek fennéllasa, valamint a Megrendelé elbzetes
irasbeli engedélye alapjan jogosult. Ez vonatkozik az alvallalkozék tovabbi alvallalkozdira is.
Villalkoz6 a jogosan igénybe vett alvéllalkozokért és eréforrast biztosité szervezetekért ugy felel,
mintha a munkat maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvallalkozé miatt felel6s
minden karért, amely e nélkiil nem kovetkezett volna be.

9. A munka ellenérzése, atadas-atvételi eljaras, birtokbaadas

9.1. Megrendeld, illetve az 4ltala kijelolt szervezet vagy személy a Vallalkozd, illetve annak
alvallalkozo6i tevékenységét a felhaszndlt anyagokat és alkalmazott eljarasokat és munkavégzését
mindenféle korlatozas nélkiil barmikor jogosult ellendrizni.

9.2. Villalkoz6 koteles az épitkezés kezdetétdl annak teljes befejezéséig a 191/2009.(IX.15.) Korm.
rendeletben meghatérozott rendelkezések maximalis betartasdval az épitési naplét vezetni. Az épitési
naplét a munkateriilet atvételekor meg kell nyitni. Az épitési naplét dllandéan a munkateriileten kell
tartani és szavatolni kell, hogy az illetékes személyek, valamint az illetékes, ellen6rzésre jogosult
hat6sdgok szdmara hozzaférhetd legyen. Szerz6dé Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden
lényeges adatot, koriilményt és utasitast épitési naploéban kotelesek egymassal kozolni. A tervezd
épitési naploban tett bejegyzése csak a Megrendeld igazolasaval érvényes.

Megrendeld az €pitési naplét barmikor megtekintheti. Az épitési naplé Vallalkozé érdekkorébe tartozéd
okbol bekovetkezd elveszésébdl vagy megsemmisiilésébsl eredé minden bizonytalansag Véllalkozét
terheli. Az épitési naplét a kivitelezés befejezésekor le kell zarni, és a Megrendeld példanyat
legkés6bb a végszamla benytjtasaval 4t kell adni Megrendeld részére kiilon atvételi elismervény
ellenében. Vallalkozénak az épitési naploban fel kell tiintetnie a munkavégzésre alkalmatlan
id6szakokat, az ilyen idészak kezdetekor és megsziintekor, az id6pont pontos megjellése mellett.

9.3. Villalkozé koteles a Megrendelét a munkék befejezésérdl legalabb 15 nappal kordbban
készrejelent6 levéllel irasban értesiteni. A Megrendeld a készrejelentd levél kézbevételétSl szamitott
15 napon beliil koteles meghatarozni az atadas-atvételi eljaras idépontjat és az illetékes hatésagokat és
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szerveket erre a hataridére meghivni. Megrendel6 a megjelslt idopontra kitlizétt atadas-atvételi eljaras
soran koteles a munkat megvizsgalni és a vizsgélat alapjén felfedezett hidnyokat, hibakat, a hibas
munkarészekre esé koltségvetési Gsszegeket, valamint az érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket
jegyzOkodnyvben régziteni.

9.4. Ha a Megrendel6 az épitési beruhdzis egyes munkarészeit a teljesités el6tt ideiglenes jelleggel
atveszi (elGzetes atadas), ezek tekintetében a karveszély az atvétel id6pontjatél a Megrendeldre szall
at.

9.5. Vallalkozdé hataridében teljesit, ha az atadas-atvétel a szerzodésben eldirt hataridén beliil, illet6leg
hatdrnapon megkezdddott, kivéve, ha a Megrendel a szolgaltatast nem vette at. Nem tagadhaté meg
az atvétel olyan jelentéktelen hibai, hidnyai miatt, amelyek mas hibakkal, hianyokkal &sszefliggésben,
illetve a kijavitasukkal, pétlasukkal jaré munkdk folytdn sem akadalyozzdk a rendeltetésszer(i
hasznalatot. Nem tekinthet6 rendeltetésszerli hasznalatra alkalmasnak a teljesités, ha tobb kisebb
jelentGségii hiba javitisa a barlang zavartalan hasznalatat akadalyozza, vagy a hibak megsziintetése
soran a barlang haszndlata balesetvesz€llyel jarna.

9.6. A Megrendeld a kivitelezési munkék hibainak, hianyainak kijavitasahoz, illetve pétlasahoz vagy
az igényelt dijleszéllitashoz sziikséges Gsszeget a teljesitési biztositékbdl érvényesitheti. A végszamla
kiallitasara csak az eredményes atadas-atvétel utan keriilhet sor.

9.7. A j6tallasi hatarid6 lejartat 45 nappal megel8zéen az épitési beruhazas munkait Szerz6d6 Felek
kotelesek ismételten megvizsgdlni (utd-feliilvizsgalati eljaras). Ezt az eljarast Megrendel6 késziti el
¢s hivja meg arra a Vallalkoz6t. Vallalkozé koteles gondoskodni arrél, hogy az alvallalkozdi is jelen
legyenek az eljaras sordn. Az utd-feliilvizsgalati eljaras soran Felek jegyzOkonyvet vesznek fel az
észlelt hibakrél, hianyossdgokrol. Vallalkozé a hibajegyzékben foglalt hidnyossiagokat koteles a
Megrendeld altal atadott hibajegyzékben szereplé hataridében megsziintetni.

9.8. Vallalkozé magyar nyelven, az atadds-atvételi eljaras kezdetéig, de legkésbb annak befejezéséig
kételes MegrendelSnek teljes kortien 4tadni valamennyi miibizonylatot és dtadsi dokumentacit.

10. Késedelmes teljesités, a teljesités biztositékai

10.1. Szerz6d6 Felek megéllapodnak abban, hogy ha a Vallalkozé a szerz6dés a 4.1. pontban rogzitett
véghataridét késedelmesen teljesiti, abban az esetben a nettd vallalkozéi dij 0,1%-a/naptdri nap
dsszegli késedelmi kétbért koteles megfizetni a Megrendelonek. Késedelem esetén minden megkezdett
naptari nap egész napnak mindsiil.

Villalkoz6 kotbérfizetési kotelezettsége lejart pénziigyi kdvetelésnek mindsiil, ennek megfeleléen
Villalkoz6 csak az esetleges kotbér Osszegével csokkentett végszamlat nydjthat be, illetéleg
Megrendel§ jogosult a Villalkozé végszamlajabol a kitbért levonassal érvényesiteni.

10.2.Teljesitési és jolteljesitési biztositék

Teljesitési biztositék

10.2.1. Villalkozénak a jelen szerzodés aldirdsaval egyidejilileg a miiszaki atadis-atvételi eljaras
sikeres lezarasaig a 3.1. pontban meghatirozott teljes netté vallalkozdsi dij 5%-anak, azaz
1.619.175,- Ft-nak (egymillié-hatszaztizenkilencezer-egyszazhetvenit forintnak) megfeleld
Osszegli teljesitési biztositékot kiteles nyijtania Megrendeld részére.

£

Balogh Laszl6 igazgatd Szab6 Miklés igyvezetd
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgat6sag ' Nova-Alpin Kft.

12



KEOP-3.1.2./2F/09-2010-0008 .
., Elettelen természetvédelmi értékek védelme a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatosag
miikodési teriiletén - barlangfelujitasok

10.2.2. A teljesitési biztositék a Vallalkozo valasztasa szerint teljesithetd az eldirt pénzosszegnek
a) a Megrendel6 Magyar Allamkincstar Zrt.-nél vezetett bankszamlajara (10048005-
01710954-30005008) torténd befizetéssel, vagy
b) bankgarancia biztositasaval, vagy
c) biztositasi szerzédés alapjan kiallitott — készfizetd kezessegvallalast tartalmazé —
kételezvénnyel.

A teljesitési biztositék Osszege fedezetet nyujt a miszaki atadas-atvételi eljards befejezéséig
bekdvetkezett barmely, a Vallalkozé altal nem, vagy nem eldirasszeriien teljesitett feladatra, munkara,
anyagra vagy dijra. Amennyiben a Vallalkozé a fentiekben megadottak szerint nem, vagy nem
szerzddésszertien teljesit, a miiszaki ellendr felhivja a szerz6désszeri teljesitésre, a sziikséges mértékii
péthataridé tiizésével. A pothataridé eredménytelen elteltét kovetden Megrendel6 jogosult a teljesitési
biztositék terhére elvégeztetni a nem, vagy nem szerzddésszerlien teljesitett munkafdzist masik
kivitelezével. A teljesitési biztositék lejarta a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak napja.

Jolteljesitési biztositék '
10.2.3. A Villalkoz6 jolteljesitési biztositékot vallal, melynek mértéke az AFA nélkiil szdmitott
ellenszolgéltatas 5%-a, azaz 1.619.175,- Ft.

A j6lteljesitési biztositék a jotallasi kotelezettség teljesitését biztositja.
A joteljesitési biztositék idétartama a miiszaki atadas-atvételt kovetd 12 naptari honap.

A jolteljesitési biztositék a Vallalkozé valasztasa szerint teljesithetd, a teljesitési biztositék jotallas
idOtartamara térténd meghosszabbitasaval, vagy az eldirt pénzosszegnek :

a) a Megrendeld6 Magyar Allamkincstar Kozép-dunantili Regionalis Igazgatéségénal vezetett
bankszdmléjara (10048005-01710954-30005008) t6rténé befizetéssel, vagy

b) bankgarancia biztositasaval, vagy

¢) biztositasi szerzodés alapjan kiallitott — készfizet6 kezessegvallalést tartalmazo — kételezvénnyel.

Villalkoz6 a jolteljesitési biztositékot a fentebb megjelslt lehetdségek koziil altala valasztott formaban
koteles a miiszaki atadas-atvétel idépontjaig Megrendel6 részére nyujtani. A joteljesitési biztositék
eldirt hatarideig torténé nyujtisanak elmaradésa esetén Megrendelé nem koteles a Vallalkozd
teljesitését atvenni, igy a karveszély nem szall 4t Véllalkozorél a Megrendeldre, tovabba a jolteljesitési
biztositék nyljtasinak elmaradésanak idépontjaig a késedelmi kotbér dsszegére Megrendeld jogosult.
A joteljesitési biztositék Osszege fedezetet nyljt Megrendelének a jotillas kérében felmertilt
igényeinek Vallalkozo altali nem, vagy nem hataridében torténd teljesitésére.

10.3. A bankgarancia Megrendel6 altali elfogaddsénak feltételei:
a) a bankgarancia szovegében meg kell jeleniteni a bankgarancia dsszegének a Megrendeld
kizarélagos rendelkezése ald helyezést oly moédon, hogy a bankgarancia jogosultja a
Megrendelo,
b) pontos hivatkozas a kézbeszerzesn eljaréasra,
c) a Megrendeld, mint Kedvezményezett megjelslése,
d) igénybejelentést6] szamitott 5 banki munkanap alatt 1genybe veheto,
e) korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan,
f) a biztosittk nyujtdja kotelezi magat, hogy Megrendeld képviselsjének elsé irasbeli
felszolitasara, Villalkoz6é vagy barmely mas személy esetleges kifogisait figyelmen kiviil
hagyva, a jogviszony valamint minden elézetes okirat vizsgélata és birésagi dontés nélkiil, a
biztositékot nyljté sajat kotelezettsége alapjan a megjelolt sszeget — a fenti 5 banki
munkanapos idon beliil — rendelkezésre bocsétja,
g) a jotallasi id6tartammal megegyez6 futamidejdi.

Balogh Lészl6 igazgat6 Szabé Miklés tigyvezetd
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10.4. Megrendel6 barmely kozbens6 intézkedési, nyilatkozattételi kotelezettségével kapcsolatos
késedelmének jogkovetkezményeként Felek a Vallalkozd részére nyitva allo teljesitési hataridé
meghosszabbitdsat kotik ki. A teljesitési hataridé ilyen esetben fOszabalyként a Megrendel6i
késedelem id6tartaméaval egyezik meg. Megrendel6i késedelem esetén a Villalkozd koteles
Megrendeldvel egyeztetést kezdeményezni €s allaspontjat kozolni Megrendelével. Szerz6dé Felek az
egyeztetésekrol jegyzokonyvet vesznek fel, melyet mindkét Fél alair.

11. Elallas a szerz6déstol, kartérités

11.1. Megrendel6 a szerzédéstdl barmikor eléllhat, kételes azonban a Véllalkoz6 karat megtériteni. Ha
a Megrendel6 a szerz6déstdl azért all el, mert a teljesitési hataridé lejarta el6tt nyilvanvalova valt,
hogy a Vallalkoz6 a munkat csak olyan szamottevé késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesités emiatt a
Megrendeldnek mar nem 4ll érdekében, a Megrendelé a szerzddésszegésre vonatkozé szabalyok
szerint kartéritést kovetelhet. Ez értelemszertien vonatkozik a hataridok betartasara is.

11.2. Amennyiben Villalkozé a szerzédés 6. szamu mellékletét képezé miiszaki iitemtervhez képest
20 naptari napot meghaladé késedelembe esik, Megrendelé jogosult a szerzédéstél egyoldalt
nyilatkozattal eléllni, és a Véllalkozét megilletd ellenértékbdl karat és tébbletkoltségét levonni. Az
elallasnak a Villalkozé részére irasban torténé bejelentése utdn 8 naptéri napon beliil a Vallalkoz6
koteles az épitési terilletet a Megrendelonek atadni az ott talalhatd anyagok, szerkezetek, egyéb
targyak leltarba vételét, valamint az elkésziilt munkék allapotfelvételét kovetden.

Ellenkez6 esetben — ha a Megrendelé nem kivan élni zalogjogaval — a Megrendel jogosult a
munkateriileten 1évé, és a Vallalkoz6 tulajdonat képezb targyakat a Vallalkozé kéltségén a Vallalkozd
telephelyére szallitani.

11.3. Ha a munka végzése soran a koriilmények arra engednének kovetkeztetést, hogy a teljesités

hibas (vagy hidnyos) lesz, a Megrendel§ a hiba (vagy hidny) kikiiszbédlésére tlizott megfeleld hataridd
sikertelen eltelte utan gyakorolhatja a hibés teljesitésbél eredd jogokat.

11.4. Ha jelen szerz6dés annak teljes korii teljesitése nélkiil szlinik meg, ugy Felek kotelesek az
elszdmolas érdekében egymassal szembeni igényeiket haladéktalanul felmémi és egyeztetést
kezdeményezni. Felek megallapodnak, hogy az egyeztetések sordn fiiggetlen szakért6t vonnak be,
amennyiben az elszamolasi Osszeget nem tudjak kolcsondsen elfogadni. Megrendeld részérdl a
karigény tekintetében figyelembe kell venni kiilonésen az utdlagos befejezés tébbletkoltségét, a
beruhazas eredetileg tervezetthez képes képest késdbbi megvaldsulasibol eredd hatranyokat és a
szerzddéshez kapcsolodd tamogatasi szerz6désbol eredd jogkdvetkezményeket is.

11.5. Vallalkozé tudomasul veszi és elfogadja, hogy .a Ptk.355.§.(4) bekezdése alapjan a Vallalkozo
részérél megtéritendd kart jelent kiilondsen, ha a jelen szerz6dés megszegése miatt a palyazati 6sszeg
lehivasa meghitsul, illetéleg a Megrendel részérél az érintett KEOP palyazattal kapcsolatos,
esetlegesen visszatéritendd tdmogatds és kamatainak Osszege, ha a kar a Vallalkozd
szerzddésszegésébdl, vagy a Vallalkozonak felrohaté egyéb okbdl kovetkezik be. :

Az ilyen kérok, vagy tobbletkoltségek fedezeteként a Megrendeldt visszatartasi jog illeti meg a
Vallalkoz6 vele szemben esedékessé valt koveteléseire, €s zélogjog illeti meg a teljesitési helyen
talalhat6 vagyontargyaira.

12. Biztositas

12.1. Véllalkoz6 a sajat koltségére és a sajat nevében tartozik megfelelé biztositast kotni, és azt
fenntartani az alabbiak szerint:

Balogh Laszl6 igazgatd Szab6 Miklés iigyvezetd
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a) teljes kor(i épitési biztositast, ideértve a szavatossagi biztositast is a szerzodés targyara és
valamennyi, a szerzédéses cél elérése céljabol az épitési teriileten taldlhaté épitéshelyi
berendezésre €s segédanyagra, az €pités kezdd idépontjatol a miiszaki atadas lezarasaig;

b) felelosség biztositast az épitési teriileten jogszertien tartozkodo6 személyzetre baleset, sériilés
bekovetkezés esetére az épités kezdetétdl a miiszaki atadas lezarasaig;

c)a Villalkoz6 kiilon biztositani tartozik dolgozéit a garancidlis id6 alatt a lctesmmcny
teriiletén végzett munkalatokra.

A fentiecknek megfelelé felelGsségbiztositast Vallalkoz6 a jelen szerz6dés alairdsaval egyidejlileg
nyujtja.

12.2. Amennyiben Vallalkoz6 a 12.1. pontban meghatarozott kotelezettségével késedelembe esik, azt
elmulasztja, vagy nem tart érvényben barmely eldirt biztositast, ugy Megrendel6 azok biztositasi dijat
és felmeriild koltségeit, illetdleg karesemény esetén a kar teljes Osszegét a Vallalkozé esedékes
pénziigyi kovetelésébdl levonhatja

13. Mindségi kovetelmények

13.1. Villalkoz6 a kivitelezési munkat I. osztalyi minéségben, a vonatkozo Magyar Szabvanyok és
el6irdsok maradéktalan betartdsaval koteles elvégezni. Amennyiben a munkdk megitélésében
véleménykiilonbség van, szerzédé felek az EMI bevonédsaval hatirozzak meg a mindséget. Az EMI
koltségeit, a mindséget tévesen megitélo fél fizeti.

13.2. Villalkozé koteles minden felhasznalt anyagrol és szerkezetrdl a gyarté és forgalmazd
vallalatokrdl a mindségi tantsitvanyt beszerezni €s azokat az €pitési napléhoz csatolni. Kiilféldi anyag
és szerkezet felhasznalasa esetén a Villalkoz6 tartozik a Magyar Szabvany szerinti mindséget sajat
koltségén bizonyitani. Az O kételessége szikség esetén az importengedélyek beszerzése, a
biztonsagtechnikai, munkavédelmi, tlizvédelmi és hivatalos mindségi vizsgalatok elvégeztetése, a
termék minésitése.

13.3. A szerzddés targyat képezé szolgaltatasnak teljes egészében és minden miiszaki, és egyéb
szakagi részletében rendeltetésszerl hasznalatra alkalmasnak kell lennie.

13.4. Villalkoz6 az elkésziilt szerkezetek mindségét probakkal koteles ellenérizni, mely probak
eredményét az épitési naploban rogziti. Az egyéb épitési munkakat a szakagi sajatossagoknak
megfelel6en koteles mindsiteni, illetéleg a mindsitést dokumentalni.

14. Jotallas és szavatossag

14.1. Vallalkoz6t a végleges és sikeres lizembe helyezést koveté elsé naptol jotallasi kotelezettség
terheli. Ett6l az id6ponttél kezdddik a szerzodés targya teljesitése soran megvalosult létesitmény,
tovabba valamennyi egyéb épitmény, gép, berendezés, szereléstechnikai vezeték és szerelvény, stb.
garancidlis id6szaka, fliggetlentil att6l, hogy azokat Vallalkozé mikor szerezte be.

14.2. Villalkoz6 teljesitésre vonatkozd teljes korli garancia-kotelezettségének idétartama 12 hénap.
14.3. Vallalkoz6é szavatolja, hogy az altala megvaldsitott kivitelezés minésége mind a felhasznalt

anyagok, mind a létesitmény szerkezete és kivitele szempontjabol a miiszaki dokumenticiénak,
tovabba a jelen szerzédés 16. pontjaban foglalt mindségi kovetelményeknek megfelel.

A
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14.4. Villalkozé Ptk-ban meghatérozott szavatossagi kotelezettsége az atadas-atvételi eljarés
befejezését kovetd elso naptdl kezd6dik. Ha a Megrendeld egyes munkarészeket mar korabban atvett,
a szavatossag ezekre a részatadas idépontjatol érvényes.

14.5. A jotallasi vagy szavatossagi id0 alatt felfedett hianyossagokat, hibakat haladéktalanul a
Villalkoz6 tudoméséra kell hozni, aki koteles haladéktalanul intézkedni a felfedett hianyossag, vagy
el6allo hiba megsziintetésére. Amennyiben a Vallalkozd ésszerii idén beliil (rendeltetésszerti
haszndlatot befolyasol6 €s azonnali beavatkozast igényld, vagy egyéb jellegli meghibdasodas) nem
intézkedik, vagy a megtett intézkedései az elvart hatas kivaltasara alkalmatlanok voltak, Megrendeld
jogosult a hibat, hidnyossagot a Villalkoz6 koltségére és kockdzatira megsziintetni. Az igy
elvégeztetett munkakra tovabbra is fennall a Vallalkozo jotallasi és/vagy szavatossagi kotelezettsége.

14.6. Az atadéds-atvétel napjatdl szamitott 12 hénapon belill a jelen szerzédés alapjan elvégzett
munkékat ismételten feliil kell vizsgalni. Az ut6-feliilvizsgalati eljards el6készitése a Megrendeld
feladata. Az eljarasra a Vallalkoz6t — legalabb 8 nappal az eljaras megkezdése elétt — meg kell hivni, a
Megrendel6 hibajegyzékének egyidejii csatoldsaval. Felek az ellenérzési eljarasrol jegyzOkonyvet
kotelesek felvenni. A jegyzOkonyvnek tartalmaznia kell a résztvevoknek az ellenorz6 szemlén tett
nyilatkozatait, tovabba a Vallalkozo éltal elismert hibak kijavitasi hataridejét.

14.7. Vallalkozé az 6t terheld jotallasi, szavatossigi id6én beliil megsziinése, jogutéd nélkiili
felszamolasa esetére jelen szerz8déssel Megrendeldre engedményezi az alvéllalkozoit terheld, végso
soron azonban a Megrendeldt illetd jotallasi, szavatossagi id0 alapjan érvényesitheté Gsszes jogot.
Ezen igények érvényesithetésége érdekében Vallalkozo a jelen szerz6dés megkotését kovetben 15
napon belill kételes igénybevett alvallalkozdinak cégnevét, székhelyét, képvisel6jének nevét és
addszdmat a Megrendel6vel irdsban kozolni. Ugyszintén koteles Vallalkozé a szerzédés teljesitése
soran az alvéllalkozo6i véltozasokat a Megrendelonek haladéktalanul, de legkésébb 3 munkanapon
beliil irdsban kdz6Ini.

Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy jelen engedményezésrdl alvéllalkozdbit frasban értesiti.

15. Kiilonleges feltételek

15.1. Villalkozé szavatolja, hogy a jelen Szerz6déssel kapcsolatban Megrendel6t mentesiti minden
olyan igénnyel, peres eljarassal szemben, ami a szerzdi jogok, vagy barmilyen mas egyéb védett jog
megsértése miatt felmeriilhetne. Minden ilyen eljérés teljes koltség kihatdsa a Vallalkozot terheli.

15.2. Felek mentesiilnek a nem szerzddésszerli magatartds negativ kovetkezményei aldl, ha
bizonyitjdk, hogy a Felek érdekkérében keletkezett sérillés a mésik Fél nem szerzddésszerii
teljesitésére vezethetd vissza, vagy pedig bizonyitjak, hogy a kotelezettség teljesitését vis maior
koriilmény akadalyozta. Az ilyen koriilmény felmeriilésekor a koriilményre hivatkozni kivané fél a
masik felet haladéktalanul értesiteni koteles. A vis maior kériilményt az arra hivatkozo Fél az illetékes
szervvel igazoltatni kételes.

15.3. Villalkozé a villalt feladat teljesitése sordn csak érvényes munkavillaléi engedéllyel,
munkaszerzédéssel rendelkezé munkavallalokat foglalkoztathat. Vallalkozé rendelkezik a dolgozbinak

személyre sz616 balesetbiztositassal, mely olyan munkahelyi baleset-, és rokkantsagbiztositas, amely a
dolgoz6 jogszerii kovetelését — beleértve a TB viszontksvetelését is — fedezi.

16. Egyéb rendelkezések

16.1. Jelen szerzodést kizardlag szerz8d6 Felek cégjegyzésre jogosult térvényes szervezeti képviseli
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moédosithatjdk irdsban (papir alapt dokumentum) a Kbt. 303. és 307.§-aban foglaltak alapjan. Széban,
rautal6 magatartassal tett jognyilatkozat a szerz6dés médositasara nem alkalmas.

16.2. Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a jelen szerzddésben foglalt kitelezettségeik teljesitése
soran a masik fél tevékenységével Osszefliggésben tudomasukra jutott minden adatot, informaciét
tizleti titokként kezelik, €s azt harmadik fél szdmara semmilyen forméaban nem szolgaltatjak ki, illetve
nem teszik hozzaférhetové. Az iizleti titok megtartasi kotelezettség hatarid6 nélkiil terheli Feleket.

16.3. Szerz6d6 Felek magukra nézve kotelezének fogadjék el, hogy az Allami Szamvevdszék, illetve a
Korméanyzati Ellen6rzési Hivatal jogosult ellendrizni a rendelkezésre bocsatott koltségvetési
pénzeszkoz6k szerzOdésszerli felhasznalasat. Tudomaésul veszik tovabba, hogy a jelen szerzodés
lényeges tartalmarél a koltségvetési pénzeszkozok felhasznalasanak nyilvanossiga érdekében a
szilkséges tdjékoztatast megadjak, azt iizleti titok cimén nem tagadjdk meg.

16.4. Villalkozé képviseldje a jelen szerzodés aldirasaval hozzdjarul ahhoz, hogy a jelen ‘okiratba
foglalt személyes adatait a jelen szerzodés és a hozza kapcsolédé iratok tartalmazzak; hozzajarul
tovabba, hogy személyes adatait a Megrendeld szerzddései nyilvantartisa, a szerzédési feltételek és
pénziigyi teljesitések kovetése, ellendrzése érdekében kezelje.

16.5. Szerz6dé felek kotelezik magukat arra, hogy jelen szerzddés teljesitésével dsszefliggésben
felmeriilé vitds kérdéseket peren kiviil kisérlik meg lerendezni. Ennek eredménytelensége esetére
perértéktdl fliggben kikotik a Veszprém Virosi, illetdleg a Veszprém Megyei Birdsig kizardlagos
illetékességét.

17. A vallalkozasi szerzodés mellékletei

Szerz6d6 Felek a jelen szerzédésben foglaltakon tilmenden az aldbb felsorolt mellékletek
érvényességeben, tovabba az azokban rogzitett feltételekben allapodnak meg:
1. Kornyezetvédelmi és Viziigyt Miniszter 2010. februdr 9. napjan kelt, KIJKF-
1239/4/2009.szamu jogerds engedélye;
2. miiszaki leirés; ‘
3. Megrendelo altal a kdzbeszerzési eljaras soran kiadott ,,Ajanlattételi felhivas”-a;
4. Megrendelé 4ltal a kozbeszerzési eljaras soran kiadott ,,Ajanlattételi Dokumentaci6” és
kiegészitései;
5. Villalkoz6 kozbeszerzési eljaras soran készitett ,,Ajanlat”-a;
6. Villalkozo6 éltal készitett és Megrendel§ éltal elfogadott miiszaki iitemterv (heti bontasban);
7. Villalkoz altal készitett és Megrendel6 altal elfogadott pénziigyi ilitemterv;
8. Villalkoz6 teljes korti, a targy vonatkozo épités-szerelési feleldsségbiztositasa.
9. Vallalkozoi garancia nyilatkozat '
10. Felhatalmaz6 levél.

A mellékletek a szerz6dés szerves részét képezik, attdl elvalaszthatatlanok és azzal egyiitt érvényesek.

18. Nyilatkozatok

Mindkét Szerz6dé Fél kijelenti, hogy )

a) kell6 felhatalmazassal és jogkorrel rendelkezik a jelen szerz6dés alairésara és teljesitésére;

b) ajelen szerzGdés alairasat az erre kijelslt vezetd, illetéleg a cég igazgatésiga, vagy vezetd
testillete szabalyszerlien engedélyezte, és az megfelel az erre vonatkozé jogszabalyi
rendelkezéseknek;

c) jelen szerzddést a fél nevében alairé személy megfeleld, a vopatkozd jogszabalyok altal
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megkivant regisztralt alairasi joggal rendelkezik, igy részérél a szerzédés alairdsa és
teljesitése nem eredményezi mas, olyan szerz6dés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését,
melyben félként szerepel;

d) nincs olyan fliggében levo kotelezettsége vagy érdekkérében 1€vé mas koriilmény, amely
kedvezétleniil hathat a jelen szerzédésben foglaltak érvényességére, teljesitésére vagy
sajat teljesitési készségére, illetve képességére.

19. Alkalmazandé jogszabalyok

A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a kozbeszerzésekrol szolé 2003. évi CXXIX.
Torvény (Kbt.), a Polgari Torvénykonyvrdl sz616 1959. évi IV, térvény (Ptk.), az adézas rendjérol
sz0l6  2003.évi XCILtorvény (Art), az épitGipari kivitelezési tevékenységrél sz6l6
191/2009.(IX.15.)Korm.sz.rendelet, valamint az egyéb kapcsol6dé jogszabéalyok szerzédéskdtéskor
hatélyos rendelkezései az irahyadok.

20. Jelen szerzédés minkét fél cégszeri alairdsaval jon létre. Jelen 18 (tizennyolc) oldalas szerzodés 6
(hat), egymassal mindenben megegyez6, magyar nyelvii eredeti példanyban késziilt, melyet Felek
képvisel6i atolvasds és egyiittes értelmezés utdn, mint akaratukkal mindenben megegyez6t
helybenhagydlag alairtak. '

05

Csopak, 2011. augusztus ,,.Q.g.'..” Szogliget, 2011. augusztus ¥ .z,
c\JW! ('\/0

Nova-Alpin Kft.

Balogh Laszl6 igazgato Szabd Miklés tigyvezeto
Megrendel6 , Vl;:itllalkozé

OVA - ALPIN

( 3%3&7? - Somants Kt
Q\L b Postactm: mgzbi!’..dapwm_. tér?.
Gal Robert Adbszim: 10352638 2.0
gazdasagi igazgatohelyettes
pénziigyi ellenjegyz6

18



