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Vallalkozasi szerzodés
épitési Kivitelezési tevékenységre

amely létrejott egyrészril a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatosag — BINPI — (8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.),
képviseli: Balogh Laszl6 igazgat6, adészam: 15325770-2-19, bankszamlaszam: Magyar Allamkincstar
Kozép-Dunantili Regionalis Igazgatésaga 10048005-01711954, telefonszam: 87/555-260, E-mail
cim: bfnp@bfnp.kvvm.hu), mint Ajanlatkérd, (a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol a(z)

Név: Nova-Alpin Kft.

Székhely: 3762 Szogliget, Ipartelep 017/17 hrsz.

Képvisels: Szabé Miklos iigyvezetd

Cégjegyzékszama: 05-09-010880

Adoészédma: 10352638-2-05

Szadmlaszama: 10800014-20000006-10591396 (Citibank)

Elérhet6sége: 3762 Szogliget, Ipartelep 017/17 hrsz., +36 30 921 8267, info@nova-alpin.hu
mint vallalkozé (a tovabbiakban: Villalkozo), egyiittesen Felek kozott, az alabbi feltételekkel:

Preambulum

A Megrendel6 altal eredményesen lefolytatott kozbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasaban,
ajanlattételi dokumentacidjaban meghatirozott, tdmogatast nyert KEOP-3.1.2./2£/09-2010-0008.
szam, ,,Elettelen természetvédelmi értékek védelme a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatosdg
miikédési teriiletén” cimi palydzat barlangfelijitis II. szami részfeladatinak — 4 Tapolcai-
tavasbarlang elektromos berendezéseinek felujitdasa — ellatasa targyaban a kozbeszerzési eljaras
nyertes fent megnevezett Vallalkoz6. Szerz6dé Felek jelen szerzodést a Projekt barlangkiépitési
munkainak végrehajtasa soran jelentkezé II. részfeladat ellatasara kotik meg.

Fenti elézmények utan Felek a kézbeszerzésekrol szolo 2003. évi CXXIX. torvény (a tovabbiakban
Kbt.) 99.§-a alapjan az alabbiak szerint allapodnak meg:

1. A szerzddés targya

1.1. Megrendelé megrendeli, a Vallalkoz6 pedig elvillalja a Magyar Allam tulajdondban, de a
Megrendel6 vagyonkezelésében allo, fokozottan védett tapolcai 2850 hrsz-U, természetben Tapolca,
Kisfaludy S.u.3.sz.ai. Tapolcai-tavasbarlangban (a tovabbiakban: barlang) a KEOP-3.1.2./2{/09-2010-
0008. szamu, , Elettelen természetvédelmi értékek védelme a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatosag mitkodési teriiletén” cimii projekt keretében a I1. szamu részfeladatként meghatarozott,
a barlang elektromos berendezéseinek alabbi fellijitasi munkainak elvégzését:

a) probavilagitas buvartechnika részbeni alkalmazasaval 1 alkalom,

b) egyedi, speciilis, részben viz alatt alkalmazhaté lampatestek gyartasa 200 db,

¢) régi villamos-szerelvények bontédsa a tiraiutvonal mentén 270 vagat fm,

d) kabelhalozat kiépitése és rogzitése az 4j vilagitashoz 4 050 m,

e) energiaellaté rendszer és elosztohaldzat telepitése 1 db, _

f) berendezés iizemi prébaja (vilagitastechnikai beszabalyozas) 1 alkalom,

g) berendezés iizembe helyezése, miiszeres ellendérzés 1 alkalom

£
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A munkat az ajanlattételi felhivasban, az ELPRO Mérmoki Iroda Kft. altal elkészitett elektromos
muiszaki kiviteli tervben és leirasban, a Kérnyezetvédelmi és Viziigyi Miniszter 2010. februar 9.

napjan kelt, KJKF-1239/4/2009.szami jogerSs engedélyében foglaltak szerint, az ajanlattételi
dokumentacio szerinti miiszaki tartalommal.

1.2. A szerz6dés miszaki tartalma magaba foglalja a megvaldsitads minden el6készits-, és felvonulasi
munkajat, a szilkséges kozteriillet foglalasokat, a munkateriilet 4tadds-4tvételét, a vagyon-, és
balesetvédelmet, a kdmyezet megdévast és helyreallitist, a hatdségi és hasznalatbavételi atadisok

rq1r o

igénybevett teriiletek helyreallitisat is.

1.3. Vallalkozé az esetlegesen fel nem sorolt mindazon munkékat tartozik elvégezni, amelyek a
rendeltetésszerli hasznélathoz, és a hibétlan teljesitéshez sziikségesek.

Vallalkozé a kivitelezési munkék folyaman a jogszabalyokban el8irt vizsgalatokat elvégzi, illetve
elvégezteti. Tobbletvizsgalatokat Vallalkozé csak a Megrendeld irisos utasitasara és koltségtéritése
mellett végeztet.

1.4. Vallalkoz6 az ajanlattételi felhivasban és az ajanlattételi dokumentéciéban szereplé valamennyi
feltételt magara nézve kotelezének ismer el.

Villalkoz6 kijelenti, hogy az elvégzendd munkat elézetesen felmérte, az ajanlattételi felhivast és az
ajanlattételi dokumentdciét attanulményozta, az elvégzendé munkaval kapcsolatban tisztizatlan
kérdése nem meriilt fel.

Vallalkozé kifejezetten nyilatkozik arra vonatkozdan, hogy a munka elvégzéséhez, a véllalkozéi dij
megéllapitaséhoz, illetbleg a jelen szerzédés megkotéséhez minden informacié birtokéban van,
tudomasul veszi, hogy ennek hidnyira a késSbbiekben nem hivatkozhat, ilyen jogcimen
Megrendelével szemben kovetelést nem timaszthat.

1.5. Villalkoz6 a szerzodés targyat képez6 munkateriiletet megtekintette, az ajanlattételi
dokumentaciét attanulmanyozta, a szitkséges miszaki észrevételeket megtette és ajanlatdban
szerepeltette. Villalkozé a szerzédés teljesitésével a létesitményt 1. osztilyi minSségben,
rendeltetésszerii, hasznalatra alkalmas éllapotban adja 4t Megrendelének. A munka minéségének
meghatérozasdra a szerz6déskotés idSpontjdban hatélyos rendelet alapjan kotelezden alkalmazandé
magyar nemzeti szabvanyok, valamint a vonatkozé 4gazati szabvinyok és miiszaki eldirasok a
mérvadodak.

Vallalkoz6 viseli az ajanlattételi dokumentéci6 téves értelmezésébdl adédé minden kockézatot.

2. Vallalkozasi dij, pénziigyi feltételek

2.1. Az 1. pontban megjeldlt munka vallalkozasi dija:

Netté dij 6sszesen: 36.387.000,— Ft
FA (forditott ad4z4s): 0.—Ft
Brutt6 dij (Ft): 36.387.000,— Ft

azaz netté harminchatmillié-haromszaznyolcvanhétezer forint /
brutté harminchatmillié-haromszaznyolcvanhétezer forint,

Balogh Laszl6 igazgat Szabo Miklds iligyvezetd
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amely vallalkozasi dij a 4.1. pontban meghatarozott befejezési hataridére prognosztizalt egydsszegi
atalanyar, amely tartalmaz minden, a vallalt kivitelezés teljesitésével Osszefliggd valamennyi
koltséget, fiiggetleniil azok formajatdl vagy forrasatdl (ideértve az esetlegesen a szerzédéskotéskor
elére nem lathato, miiszaki sziikségességbol eredd tobbletmunkakat is.)

Felek rogzitik, hogy az altalanos forgalmi ad6rol sz6l6 2007. évi CXXVIL tv. 142. §-a alapjan a
vallalkozasi dijat terhel6 AFA Osszegét a Megrendel6 fizeti — forditott adozas.

2.2. Megrendel6é nyilatkozik arrél, hogy a jelen szerzédésben foglalt munkdkra vonatkozdan a
Nemzeti Fejlesztési Ugynokség képviseletében eljaré Kornyezetvédelmi és Viziigyi Minisztérium
Fejlesztési Igazgatosag, mint kozremiikodo szervezettel (1134 Budapest, Vaci 1t 45.) — névvaltozas
utan: Koémyezetvédelmi Fejlesztési Igazgatosag (a tovabbiakban: Kozremiikodé Szervezet) érvényes
Tamogatasi Szerzédéssel rendelkezik, melynek értelmében a szerzédés szerinti munkak pénziigyi
fedezete unids palyazati forrasbol biztositott.

2.3. Villalkoz6 a Megrendelé altal kiadott dokumenticid, ajanlattételi kiirds, ajanlattételi
dokumenticié és a koltségvetés tételes arazasival tamasztotta ald a 2.1 pontban meghatarozott
vallalkozasi dijat.

- 2.4. A vallalkozasi dij fedezetet nyujt Véllalkozonak az 1. pontban meghatarozott és az ajanlattételi
dokumentacidban részletezett miiszaki tartalmi munkakkal dsszefliggésben felmertilt 6sszes kozvetlen
és kozvetett koltségére, kivéve azokat a koltségeket, amelyeket a jelen szerzodés kifejezett
rendelkezése szerint a Megrendel6 visel.

2.5. A vallalkozasi dij a felhasznaldsra keriild anyagokat is tartalmazza. A felhasznalasra keriil6
anyagok arainak emelkedése a vallalkozdi dijra nincs kihatassal, az egységarak a befejezési hatarid6
figyelembevételével prognosztizaltak. A szerzddés rogzitett aras Gsszegét €rintd, vagy a teljesités
hataridejére is kihaté pétmunkat elrendelni nem lehet, azt érvényesen csak a Vallalkozé kézpontjahoz
cimezve, irasban lehet eszk5z61ni.

2.6. Vallalkozénak a szdmlat a jelen szerzOdés szerinti litemezéssel, igazolt teljesitést kovetéen a
Megrendelé cimére kell kiallitania és benyijtania, 3 (harom) példanyban, a nettd Osszeg
feltiintetésével.

Megrendelé kotelezettséget vallal arra, hogy a Vallalkozé altal benyujtott szamlat a szamla
kézhezvételétdl szamitott 8 munkanapon beliil a Kézremiikodo Szervezethez feltexjesztl

Megrendeld az AFA tekintetében kételes a forditott adézasnak megfelelSen, a 2007. évi CXXVIL tv.
rendelkezései szerint eljérm

2.7. A jelen szerzédés 6sszegének finanszirozasa 100%-ban KEOP-tamogatésbdl valosul meg. Ezért a
Megrendel6 a Villalkozé altal nyujtott szolgaltatasok dijat, a szolgaltatas maradéktalan, teljesitési
igazolassal igazolt teljesitését kovetben benyujtott szamla ellenében, a kovetkezd ‘médon tériti meg.
Az AFA-t a Megrendelé fizeti meg. A vallalkozasi dij netté 6sszege, melyet KEOP-tamogatéas fedez, a
Ko6zremiikodé Szervezet 1itjan keriil kiegyenlitésre (szallitoi kifizetés).

A tadmogatast a Megrendel6tdl a Kozremiikodé Szervezethez hidnytalanul beérkezett kifizetési
kérelem alapjan — a Kbt.305.§.(4)bekezdésének alkalmazasival — a megfeleld dokumenticio
benyujtasat kovetd 30 napon beliil, halasztott teljesitéssel a Kdzremiik6dé Szervezet a Vallalkozd
szamlajara atutalja.

A Koézrem(ikodo Szervezet altal torténd kifizetés hataridejébe a Kedvezményezett altal hianypétlasra
igénybe vett idGtartam, az elére nem tervezett, elére nem latott okok miatt lefolytatott helyszini

Balogh Laszl6 igazgato Szabd Miklésﬁi;éfvezelé
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szemle, valamint a szabalytalansig gyani kivizsgaldsara tett intézkedések nem szimitanak bele. A
KSZ esetleges fizetési késedelméért Megrendelé feleldsséget nem vallal.

Megrendel6 nem fizet késedelmi kamatot késedelmes teljesités esetén akkor, ha a fizetési késedelem
bizonyithatéan a Kozremiikods Szervezet késedelmébdl kovetkezik, késedelem esetén a vonatkozd

I3

ASZF szerinti késedelmi kamatot a Kézremiikodd Szervezet fizeti meg a Villalkozo részére

2.8. Megrendelé kifejezetten felhivja Vallalkozé figyelmét az adézas rendjérdl sz616 2003. évi XCII.
torvény 36/A.§-aban foglalt rendelkezések betartiséra. Egyittal tajékoztatja Vallalkozét, hogy —
jogszabély eltéré rendelkezése hidnyaban — a netté médon szamitott 200.000 -Ft feletti kifizetést osak
abban az esetben teljesithetd, ha szémlajdhoz bemutat, atad, vagy megkiild egy 30 napndl nem régebbi
nemlegesnek mindsiild egyiittes adéigazolast, amellyel igazolja, hogy az allami adéhatésagnal és a
vamhatésagnal nyilvéntartott koztartozdsa nincs, vagy a kifizetés id6pontjadban szerepel a
kéztartozasmentes adatbazisban.

Megrendeld elbirja tovabba, hogy Vallalkozé az Art. 36/A §-aban foglaltakat az alvéllalkozokkal,
valamint a polgari jog szerinti alvallalkozok kézott megkotott (kotendS) szerzédéseiben koteles
megfeleléen alkalmazni. '

Véllalkozo kijelenti, hogy a kézbeszerzés teljesitéséhez kapcsol6dé valamennyi alvallalkozdjat irdsban
tajékoztatja arrol, hogy a szerz6dés és annak teljesitése esetén a kifizetés az Art. 36/A.§. hatdlya ala
esik, és ezen rendelkezést szerz6déseiben megfeleléen alkalmazza.

2.9. A szamlazds a Megrendel6 4ltal elézetesen jovahagyott egységarak alkalmazasival térténik,
atalanyar alapjan. A szakasz és végszamlat Vallalkozé a szerzédés-kétéskori arszinten nyujthatja be.

2.10. A részszamldk benyujtasanak feltétele a teljesitésigazolds, a végszdmla benyujtasanak feltétele
tovabba a hiany-, és hibamentes atadas-atvételt igazold bizonylat.

A szamlak benytjtisara egyebekben a Villalkoz6 altal a nyertes ajanlataban becsatolt és Megrendel
altal jévahagyott pénziigyi és a rész-szamla kiegyenlitések feltételéiil szabott teljesitési litemterv
vonatkozik. '

2.11. A szakasz késedelmes teljesitése esetén annak ellenértéke kizardlag a kovetkezd szakasz
teljesitésével érvényesithets.

2.12. A végszamla kibocsatasara abban az esetben keriilhet sor, ha a jelen megallapodas szerinti
munkak hidnytalan atvételét — a sikeres atadas-atvételi eljaras befejezését kovetden — a Megrendel
irasban igazolja.

2.13. Vallalkoz6 kifejezetten tudomasul veszi tovabba, hogy amennyiben a Kbt. 305. § (3) bekezdés
e), illetdleg f) pontja szerinti kotelezettségét nem teljesiti, ugy a benyujtott szdmla sszegére (az
ellenszolgéltatasra) csak akkor lesz jogosult, ha igazolja, hogy a hivatkozott e), illetdleg f) pont
szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemlé irattal igazolja, hogy az alvéllalkozé vagy
szakember nem jogosult az ajanlattevd altal a b) pont szerint bejelentett Gsszegre vagy annak egy
részére.

2.14. Amennyiben a fizetési késedelem a Megrendelének felréhaté okbél kévetkezik be, tgy a
Vallalkoz6 jogosult a Ptk. 301/A. § szerinti késedelmi kamat felszamitasara.
3. Pénziigyi szakaszolas, szakaszteljesitési hataridék

3.1. Villalkozé a 2.1. pontban meghatirozott vallalkozasi dijat részszamlak és végszamla

Balogh Lészl6 igazgatd Szabd Mikhyvezetﬁ

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatésag Nova-Alpin Kft.

N



; KEOP-3.1.2./2F/09-2010-0008
,, Elettelen természetvédelmi értékek védelme a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatdsdg
miikddési teriiletén”- barlangfelujitasok

benyijtisdval érvényesitheti a szerz8dés mellékletét képezd miiszaki litemterv (6. sz. melléklet)

szerinti szakaszolasban, az alabbiak szerint:

Szakaszteljesités .
Miiszaki tartalom osszege Sza;c as,zt ¢ l]?sités
z atarideje
(nettd)
1.sz. részszamla
3.1.1. 23%-o0s késziiltséggel 8.600.000- Ft 2011.10.31.
2.sz. részszamla
3.1.2. 34%-os késziiltséggel 12.500.000.- Ft 2011.12.31.
_ A vallalkozasi dij | A miiszaki atadas-
Végszamla fennmaradé része, atvétel sikeres
de legalabb a teljes lezarasanak
Teljes befejezés és sikeres atadas-atvétel. vallalkozasi dij idépontjaval
25%-a egyidejtileg, de
15.287.000.- Ft legkésdbb
2012.03.14.
napjaig

3.2. Szerz6dé Felek megallapodnak, €s kifejezetten rogzitik, hogy az egyes szakaszok teljesitése nem
mindsiil atadott részteljesitésnek, a Vallalkozd a szabélyszertien megvalésitott és leigazolt munkarészt
tovéabbra is sajat felelésségére birtokaban, drizetében tartja.

4. A szerzddés Kkivitelezési, teljesitési hatarid6i

4.1. A munka megkezdésének és a munkateriilet atadasanak idépontja: 2011. szeptember 15.
A munka befejezési hatarideje: 2012. marcius 14.

4.2. Megrendeld nyilatkozza, Vallalkozé pedig tudomasul veszi, hogy a szerzédés hataridére torténd
teljesitése Megrendelé kiemelt érdeke abbol ered6en, hogy a szerzodés targyat képezd éEpitési
beruhizis finanszirozdsa tamogatds felhasznalasdval valésul meg, ennek okéan tehat Vallalkozo
késedelme a tdmogatési forras elszdmolhatdsagat veszélyeztetheti.

4.3. A megvaldsitas folyamatat, illetve a rész- és véghataridéket a részletes litemterv tartalmazza, amit
a Vallalkoz6 a nyertes ajanlatdban csatolt, és amely a jelen szerz6dés mellékletét képezi.

4.4. A Villalkozé jogosult a szerz6édésben, illetve a kivitelezési iitemtervben kikotdtt hataridék
(részhatarid6k) elott is teljesiteni. Megrendelé az adott részhatarido elott befejezett, a szerzédésnek
megfeleld teljesitést jegyzOkonyvileg leigazolja, és a szerzédéses arnak az elvégzett munkara es6
részét a Vallalkozonak a leigazolastol szamitott fizetési hataridoknek megfeleléen megfizeti. Barmely
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részteljesités leigazolasa azonban — az eltakart munkarészek kivételével — nem jelenti a leigazolt
munkarész atvételét.

A Villalkozénak fel nem réhaté okbél bekovetkezett hatéridé cstiszds a Vallalkozé egyidejii
késedelembe esését kizarja.

4.5. Amennyiben a 4.1. pontban, illetve a kivitelezési iitemtervben meghatarozott valamely hataridét
(részhatarid6t) a Vallalkozonak fel nem réhaté valamely ok (igy pl. valamely elhérithatatlan objektiv
kortilmény vagy a Megrendelé érdekkérében felmeriilt valamely ok) kovetkeztében elallt
akadalyoztatds miatt nem lehet megtartani, akkor az adott részhatarid6 — és ennek megfeleléen az azt
kdvetd hataridok is — az akadalyoztatas idtartamaval meghosszabbodnak.

5. A Megrendel6 jogai és kotelezettségei

5.1. A munkat a 4450-1 kataszteri szdmon nyilvantartott, tapolcai 2850 hrsz-i, természetben Tapolca,
Kisfaludy u.3. szam alatti, fokozottan védett Tapolcai-tavasbarlangban kell elvégezni. Megrendel
koteles a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas 4llapotban 2011. szeptember 15. napj4n az épitési
napl6é megnyitasaval a Vallalkozé rendelkezésére bocsatani. Megrendels koteles az épitési naplét 10
naponként ellendrizni.

5.2. Megrendel6 a szerz6dés alairasaval egyidejiileg 1 példany jogerds barlangkiépitési engedélyt, és 1
példany — az ELPRO Mémdki Iroda Kft. 4ltal elkészitett — elektromos miiszaki kiviteli tervet és lefrast
bocsat a Vallalkozé részére. Megrendelé kijelenti, hogy a miiszaki dokumentacié kizarélagos
felhasznalasanak jogaval rendelkezik, a szerzdi jogi védelem ala es6 alkotison a Megrendelé teriileti
korlatozas nélkiili, hatarozatlan idejli, kizarélagos és harmadik személynek atadhatd felhasznélasi
jogot szerzett.

5.3. Megrendeld jogosult és koteles Vallalkozo6 tevékenységét idokozonként ellendrizni. Megrendeld
jogosult megbizni olyan szervezetet vagy személyt, aki a Vallalkozd, illetve annak alvallalkoz6i
tevékenységét €s munkavégzését mindenféle korlatozds nélkiil, barmikor jogosult ellendrizni.
Megrendelén kiviil a tdmogatast nyujté szervezet ellendrei is jogosultak a szerzédés teljesitésének
ellen6rzésébe bekapcsolddni.

5.4. Megrendel6 biztositja a folyamatos munkavégzéshez sziikséges miiszaki dokumentacitkat,
valamint a beruhdzas épitSipari kivitelezési tevékenységének teljes folyamatdban a jogszabalyok,
hatdsagi el6irasok, szabvanyok, szerz6dések és a kivitelezési dokumentécié betartasanak eldsegitése
¢s ellendrzése céljabol miiszaki ellenért biz meg.

A miiszaki ellendr szervezet:

Név: ’ Domonkos Epitésziroda Kft.
Nyilvantartasi szam: CG.01-09-700713

Névjegyzéki jel: ME-EI-MEK01-00840/2012
Cim: 1121 Budapest, K61t6 utca 6.
Telefon: +36 1 398 1800, +36 70 313 2283
Telefax: +36 1 398 1800

E-mail: domonkos.adam@domonkos.eu

5.5. Ha a Megrendelé a Villalkozd teljesitése révén Uj elgondolasrél, megoldasrél vagy miszaki
ismeretr6l szerez tudomast, azt a Vallalkozo el6zetes hozzajarulasa nélkiil méassal nem kozolheti.

5.5. Megrendel6 a vallalkozasi dijat a jelen megallapodasban foglaltak szerint koteles megfizetni
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Vallalkozonak.

5.7. Az esetleges II. osztilyd mindségl teljesitések elfogaddsa minden esetben Megrendeld
mérlegelésétél fiigg. A II. osztalyd mindségben torténd teljesités esetén Megrendeld az adott
munkanemre esé vallalkozéi dijra (anyag + dij) vetitett 10%-os mértékii dijleszallitast alkalmaz,
melynek 6sszegét a végszamlabol jogosult levonni.

5.8. Felek megallapodnak, hogy Megrendel6 a meglévé halozatrél térités ellenében biztositja a
munkék elvégzéséhez sziikséges elektromos aramot és vizet. A kivitelezés idGtartama alatt felmeriilé
koziizemi dijakat Megrendeld a mérd(k) allasa alapjan tovabbszamlazza Vallalkozo részére.

A mérdk allasat Szerz6d6 Felek az épitési naplé megnyitasaval, majd a munka befejezését kovetGen,
az atadés-atvételi eljarassal egyidejiileg az épitési naploban kiotelesek rogziteni.

5.9. Megrendel6 kételes az elvégzett munkékat a Viallalkozo értesitésében megjelolt idépontra kitlizott
atadas-atvételi eljaras soran megvizsgilni, a felfedezett hianyokat, hibakat, valamint az érvényesiteni
kivant szavatossagi igényeket jegyzokonyvben rogziteni.

6. A Vallalkoz6i jogai és kotelezettségei

6.1. Vallalkozd koteles gondoskodni — a munkateriilet atvételétd]l a sikeres miszaki atadas-atvétel
lezarasaig — a munkateriilet, a tarolt anyagok, szerszamok 6rzésérdl, a munkateriilet lehatarolasardl, a
munkateriiletre vonatkozé tlizrendészeti-munkavédelmi, vagyonvédelmi, kozegészségligyi, kornyezet-
, ¢s természetvédelmi, valamint az egészségiigyi elGirasok végrehajtasarél, betartasardl és
betartatasar6l. Ez a kotelezettsége alvallalkozdival, munkavallaldival és az épitési helyszinen
jogszerlien tartézkodd egyéb személyekkel szemben is fennall. Vallalkozo koteles gondoskodni sajat
dolgozéi munkavégzésével kapcesolatos helyi szocialis feltételeirdl is.

6.2. Villalkoz6 koteles a munkavégzést gy megszervezni, hogy biztositsa a munka gazdasagos és
gyors elvégzését. Vallalkozo kételes munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden elére
lathat6 akadaly idében megsziintethet6 legyen.

6.3. Vallalkozé a lefolytatott kozbeszerzési eljaras alapjan megkétott szerzédés, illetve Megrendeld
utasitasai szerint koteles eljarni. Az utasitids nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetdleg nem
teheti a teljesitést terhesebbé.

6.4. Ha a Villalkozd a koltségvetésben megjelolt anyagokat, eszkozoket, berendezéseket (a
tovabbiakban: anyagokat) a sziikséges idGben beszerezni nem  tudja, gy elézetes Megrendel6i
jovahagyas utdn jogosult idében beszerezhetd, azonos miiszaki paraméterii ¢s hasznalati érték(i mas
anyaggal helyettesiteni, de a tobbletkoltségek a Megrendel6re nem harithatéak at.

6.5. Amennyiben a tervtdl, illetleg a tételes koltségvetéstol valo eltérés sziikségessé valik, ugy arra
vonatkozéan a Vallalkozo javaslatot ad a Megrendel6 felé, melynek megrendeléi elfogadasa utan lehet
a munkat elvégezni. Ilyen irany\ igényét a Vallalkozé a felmeriiléskor az épitési naploban kételes
régziteni, illetéleg cégszeriien, irdsban bejelenteni. A tervt6l eltéré miiszaki megoldast a Vallalkozé
csak a Megrendel6 jovahagyasaval alkalmazhat.

6.6. Vallalkozo koteles a Megrendel6t minden olyan koriilményrdl haladéktalanul irasban az épitési
napléban és kiilon levélben is értesiteni, amely a teljesités eredményességét, vagy kell6 idore vald

elvégzését veszélyezteti vagy gatolja (a tovabbiakban: akadalykozlé levél). Az akadalykozlé levélben.

foglaltak — kivéve ha az akadaly kiilsé elharithatatlan ok — a szerzédés szerinti teljesitési hatarid6t nem
moédositjak, és a Megrendelének a késedelmes teljesitésbdl eredd torvényes és szerzédésen alapuld
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Jogait nem érintik. Az értesités elmulasztasabél eredd karért a Vallalkozé felel6sséggel tartozik.

6.7. Ha a Megrendel6 célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitast ad, erre e Vallalkozo koteles 6t irdsban
figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztisabol eredd karért a Vallalkozé felelés. Ha azonban a
Megrendel§ a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, Vallalkozé a szerzédéstdl nem allhat el, a
Megrendel§ utasitdsa szerint a Megrendelé kock4zatéra koteles a munkat elvégezni.

Véllalkoz6 a Megrendeld utasitisa szerint nem végezheti el a munkit, ha ez jogszabaly vagy hatosagi
rendelkezés megsértésére, vagy élet-, és vagyonbiztonsag veszélyeztetésére vezetne.

6.8. Vallalkozo6 kijelenti, hogy a munkateriiletet megismerte. Vallalkoz6 kijelenti tovibba, hogy a
munkateriilet részeit a rendelkezésre 4116 médszerek és technolégidk alkalmazasival az épitbipari
szakvallalatoktdl elvarhaté gondossiggal felmérte, nem meriilhetnek fel olyan kériilmények, amelyek
lassitandk a munkavégzését, vagy Megrendeld szdméra barmiféle tobbletkoltséget eredményeznének.
Villalkozé nem vélik jogosulttd semmiféle tobbletdijazasra a véllalkozo6i dijon feliil, amennyiben
Véllalkoz6 hibas vagy nem kelléen gondos helyzetfelmérése miatt nehézségek meriilnének fel a
teljesités soran.

6.9. A tervekben, illetve a munkateriilet 4tadisakor nem jelzett kdzmiivek megrongalodasaért
Villalkozo felelésséget nem vallal, de a kéresetek megelézése érdekében — szilkség szerint — kételes
egyuttmiikddni a kézmiivek pontos helyének meghatirozaséban.

6.10. Villalkoz6 a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendeletben foglaltak szerint koteles a munkateriileten
folyamatosan, 4llandé jelenléttel, felelds miiszaki vezetdt biztositani.

6.11. Villalkoz6 koteles a munkéjat ugy végezni, hogy a meglévé szerkezeteket, beépitett anyagokat
¢s a kiépitett-€s barlangi kornyezetet megévja, és ebben semmiféle kart ne okozzon. Abban az esetben,
ha a munkatertilet dtaddsa utdn a — munkéba nem vett — meglévé épiiletben, vagy barlangrészben a
Villalkozénak felr6haté okbdél barmiféle kar keletkezik, ennek helyreallitasi kotelezettsége a
Villalkozét terheli, és koltségeit Vallalkozé viseli. Ezeket a munkakat legkésébb a beruhazas készre-
jelentésének napjdig el kell végezni. Amennyiben ez nem torténik meg, Megrendel6 jogosult mas
kivitelezével elkészittetni, és a bekertilési 6sszeget Vallalkozé felé kiszamlazni.

6.12. Villalkoz6 kételes betartani mindazon biztonsagi és egyéb elbirasokat, esetleges korlatozo
intézkedéseket, amelyeket Megrendeld irasban hatiroz meg szAmara a munkateriilet atadas-atvételi
eljarasa soran.

6.13. A kdrnyezet szennyezéséért, az emberi élet és egészség veszélyeztetéséért a Villalkozo teljes
anyagi €s erkolcsi felelgsséggel tartozik.

6.14. Villalkozé — legkésdbb a kivitelezés megkezdésekor az ¢pitési munkateriileten — a
Megrendeldvel elézetesen egyeztetett helyen és médon — kételes a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
szerinti tartalmu tablat elhelyezni.

6.15. Villalkozé a kivitelezés sordn keletkezé épitési-bontsi hulladékrél koteles nyilvantartast
vezetni, tovabba kételes a keletkezé hulladéknak az engedéllyel rendelkezé kezel6hdz torténd
folyamatos elszallitasarél gondoskodni.

6.16. Vallalkoz6 koteles a Megrendelé képviseldjét értesiteni azon munkanemek megkezdése elott,
amelyek valamely szerkezeti részt eltakarnanak, a munkak megkezdése el6tt minimum 48 6raval.
Amennyiben Megrendel6 képviseldje az elézetes értesités ellenére a takarasra keriilé szerkezetet nem
tekinti meg, Vallalkozé jogosult a munkat folytatni. Amennyiben Vallalkozé az értesitési
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kotelezettségének nem tesz eleget, Megrendelé jogosult az eltakart munkdkat — a Villalkoz6
koltségére — visszabontassal ellendrizni.

6.17. Vallalkozo kételezi magat arra, hogy a kivitelezés sordn csak olyan anyagokat és targyakat
hasznél fel, melyek az 6 tulajdondban vannak, és amelyekkel szemben harmadik személy semmiféle
jogot nem érvényesithet.

6.18. Vallalkozd koteles a szerzédés részét képezé miiszaki dokumenticidban meghatirozott
mindséget, a koltségvetésben rogzitett tipusoknak megfelelden biztositani. Amennyiben a tervtdl
eltérd kivitelezés sziikségessége felmeriil, Ggy azt Kivitelezd koteles jelezni Megrendeldnek vagy
annak megbizottjanak a sziikséges intézkedések megtételéhez.

6.19. A miiszaki leirastol, valamint az engedélyben meghatarozott feltételektSl torténd eltéréssel
kapcsolatos kovetkezmények és birsagok — amennyiben az eltérés a Vallalkozoénak felréhato
magatartasara vezethetd vissza — a Vallalkozot terhelik.

6.20. Vallalkoz6 a kivitelezés soran a karos kdrnyezet hatasok csdkkentése érdekében koteles az
alabbi kornyezeti szempontokat figyelembe venni, és érvényesiteni:
a) kornyezetkarosit6 anyagokat tartalmazo épitéanyagok felhasznalasanak mellozése,
b) hulladék keletkezésének minimumra szoritasa
- megfelel$ hulladékgazdalkodésa biztositasa tjrahasznositas és/vagy tjra felhasznalas
- kotelezob a szelektiv hulladékgylijtés szabalyainak betartasa a kivitelezés soran,
- a teriileten keletkezé épitési tormeléket, veszélyes és nem veszélyes hulladékot
Vallalkozé koteles szakszerien depondlni, azok megfeleld elszallitasarol és
hasznositasarél gondoskodni a hatilyos rendeletek szerinti eldirasok maradéktalan
betartasaval, _
- A hulladékok képz6dését az alabbi mddszerekkel koteles Vallalkozé csékkenteni:
- korszerti, elézetesen karbantartott munkagépeket alkalmazasa;
- az eloirt tervek és technoldgidknak megfelelé munkavégzés;
- lehetGség szerint kérnyezetbarat alapanyagok alkalmazésa;
- a beszallitasok iitemezett és csucsidén kiviili koordindlisa, balesetek
elkeriilése,
c) zajvédelmi eldirasok betartasa:
- a zajterhelés minimalizalasa érdekében Vallalkozo a zaj- és rezgésvédelmi
kovetelményeket a kivitelezési tevékenység ideje alatt koteles betartani,
- a Villalkoz6 felmentést kérhet a kiilon jogszabdly szerinti zajterhelési hatarértékek
betartsa aldl a kérnyezetvédelmi hat6sagtol egyes kivitelezési idészakokra, ha a
kibocsatasi hatarérték-kérelem szerint a zajkibocsatas miiszaki vagy munkaszervezési
megoldassal hatarértékre nem csokkentheto, illetve a kivitelezés kézben el6forduld,
elore nem tervezhet6, hatarérték feletti zajterhelést okozo kivitelezési tevékenységre.
d) levegoterhelés minimalizalasa:

- Vallalkozo koteles a levegéterhelés minimalizalasa érdekében, ezen beliil a kiporzas
csOkkentése érdekében a munkalatokat ugy kell szervezni, hogy a kiporzasra alkalmas
foldteriilet minimalis legyen, az egyes litemek soran a munkavégzés korlatozott
teriiletet érintsen. Az iileped6 por mennyisége nem lehet tobb a légszennyezettségi
hatarértékekr6l, a helyhez kotott 1égszennyezé pontforrasok  kibocsatasi
hatarértékeir6l sz616 14/2001. (V. 9.) KOM-EiM-FVM egyiittes rendelet 1.1
mellékletében ismertetett egészségiigyi hatarértéknél,

- a szallitasi utvonalakat ugy kell kijel6lni, hogy a lehet6 legkisebb mértékben terhelje
a lakoteriiletek kornyezeti leveg6jét.
¢) Jarmiivek és berendezések mosasa a kivitelezés helyszinén és annak tagabb komyezetében

is tilos.
£ y/A
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f) talajterhelés minimalizélasa:
- Villalkozé koteles a talajterhelés minimalizélisa érdekében a gépjarmiivek, a
munkagépek lizemanyaggal és kend- illetve hidraulika olajjal valé feltSltése soran
csepegést felfogd karmentd talcat kell elhelyezni. Messzemenéen gondoskodni kell
arrél, hogy barmilyen osszetételli egyéb veszélyes anyag ne keriilhessen a talajba,
talajvizbe vagy él6vizbe,

g) Az €16 és élettelen természeti értékek terhelésének minimalizalasara — kiilonos tekintettel
arra, hogy az elvégzendd munkak védett teriileten illetve fokozottan védett barlangban
torténnek — kiemelt figyelmet koteles forditani a Véllalkozé. A kivitelezést megel6zéen a
helyszinen a Megrendelé illetékes munkatdrsa tdjékoztatja a Vallalkozé az adott helyen
betartandé természetvédelmi szempontokra, ezek betartisa Vallalkozé szaméra kotelezd
érvényli.

7. Felek egyiittmiikodése, kapcsolattartas

7.1. A kivitelezési munkék soran Felek egyiittmiikodni kételesek. Mindegyik fél koteles a masik felet
haladéktalanul értesiteni, ha a szerz6déses, vagy jogszabalyi kotelezettségének teljesitése akadalyozva,
illetve veszélyeztetve van, vagy lehet. A Villalkoz6 értesitési kotelezettsége kiilondsen kiterjed a
teljesités mindségét, anyagdijat, hatiridejét érint6 kérdésekre, mig a Megrendeld értesitési
kotelezettsége a fizetési képességével kapcsolatos kérdésekre. Az értesités elmulasztasabol eredd
kérokért a mulaszté fél felel.

7.2. Vallalkozé jelen szerz6dés alairasaval is nyilatkozik arrél, hogy vegelszamolas alatt nem all,
ellene cs6d-, illetve felszamolasi eljaras nincs folyamatban, illetve a jogi személlyel szemben
alkalmazhat6 biintet6jogi intézkedés(ek) hatalya alatt nem 4ll.

7.3. Ha a Villalkoz6, vagy alvéllalkozdja ellen felszamolasi vagy végelszamolasi eljaras indulna, Ggy
azt Vallalkozé koteles haladéktalanul, de legkésébb 3 napon beliil kézolni Megrendelével. A
Vallalkozd ugyancsak maradéktalanul koteles a Megrendel6t értesiteni, ha sajat cégében, vagy
alvallalkozdjanal a jelen szerzodés maradéktalan teljesitését megelézéen tulajdonos valtozasra,
illet6leg jogutédlasra, jogok és kotelezettségek atszallasdra, szétvalisra, Osszeolvadédsra, vagy
beolvadasra keriil sor. A Vallalkoz6 felelds az értesités elmulasztiasabdl eredd karért.

7.4. A Megrendel§ kapcsolattartasra kijelslt képviselje:

A Megrendel6 teljesitésigazolasra jogosult képviseli:

Z
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7.5. A Vallalkoz6 4ltal kapesolattartasra kijel6lt személy(ek):

7.6. Felek egymassal haladéktalanul, de legkés6bb 24 6ran beliil kotelesek egymas felé irasban jelezni,
ha a kapcsolattartasra kijelolt személyek, a miiszaki ellenér, vagy a felel6s miiszaki vezeté személye
megvaltozik, és a valtozast kételesek az épitési naploban rogziteni.

8. Alvallalkozok igénybevételére vonatkozé rendelkezések

8.1. Megrendeld, mint épitteté a jelen szerzédés alairasaval hozzijarul ahhoz, hogy Vallalkoz6 a
kivitelezési tevékenység végzéséhez az ajanlatban meghatirozott koérben és mértékben alvallalkozot
vegyen igénybe.

8.2. Villalkoz6 a jelen szerzodés alairasaval nyilatkozik, hogy a kivitelezési tevékenység végzéséhez —
a nyertes ajanlataban meghatdrozott korben, a kozbeszerzés becsiilt érétkének 10%-at meghalado
mértékben — alvallalkozo6t nem vesz igénybe.

8.3. Vallalkozé tudomaésul veszi, hogy az ajanlatdban nem szerepld, 1ij alvéllalkozok bevonasara csak
a Kbt. 304. § (3) bekezdésében meghatarozott feltételek fennalldsa, valamint a Megrendel6 elGzetes
. irasbeli engedélye alapjan jogosult. Ez vonatkozik az alvallalkozok tovabbi alvallalkozéira is.
Vallalkozdé a jogosan igénybe vett alvallalkozokért €s er6forrast biztositd szervezetekért ugy felel,
mintha a munkat maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvallalkozé miatt felelGs
minden karért, amely e nélkiil nem kovetkezett volna be.

9. A munka ellendrzése, atadas-atvételi eljaras, birtokbaadas

9.1. Megrendeld, illetve az altala kijelolt szervezet vagy személy a Vallalkozo, illetve annak
alvallalkozo6i tevékenységét a felhasznélt anyagokat és alkalmazott eljarasokat és munkavégzését
mindenféle korlatozas nélkiil barmikor jogosult ellenérizni.

9.2. Villalkozé kételes az épitkezés kezdetétdl annak teljes befejezéséig a 191/2009.(IX.15.) Korm.
rendeletben meghatarozott rendelkezések maximalis betartasaval az épitési naplot vezetni. Az épitési
naplot a munkateriilet atvételekor meg kell nyitni. Az épitési naplét allandéan a munkateriileten kell
tartani €s szavatolni kell, hogy az illetékes személyek, valamint az illetékes, ellendrzésre jogosult
hatésagok szadmara hozzaférhet6 legyen. Szerz6dé Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden
lényeges adatot, koriilményt és utasitast €pitési naploban kotelesek egymassal k6zolni. A tervezd
¢épitési naploban tett bejegyzése csak a Megrendel6 igazoldsaval érvényes.

Megrendel6 az épitési naplot barmikor megtekintheti. Az épitési naplé Vallalkozo érdekkorébe tartozo
okbdl bekdvetkezo elveszésébdl vagy megsemmisiilésébdl eredd minden bizonytalansdg Vallalkozét
terheli. Az épitési naplét a kivitelezés befejezésekor le kell zarni, és a Megrendelé példanyat
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legkésébb a végszamla benytjtasival at kell adni Megrendel6 részére kiilon atvételi elismervény
ellenében. Villalkozénak az épitési napléban fel kell tiintetnie a munkavégzésre alkalmatlan
1d6szakokat, az ilyen id6szak kezdetekor és megsziintekor, az idSpont pontos megjelslése mellett.

9.3. Villalkozé koteles a Megrendelét a munkak befejezésérél legalabb 15 nappal kordbban
készrejelentd levéllel irdsban értesiteni. A Megrendel6 a készrejelentd levél kézbevételétsl szamitott
15 napon beliil kételes meghatérozni az dtadas-atvételi eljaras idépontjat és az illetékes hatésagokat és
szerveket erre a hatiridére meghivni. Megrendelé a megjel6lt idépontra kitiizétt dtadds-atvételi eljaras
soran koteles a munkat megvizsgalni és a vizsglat alapjan felfedezett hinyokat, hibakat, a hibés
munkarészekre esé koltségvetési Gsszegeket, valamint az ervényesiteni kivant szavatossagi igényeket
jegyz6konyvben rogziteni.

9.4. Ha a Megrendel az épitési beruhazas egyes munkarészeit a teljesités el6tt ideiglenes jelleggel
atveszi (elézetes atadas), ezek tekintetében a kirvesz€ly az atvétel idépontjatél a Megrendelére szll
at. .

9.5. Villalkoz6 hatéridében teljesit, ha az tadéas-atvétel a szerzédésben eldirt hataridén beliil, illet6leg
hatdrnapon megkezdddott, kivéve, ha a Megrendelé a szolgéltatast nem vette 4t. Nem tagadhaté meg
az atvétel olyan jelentéktelen hibéi, hidnyai miatt, amelyek mas hibikkal, hidnyokkal Osszefliggésben,
illetve a kijavitasukkal, pétlasukkal jaré munkak folytin sem akadalyozzdk a rendeltetésszeri
hasznélatot. Nem tekintheté rendeltetésszeri hasznélatra alkalmasnak a teljesités, ha tébb kisebb
jelentéségl hiba javitisa a barlang zavartalan hasznalatat akadélyozza, vagy a hibik megsziintetése
soran a barlang hasznilata balesetveszéllyel jarna. .

9.6. A Megrendel6 a kivitelezési munkék hibainak, hidnyainak ldjavitéséhoz, illetve pétlasahoz vagy
az igényelt dijleszallitishoz sziikséges Osszeget a jolteljesitési biztositékbol érvényesitheti. A
végszamla kidllitasara csak az eredményes tads-atvétel utin keriilhet sor.

9.7. A jétallasi hataridé lejartat 45 nappal megel6zden az épitési beruhdzas munkait Szerzé6dd Felek
kotelesek ismételten megvizsgalni (uto-felillvizsgalati eljaras). Ezt az eljarast Megrendel késziti el
¢s hivja meg arra a Villalkozét. Vallalkozé kételes gondoskodni arrél, hogy az alvallalkozéi is jelen
legyenek az eljaras sordn. Az uté-feliilvizsgalati eljaras soran Felek Jjegyzbkényvet vesznek fel az
észlelt hibdkrdl, hidnyossagokrél. Vallalkozé a hibajegyzékben foglalt hidnyossagokat koteles a
Megrendel§ 4ltal 4tadott hibajegyzékben szereplé hatariddben megsziintetni.

9.8. Villalkozé magyar nyelven, az 4tadis-atvételi eljaras kezdetéig, de legkésobb annak befejezéséig
koteles Megrendelének teljes korien atadni valamennyi miibizonylatot és dtadasi dokumentaciét.

10. Késedelmes teljesités, a teljesités biztositékai

10.1. Szerz8d6 Felek megéllapodnak abban, hogy ha a Vallalkozé a szerzddés 4.1, pontjaban régzitett
véghataridét késedelmesen teljesiti, abban az esetben a nettd vallalkozo6i dij 0,1%-a/naptari nap
sszegli késedelmi kétbért koteles megfizetni a Megrendel6nek. Késedelem esetén minden megkezdett
naptari nap egész napnak mindsiil.

Viallalkoz6 kétbérfizetési kotelezettsége lejart pénziigyi kovetelésnek mindsiil, ennek megfeleléen
Villalkozé csak az esetleges kotbér Osszegével csokkentett végszamlat nyujthat be, illetéleg
Megrendel6 jogosult a Vallalkozé végszamlajabél a kotbért levonassal érvényesiteni.

« N
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10.2. Teljesitési és jolteljesitési biztositék

Teljesitési biztositék

10.2.1. Vallalkozénak a jelen szerzddés aldirasaval egyidejiileg a miiszaki atadas-atvételi eljaras
sikeres lezarasaig a 3.1. pontban meghatarozott teljes nettd nett6é vallalkozasi dij 5%-anak, azaz
1.819.350,- Ft-nak (egymilli6-nyolcszaztizenkilencezer-hiaromszaziotven forintnak) megfelel
Osszegl teljesitési biztositékot koteles nydjtania Megrendeld részére.

10.2.2. A teljesitési biztositék a Villalkozo valasztdsa szerint teljesithetd az el6irt pénzosszegnek
a) a Megrendel6 Magyar Allamkincstar Zrt.nél vezetett bankszimlajara (10048005-
01710954-30005008) torténd befizetéssel, vagy
b) bankgarancia biztositasaval, vagy
c) biztositdsi szerzédés alapjan kiéllitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazé -
kotelezvénnyel.

A teljesitési biztositék osszege fedezetet nydjt a miszaki 4tadas-atvételi eljaras befejezéséig
bekovetkezett barmely, a Vallalkozo altal nem, vagy nem el6irasszeriien teljesitett feladatra, munkara,
anyagra vagy dijra. Amennyiben a Vallalkozé a fentiekben megadottak szerint nem, vagy nem
szerzddésszeriien teljesit, a miiszaki ellendr felhivja a szerzédésszerti teljesitésre, a sziikséges mértéki
poéthatarido tiizésével. A pothataridé eredménytelen elteltét kovetéen Megrendeld jogosult a teljesitési
biztositék terhére elvégeztetni a nem, vagy nem szerzodésszerlien teljesitett munkafazist masik
kivitelezével. A teljesitési biztositék lejarta a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak napja.

Jolteljesitési biztositék
10.2.3. A Vallalkozo jolteljesitési biztositékot vallal, melynek mértéke az AFA nélkiil szamitott
ellenszolgéltatas 5%-a, azaz 1.819.350,-Ft.

A jolteljesitési biztositék a jotallasi kotelezettség teljesitését biztositja.
A joteljesitési biztositék idtartama a miiszaki dtadas-atvételt kvetd 12 naptari honap.

A jolteljesitési biztositék a Vallalkozé valasztisa szerint teljesithetd, a teljesitési biztositék jétéllés
idétartamara torténd meghosszabbitisaval, vagy az el6irt pénzdsszegnek

a) a Megrendeld Magyar Allamkincstir Kozép-dunantili Regionélis Igazgatosaganal vezetett
bankszamlajara (10048005-01710954-30005008) torténd befizetéssel, vagy

b) bankgarancia biztositasaval, vagy -

c¢) biztositasi szerzodés alapjan kiallitott — készfizeté kezességvallalast tartalmazd — kételezvénnyel.

Villalkozo a jolteljesitési biztositékot a fentebb megjelslt lehetdségek koziil altala valasztott formaban
koteles a miiszaki atadas-atvétel idépontjaig Megrendeld részére nyujtani. A joteljesitési biztositék
el6irt hatarideig torténé nyujtdsdnak elmaraddsa esetén Megrendelé nem kételes a Villalkoz6
teljesitését atvenni, igy a karveszély nem szall at Vallalkozorél a Megrendelére, tovabba a jolteljesitési
biztosit€k nyijtasanak elmaradisinak idépontjaig a késedelmi kotbér 6sszegére Megrendeld jogosult.
A joteljesitési biztositék Osszege fedezetet nyujt Megrendelének a jotallas korében felmeriilt
igényeinek Vallalkoz6 éltali nem, vagy nem hataridében torténé teljesitésére.

10.3. A bankgarancia Megrendel6 &ltali elfogadasanak feltételei:
a) a bankgarancia szovegében meg kell jeleniteni a bankgarancia Osszegének a Megrendeld
kizérélagos rendelkezése alda helyezést oly moddon, hogy a bankgarancia jogosultja a
Megrendeld,
b) pontos hivatkozas a kdzbeszerzési eljarasra,
¢) a Megrendel6, mint Kedvezményezett megjelolése,
d) igénybejelentéstdl szamitott 5 banki munkanap alatt igénybe vehetd,
Balogh Laszl6 igazgaté Szabé Miklés iigyvezetd 13
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e) korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan,

f) a biztositék nyljtdja kotelezi magat, hogy Megrendelb képviseljének elsd irasbeli
felszolitasara, Vallalkozé vagy barmely mas személy esetleges kifogasait figyelmen kiviil
hagyva, a jogviszony valamint minden elézetes okirat vizsgélata és birosagi dontés nélkiil, a
biztositékot nyujté sajit kotelezettsége alapjdn a megjeldlt osszeget — a fenti 5 banki
munkanapos idén beliil — rendelkezésre bocsatja,

g) a jotallasi idétartammal megegyezd futamide;j(i.

10.4. Megrendelé barmely kozbensé intézkedési, nyilatkozattételi kotelezettségével kapcsolatos
késedelmének jogkovetkezményeként Felek a Vallalkozé részére nyitva 4ll6 teljesitési hataridé
meghosszabbitasat kotik ki. A teljesitési hatdridd ilyen esetben f8szabalyként a Megrendelsi
késedelem id6tartamaval egyezik meg. Megrendel6i késedelem esetén a Vallalkozé koteles
Megrendelével egyeztetést kezdeményezni és allaspontjat kézolni Megrendelével. Szerz6dé Felek az
egyeztetésekrol jegyzokonyvet vesznek fel, melyet mindkét Fél alair.

11. Elallas a szerzédéstol, kartérités

11.1. Megrendel6 a szerz6déstd] barmikor elallhat, kiteles azonban a Véllalkozé karat megtériteni. Ha
a Megrendel6 a szerz6déstol azért all el, mert a teljesitési hataridd lejarta eldtt nyilvanvalova valt,
hogy a Villalkozé a munkat csak olyan szamottevd késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesités emiatt a
Megrendelének mar nem 4ll érdekében, a Megrendelé a szerzédésszegésre vonatkozé szabalyok
szerint kértéritést kovetelhet. Ez értelemszeriien vonatkozik a hatarid6k betartasara is.

11.2. 11.2. Amennyiben Vallalkoz6 a szerzddés 6. szami mellékletét képezé miiszaki iitemtervhez
képest 20 naptari napot meghaladé késedelembe esik, Megrendeld jogosult a szerzédéstsl egyoldalt
nyilatkozattal elallni, és a Vallalkoz6t megilleté ellenértékbdl karat és tobbletkoltségét levonni. Az
elallasnak a Vallalkoz6 részére irdsban torténd bejelentése utin 8 naptari napon beliil a Vallalkozo
kételes az €pitési teriiletet a Megrendelének 4tadni az ott taldlhaté anyagok, szerkezetek, egyéb
targyak leltarba vételét, valamint az elkésziilt munkak éallapotfelvételét kovetden.

Ellenkezé esetben — ha a Megrendel6 nem kivan éIni zélogjogdval — a Megrendel$ jogosult a
munkateriileten 1év0, és a Villalkozé tulajdonat képezd targyakat a Vallalkozé koltségén a Vallalkozé
telephelyére széllitani.

11.3. Ha a munka végzése soran a koriilmények arra engednének kovetkeztetést, hogy a teljesités
hibas (vagy hianyos) lesz, a Megrendel6 a hiba (vagy hiany) kikiiszbolésére tiizétt megfelelé hataridé
sikertelen eltelte utdn gyakorolhatja a hibés teljesitésbdl ereds jogokat.

11.4. Ha jelen szerz6dés annak teljes korii teljesitése nélkiil sziinik meg, ugy Felek kételesek az
elszamolas érdekében egymassal szembeni igényeiket haladéktalanul felmémi és egyeztetést
kezdeményezni. Felek megéllapodnak, hogy az egyeztetések soran fliggetlen szakértét vonnak be,
amennyiben az elszamolasi Gsszeget nem tudjdk kolcsondsen elfogadni. Megrendeld részérél a
karigény tekintetében figyelembe kell venni kiilondsen az utdlagos befejezés tobbletkoltségét, a
beruhdzés eredetileg tervezetthez képes képest késdbbi megvalésulasabol eredé hatranyokat és a
szerz8déshez kapcsol6d6 timogatasi szerz6désbol eredd jogkdvetkezményeket is.

11.5. Vallalkozé tudomasul veszi és elfogadja, hogy a Ptk. 355. § (4) bekezdése alapjan a Vallalkozé
részérfl megtéritend6 kart jelent kiilondsen, ha a jelen szerz8dés megszegése miatt a palyAzati 6sszeg
lehivisa meghiusul, illetdleg a Megrendeld részérdl az érintett KEOP palyézattal kapesolatos,
esetlegesen visszatéritendd tdmogatds és kamatainak Osszege, ha a kir a Vallalkozo6
szerz6désszegésébol, vagy a Vallalkozénak felréhatd egyéb okbél kovetkezik be.

Balogh LészZl6 igazgaté Szab6 Mik&é&wewa
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Az ilyen karok, vagy tobbletkoltségek fedezeteként a Megrendel6t visszatartasi jog illeti meg a
Vallalkoz6 vele szemben esedékessé valt koveteléseire, és zalogjog illeti meg a teljesitési helyen
talalhato vagyontargyaira.

12. Biztositas

12.1. Vallalkoz6 a sajat koltségére é€s a sajat nevében tartozik megfelelé biztositast kétni, és azt
fenntartani az alabbiak szerint: _
a) teljes kort épitési biztositast, ideértve a szavatossagi biztositast is a szerzédés targyara és
valamennyi, a szerzodéses cél elérése céljabol az épitési teriileten talalhaté épitéshelyi
berendezésre €s segédanyagra, az épités kezd6 idépontjatdl a miiszaki atadas lezarasaig;
b) felelosség biztositast az épitési teriileten jogszerlien tartézkodo személyzetre baleset, sériilés
bekovetkezés esetére az épités kezdetétdl a miiszaki dtadas lezardsaig;
c)a Villalkozé kiilén biztositani tartozik dolgozédit a garancidlis id6 alatt a létesitmény
teriiletén végzett munkalatokra.

A fentieknek megfeleld felelosségbiztositast Vallalkozé a jelen szerzédés alairasaval egyidejlileg
nyujtja. .

12.2. Amennyiben Villalkoz6 a 12.1. pontban meghatarozott kitelezettségével késedelembe esik, azt
elmulasztja, vagy nem tart érvényben barmely eldirt biztositast, igy Megrendel6 azok biztositasi dijat
és felmeriild koltségeit, illetbleg karesemény esetén a kir teljes oOsszegét a Villalkozé esedékes
pénziigyi kbvetelésébdl levonhatja

13. Mindéségi kovetelmények

13.1. Vallalkoz6 a kivitelezési munkat I. osztalyti minéségben, a vonatkozé Magyar Szabvanyok és
eldirasok maradéktalan betartdsaval kételes elvégezni. Amennyiben a munkdk megitélésében
véleménykiilonbség van, szerz6d6 felek az EMI bevonaséval hatirozzik meg a mindséget. Az EMI
koltségeit, a mindséget tévesen megitélo fél fizeti.

13.2. Villalkozé koteles minden felhasznalt anyagrol és szerkezetr6l a gyarté és forgalmazo
vallalatokrél a mindségi tantisitvanyt beszerezni és azokat az épitési naplohoz csatolni. Kiilfoldi anyag
¢és szerkezet felhasznédldsa esetén a Vallalkozo tartozik a Magyar Szabvany szerinti mindséget sajat
koltségén bizonyitani. Az 6 kotelessége sziikség esetén az importengedélyek beszerzése, a
biztonsagtechnikai, munkavédelmi, tlizvédelmi és hivatalos mindségi vizsgalatok elvégeztetése, a
termék mindsitése.

13.3. A szerzddés targyat képezd szolgaltatisnak teljes egészében és minden miszaki, és egyéb
szakagi részletében rendeltetésszer hasznalatra alkalmasnak kell lennie. :

13.4. Villalkozé az elkésziilt szerkezetek mindségét probdkkal koteles ellendrizni, mely probak
eredményét az épitési naploban rogziti. Az egyéb épitési munkékat a szakdgi sajatossdgoknak
megfeleléen koteles mindsiteni, illetdleg a mindsitést dokumentalni.

14. J6tallas és szavatossag

14.1. Villalkozét a végleges és sikeres lizembe helyezést kovetd elsé naptdl jotallasi kételezettség
terheli. Ett6] az id6ponttd] kezdédik a szerzédés tirgya teljesitése soran megvaldsult létesitmény,
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tovabba valamennyi egyéb épitmény, gép, berendezés, szereléstechnikai vezeték és szerelvény, stb.
garancidlis idészaka, fliggetleniil att6l, hogy azokat Vallalkozé mikor szerezte be.

14.2. Vallalkoz6 teljesitésre vonatkozd teljes koril garancia-kotelezettségének idétartama 12 honap.

14.3. Villalkoz6 szavatolja, hogy az éltala megvalésitott kivitelezés minésége mind a felhasznalt
anyagok, mind a létesitmény szerkezete és kivitele szempontjabdl a miiszaki dokumentici6nak,
tovabba a jelen szerzédés 16. pontjaban foglalt min6ségi kovetelményeknek megfelel.

14.4. Vallalkoz6 Ptk-ban meghatarozott szavatossagi kotelezettsége az atadas-atvételi eljards
befejezését kovetd elsé naptdl kezdédik. Ha a Megrendel6 egyes munkarészeket mar korabban atvett,
a szavatossag ezekre a részatadas id6pontjatél érvényes.

14.5. A jotallasi vagy szavatossagi id6 alatt felfedett hidnyossidgokat, hibdkat haladéktalanul a
Villalkozé tudomasara kell hozni, aki koteles haladéktalanul intézkedni a felfedett hidnyossag, vagy
€l6allé hiba megsziintetésére. Amennyiben a Vallalkozo ésszerli idén beliil (rendeltetésszerii
hasznélatot befolyasolé és azonnali beavatkozast igényld, vagy egyéb jellegli meghibasodas) nem
intézkedik, vagy a megtett intézkedései az elvart hatds kivaltasara alkalmatlanok voltak, Megrendel6
jogosult a hibat, hidnyossdgot a Vallalkozoé koltségére és kockazatira megsziintetni. Az igy
elvégeztetett munkékra tovabbra is fenndll a Vallalkoz6 j6tallasi és/vagy szavatossagi kotelezettsége.

14.6. Az atadas-dtvétel napjatél szamitott 12 honapon beliil a jelen szerzédés alapjan elvégzett
munkakat ismételten feliil kell vizsgélni. Az uté-feliilvizsgalati eljaras elokészitése a Megrendeld
feladata. Az eljérasra a Vallalkozot — legaldbb 8 nappal az eljaras megkezdése eldtt — meg kell hivni, a
Megrendelé hibajegyzékének egyidejii csatoldsaval. Felek az ellendrzési eljarasr6l jegyzokonyvet
kotelesek felvenni. A jegyz6konyvnek tartalmaznia kell a résztvevoknek az ellendrzé szemlén tett
nyilatkozatait, tovabba a Vallalkozé 4ltal elismert hibak kijavitdsi hataridejét.

14.7. Villalkozé az 6t terhelé jotallasi, szavatossagi idén belill megsziinése, jogutéd nélkiili
felszdmolasa esetére jelen szerzodéssel Megrendel6re engedményezi az alvallalkozéit terheld, végséd
soron azonban a Megrendelét illetd jotallasi, szavatossagi id6 alapjan érvényesithetd Ssszes jogot.
Ezen igények érvényesithetésége érdekében Villalkozé a jelen szerz6dés megkotését kovetben 15
napon belill kételes igénybevett alvallalkozoinak cégnevét, székhelyét, képvisel6jének nevét és
adészamat a Megrendel6vel frasban kozolni. Ugyszintén koteles Vallalkozé a szerzédés teljesitése
soran az alvallalkozdi valtozasokat a Megrendelének haladéktalanul, de legkésébb 3 munkanapon
beliil irasban kozolni.

Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy jelen cngedmenyezesrdl alvallalkozoit irdsban értesiti.

15. Kiilonleges feltételek

15.1. Vallalkozé szavatolja, hogy a jelen Szerzédéssel kapcsolatban Megrendel6t mentesiti minden
olyan igénnyel, peres eljardssal szemben, ami a szerz6i jogok, vagy barmilyen mas egyéb védett jog
megsértése miatt felmeriilhetne. Minden ilyen eljarés teljes kéltség kihatasa a Villalkozot terheli.

15.2. Felek mentesiilnek a nem szerzOdésszerli magatartds negativ kovetkezményei aldl, ha
bizonyitjdk, hogy a Felek érdekkorében keletkezett sériilés a masik Fél nem szerzbdésszerti
teljesitésére vezethetd vissza, vagy pedig bizonyitjak, hogy a kotelezettség teljesitését vis maior
koriilmény akadalyozta. Az ilyen koriilmény felmeriilésekor a kériilményre hivatkozni kivané fél a
masik felet haladéktalanul értesiteni koteles. A vis maior koriilményt az arra hivatkozé Fél az illetékes
szervvel igazoltatni koteles.

15.3. Villalkoz6 a véllalt feladat teljesitése soran csak érvényes mppkavallaléi engedéllyel,
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munkaszerzddéssel rendelkezé munkavallalokat foglalkoztathat. Vallalkozo6 rendelkezik a dolgozoéinak
személyre sz616 balesetbiztositéssal, mely olyan munkahelyi baleset-, és rokkantsagbiztosités, amely a
dolgozé jogszerti kovetelését — beleértve a TB viszontkvetelését is — fedezi.

16. Egyéb rendelkezések

16.1. Jelen szerz6dést kizarélag szerz6dd Felek cégjegyzésre jogosult torvényes szervezeti képviseldi
médosithatjak irdsban (papir alapi dokumentum) a Kbt. 303. és 307.§-aban foglaltak alapjan. Széban,
rédutalé magatartassal tett jognyilatkozat a szerz6dés médositasara nem alkalmas.

16.2. Felek kotelezettséget véllalnak arra, hogy a jelen szerzodésben foglalt kotelezettségeik teljesitése
sordn a masik fél tevékenységével Ssszefliggésben tudomasukra jutott minden adatot, informaciot
iizleti titokként kezelik, és azt harmadik fél szdméra semmilyen formaban nem szolgéltatjék ki, illetve
nem teszik hozzaférhet6vé. Az tizleti titok megtartasi kotelezettség hataridé nélkiil terheli Feleket.

16.3. Szerz6d6 Felek magukra nézve kotelezonek fogadjak el, hogy az Allami Szdmvevészék, illetve a
Kormanyzati Ellenérzési Hivatal jogosult ellenérizni a rendelkezésre bocsétott kdltségvetési
pénzeszkozok szerzédésszerli felhasznalasat. Tudomasul veszik tovabba, hogy a jelen szerzddés
lényeges tartalmarél a koltségvetési pénzeszkozok felhasznélésénak nyilvanossaga érdekében a
sziikséges tajékoztatast megadjak, azt iizleti titok cimén nem tagadjak meg.

16.4. Vallalkozé képviseldje a jelen szerzodés aldirasaval hozzajarul ahhoz, hogy a jelen okiratba
foglalt személyes adatait a jelen szerzédés és a hozza kapcsolédo iratok -tartalmazzak; hozzajérul
tovabba, hogy személyes adatait a Megrendel6 szerzodései nyilvantartasa, a szerzédési feltételek €s
pénziigyi teljesitések kovetése, ellendrzése érdekében kezelje.

16.5. Szerz6do felek kotelezik magukat arra, hogy jelen szerzédés teljesitésével osszefliggésben
felmeriilé vitas kérdéseket peren kiviil kisérlik meg lerendezni. Ennek eredménytelensége esetére
perértéktdl fiiggden kikotik a Veszprém Varosi, illetSleg a Veszprém Megyei Birosag kizéarolagos
illetékességét.

17. A vallalkozasi szerzodés mellékletei

Szerz6d6 Felek a jelen szerzédésben foglaltakon tilmenden az alabb felsorolt mellékletek
érvényességében, tovabba az azokban rogzitett feltételekben allapodnak meg:
1. Kérnyezetvédelmi és Viziigyi Miniszter 2010. februar 9. napjan kelt, KJKF-
1239/4/2009.szamu jogerds engedélye; '
2. elektromos miszaki kiviteli terv és leiras,
3. Megrendeld 4ltal a kozbeszerzési eljaras soran kiadott ,,Ajanlattételi felhivas™-a;
4. Megrendeld 4ltal a kozbeszerzési eljards soran kiadott ,Ajanlattételi Dokumentacié” és
kiegészitései,
5. Villalkozo k6zbeszerzési eljaras soran készitett ,,Ajanlat”-a;
6. Vallalkoz6 4ltal készitett és Megrendel? altal elfogadott miiszaki litemterv (heti bontasban);
7. Vallalkozé altal készitett és Megrendelo altal elfogadott pénziigyi iitemterv,
8. Villalkoz6 teljes korii, a targy vonatkozo épités-szerelési feleldsségbiztositasa.
9. Villalkozoi garancia nyilatkozat.
10. Felhatalmaz6 levél.

A mellékletek a szerzddés szerves részét képezik, attol elvalaszthatatlanok és azzal egyiitt érvényesek.
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18. Nyilatkozatok

Mindkét Szerz6d6 Fél kijelenti, hogy

a) kelld felhatalmazassal és jogkorrel rendelkezik a jelen szerz6dés alairasara és teljesitésére;

b) a jelen szerz8dés alairdsat az erre kijeldlt vezetd, illetdleg a cég igazgatdsaga, vagy vezetd
testiilete szabalyszeriien engedélyezte, és az megfelel az erre vonatkozd jogszabalyi
rendelkezéseknek;

c) jelen szerzddést a fél nevében alairé személy megfeleld, a vonatkoz6 jogszabalyok 4ltal
megkivant regisztralt aldirasi joggal rendelkezik, igy részérdl a szerzédés alairasa és
teljesitése nem eredményezi mas, olyan szerzddés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését,
melyben félként szerepel;

d) nincs olyan fliggében levd kotelezettsége vagy érdekkorében 1évé mas koriilmény, amely
kedvezétleniil hathat a jelen szerzédésben foglaltak érvényességére, teljesitésére vagy
sajat teljesitési készségére, illetve képességére.

19. Alkalmazandé jogszabalyok

A jelen szerz6désben nem szabélyozott kérdésekben a kézbeszerzésekrdl sz6l6 2003. évi CXXIX.
Torvény (Kbt.), a Polgéari Torvénykdnyvrél sz6l6 1959. évi IV. toérvény (Ptk.), az addzés rendjérél
sz6l6  2003.évi XCILtdrvény (Art.), az épitdipari kivitelezési tevékenységrol sz6lo
191/2009.(IX.15.)Korm.sz.rendelet, valamint az egyéb kapcsolodd jogszabalyok szerzédéskotéskor
hatalyos rendelkezései az iranyadok.

22. Jelen szerz6dés minkét fél cégszerti aldirdsaval jon 1étre. Jelen 18 (tizennyolc) oldalas szerzédés 6
(hat), egymassal mindenben megegyez6, magyar nyelvii eredeti példanyban késziilt, melyet Szerz6dé
Felek képvisel6i atolvasas és egyittes értelmezés utdn, mint akaratukkal mindenben megegyezét
helybenhagyélag alafrtak. '
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