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Szam Megrendelo él: 84- 32 /2013 Szam Vallalkozdnadl; ..........eve.ee..f2013.
Nyilvt.szém: A2/ 2edS.

Vallalkozasi szerzodés

Amely |étrej6tt egyrészrél a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatésag

Székhely: 8229 Csopak, Kossuth u. 186,

Kepviseli: Puskas Zoltan igazgaté

Torzskonyvi azonosité szama: (PIR) 325774

Statisztikai szamjele: 15325770-8412-312-19,

Addszam: 15325770-2-19,

Elérhetdsége: telefonszam: 87/555-260, kdzponti e-mail cim: binp@bfnp.hu,
mint megrendeld —~ a tovabbiakban: Megrendelé -,

masrészrol a

SZ-L BAU Epit6ipari és Kereskedelmi K(ft.

székhely: 8300 Tapolca, Gyulakeszi t 8.,

képviseli: Szencz Lajos igyvezetd igazgatd

Cg. szama: 19-09-505889 (Veszprémi Torvényszék Cégbirdsaga),

adoszama: 12656189-2-19,

szamlavezetd pénziigyi intézmény neve: K&H Bank Zrt.,

bankszamlaszama:  deviza szamla esetén IBAN: HUS0 1040 4041 4953 5652 5248 1018,

Swift kéd: OKHBHUHB,

Elérhetdsége: 87/510-953, kdzponti e-mail ¢im: mfo@szlbau hu,
mint vallalkozo — a tovabbiakban Vallalkozo -

egyiittesen szerz8d6 felek (a tovabbiakban: Felek) kdzott a mai napon az alabbi feltételekkel:

1.

1.1,

1.2,

A VALLALKOZASI SZERZODES TARGYA

Felek megéllapitjak, hogy Megrendelé 2012. december 21. napjan a kbzbeszerzésekro| sz4l6
2011, évi CVIII, torvény (a tovabbiakban: Kbt.) Harmadik rész 122.§ (7) bekezdés a) pontja
szerinti  kdzbeszerzési eljarast inditott a ,Az Ausziria-Magyarorszdg Hatéron Atnydlo
Eqyiittmiikddési Program 2007-2013 keretében megvaldsuld PaNaNet cimii, LO0038 szami
projekt keretében vizitira kikot6hely és kapcsolodd létesitményei kivitelezése véllalkozasi
-szerzfdés keretében.” elnevezési épitési beruhazas megvalbsitasa irant. Az eljaras nyertese a
Véllalkozo, mint ajanlatievd lett. Felek a jelen vallalkozasi szerzdést a koézbeszerzési
eljarasban a Megrendeld, mint ajanlatkérd ajanlattételi felhivasa és ajanlatiételi dokumentacicja,
valamint a Vallalkoz6, mint nyertes ajanlattevé ajanlata szerint kétik meg.

Megrendeld megrendeli, Vallalkoz6 elvallaljia a ,Az Ausziria-Magyarorszég Hataron Atnydlé
Egyiitim{ikddési Program 2007-2013 keretében megvaldsuld PaNaNet cimi, LO0038 szama

projekt keretében vizitira kikbtéhely és kapcsolodd létesitményei kivitelezése véllalkozasi

szerzddés keretében.” elnevezésii (a tovabbiakban: épitési beruhadzas) kdzbeszerzési eljaras
soran meghatarozott épitési-szerelési munkainak feljes kori kiviteiezését a jelen szerzGdésben
meghatarozott feltételeknek megfelelden.
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1.3, Akivitelezés helyszine a Magyar Allam tulajdonaban, és a Megrendels vagyonkezelésében 4ll6
Muraszemenye, 062/4 hrsz-G, a Mura-menti Téjvédelmi Korzet részét kepezo 0rszagos
jelent8ségli védett, és NATURA 2000 terlilet.

2. A VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI

2.1. Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a Megrendeld ajanlattételi felhivasa, ajanlattételi
dokumentacidja, a dokumentacid részét képezé épitész mlszaki leiras, statikai miiszaki
leiras, tervrajzok (épitészet, statika) és a vallalkozoi dij megallapitisanak alapjaul szolgald
kOltségvetési kiirés, az ajanlattételi szakaszban a Megrendeld altal adoft kiegészits
tajékoztatasok és a Vallalkoz6, mint nyertes ajanlattevd ajanlata alapjan teljes koriien
megvalositia az épitési beruhdzast, biztosit valamennyi anyagot, eszk6zt, berendezést,
felszerelést, munkét, melyek sziikségesek az épitési beruhdzas megvaldsitasahoz, izembe
helyezéséhez.

2.2 Megrendeld a dokumentaci6 részét képezd miszaki leirast a kdzbeszerzési eljaras soran a
- Vallalkozd rendelkezésére bocsétotta, Vallalkozé az épitési beruhézas helyszinét
megtekintette, azt Véllalkozé a kivitelez6t6l elvarhatd gondossaggal ellendrizte és azt az

épitési beruhazas megvalositasara alkalmasnak talalta.

23. Felek rogzitik, hogy amennyiben az épitési beruhazas megvaldsitasanak alapjat képezé
egyes dokumeniumokban vagy azok kézdtt ellentmondasok mutatkoznanak, akkor mindig az
a dokumentum az iranyadd, amely a legétfogébb és mindségileg a legmagasabb értékii
teljesitést eredményezi. ‘

24. A szerzGdés targya magaban foglalja az dsszes olyan munkat és kéltséget, amely az épitési
beruhazas komplett, miikéddképes, rendeltetésszer(t hasznalatra alkalmas megvaldsitasahoz
szllkséges. A kivitelezés soran Vallalkozonak el kell végeznie minden olyan épitészeti,
éplletgépészeti munkat, beleérive a komplettséghez sziikséges anyagok, berendezések,
eszk0zok biztositisat, melyek szlkségesek a vonatkozd jogszabdlyi és hatdsagi
elirasoknak, szabvanyoknak valé megfeleléshez és az azokban el6irt feltetelek
alkalmazasahoz. -

25. Vallalkozd kdtelezettsége a szerzédés targyat a jelen szerzédésnek megfelelSen, az abban
szabdlyozottak, valamint a vonatkozé jogszabélyok, hatosagi el6irasok, magyar és Eurdpai
Uni6s eléirasok és szabvanyok szerint miiszakilag és min6ségileg kifogastalan kivitelben,
rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas allapotban, 1. osztalyl minGségben, a jelen szerzGdés
mellekletét képezd miiszaki ltemtervnek megfeleléen, a teljesitési hataridbre kivitelezni. Az 1.
osztalyl mindség megallapitasa az MSZ szerint torténik, MSZ szabvany hianyaban a DIN
szabvany vonatkozé elirasait kell figyelembe venni.

26. Amennyiben Véllatkozé nem |. osztalyd mindségben teljesit, a Megrendeld jogosult az adott
munkat, munkarészt a Véllalkozéval visszabontatni és Gjraépittetni, melyet Vallalkozo kételes
haladéktalanul elvégezni.

2.7. Véllalkozonak a szerzédés teljesitése soran a téle elvarhato szakértelemmel kell végeznie
munkajat.
2.8. Vallalkozé a teljesitéséhez kizarolag |. osztélyd, a mindségi szabvanyoknak megfeleld,

alkalmas és kifogastaian anyagot, terméket, berendezést hasznalhat fel, illetéleg épithet be.
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Amennyiben a szerzédésben foglaltak a tervdokumentaciokban vagy a Véllalkozd nyertes
ajanlataban meghatarozott anyaggal, termékkel, berendezéssel nem teljesithetdk, Vallalkozo
méas anyagot, terméket, berendezést csak a Megrendeld elzetes jovahagyasaval hasznalhat
fel, illetbleg épithet be.

A Vallalkozo kételes a beépitendd anyagok, késztermékek, berendezések, eszkdzok, gépek .
osztalyd minGségét tanusitd, a 3/2003.(1.25.)BM-GKM-KWM egyiittes rendeletben
foglaltaknak megfelel6 igazolasokat folyamatosan, a felhasznalas, illetbleg a beépités eldtt
bemutatni.

Véllalkozd kételes gondoskodni a szerz0dés feliesitéséhez szilkséges anyagok,

- berendezések, eszkdzok, gépek felhasznalasahoz, behozataldhoz sziikséges engedélyek,

tanfsitvanyok beszerzésérdl, esetleges honositasardl. Biztositania kell tovabba a
berendezések, eszkdzok, gépek kezelési-karbantartasi lefrasat, utasitasat. Vallalkozé csak
olyan berendezéseket, eszkdzbket, sth. szallithat, épithet be, amelyeknek a karbantartasa,
szerviz és veviszolgalata, valamint a potalkatrész ellatasa a tBrvényi elBirasokban
meghatérozott idétartamig, illetve Vallalkozo altal vallalt jétallasi idGtartamon belll zavartalan.

Vallalkozd az épitési beruhazas azon részei esetében, melyek alkalmassagéat probalizemme!
kell igazolni, 48 ora id6tartami probaiizemet biztosit, amennyiben felek ettdl eitérd
megéllapodéast nem kdfnek. A prébailizem alatt, amennyiben arr6l a vonatkozé szabvanyok

vagy elBirasok méasként nem rendelkeznek, valamennyl berendezés esetében meg kell

gy8zGdni a rendeltetésszerl mikddésrdl,

A vizsgalati bizonyitvanyok, megfeleldségi igazolasok kéltségei a Vallalkozot terhelik. A
Vallalkozo viseli a probak és atvételek prébavételi és vizsgalati koltségeit.

A Vallalkoz6 feladata:

- amunka megkezdésekor a Megrendeltdl a munkatertilet atvétele,

- az epitési naplo megnyitasa, vezetése,

- BIZTONSAGI ES EGESZSEGVEDELMI terv elkészitése

- a191/2009. (IX. 15.) Korm. szami rendelet 5. § (6) bekezdése szerinti tabla elhelyezése;
~a tablan meg kell jelentetni a Program (tmutatoja szerinti kdtelezé logdkat és szGvegeket,
a nyilvanossagi el6irasoknak megfelelGen,

- a munkateriileten keletkezett épitesi-bontasi hulladék mennyiségének és fajtdjanak
folyamatos vezetése az épitési napidban a kiilén jogszabalyban meghatarozottak szerint,

- az épites soran mar meglévs, illetve elbkertilt természeti, kuituralis Oroksegi, épitészeti
értékek megdrzése,

- annak biztositdsa, hogy a Vallalkozé részérél é&pitési munkateriileten csak olyan
személyek tartézkodjanak, akik a vallalkozdi nyilvantartasban szerepelnek, illetve erre
jogosultsaggal rendelkeznek, a Vallalkozd részérll igazoltan munka-, és balesetvedelmi
oktatasban részesliltek, és az épitési naplo &ltal igazoltan részt vesznek a napi
munkaban, annak ellendrzéseben és iranyitasaban,

- a kivitelezés befejezéseével a szikséges kivitelezdi nyilatkozatok, mérési jegyzGkonyvek
kidllitasa, az alkalmazott épitési termékek- megfeleldségét igazold tanusitvanyok
rendelkezesre bocsatasa,

- amunkak befejezésekor a munkateriilet atadasa a Megrendelének,

- amunkak befejeztével a munkateriiletrél vald levonulas végrehajtasa.

A Vallalkozo kételezettsége tervezdi miivezetés elvégzése a szerz6dés idétartama alatt 4

alkalgmmai 0,5 mernoknap mennyiségben. _
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A munkateriilet atadasaval egyidejlleg meg kell nyitni az épitési naplot és abban az atadas-
atvételt - az iddpont, a tevékenység és a munkaterillet megjelolésével - régziteni kell.

Vallalkozo a kivitelezést a mliszaki ltemtervben foglaltak, a Megrendelé &ltal a kbzbeszerzési
eljaras soran elirt feltételek, illetbleg a Megrendelo utasitasainak maradektalan betartaséval
koteles végezni.

Vallalkozo kételes a kivitelezési munkat a kit(izétt kezdési idépontban elkezdeni, biztositva az
utemtervben meghatarozott munkak elvégzéséhez sziikséges létszam, eszkdz, és anyag
rendelkezésre Allasat. A munka megkezdését kovetéen a munkavégzésnek folyamatosnak
kell lenni, A munka megkezdését kételes bejelenteni a teriiletileg illetékes hatdsagnal.

A Vallalkozo a Megrendeld altal atadott engedélyeken tiimenden kételes sajat koltségén
beszerezni mindazon engedélyt, jovahagyast és/vagy jogositvanyt az illetékes hatdsagoktdl,
szervektdl, kozlizemi szolgéltatoktdl, amelyek szikségesek a jelen szerzGdés targyat képezd
épitési beruhdzés teljesitéséhez. Az esetleges engedélymodositasok kapcsan Vallalkozo
koteles a Megrendelével egytittmikddni.

Véllalkozo kiteles a szerz8dés teljesitéséhez sziikséges, az dltala végzett kivitelezési
tevékenységhez kapcsolodd hatosagi engedélyek beszerzésére és az illetékes hatbsagok,
szervek felé a bejelentési kdtelezettségei teljesitésére.

A Vallalkozé a munkat sajét kdltségén végzi el. Koteles a munkavégzést gy megszervezni,
hogy biztositsa a munka gazdasagos és gyors befejezését.

Az épitési terlileten a kivitelezéshez sziikséges viz és elektromos energia vételezése
kdzmiihalézat hidnyaban nem biztositott.

A munkateriilet &taddsa utdn a Vallalkozod folyamatosan gondoskodik arrél, hogy a
munkatertlileten mindenkor betartasra keriilienek az altalanos es az adott helyen érvényesiilé
tiiz, vagyon, baleset- és munkavédelmi elirasok.

Ha kozteriilet igénybevételére van sziikség, az ehhez szilkséges engedélyt a Véllalkozo
kteles beszerezni és viselni a kozteriiet hasznalatanak dijat.

Megrendeld, Vallalkozé a vallalkozasi szerzédés megkotésétdl szamitott 10 napon beldl
kéztsen megéallapodnak a munkateriilet atadasanak titemezésében, a kivitelezés idétartama
alatt.

A munkaterileten az eldirt fgyelmezteto jelzések elhelyezeserol a VaIIaIkozo kdteles
gondoskodni.

Vallalkozé kdteles megtenni minden ésszerti lépést a kémyezet védelmére a munkateriileten
és a megkdzelitési Gtvonalain, tovabba biztositania kell, hogy személyek, kdzvagyon vagy
egyebek sérilesét, karokozasat Vallalkozonak felréhatd okbél bekdvetkezd 1égszennyezés,
zaj, vagy egyéb ne eredményezze. A Vallalkoz6 szikség szerint koteles beszerezni az
lletékes kornyezetvédelmi hatosagtol a munka wvégzéséhez kotott engedélyeket
(munkaidében megengedett zajkibocsatasi hatarériékek, veszélyes anyagok lerakaséra,
tarolasara, vonatkozé engedélyek, stb.).
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2.27. Az élf es élettelen természeti értékek terhelésének minimalizalasara — kiilonds tekintettel arra,
hogy az elvégzendd munkak védett teriileten illetve Natura 2000 terlileten térténnek — kiemelt
figyelmet kételes forditani a Vallalkozé. A kivitelezést megeldzden, illetéleg a kivitelezes soran
is a helyszinen a Megrendel6 illetékes munkatarsa tajékoztatja a Vallalkozét az adott helyen
betartandd természetvédelmi szempontokra, ezek betartasa Vallalkozd szamara kdtelezd
érvény.

2.28.  Véllalkozd az altala leszallitott anyagok lerakasarol, biztonsagos tarolasardl és 6rzésérdl, a
teljes karveszély viselése mellett maga koteles gondoskodni. :

2.29.  Vallalkozé anyagi felel6sséggel tartozik a teljesités helyszinén taldlhatd vagyontargyakért.
Véllalkozé az éltala okozott karokat koteles megtériteni, az eredeti allapotot helyreallitani.

230.  Vallalkozo a jelen vallalkozasi szerzodés alairasaval egyidej(ileg Megrendeld részére legalabb
a véllalkozési dijjal megegyezé Ft/év karkifizetési limit Osszegli, épités és szerelés
biztositasarol sz6l6 felelésségbiztositasi szerzédését atadta.

2.31.  Vallalkoz6 kételes a jogszabdlyi elbirasoknak megfeleléen épitési naplot vezetni. Megrendel
vagy a nevében eljard megbizottja a munka végzését barmikor megtekintheti, &s ellendrizheti,
hogy a kivitelezés a szerzédésnek megfelelden térténik-e. -

2.32.  Nem mentesiil a Vallalkozo a felelésség alél, ha a Megrendeld az eIIenorzest elmulasztotta
vagy nem megfeleléen végezte al.

2.33.  Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden Iényeges adatot, kdrilményt és utasitast az
épitési napldban kitelesek egymassal kOzdlni. Vallalkozd koteles a MegrendelS és a
megbizottja szaméara az ellenbrzést lehetbvé tenni és az ahhoz szilkséges adatokat,
felvilagositast megadni. A Megrendel6é vagy a nevében eljard személy (szervezet) a
szerzGdés tieljesitése soran az épitési napld adatai alapjan kételes ellendrizni, hogy a
teljesitésben a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdéseben foglaitaknak megfeleld alvallalkozd vesz
részt.

2.34.  Ha egyes munkarészeket a Vallalkozo beépit (eltakar), és ezutan az ellenérzés a munka egy
részének Ujboli elvégzését tenné sziikségessé, a Vallalkozd kbteles elbzetesen, az eltakaras
el6tt legalabb 3 munkanappal a Megrendelét a beépitésrdl értesiteni. Ha Megrendel, illetve
Megrendeld képviseldje az eltakarasrdl idében nem kapott ériesitést, a feltaras miatt felmertilt
koltséget a Vallalkozo viseli.

2.35. Ha egy anyag vagy a munka valamely része a vizsgélat ésfvagy ellendrzés alapjan nem
megfeleld, a Vallalkozd az anyagot vagy a munka megfeleld részét koteles sajat koltségén
kijavitani vagy kicserélni, és a vizsgalatot és/vagy ellenérzést megismételni.

2.36. Vallakozé feladatat képezi a bonfott anyagok, az épitbipari kivitelezés soran keletkezd
hulladékok, szemét — engedéllyel rendelkezé kezeldhoz torténd — rendszeres elszallitasa, és
a hatosagi el8irasoknak megfeleld lerakdhelyen torténd lerakdsa, annak dokumentalasa,
tovabba az épitési terilleten az anyagmozgatasi és takaritasi feladatok elvégzése.

2.37. . Vallalkozd kételes a munkéat az ajanlataban megjeldlt felelds miiszaki vezetd iranyitasa mellett
végezni.
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Vallalkozé a Megrendeld utasitasa szerint koteles eljami. Az utasitas nem terjedhet ki a

munka megszervezésére, illetbleg nem teheti a teljesitést terhesebbé.

Ha a Megrendeld célszerlitlen vagy szakszeritlen utasitast ad, erre a Vallalkozo kételes &t
figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabol eredé karért a Vllalkozo felelds.

A Véllalkozbé a Megrendeld altal adott utasitas szerint nem végezheti el a munkat, ha ez
jogszabaly vagy hatosagi rendelkezés megsértésére vagy az élet- és vagyonbiztonsag
veszélyeztetésére vezetne.

A Vallalkozd koteles a Megrendelét minden olyan kéridményrdl haladéktalanu! értesiteni,
amely a teljesites eredményességét vagy kelld iddre vald elvégzését veszélyezteti vagy
gatolja. Az értesités elmulasztasabol eredd karért felelGs.

-A jelen szerz0desben foglalt kételezettségeket a Vallalkozénak kell teljesitenie. A véllalkozd

teliesitésében a Kbt. 128.§ (2) és (3) bekezdésében foglalt alvallalkozok és szakemberek
kitelesek kdzremlikddni. Az ajanlattevs koteles az ajanlatkérének a teljesités soran minden
olyan - akar a korabban megjeldlt alvallalkozé helyett igénybe venni kivant — alvallalkozod
bevonasat bejelenteni, amelyet az ajaniatdban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt
nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az &ltala igénybe venni kivant alvallalkozd nem &ll a Kbt. 56. § -
valamint, ha a megelézd kdzbeszerzési eljarasban azt gjanlatkerd eldirta, a Kbt. 57. § -
szerinti kizard okok hatalya alatt.

Az olyan alvéllalkozo vagy szakember (a tovabbiakban e bekezdésben: alvallalkozd) helyett,
aki vagy amely a kdzbeszerzési efjarasban részt vett az ajanlattevé alkalmassagéanak
igazolasaban, csak az ajanlatkérd hozzéjarulaséval és abban az esetben vehet részt a
teliesitésben méas alvallalkozd, ha a szerzGdéskotést kivetden — a szerzddéskotéskor elre
nem lathatdé ok kovetkeztében - bedllott 1ényeges korllmény, vagy az alvéllalkozd
bizonyithaté hibas teljesitése miatt a szerzédés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd
a megjelolt alvallalkozdval, és ha az ajanlattevd az (j alvallalkozéval egyiitt is megfelel
azoknak az alkalmassagi kdvetelményeknek, melyeknek az ajanlatievéként szerzddé fél a
kdzbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozéval egyitt felelt meg.

A teljesitesében kdzremiikddé alvallalkozékkal kapesolatosan Vallalkozod a 2011. évi CVIII.
trvényben eldirt rendelkezések maradéktalan betartasaval kbteles eljami.

A Vallalkozo a jogosan igénybe vett alvéllalkozoért gy felel, mintha a munkat maga végezte
volna; alvallalkoz6 jogosulatian igénybevétele esetén pedig felelds minden olyan karért is,
amely anélkil nem kdvetkezett volna be. :

Véllalkozo a munka befejezését kdvetben kdteles a felvonulasi teriiletet az eredeti aliapotnak
megfelelSen helyreéllitani, és a miszaki atadas &tvételi eljaras lezardsat kévetden
Megrendeld birtokaba bocsatani.

Véllalkozo kifejezetten nyilatkozik arra vonatkozoan, hogy a munka elvégzéséhez, a
véllalkozdi dij megéllapitasahoz, illetdleg a jelen szerz6dés megkdtéséhez minden informéacio
birtokaban van, tudomésul veszi, hogy ennek hidnyéara a késébbiekben nem hivatkozhat, ilyen
jogcimen Megrendeldvel szemben kévetelést nem tamaszthat.

Puskas Zoltan igazgato Szenitz Lajos ugyvezeto igazgato

Balatoyf-felvidéki Nemzeti Park Igazgatdsdg 5Z-L"BAU Epitéipari és Kereskedelmi Kft.

Megrendeld . Vallalkozd




3.1.

3.2.

3.3.

34.

~PaNaNet” AT-HU ETE 2007-2013 LO0038

A MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI

Megrendeld kételes a kivitelezés megkezdésekor a munkateriiletet alkalmas allapotban a
Vallalkozd rendelkezésére bocsatani. A felvonulasi terlileteket Megrendelé a jelen vallalkozasi
szerzbdés alairasat kovetd napon bocséija a Vallalkozd rendelkezésére. A munka
megkezdesét a Megrendeld jelenti be az illetékes épitésigyi hatosagnal

Megrendel6 biztositia az épitesi beruhazas atadas-atveteli eljarasanak, az (zembe
helyezésének és a garancialis vizsgalat lefolytatasainak feltételeit.

A Megrendelé altal megbizott épitési miiszaki ellenér a munkak teljes folyamataban elbsegiti

és ellenérzi a vonatkozd jogszabalyok, hatosagl elbirasok, szabvanyok, szerzédések
betartasat.

A Megrendeld helyszini képviselbjeként az épitési miiszaki ellendr feladata:

- az épliletgepesz kiviteli tervdokumentacioban foglaltak betartasanak ellendrzese,

- az epitbipari kivitelezési tevékenység végzésének figyelemmel kisérése,

- az épitési naplénak jogszabalyban meghatarozott esetekben torténd rendelkezésére
allasénak biztositasa,

P egyittm(ikddési (kooperacios) értekezletek elékészitése, lebonyolitasa,

- az épitSipari kivitelezési tevékenység, az épitési-szerelési munka szakszer(iségének
ellenérzése az épiiletgépész kiviteli tervdokumentacio alapjan,

- az épitési napldk ellenbrzése, a bejegyzések és egyeb 1egyzokonyvek ellenjegyzése,
észrevételezése,

- ahibak, hianyossagok, eltérések feltiintetése az épitési naploban

- a miszaki, illetve gazdasagi sziikségessegbdl indokolt tervvaltoztatasokkal kapcsolatos
javaslatok megtétele a Megrendeld részére, egyeztetés,

- amunkak eltakarasa el6tt azok mennyiségi és mindségi ellendrzése,

- a probailizemek lefolytatasaban, az atadas-atvételi és a birtokbaadasi eljarasban vald
részvétel, :

- egyes épitményfajtak miiszaki teliesitmény-jellemzdinek ellenérzése, a technoldgiaval
Osszefliggd biztonsagi elbirasok betartasanak ellendrzése,

- abeepitett anyagok, késztermékek és berendezesek megfeleldség-igazolasa meglétének
ellendrzése,

- részvétel az esetleges hatdsagi ellendrzéseken,

- az épitési miiszaki ellendri feladatok elvégzésének dokumentalasa az épitési naploban,
- miiszaki kérdésekben a Megrendeld dontéseinek elékészitése,
- pénziigyi elszamolasok, felmérések ellendrzése,
- teljesitésigazolas kiallitasa, mely tartalmazza
- a teliesitetett kivitelezési munkak meghatarozasat, mennyiségéf, mindségét, a
) teljes(tés idépontjat,
- afeliesitésigazolas alapjan szamlazhaté dsszeget,
- a szerz(désben meghatarozott vallalkozéi dij és a teljesitésigazolasban megjeldlt
szamldzhatd 0sszeg eltérése esetén az eltérés indokat,
- a kiallitott teljesitésigazolasnak — a Vallalkozd altal megklldétt teljesitésrdl szolo
~ értesités kézhezvételétdl vagy ha a szerz6dés vagy jogszabaly atadés-atvételi
eliarast hataroz meg, ennek lezarasatol szamitott, legfeliebb 15 munkanapon belll -
a Megrendel6 és a Vallalkozd részére torténd megkildése,
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- a jOtallas érvényesitése korében az elsé éves utdfelfilvizsgalati eljarasok elSkészitése,
megszervezese, lebonyolitasa, erre vonatkozdan egyeztetés a Megrendelével, intézkedés
a Villalkozd felé a jotallasi kdtelezettség teljesitésére.

A teljesitésigazolasban csak a beépitett anyagok, szerkezetek, késziilékek és berendezések
szerepelhetnek. Térolasi nyilatkozat elfogadasa nem lehetséges.

Az épitesi miiszaki ellenr hiba, hianyossag megallapitasardl, a szerzdés szerinti feljesitést -

befolyasold minden kérilményrdl kételes a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

Az épitési miiszaki ellendr a munka végzését barmikor megtekintheti és ellendrzi, hogy a
kivitelezés a szerzddésnek megfeleléen torténik-e.

A miiszaki ellendr igenyelheti a beépités eldtt
a) afelhasznalasra kerilld anyag mennyiségének megallapitasat,
b) probatest, illetdleg minta vételét és annak ellendrzését, illetve

. c) a felhasznalt anyagok, termékek, gépek, berendezések mindségi tanusitvanyanak

bemutatasat pedig igényelni koteles.
TELJESITESI HATARIDO, TELJESITES

A Véllalkozé a jelen szerzédés alairasat kdvetSen, a munka megkezdéesére vonatkozd

_jogszabalyi elirasok betartasaval kételes a munkavégzést megkezdeni és a szerz6dés

mellekletét képezd litemterv szerint a munkat végezni.

Az épitési teriilet atadas-atvételének napja: a szerzGdéskotést kovetd napon.
A munka megkezdésének idSpontja: szerz8déskotést kovetd napon.
A teljesités hatarideje: 2013, jonius 17.

Vallalkozé jogosult a jelen szerz&déshen meghatéroiott id&pontot megel6zéen is teljesiteni.

A Megrendel§ koteles a munkat a Vallalkozd 8 napos el6zetes készre jelentése esetén a
Véllalkoz ertesitesében megjeldlt iddpontra kitlizott Atadas-atvételi eljaras  soran
megvizsgalni és vizsgalat alapjan felfedezett hianyokat, hib&kat, a hibas munkarészekre esé
koltségvetesi Osszegeket, valamint az érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket
jegyzOkdnyvben rogziteni.

Vallalkozé a szerzddés targyat képezé gépészeti, villamos berendezéseket és rendszereket
beszabalyozott, lizembe helyezett allapothan, a tervezett paraméterek meglétét bizonyitd
mérési jegyz6kdnyv csatolasaval adja at.

A miiszaki atadas-atvétel feltétele a jelen szelzodesben meghatarozott munkak |. osztalyt,
maradéktalan teljesitése.

Megrendel§ a sikeres miiszaki atadas-atvételrd! felvett jegyz6kényv idGpontjaban veszi at
mennyiségileg és mindségileg a munkat a Vallalkoz6tdl. A tnyleges atvétellel egyidejuleg
szall 4t a Megrendeldre a létesitménybe beepltett anyagok és eszkdzok tulajdonjoga és a
kérveszélyviselés terhe.

Puskas Zoltdn igazgatd S?pﬂ%ugyvezeto igazgatd
Balatpn-felvidéki Nemzeti Park Igazgatésdg SZ-L-BAU EpitSipari és Kereskedelmi Kft.

Megrendeld Viéllalkozd




438.

4.9,

4.10.

5.1.

5.2.

5.3.

Bal

~PaNaNet” AT-HU ETE 2007-2013 LO0038

Vallalkozd kételezettséget vallal azért, hogy a jelen vallalkozasi szerzdés kereteében
megvalosuld munkak a vonatkozd jogszabalyok, hatdsagi eldirasok, magyar és Eurdpai Unios

eléirasok, szabvanyok, vonatkozé miiszaki eléirasok szerint, . osztalyd minéségben kesziinek -

el.

Hataridében teljesit a Valialkoz6, ha az atadas-atvétel a vallalkozasi szerzbdesben elbirt
hataridén belill, illet6leg hatamapon megkezddddtt és 30 napon belilf befejez3dott, kivéve, ha a
Megrendelé a munkat nem vette at.

Az atadas-atvétel napjatdl szamitott 12 honapon belill a jelen szerzbdés alapjan elvégzett
munkakat ismételten feliil kell vizsgalni. Az uto-fellilvizsgalati eljaras elbkészitése a Megrendeld
feladata. Az eljarasra a Vallalkozot — legaldbb 8 nappal az eljaras megkezdése eldtt — meg kell
hivni, a Megrendelé hibajegyzékének egyidejli csatolasaval. Felek az ellendrzési eljarasrol
jegyzOkonyvet kotelesek felvenni. A jegyz6konyvnek tartalmaznia kell a résztvevbknek az
ellendrzé szemlén tett nyilatkozatait, tovabba a Véllalkozd aital elismert hibak kijavitasi
hatéridejét.

A VALLALKOZOI DiJ

A jelen vallalkozasi szerz(désben foglalt munka véllalkozéi dija:
Nettd vallatkozéi dij: 59.950,l-EUR, azaz Otvenkilencezer-kilencszazotven EUR + AFA.

Megrendeld nyilatkozik arrdl, hogy a jelen szerzGdésben foglalt munkakra vonatkozéan a
Nemzeti Fejlesztési Ugyndkség képviseletében eljard VATI Magyar Regiondlis Fejlesztési és
Urbanisztikai Nonprofit Kft, mint hitelesitési tevékenységre kijeldlt szervezettel (a
fovabbiakban: Hitelesitési Tevékenységre Kijelolt Szervezet) érvényes Tarsfinanszirozasi
tamogatasi szerz6déssel rendelkezik, tovabba a Megrendeld a Projektben résztvevd
partnerekkel érvényes Parinerségi szerzGdéssel rendelkezik, melynek értelmében a
szerz(dés szerinti munkak pénziigyi fedezete unios pélyazati forrasbol biztositott, A Projekt az
Ausztria-Magyarorszag Hatéaron Atnyald Egy(ttmiikodési Program 2007-2013 programban, az
Eurépai Uni6 és Magyarorszag tarsfinanszirozasaval, utéfinanszirozassal valosul meg. A
Projekt ezen nyilvantartasi szamat a szamlakon is fel kell tinteini.

Az altalanos forgalmi addrol sz6lo 2007. &vi CXXVIL. térvény 142. §-a szerint az Afa
megfizetése forditott addzas szerint tériénik.

Megrendel6 a Vallalkozo ajanlataban foglaltak szerint netté vallalkozéi dij 5 %-anak megfeleld
2.997,50 EUR dsszegii eldleget fizet. Az eléleg a végszamla dsszegében kerll elszamolasra.

Az altalanos forgalmi adé megfizetése a mindenkor hatalyos jogszabalyok szerint térténik,
figyelemmel az altalanos forgalmi adérél szélo 2007. évi CXXVII. térvény 142. § (1)
bekezdésének b) pontjaban foglaltakra. Megrendeld belfdlddn nyilvantartasba vett adoalany,
tovabba nincs olyan jogailasa, mely alapjan téle az adé megfizetése ne lenne kévetelhetd.

Puskas Zoltan igazgato “Lajos ligyvezetd igazgatd
n-felvidéki Nemzeti Park Igazgatdsag SZ-LBAU Epitdipari és Kereskedelmi Kft.
Megrendeld c Villalkozé

b



5.4.

5.5,

5.6.

9.7.

5.8.

59,

5.10.

5.11.

5.12.

~FalNaNet” AT-HU ETE 2007-2013 L00038

Vallalkozé dsszesen 3 szamlat nyUjthat be a kévetkez6k szerint:

1. resz-szamla: 30%-os késziiltségnél a teljes ellenszolgaltatas 20%-anak megfeleld EUR;

2, rész-szamla: 60%-os késziiltségnél a teljes ellenszolgéaltatas 20%-anak megfeleld EUR;

3. Veégszamla: a szerzGdésben foglalt dsszes feladat teljeskor(, szerz6désszeri ellatasa
esetében a teljes ellenszolgaltatas fennmarado 60%-anak megfelelé EUR. -

Véllalkozo a sikeres atadéas-atvételi eljarasrol felvett jegyzokényv lezarasat kévetSen jogosult
benydjtani a vallalkozéi dijrdl kiallitott végszamlat. A végszamla benytjtasanak feltétele az
épitési mliszaki ellendr és a Megrendel6 altal alairt teljesitésigazolas csatolasa mellett a
joteliesitési biztositék nyUjtasat igazolé dokumentum tadasa a Megrendeld részére.

A vallalkozéi dij a befejezési hatéridére prognosztizalt, egydsszegli atalanyar, mely fedezetet
nyGjt mindazon munkak elvégzésére és azok koltségeire, melyet jelen szerzédés véllalkozo
ktelezettségeként felsorolt, és melyek sziikségesek a szerzédés targyaban meghatarozott
munkak komplett megvalositasahoz, figyelembe veve a helyszini kérilményeket és
adottsagokat.

Az 5.1. pont szerinti véllalkozdi dijat Megrendel6 a Kbt. 130.§ (3) bekezdés a) - b) pontjai
szerinti 30 napon beliil fizeti meg, figyelemmel a Kbt. 130.§ (6) bekezdésében foglaltakra. A
kifizetésre irnyadoak és az adozas rendjérél szolo 2003. évi XCII. tdrvény 36/A §-aban
foglaltak. Amennyiben a Vallalkozod az ajanlata szerint a feljesitéshez alvéllalkozdt vesz
igénybe, az épitési beruhazasok kdzbeszerzésének részletes szabalyaird! szold 306/2011.
(XI1.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés szerint koteles a Megrendel6 a vallalkozoi dijat
teljesiteni. Megrendel6 a szamla(ka)t atutalassal egyerlifi ki a Vallatkozé K&H Bank Zrt.-nél
vezetett 10404041-49535652- 52481018 szamu szamlajara.

A szamld abban az iddpontban tekintendd kiegyenlitettnek, amikor a. Megrendeld
szamlavezetd bankja a Megrendeld bankszamlajat a kifizetésre keriils vallalkozoi dij
osszegevel megterheli.

Vallalkozd a Ptk. -301/A. § (2) és (3) bekezdése szerinti késedelmi kamat felszamitasara

' jogosult Megrendel6 fizetési késedelme esetén.

Megrendel6 tajékoztatja a Vallalkozot arrc')l hogy a jelen vallalkozasi szerzddés és ennek
teljesitése esetén a kifi zetes az adozas rendjérdl sz4lo 2003, évi XCII. térvény 36/A. § hatalya
ala esik,

Felek régzitik, hogy az 1.1. pontban meghatarozott feladatckat oszthatatlannak tekintik
figyelemmel arra, hogy kizérélag az 1.1. pontban meghatarozott, és vallalt munkak teljeskorii
teliesitese alkalmas a szerz6dési cél megvalosnasara a Megrendeld szerz6déeses érdekeinek
kielégitésére.

Az oszthatatlanségra is tekintettel Vallalkozé tudoméasul veszi, hogy amennyiben a jelen
szerzGdés targyat képezé munkak a Vallalkozd érdekkdrébe tartozd okbol nem, vagy csak
részben valésulnak meg, (gy a Vallalkozo a vallalkozdi dijra nem tarthat igényt, illetleg a mar
kifizetett részszamla dsszegét a Megrendel§ irasos felszolitasara a felszolitas kézhezvételétél

szamitott 8 banki munkanapon beliil kdteles a Megrendel§ szamlaszamara visszautalni.
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A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

Vallalkozé kothérfelelosseggel tartozik, ha késedelmesen teljesit, illetve ha a teljesites
lehetetlenné valt (meghilsulas).

Késedelmes teljesités esetén a kdtbér mériéke nettd vallalkozoi dij 1%-a/map. A Véllalkoz6
legfeliebb a nettd vallalkozdi dij 20%-aig koteles késedelmi kothért fizetni. Vallalkozé
tudomasul veszi, hogy a szerzbdésben meghatarozott munkat legkésdbb a készre jelentés
napjaig el kell végeznie, azonban késedelembe a teljesitésre nyitva allo a 4.2. pontban
rogzitett teljesitési hataridé eltelte utan esik.

Lehetetleniiles {meghitisuls) esetén a kotber mértéke: 12 %. A kotbér alapja a vaIIaIkozaSI
szerzodesben szerepld netto vallalkozai dij.

A kétbér megfizetése nem érinti a Megrendeld azon jogat, hogy a szerzddésszegéssel
okozott és a kotbér 6sszegével nem fedezett karanak megtéritéset kévetelje a Vallalkozotol.

Vallalkozé a jelen véllalkozasi szerzGdés alapjan elvegzett munkékra, illetve a felhasznalt
anyagokra, berendezésekre a jogszabalyi elirasok, igy kilondsen az egyes
epilletszerkezetek és azok létrehozasanal felhasznalasra ker(l termékek kotelezd
alkalmassagi idejerdl sz6ld6 11/1985. (VI. 22.) EVM-IpM-KM-MEM-BKM egyittes rendelet
szerinti szavatossagot véllalja.

Vallalkozd az épitési beruhdzasra 24 hénap jétéilést vallal.

A jotéllas idOtartama alatt a Vallalkozd a Megrendeld aital jelzett hibas munkarészek
kijavitasat 48 dran bellll koteles megkezdeni és a miiszakilag .indokolt idStartamon belil
befejezni. Ellenkezd esetben Megrendel6 jogosult - a Véllalkozé értesitése mellett - a
joteljesitési biztositék terhére, illetbleg sajat kdltségére a munkat massal elvégeztetni.

Véllalkozé az &t terheld jotéllasi, szavatossagi iddn belil megsziinése, jogutdd nélkiili
felszamolasa esetére jelen szerzédéssel Megrendelére engedményezi az alvéllalkozdit
terheld, végsé soron azonban a Megrendeldt illetd jotallasi, szavatossagi idS alapjan
érvényesithetd dsszes jogot. Ezen igények érvényesithetdsége érdekében Vallalkozt a jelen
szerz8dés megkotését kévetben 15 napon belil koteles igénybevett alvallalkozoinak
cegnevet, szekhelyét, kepviselGjenek nevét és adoszamat a Megrendelével irasban kozGini.
Ugyszintén kételes Vallalkozo a szerz6dés teljesitése soran az alvallalkozéi valtozasokat a
Megrendeltnek haladéktalanul, de legkésébb 3 munkanapon bellll irasban k&zdini.
Véllalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy jelen engedményezésrél alvallalkozoit irasban
értesiti.

Vallalkozd a nettd véllalkozoi dij 5 %-anak megfeleld 2.997,50 EUR dsszegl joteljesitési
biztositékot nyujt a Megrendelének. A biztositék a Vallalkozé valasztasa szerint teljesithetd a
Megrendel6 bankszamlajara torténd befizetéssel, bankgarancia biztositasaval vagy biziositasi
szerzbdes alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazé - kdtelezvénnyel.
Vallalkozé a jbteljesitési biztositékot bankgarancia formajaban nytjtja. A joteljesitési biztositék
teljesitésének iddpontja a végszamla benyujtasanak idépontja.

A nyljtott bankgaranciaban vagy biztositd altal kiallitott kdtelezvényben Vallalkozonak
biztositania kell, hogy a Véllalkoz6 jotallasi kbtelezettségére hivatkozassal a Megrende!6 elsd
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irasbeli felszélitasara, a Véllalkozé esetleges kifogaséat figyelmen kiviil hagyva, a jogviszony
vizsgalata nélkil, a bank, illeleg a biztositd sajat kotelezettsége alapjan azonnal kifizeti a
Megrendelnek megjeldlt dsszeget. A bankgarancianak, ifletve a kdtelezvénynek
visszavonhatatlannak kell lennie, a Megrendel6 nevére és az épitési beruhazasra vallalt
jotallasi id6tartamra kell szolnia.

6.11. A Vallalkozonak a Megrendeld javara szolo el6leg-visszafizetési biztositékot a Kbt. 126. § (6)
bekezdésének a) pontjaban meghatérozott médon kell nyljtania, és az elSleggel 5rténd
elszamolasig, azaz a végszamla benyljtasaig az érvényességét fenn kell tartania. Az eléleg-
visszafizetési biztositék nydjtasa az eldleg rendelkezésre bocsatasanak feltétele. A gazdasagi
tarsasag vagy nonprofit szervezet Vallalkozd - cégjegyzésre jogosult - vezetd
tisztségviselGjének vagy természetes személy tobbségi tulajdonosanak kezességvallalasa
vagy garanciaszervezet altal vallalt kezesség is elfogadhato a szallitdi eléleg biztositékaként.

7. A FELEK KEPVISELETE

7.1. Felek megallapodnak, hogy a vallalkozasi szerz6dés teljesnesevel kapcsolatos kérdésekben
feleket az alabbi személyek képviselik:

A Megrendeld kapcsolattartasra kijelolt képviselGje: -

név: Lelkes Andras tajegységvezeté
értesitési cim ‘ BfNPI 8229 Csopak, Kossuth Lajos utca 18,
telefon / fax : fax: +36 87 555 261,
Mobi: +36 30 491 00 67
e-mail muratk@z-net.hu

A Megrendelo teljesitésigazolasra jogosult képviseldie:
név: Petréczi Imre szakmai igazgatéhelyettes
értesitési cim BfNPI 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
Telefon / fax +36 87 555 262, fax.. +36 87 555 261
e-mail , petroczi@binp.kvvm.hu

7.2.  Megrendeld altal megbizott épitési miiszaki ellenér:
Név: Véghelyi Gabor egyéni vallalkozd
Nyilvantartasi szam: 21861763,
Névjegyzeki jel: ME- E-I-19-5172/2015.; ME-EM-1-19-5172/2015., ME-VZ-19-5172/2015., ME-
KE-I-19-6172/2015,
Cim: 8248 Nemesvamos, Pap 1. u. 33,
Telefon: +36 30 959 90 21
E-mail: besztgabor@vnet.hu

7.3.  AVillalkoz6 kapcsolaﬁaﬁésra, nyilatkozattételre kijelélt képviseldie:

név. : Szencz Lajos ligyvezetd igazgatd
értesitési cim 8300 Tapolca, Gyulakeszi u. 8.

telefon / fax Tel: +36 87 510 953; Fax: +36 87 411 954
Mobil: +36 30 929 60 34

e-mail info@szlbau.hu; szencz.lajos@szlbau.hu
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A Véllalkozd felelés miiszaki vezetbje:

név. . ) Szencz Lajos

értesitési cim , 8300 Tapolca, Gyulakeszi u. 8.

telefon / fax . Tel: +36 87 510 953; Fax; +36 87 411 954

Mobil: . . +36 30 929 60 34

e-mail _ info@szlbau.hu; szencz.lajos@szlbau.hu
Szerz6dd Felek egymassal haladéktalanul, de legkésdbb 24 dran beliil kitelesek egymas felé
irasban jelezni, ha a kapcsolattartasra, és nyilatkozattételre kijeldltek személye megvéltozik.
Felek — ideértve a Vallalkozo esefleges alvallalkozdit és az épitési miiszaki e!]enort -
kotelesek egytttmiikodni a munkak megvalositasa érdekében.
A szerz8dé felek jelen vallalkozasi szerz6dés teliesitése soran minden lényeges kbrillményrd|
kotelesek egymast haladéktalanul irasban tajekoztatni.
A VALLALKOZAS| SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNESE
A szerzodes modositasa, felek egyezd akarata esetén kizarolag irasban lehetséges, és a
modositasra a Kbt. 132.§-aban foglalt rendelkézéseit kell alkalmazni.

A véllalkozasi szerzédés megszlinik, ha

- aszerzddésben foglaltak mindket fél altal teljesitésre kerliltek,
- aMegrendeld a szerzddestol elall, N
- barmelyik fél a szerz6dést felmondia,
- afeljesités lehetetlenill,
- barmelyik fél megsz(inik, kivéve, ha joguttdja van.
Megrendel§ a szerz6désts| barmikor eléllhat, koteles azonban a Vallalkozd karat megtériteni.
Megrendeld elalié nyilatkozatat Vallalkozéval irasban kdteles kozolni.
A Vallalkozo szerzc’idésszegése miati megrendeldi elallas esetén Megrendeld a
szerzGdésszegésre vonatkozd szabalyok szerint a Vallalkozotol kartéritést kovetelhet.
Felek a jelen véllalkozasi szerzddést a masik félhez intézett egyoldald, irasbeli nyilatkozattal,
azonnali hatallyal abban az esetben mondhatjak fel, ha a masik fél a jelen szerzddéshdl eredd
valamely kételezettsegét ismételten vagy silyosan megszegi.
Felek sulyos szerz6désszegésnek tekintik kiildnésen, ha a Véllalkozd
- késedelem esetén a kitlizott pothatariddre sem teljesit,
- hibas feljesités esetén a hibat a megadott hataridére sem javitja ki.
A felmondas esetén a szerz6dés azon a napon sziinik meg, amikor a felmondéasrél a masik fél
tudomast szerez.
Ha a teljesités olyan okbdl valik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelés, és
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- @ lehetetienné valas oka mindkét fél érdekkdrében vagy érdekkorén kivill meriilt fel, a
Vallalkozot az elvégzett munka és kdltségei fejében a dij aranyos része illeti meg;

- a lehetetlenné valds oka a Vallalkozo érdekkorében meriilt fel, dijazasra nem tarthat
igényt;

- a lehetetlenné valds oka a Megrendelé érdekkérében merlilt fel, a Vallalkozét a dij
megilleti, de a Megrendel6 levenhatja azt az Gsszeget, amelyet a Vallalkozo a lehetetlenné

. valas folytan koltségben megtakaritott, tovabba amelyet a felszabadult idben masutt
keresett vagy nagyobb nehézség nélkiil kereshetett volna.

A megkezdett, valamint a befejezett, de 4t nem adott md tekintetében a karveszély a teljesités
lehetetlenné valasara vonatkozé szabalyok szerint oszlik meg a Megrendel8 és a Vallalkozo
kdzott.

A jelen vallalkozasi szerzodés teljesités nélkli megsziinése esetén Felek kételesek teljes
kériien elszamolni egymassal.

Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozd nem fizet, illetve szamol el a szerzédés
teljesitésével dsszefiiggésben olyan kéltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja
szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsaség tekintetében meriiinek fel, és melyek a
Véllalkozé adokételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak. A Vallalkozd a szerzédés
teljesitésének telies idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendels szamara
megismerhetévé teszi és a 8.12. pont szerinti (igyletekrdl a Megrendel8t haladéktalanul
értesiti.

A Megrendeld jogosult és egyben kdteles a szerzédést felmondani — ha szlikséges olyan

hatariddvel, amely lehetévé feszi, hogy a szerzOdéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon — ha ‘ :

a) a Vallalkozoban kdzvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdaségi
tarsasag, amely nem felel meg a Kbt 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatérozott
feltételeknek.

b) a Vallalkozd kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez gazdasagi

~ tarsasagban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott

feltételeknek.

A 8.12. pont szerinti felmondas esetén a Vallalkozé a szerz6dés megsziinése elStt mar
teljesitett szolgaltatas szerzédésszer(i pénzbeli elienértékére jogosult.

EGYEB RENDELKEZESEK

Amennyiben a jelen véllalkozasi szerz6dés egyes kikotései érvénytelenek, vagy
érvénytelennek mindsiiinének, ezen érvénytelenség nem érinti a vallalkozasi szerzodés

egészet. A véllalkozasi szerzGdés érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései érvényben

maradnak és kikényszerithetbk, az érvénytelen rendelkezés helyett a rendelkezéshez
legkdzelebb allo hatalyos, a Felek kézétti jogviszonyra vonatkozé szabalyt kell alkalmazni,
kiveve ha az érvényielen vagy annak mindsitett rendelkezések .nélkil a vallalkozasi
szerz0dést a Felek egyaltalan nem kététték volna meg.
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Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a munkateriilet védett, és NATURA 2000 teriilet, igy a
szerzddés teljesitése soran a védett, és a NATURA 2000 teriiletekre vonatkozd jogszabalyi
rendelkezéseket maradektalanul kételes betartani.  Vallalkozo tudomasul veszi, hogy
amennyiben a Véllalkoz6, vagy alkalmazottjai, megbizoftja, alvallalkozdja, stb. magatartisa
miatt a munkateriiletet természeti karosodas éri, és ez a Vallalkozénak, megbizottjanak,
alkalmazottjanak, képviselojenek, tagjanak szerzGdesszegl, vagy mas magatariasa
kovetkeztében allott be, gy Vallalkozo az ebbél eredd karokat a fokozott veszéllyel jard
tevékenységre vonatkozd szabalyok szerint (Ptk.345-346.§. Tvt. 81.8.) kételes megtériteni.
Eszerint Vallalkozd akkor mentesil a felelsség aldl, ha bizonyitia, hogy a kart olyan
elhérithatatlan ok idézte el6, amely a fokozott veszéllyel jard tevékenység kdrén kivil esik.

Véllalkozd képviselSje a jelen szerzédés alairasaval hozzajarul ahhoz, hogy a jelen okiratba
foglalt személyes adatait a jelen szerzGdés es a hozzad kapcsolédé iratok tartalmazzak;
hozzajarul tovabba, hogy személyes adatait a Megrendeld szerz8dései nyilvantartasa, a
szerzOdési feltételek és pénziigyi teljesitések kovetése, ellendrzése érdekében kezelje.
Vallalkozd képviseldje jelen szerz&dés alairasaval hozzajarul ahhoz, hogy a jelen okiratba
foglalt személyes adatait a 1992.évi LXIII. torveny 3.8.(1) bekezdése alapjan a Megrendelé a
projekt penziigyi elszamolasahoz a Hitelesitési Tevékenységre Kijeldlt Szervezet ltal igényelt
kérben és mértékben a szerv részére kiadja, és a szerv a személyes adatokat a projekt-
elszamolas befejezéséig a sziikséges mértékben és ideig kezelje.

Vallaklozd tudomésul veszi, hogy a jelen, kdzbeszerzés alapjan megkdtott szerzGdeést
Megrendeld a Kbt.31.8.(1)bekezdés e) pontja, valamint az informéaciés énrendelkezési jogrol és
az informacioszabadsagrol szolo 2011. évi CXIl. térvényben meghatarozott kozzétételi lista
alapjan honlapjan koteles kdzzétenni.

Felek kotelezettséget vallainak arra, hogy a jelen szerz&désben foglalt kételezeitségeik
teliesitése soran az egymas tevékenységével dsszefiiggésben fudomasara jutott minden nem
nyilvanos, illetdleg nem a nyilvanossagnak szant és még nyilvanosséagra nem is keriiit adatot,
informaciét tzleti titokként kezeli, és azt illetéktelen harmadik &l szamara semmilyen formaban
nem szolgaltatjak ki, illetve nem teszik hozzaférhetévé. Az {zleti titok megtartasi kételezettség
hataridé nélkil terheli a Feleket. -

Felek magukra nézve kotelezének fogadjak el, hogy az Allami Szamvevészék, illetve a
Kormanyzati Ellenbrzési Hivatal jogosult ellenérizni a rendelkezésre bocsatott kéltségvetési
pénzeszkozok szerzédésszerii felhasznalasat. Tudomasul veszik tovabba, hogy a jelen
szerz0dés |ényeges tartalmarol a koltsegvetési penzeszkozok felhasznalasanak nyilvanossaga
érdekében a szitkséges tajékoztatast megadjak, azt tizleti titok cimén nem tagadjak meg.

Megrendelé hozzajarul, hogy a szerzGdés teljesitését kovetden Vallalkozo a Megrendel6 nevét,
a projekt cimét, leirasat referenciai kozott nyilvanossagra hozza.

Felek a jelen vallalkozasi szerz6désbdl eredd esetleges vitaikat megkisérlik békés dton
rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, Ugy 6sszeghatartdl fiiggden kikétk a

" Veszprémi Varosi Birdsag, illetbleg a Veszprémi Torvényszék kizarélagos illetékességét.

A jelen szerzGdésben nem szabélyozott kérdésekben a kdzbeszerzésekrdl szold 2011. evi
CVIIL térvény (Kbt.), a Polgari Torvenykdnyvrél szolo 1959. évi IV. torvény (Ptk.), az adozés
rendjerdl_szold 2003.evi XCll.torvény (Art), a 191/2009.(IX.15.)Korm.sz.rendelet, az egyéb
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jogszabélyok szerzGdéskdtéskor hatalyos rendelkezései, valamint a

Tarsfonanszirozasi Tamogatési Szerz6dés mindenkor hatalyos rendelkezéseit az iranyadaok.

Felek a jelen vallalkozasi szerz6dést elolvasas és egyiittes értelmezést koveten, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t helybenhagyélag alairtak. Jelen szerzodes 6 példanyban késziilt, amelybél 4
peldany Megrendeldt, 2 példany Vallalkozot llet.

Jelen szerzGdés elvalaszthatatian részét képezé tovabbi mellékletek, amelyek fizikélisan csatolasra

nem kertilnek.

1. szamt melléklet:
2. szam( melléklet:
3. szamu melléklet:
4. szaml melléklet;
5. szamu( melléklet:
8. szamu melléklet:

7. szamu melléklet:

8. szamu meliéklet:
9. szaml melléklet;

Ajanlattételi felhivas és ajanlattételi dokumentacio
Ajanlatker altal adott kiegészitd tajékoztatas

" Véllalkozé nyertes ajanlata

a Végh Léaszlo okleveles épitész altal készitett az engedélyezé hatdsag
zéradékaval ellatott engedélyezési tervdokumentaciok, illetve egyéb
engedélyek és tervek

A kivitelezés jogerSs, érvényben I€vS és végrehajthatd épitési engedély
hatarozatai, hatosagi, szakhatoségi hatarozatai

Az Ausztria-Magyarorszag Hataron Atnyllo EgyuttmukodeSI Program 2007-
2013. nyilvanossagi elirasai

A Vélalkozo telies kori, a targyra vonatkozé épités-szerelési
felelGsségbiztositasa

Vallalkozéi garancia nyilatkozat

2013. januér 16.-ai targyalasrél késziilt Jegyzékdnyv

Datum: Csopak, 2013. januar 29. Ay 4]
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