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VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS 

amely létrejött egyrészről a 
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 
8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16. 
Képviseli: Puskás Zoltán igazgató, 
Adószám: 15325770-2-19, 
Telefonszám: 87 /555-260, 
E-mail cím: bfup@bfnp.hu, 
mint megrendelő, (a továbbiakban: Megrendelő), 

másrészről a 
LAPILLUS Szakértő és Ismeretterjesztő Betéti Társaság 
székhelye: 1147 Budapest, Telepes u. 72-74. B. ép. fszt. 20 
Képviseli: Dr. Harangi Szabolcs ügyvezető 
cégjegyzékszáma: 01 06 752636 
adószáma: 21449651-3-42 
bankszámlaszáma: OTP Bank l l 714006-29901546 
elérhetősége: 

telefon (mobil): +36 20 9340440 
e-mail: 

mint vállalkozó (a továbbiakban:Vállalkozó; Megrendelő és Vállalkozó továbbiakban együttesen: 
Felek) között az alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételekkel: 

Preambulum 

Szerződő Felek rögzítik, hogy Megrendelő a DTP 1-226-2.2 azonosítójú „A földtani örökség 
hasznosítása dunai geoparkok fenntartható és innovatív turisztikai fejlesztésében" tárgyú projekt (a 
továbbiakban: Projekt) keretében támogatást nyert. Szerződő Felek jelen szerződést a Projekt keretében 
megvalósuló, a monoszlói Hegyestű Geológiai Bemutatóhely jelenleg két, összekapcsolandó 
kiállítási épületében kialakítandó új kiállítás forgatókönyvének megírása, a kiállítás kiviteli 
tervezésének és kivitelezésének szakmai felügyelete feladatok ellátására kötik. 

1. A szerződés tárgya, a teljesítés határideje 

1. 1. 

A Megrendelő megrendeli a Vállalkozótól, a Vállalkozó pedig a jelen szerződésben foglaltak 
szerint vállalja a Megrendelő pályázata keretében megvalósuló Hegyestű Geológiai 
Bemutatóhely jelenleg két, összekapcsolandó kiállítási épületében kialakítandó új kiállítás 
forgatókönyvének megírása, a kiállítás kiviteli tervezésének és kivitelezésének szakmai 
felügyelete feladatokat. 

A Vállalkozó a forgatókönyv megírását a jelen szerződés 1. számú mellékletében részletezett 
tartalommal, a szerződésnek és a törvényes rendelkezéseknek megfelelően köteles elkészíteni. 
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1.2. Határidők: 

A kiállítás forgatókönyvének elkészítése: 
a) 
I. rész: A forgatókönyv 1. része (módszertani eszközök, interaktivitás lehetőségei, szakmai 

tartalom, tematikai egységek és egymáshoz kapcsolódásuk, egymáshoz való arányuk, 
újdonságok, a hívogató attrakciók, az egyszerű ismeretátadásra alkalmas elemek, a 
kötelező elemek megjelenítése, A verzió, B verzió elkészítése, tematikai a témák 
összehangolása a Badacsony, Szent György-hegy és Hegyestű-Kopasz-hegy tanösvények 
témáival): 2017. december 8. 

b) 
II. rész: A forgatókönyv 2. része (részletes tartalmi mondanivaló, szükséges technika és 

kapcsolódása az egyes tematikai elemekhez, modulok elhelyezkedése a térben, az . 
interaktív elemek működésének részletes leírása, a várható látogatói élmény, a szakmai 
ismeretátadás megvalósulása a forgatókönyv I. részében leírt, elfogadott verzió alapján.): 
2018. január 30. 

A kiállítás kiviteli tervezésének és kivitelezésének szakmai felügyelete: 
c) 
III. rész: Egyeztetés az épület engedélyezési és építési kiviteli tervét készítő tervezővel , a 

kiállítás kiviteli tervét készítő tervezővel és a kiállítás kivitelezőjével várhatóan tíz 
alkalommal, valamint a Megrendelővel folyamatosan, a kiállítás kivitelezését lezáró 
műszaki átadás-átvételének időpontjáig. 

Megrendelő előteljesítést elfogad. 

2. A teljes Vállalkozói díj összege 

Az új kiállítás forgatókönyvének megírása, a kiállítás tervezésének és kivitelezésének 
szakmai felügyelete: 

Vállalkozói díj: 4 OOO OOO Ft+ 1 080 OOO Ft ÁFA= bruttó 5 080 OOO Ft, azaz mindösszesen 
bruttó ötmillió-nyolcanezer forint. 

Felek rögzítik, hogy a fenti díjak tartalmazzák a tervezési munka során felmerülő valamennyi 
költséget, azaz a vállalkozói díj átalánydíjnak minősül. A vállalkozói díj összege a szerződés 
szerinti teljesítésig változatlan, a szerződés teljes időtartama alatt fix, a jelen szerződésben 
meghatározott díjnál magasabb nem lehet. 

2.1. A Vállalkozó a számláját az alábbiak szerint állítja ki: 

3. 

Vállalkozó teljesítés során az alábbiak szerint jogosult számlakiállításra: 

· 2 db részszámla és 1 db végszámla benyújtása: 
a) A forgatókönyv 1. részének elkészítése teljesítésigazolását követően: a vállalási ár 

65 %-a 
b) A forgatókönyv 2. részének elkészítése teljesítésigazolását követően : a vállalási ár 

20 %-a 
e) Egyeztetés az épület engedélyezési és építési kiviteli tervét készítő tervezővel, a 

kiállítás kiviteli tervét készítő tervezővel és a kiállítás építőjével , valamint a 
Megrendelővel teljesítésigazolását követően: a vállalási.ár 15 %-a 

Megrendelő ta ítás ad' si joga és egyéb jogosultságai c=._J \ µ 
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3 .1. A Megrendelő a szerződés teljesítése során a kiállítás forgatókönyvének írását figyelemmel kíséri, 
Vállalkozó kezdeményezésére konzultációkon vesz részt, és köteles az elkészült munkarészekkel 
kapcsolatban a továbbtervezés szempontjából lényeges kérdésekben állást foglalni. 

3.2. A Megrendelő a Vállalkozónak utasítást adhat. A Megrendelő utasításai azonban nem terjedhetnek 
ki a vállalkozás szervezésére és nem tehetik a Vállalkozó teljesítését terhesebbé. 

3.3. A Vállalkozó a Megrendelő utasításai és a szerződéskötéskor ismert, vagy a teljesítés során 
ismertté váló érdekei szerint köteles teljesíteni. 

3.4. A Megrendelő utólag nem kifogásolhatja a jóváhagyásával elkészült megoldást, ill. annak 
megváltoztatására vonatkozó igényeinek következményeit (vállalkozói dij-, határidőmódosítás, 
stb.) viselnie kell. 

3.5. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozónak alkalmatlan anyagot, célszerűtlen , szakszerűtlen 
utasítást ad, a Vállalkozó köteles erre a Megrendelőt figyelmeztetni. Amennyiben a 
figyelmeztetést elmulasztja, az ebből eredő kárért felelősséggel tartozik. Amennyiben a 
Megrendelő e figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a szerződést a Megrendelő 
kockázatára teljesíti. 

3.6. A Vállalkozó a Megrendelő által adott anyaggal, vagy utasításai szerint nem végezheti el a munkát, 
ha ez jogszabályi, hatósági rendelkezés megsértéséhez, vagy az élet- és vagyonbiztonság 
veszélyeztetéséhez vezetne, ezekben az esetekben köteles a szerződéstől elállni. 

4. Vállalkozó teljesítésének tartalma, a Felek együttműködése 

4.1 . A Felek a szerződés tárgyát, tartalmát, a Megrendelő adatszolgáltatása és utasításai alapján a jelen 
szerződés mellékleteiben határozzák meg részletesen. 

4.2. A Felek a szerződés teljesítése során a teljesítés érdekében kijelölt képviselőik útján 
messzemenően együttműködnek; folyamatosan konzultálnak. 

4.3 . A Felek az együttműködésre jogosított képviselőiket a következők szerint jelölik ki: 

4.4. A Vállalkozó kapcsolattartásra kijelölt képviselője: 

4.5. A Megrendelő kapcsolattartásra kijelölt képviselője: 
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4.6. A Megrendelő teljesítésigazolásrajogosult képviselője: 

név: Dr. Kopek Annamária 
értesítési cím: 8229 Csopak, Kossuth u. 16. 
telefon / fax: 87/555-298 Fax: 87/555-261 
mobil: +36 30 491 0085 
e-mail kopek@bfnp.hu 

4. 7. A Megrendelő kijelölt képviselője jogosult a Vállalkozó a jelen szerződés 4. pontja szerinti 
utasításokat megadni. 

4.8. Szerződő Felek egymással haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül kötelesek egymás felé 
írásban jelezni, ha a kapcsolattartásra kijelöltek személye megváltozik. 

5. A Vállalkozó teljesítési- és szavatossági kötelezettsége 

5 .1. A Vállalkozó köteles a szerződésben és mellékleteiben meghatározott terve(ke )t, mint 
elkészítendő műve(ke)t a jelen szerződésben és mellékleteiben foglalt tartalmi .követelményeknek, 
a müszaki tervezésre vonatkozó minőségi-, biztonsági- és szakmai szabályoknak, ezek hiányában 
a kialakult szakmai követelményeknek és gyakorlatnak megfelelően szolgáltatni. A Vállalkozó 
kellékszavatossággal tartozik azért, hogy az általa szolgáltatott tervdokumentációk minden 
tekintetben szakszerűek. 

5.2. A Vállalkozó köteles a tervdokumentációkat a szerződésben meghatározott helyen és időben 
szolgáltatni. 

6. A Vállalkozó teljesítésének módja, helye 
6.1. Az elkészült tervek véglegesítését megelőzően szakmai egyeztetés szükséges a Megrendelővel : 

A Megrendelő észrevételeinek figyelembe vételével és a tervek jóváhagyásával véglegesíthető a 
forgatókönyv terve. A Vállalkozó által előzetesen megküldött forgatókönyv terve alapján 
Megrendelő az alábbi időtartamon belül küldi meg észrevételeit Vállalkozónak: 
1.2 a) pont vonatkozásában: legfeljebb 5 munkanap 
1.2 b) pont vonatkozásában: legfeljebb 10 munkanap 

A szakmai egyeztetések időtartama nem módosítja a 1.2. pontban meghatározott teljesítési 
határidőket. 

Teljesítés módja: 
Az 1.2 a), és b), pont vonatkozásában: a dokumentumok elektronikus (e-mail, CD) és papír alapú 
szolgáltatása. Papír alapú fonnában a teljesítési határidőt követő 10 munkanapon belül. A számla 
kiállításának feltétele az elektronikus fonnában történő teljesítés. 
Az 1.2 c) pont vonatkozásában: az egyeztetéseket tartalmazó és egyben lezáró, a Megrendelő által 
jóváhagyott jegyzőkönyv kiállítása, valamint a helyszíni egyeztetéseken a kiállítás kivitelezésének 
aktuális helyzetéről Vállalkozó részéről készített fotódokumentáció benyújtása. 

Teljesítési helyszín: 
8229 Csopak, Kossuth L. u. 16. 

6.2. Megrendelő a 6.1. pontban.leírt időtartamokon belül köteles a felülvizsgálatot elvégezni, és annak 
eredményétjegyzőkönyv,ben rögzíteni. A felülvizsgálat során Megrendelő jogosult a Vállalkozótól 
munkaközi e Cztrtést kémi . A munkaközi egyeztetésről jegyzőkönyvet ~ell !venni. 

0Jvv~ e ~ ' 
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6.3. Vállalkozó a felülvizsgálatot követően köteles a Megrendelő által tett észrevételeket a terven 
átvezetni, a szükséges javításokat elvégezni, illetőleg a hiányokat pótolni. 
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a tervezési munkát abban az esetben ismeri el 
teljesítettnek, ha a szükséges tervjavításokat, stb. a Vállalkozó hiánytalanul elvégezte. 

7. Szerződésszegésért való felelősség, késedelem 

7.1. A teljesítési határidők elmulasztása esetén késedelmi kötbér, nem teljesítés esetén meghiúsulási 
kötbér megfizetését vonja maga után. A kötbér alapja a tervek jelen szerződésben meghatározott 
nettó vételára. 

7.2. Amennyiben a szerződésben foglalt feladatok teljesítése a Vállalkozónak felróható okból jelen 
szerződés 1.2 pontjában foglalt határidőkhöz képest késik, a Vállalkozó napi 0,5 % késedelmi 
kötbért tartozik fizetni a Megrendelőnek a késedelemmel érintett munkarészek értéke után. A 
Felek a kötbér összegét a késedelemmel érintett szolgáltatás díjának 15 %-ában maximálják, 
melynek elérése után fennáll Megrendelő lehetősége, hogy felmondja a szerződést. 

7.3. Megrendelő hibás teljesítést nem fogad el. A meghiúsulási kötbér (nem teljesítés) mértéke a teljes 
nettó vállalkozói díj 25%-a. 

7.4. Ismételt és / vagy súlyos szerződésszegés esetén bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett 
írásbeli nyilatkozattal a jelen szerződéstől elállni, illetve azokat azonnali hatállyal felmondani. Ha 
az elállásra, illetve azonnali hatályú felmondásra a Vállalkozónak felróható ok miatt került sor, a 
Vállalkozó a tervek és dokumentumok értékének alapulvételével a már érvényesített késedelmi 
kötbérrel együtt összesen 25% mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. 

7.5. A 7.4 . pontban foglaltak alkalmazásának feltétele, hogy a Megrendelő egyoldalú 
jognyilatkozatának - az elállási, illetve a felmondási ok megjelölésén túl, - részletesen 
tartalmaznia kell a meghiúsulási (késedelmi) kötbér érvényesítését megalapozó tényeket, a kötbér 
alapjául szolgáló értéket, valamint a kötbérezéssel érintett termékek, szolgáltatások körét. 

Megrendelő az érvényesített kötbért jogosult a vállalkozói díjból visszatartani. 

7.6. A szerződés azonnali hatályú felmondására, felbontására, illetve a vonatkozó jogkövetkezmények 
alkalmazására különösen akkor kerülhet sor, ha Vállalkozó részéről történt szerződésszegő 
felmondás, jelen szerződés szerinti kötbér maximum elérése vagy 30 napos késedelem elérése 
miatt kerülhet sor. 

7.7. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával is nyilatkozik arról , hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011 . 
évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó 
átláthatósági nyilatkozata a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi . 

7.8 . 

7.9. 

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az átláthatóságát befolyásoló, az 
átláthatósági nyilatkozatban megadott adatokban változás következik be, vagy ha a jelen szerződés 
megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek, úgy azt 
haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül írásban közli a Megrendelővel. Vállalkozó ugyancsak 
haladél'talanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha szervezetében tulajdonos változásra, illetőleg 
jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra 
kerül sor. Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 

Vállalkozó 'sul ve~zi, hogy jelen szerződést a Megrendelő kártaM , élkül és azonnali 
/4, / ~ ~ 
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hatállyal felmondhatja, ha az ~tláthatósági nyilatkozatban valótlan adatot közölt, vagy ha a jelen 
szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható 
szervezetnek. 

7.10. Vállalkozó képviselője hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait a jelen 
szerződés és a hozzá kapcsolódó iratok tartalmazzák; hozzájárul továbbá, hogy személyes adatait 
a Megrendelő szerződései nyilvántartása, a szerződési feltételek és pénzügyi teljesítések követése, 
ellenőrzése érdekében kezelje. 

8. A Megrendelő díjfizetési kötelezettsége 

8.1. Vállalkozót a feladata ellenértékeként a 2.1 . pont szerinti vállalkozói díj illeti meg. 

8.2. A Megrendelő köteles az átvett szolgáltatás teljes vállalkozói díját e szerződésben szabályozott 
fizetési határidőben és módon megfizetni. 

8.3. Megrendelő a Vállalkozó által benyújtott és a teljesítés igazolásával ellátott számlákat a 
benyújtástól számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki. A Megrendelő előleget nem fizet. 

8.4. Vállalkozó jelen szerződés 2.1. pontjában rögzítettek szerinti számlák benyújtására jogosult. 

8.5 . Részszámlát a Megrendelő által kiállított részteljesítés igazolás alapján állíthatja ki a Vállalkozó. 

8.6. Vállalkozó a szerződés időtartama alatt díjváltozást nem érvényesíthet. 

8.7. Vállalkozó a Megrendelő késedelmes pénzügyi teljesítése esetén a Ptk. 6:155. § (!) bekezdése 
szerinti késedelmi kamatot jogosult felszámítani. 

8.8. Ha Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy köteles a 
kifogásolt számlát 5 munkanapon belül visszajuttatni Vállalkozóhoz. Ebben az esetben az átutalási 
határidőt a korrigált számla Megrendelő általi kézhezvételétől kell számítani . 

8.9. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben meghatározott munkák a „A földtani örökség 
hasznosítása dunai geoparkok fenntartható és innovatív turisztikai fejlesztésében" 
című, Dunai GeoTúra rövid című, DTPl-226-2.2 azonosítójú projekt keretében elnyert 
pályázati támogatás keretében valósulnak meg. A projekt rövid címét és ezen nyilvántartási 
számát a számlán is fel kell tüntetni. 

8.10. A vállalkozói dij kifizetése DTPl-226-2.2 azonosító számú ,,A földtani örökség hasznosítása dunai 
geoparkok fenntartható és innovatív turisztikai fejlesztésében" tárgyú projekt keretében történik. 

9. A szerződés módosítása 

9.1. A Felek a jelen szerződésüket kizárólag írásba _foglalt egyező akaratelhatározásukkal 
módosíthatják. 

10. A szerződéstől való elállás, a teljesítés lehetetlenülése 

10.1. Abban az esetben, ha a Megrendelő a szerződéstől eláll, vagy a teljesítés lehetetlenül, vagy munkát 
a Vállalkozótól független okból szüneteltetni kell, a Vállalkozó jogosult addigi tevékenységének 
ellenértékét (e etleges kárát) a készültségi fok alapján elszámolni. (\ f} 

~ ~r~ .. ... .. ... ... ~ ... ...... .. .. .. .......... . ~ .. .. ......... ..... .. . 
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Hegyestű Geológiai Bemutatóhely kiállítási épületében kialakítandó új kiállítás forgatókönyvének megírása, a 
kiállítás kiviteli tervezésének és kivitelezésének szakmai felügyelete a DTPl-226-2.2 azonosítójú „A földtani 
örökség hasznosítása dunai geoparkok fenntartható és innovatív turisztikai fejlesztésében" tárgyú projektben 

11. A Felek titoktartási kötelezettsége 
11 .1. A Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéses jogügyletüket érintő 

adatokat, értesüléseiket, a birtokukban lévő, vagy birtokukba kerülő iratokat, dokumentációkat 
időbeli korlát nélkül üzleti titokként kezelik. E megállapodásuk megsértése a másik fél számára 
ezzel okozatosságban keletkező kár megtérítésének kötelezettségével jár. 
A titoktartás nem terjed ki a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra 
vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségre. 

12. Záró rendelkezések 
12. l. E szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a hatályos Ptk-nak a szerződésekre 

vonatkozó rendelkezései, az épített környezet alakítására és védelmére, a sajátos építményekre és 
a műemlékvédelem alatt álló épületekre vonatkozó törvények és rendelkezések, valamint a szerzői 
jogi törvény szerint kell eljárni. 

12.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket beleértve a 
szerződés megszegésével, megszűnésével , értelmezésével, érvényességével kapcsolatos vitákat is, 
közvetlen tárgyalás útján, peren kívül kísérelik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetére 
perérték.tői függően kikötik a Veszprémi Járásbíróság, illetőleg a Veszprémi Törvényszék 
kizárólagos illetékességét. 

12.3. A Felek a jelen szerződésüket, elolvasás és közös értelmezést követően, mint akaratukkal 
megegyezőt ügyleti képviseletükre megfelelő rendben felhatalmazott cégjegyzőik útján 

aláírásukkal látták el. A szerződés 5 példányban készül, amelyből 4 példány a Megrendelőt, 1 
példány a Vállalkozót illeti meg. A Felek a szerződés példányok átvételét aláírásukkal nyugtázzák. 
A szerződés annak elválaszthatatlan részét képező mellékleteivel együtt érvényes. 

Jelen szerződés mellékletei: 
1. számú melléklet: Részletes feladatleírás, kiállítási koncepció 
2. számú melléklet: Árajánlat 
3. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat 
4. számú melléklet: A Hegyestű Geológiai Bemutatóhely két 

metszete, homlokzatrajza, fotók a két épületről 
5. számú melléklet: Danube GeoTour és BfNPI arculati leírások 

Kelt: Csopak, 2017. év november hónap. -?.-+.. napján 

kiállító épületének alaprajza, 

Puskás Zoltán 
Igazgató 

Dr. Harangi Szabolcs 
Vállalkozó 
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