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Szdm Megrendelénél: {:F‘Lj ....... ‘ C /2016.
Nyilv.t. szdm: ... v f 2016,

TERVEZESI SZERZODES

Amely létrejott egyrészrol a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatdsig

Képviseli: . Puskas Zoltdn igazgatd

Székhely: 8229 Csopak, Kossuth u. 16.

Addszam: 15325770-2-19

Bankszamlaszim: Magyar Allamkincstar Veszprém Megyei I gazgatosag 10048005-01711954
Telefonszam. ~ 87/555-260

E-mail cim: bfnp@bfnp.hu

" mint Megrendel$ (a tovdbbiakban: Megrendel&), masrészrél a

PG STUDIO Epitészeti Tervezé Korlatolt Felel6sségli Tarsasag’

Szélkhely: 8246 Totvazsony, [stvan utca 24/1.
Adédszdm: 12557004-2-19

mint tervezd (a tovabbiakban Tervez6), egyiittesen szerz8dé felek (a tovébbiakban Felek) kézétt az ‘

aldbbi feltételeld{el:

Preambulum

- Megrendel6 2016. szeptember 9. napon meginditott "A Tihanyi-félsziget és térségének komi)lex

il W N

éléhely-fejlesziése” cimii, KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 azonositd szamid projekt keretében
tervezdéi feladatok elldtdsa targyban(Tihanyi juhakol kiviteli szintii tervdokumentacié) cimf
beszerzési eljaras (a tovabbiakban: beszerzési eljaras) sordn a Tervezét hirdette ki gy6ztesként. Felek
a beszerzési eljards soran meghatarozott mfiszaki leirdsban foglaltak megvaldsulasa érdekében jelen
szerzbdést kotik meg. Felek megallapodnak, hogy a beszerzési eljdrds sordn keletkezett
dokumentumok a jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét képezik akkor-is, ha az el6bbiekben
meghatarozott dokumentumokat fizikailag nem csatoltdk jelen szerzédéshez. Amennyiben jelén
szerzfidés és a beszerzési eljaras soran keletkezett dokumentumok kozéit ellentmonddis van, akkor

az ellentmondés felolddsa sordn az egyes dokumentumokat az alabbi sorrendben kell figyelembe

venni:
Jelen szerz6dés torzsszovege
Jelen szerzbdés mellékletei a szdmozott sorrend szerint
Ajanlatkéré
A Tervez6 beszerzési eljards soran benyijtott ajinlata
egyeb a beszerzési eljards soran keletkezett dokumentum

Felek - az ellentmondd rendelkezések felolddsa sordn - az el6bbiekben rogzitett ‘sorrend alapjan
figyelembe veendt dokumentum tartalma szerint kotelesek eljarni, tovdbbd a sorrendben hétrébb

" 1év8 dokumentumok ellentmondé tartalmat kételesek figyelmen kiviil hagyni.

.

{ PUskds Zoltdn igazgaté ’ Peresztegi Gahor ugyvezeto
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatosag ' PG STUDIO Epitészeti Tervezd Kft.
T Megrendeld ‘ Tervezd
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A Tihanyi-félsziget és térségének komplex éldhely-feflesztése” cimi,
KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 azonositd szdmu projekt keretében tervezdi feladatok elldtdsa tdrgyban
(Tihanyi juhakol kiviteli szintii tervdokumentdcid)

1. A szerzddés targya

1. Megrendeld megrendeli, Tervez§ elvallalja az 1. szdmi mellékletben megjeldlt feladatok teljes
korili megval6sitasat, a felsorolt feltételeknek megfelels tervek, szakmai dokumentacidk elkészitését
{tovabbiakban egyiitt: tervek).

A tervez8i miivezetés korében ellatandé feladatok:

Tervezd a tervek megfelel maradéktalan megvaldsitds érdekében, ellentrzi a tervek megvalésuldsat,
valamint magyardzattal, tandcsadassal elfsegiti a kivitelezés sordn a tervekkel kapcsolatban
felmeriilt szakkérdések megolddsat (tervez6i miivezetés). A tervez8i miivezetést az épit6ipari
kivitelezési tevékenység kezdd napjitél (épitési munkateriilet dtadasa) az épitGipari kivitelezési
tevékenység befejezéséig (dtadds-dtvételi eljirds megkezdése) terjedd idSszakban kell elldtni. Az
€pitési munkateriilet 4tadasanak konkrét id6pontjarél Megrendeld irdsban (fax, e-mail, ajénlott levél)
értesiti a Tervez6t. Tervezd (nevében eljaré Tervezbtervez8 és szakigi tervezdk) szikséges
id6kozdnként, de fegalabb hetente egyszer, megjelennek az épitési helyszinen. Tervezd észrevételeit a
kivitelezd &ltal vezetett épitési napl6ban, illetve kozvetleniil (e-mailben, faxon, ajanlott levélben)
Megrendel6nek megkiildott dlldsfoglaldsban régziti.

1.1. Miiszaki dtadds-atvételi eljarasban vald kézremiikodés |

Tervez8 a Megrendeld irdsbeli értesitése alapjan, Megrendeld érdekében, vele egyiitt eljdrva,
szakmailag kozremiikddik a Megrendeldt terhelé vizsgilati kotelezettségek teljesftésében. Ennek
sordn Megrendelével szemrevételezéssel, miikédés kézben megvizsgdlja az elkészillt épftdipari
kivitelezeési. tevékenységet, és az épitészeti-miiszaki tervekbe, épftési szerzfdésbe foglaltak
teljesiilését. A vizsgdlat eredményétsl fiiggben felhivja Megrendel§ figyelmét az esetleges mennyiségi,
min8ségi hibakra, hiinyokra, segit azokat megnevezni, szakmailag aldtimasztia Megrendels
észrevételeit (pl: szerzédéstdl eltérd megoldasck esetén), segit megjeldlni az Megrendels 4ltal
érvényesithetd szavatossgi igényeket (kijavitds, potlas, csere; ezek médja, hatarideje, drengedmény,
stb.).

1.2. Utbfeliilvizsgélati eljarasban valé kozremiikodés

Tervezd a Megrendeld irasbeli értesitése alapjdn, a megjelolt id6pontban, szakmailag kozremiikodik a
miiszaki dtadéds-dtvételi eljirds befejezésétsl szamitott egy éven belill megtartott utéfeliilvizsgdlati
eljaras lefolytatdsdban. Ennek sorin Megrendel6vel egyiitt, szemrevételezéssel, miikodés kozben
megvizsgalja az elkésziilt létesitményt. A vizsgdlat eredményétd]l fliiggben felhivja Megrendeld
figyelmét az esetleges mennyiségi, mindségi hibakra, hidnyokra, segft azokat megnevezni, szakmailag
alatdmasztja Megrendeld észrevételeit, segit megjeldlni az Altala érvényesithetd szavatossagi
. igényeket (hibak kijavitisa, kijavitdis moédja, nem mikodsd részek csere]e hidnyok pétlasa, ezek
hatirideje, Arengedmény, sth.).

A vizsgélat, valamint Megrendeld és a leltelezo altal szolgaltatott adatok alapjdn segit ellendrizni az
elvégzett javitdsokat, pdtlasokat.

1.3 Tervez8i miivezetés keretében végzett tervez6i kozremiikodés

Tervez8 a tervezfi milvezetés sordn a kivitelezés menetével Osszefligpésben a kivitelezési tervtdl
eltér6 miszaki megoldasokrdl terv, vagy részlettervet készit. Ezek a tervek kizdrdlag épitési
engedelyezési terv modositdst nem igénylé munkarészekre vonatkozhatnak. A tervkészités
id6raforditasarol a tervezési munka elvégzése eldtt szerz6dé feleknek frasban kell megallapodni.

2. Tervezd a tervek eldallitdsahoz szilkséges tevekénységet ligy koteles megszervezni, valamint a
tervek el8dllitasahoz szilkséges anyagokat 1igy koteles beszerezni, hogy az biztositsa tervek
hatdrid6re tdrténd szakszerfi, szerzbdésszeril elkesmteset és Megrendeld részére tdrténd
rendelkezésre bocsdtasat.

N
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A Tihanyi-félsziget és térségének komplex élGhely-fejlesztése” cimil,
KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 azonositd szdmii projekt keretében tervezdi feladatok eIIatasa tdrgyban
: . (Tihanyi juhakol kiviteli szintil tervdokumentdcid)

3. Tervezd feleldssége kiterjed az épitett kdrnyezet alakitdsardl és védelmérdl sz6l6 1997. LXXVIN
térvény 33. §-ban, tovabba az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet foglalt 9. §-aban kotelezettség betartasara, tovabba az alvallalkozokkal torténé betartatdsara
is.

4. Tervezd a tervek leszallitisat, Mégrendel(’i a tervek véleményezését illetGen elbteljesitésre
jogosult. Felek az egyes iitemek munkarészeinek atadasardl jegyzékonyvet vesznek fel.

Teljesitési hatdridék: - ‘ .
L. iitem: a szerzddés hatilyba 1épését kéveto 45-edik naptiri nap
IL. iitem: a szerz6dés hatalyba lépését kovetd 90-edik naptari nap

5. Tervezb koteles az 1. szimti mellékletnek megfelelden az ajanlatban részt vevd személyekkel,

szervezetekkel egylittmiikddni, sziikség esetén az egyes feladatrészek kozos kidolgozdsdban részt
venni, tovabbd kételes az érintett szemelyek szervezetek részérdl érkezd adatszolgaltatasi

kérelemnek eleget tenni.

Tervez$ feladatait részletesen az 1. szami melléklet tartalmazza. Tervez6 nem mentesiil a
szerz0désszegés kovetkezményei alél amiatt, hogy a Megrendelé a Terveket nem vagy nem
megfelelen ellendrizte.

6. Tervezd kiteles tovibba az 1. szami mellékletben meghatirozott teriileten szolgiltatd
kozszolgaltatdk sziikséges nyilatkozatait/engedélyeit/hozzdjaruldsait beszerezni Megrendeld kiilén
meghatalmazdsa alapjdn. A kozszolgdltatéi nyilatkozatok beszerzéséhez szukseges koltségeket,
- dijakat, illetékeket a tervezési dij nem tartalmazza.

7. Tekintettel arra, hogy a tervek alapjin megvaldsuld -kivitelezésre a Kivitelezd kivdlasztdsa
beszerzési eljards keretében fog megtorténni, Tervezd koteles figyelembe venni az az épitési
beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsol6dé tervezéi és mérndki szolgaltatdsok
beszerzésének részletes szabalyairdl szold 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet elirdsait.

8. Ajelen szerztdésben foglalt kitelezetiségeket a Tervezbnek kell teljesitenie.

9. A Tervezd legkés6bb a szerz6dés megkotésének idSpontjdban koételes a Megrendelének

valamennyi olyan alvallalkozdt bejelenteni, amely részt vesz a szerzddés teljesitésében, dzzal, hogy az

dltala igénybe venni kivant alvillalkozd nem eredményezi jelen szerzdés megszegését. A Tervezd a
szerzbdés teljesitésének idotartama alatt kételes a Megrendelének minden tovibbi, a teljesitésbe
bevonni kivant - az elGbbiekben rogzitett feltételeknek megfeleld - alvillalkozét elézetesen
‘bejelenteni. Ugyszintén koteles Tervezd a szerzddés teljesitése sordn az alvallalkozéi valtozésokat a

,

Megrendeldnek haladéktalanul, de legkés6bb 3 munkanapon belil frasban kézolni.

10. A Tervezd a jogosan igénybe vett alvallalkozéért tigy felel, mintha a munkat maga végezte volna;
alvallalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelds minden olyan kdrért is, amely anélkiil
nem kovetkezett volna be. Tervezd koteles dsszehangolni az alvallalkozék munkéjét.

11. Tervezd vallalja, hogy az engedélyezett terveket 5 nyomtatott. és 2elektronikus példanyban CD
adathordozén adja 4t Megrendelének. A nyomtatott formatumi tervdokumentdciét 5 darab
egységesitett tervcsomagban kell leszallitani, dsszesitd boritélappal és Osszesitett tartalomjegyzékkel
“elldtva. Az elektronikus terv egyes munkarészeit CD-n az aldbbiak szerint kell leszéllitani: valamennyi
szbveges, rajzi, képi és szkennelt tervlap ,pdf” forméatumban, a képi dokumentaciok ,jpg” és a rajzi
munkarészek ,dwg” és ,pln” formatumban.

12. A Megrendel6 4ltal esetlegesen igényelt tobblet tervpélddnyokat a Tervez6 killsn megrendelés
keretén belill, példdnyonként (1 példany papir alapti és 1 példdny elektronikus formédban) 10.000,-Ft
+ AFA dfjazés ellenében széllitja le.

skas Zoltan lgazgato Peresztegi abor ugyvezeto
Balaton-felVidéki Nemzeti Park Igazgatdsag PG STUDIO Epitészeti Tervezd Kft,
Megrendeld Tervezd
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A Tihanyi-félsziget és térségének komplex élGhely-fejlesztése” cim,
KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 azonosito szdmil profekt keretében tervezéi feladatok elldtdsa targyban
{Tihanyi juhakol kiviteli szinti tervdokumentdcio)

II. A teljesités méddja és helye

1. Tervezd a tervdokumentaciét kézvetleniil Megrendelf’; székhelyére és e-mail cimére koteles
leszéllftani.

2. Megrendeld a tervdokumenticié atvételét nem tagadhatia meg és az Atvételt irdsbeli
elismervénnyel, tartalomjegyzék rogzitésével kiteles igazolni. A tervdokumenticié dtadds-atvételét
Felek nem tekintik a teljesités elfogadisanak.

3. Megrendeld a tervdokumentécid dtvételét kovetd 3 napon belil koteles tdjékoztatni Tervezst
arrdl, ha a tervdokumentacié birmely eleme kijavitisra, kiegészitésre vagy modositasra szorul. Ez
esethen Megrendeld potoltatja Tervezdt, aki koteles a tdjékoztatastdl szamitott 3 napon belill az el6irt
korrekciok elvégzésére. Megrendelé a hidnypdtoltatist jogosult szilkség szerint megismételni.
Tervezd vallalt feladata akkor tekinthetd teljesitettnek, ha Megrendeld 2z leszdllitott
tervdokumentdcid hiba és hidnymentességérél teljesitésigazolast ad ki.

Felek rogzitik, hogy hidnypdtlas esetén Tervezd teljesitése akkor minésil hibés, illetve késedelmes
teljesitésnek, amennyiben a Megrendel$ hidnyp6tldsi felhivasiban szerepld korrekciékat Tervezd
nem poétolja megfelelen, illetve 3 napon belil nem teljesiti a hidnypoétlassal kapcsolatos
kﬁte]ezettségét.

4.- Amennyiben Tervezd teljesitése Megrendelonek felrohato okbdl hibas vagy nem te11e51tett
adatszolgiltatsbdl ered, ugy Megrendeld a teljesités igazolasit nem tagadhatja meg.

I11. A teljesitési hataridé

1. Felek megallapodnak, hogy a jelen szerzédés teljesitési id6szaka - jelen szerz6dés 1/4. pontjaban
foglaltakon til —a I1I/2 pont szerinti-Eurdpai Unids pdlyazati eljaras iddiartamara, toviabba a tervek
alapjan megvalgsulé épitési beruhdzas (tovadbbiakban: épitési beruhdzis) vonatkozé beszerzési
eljaras id6szakara, valamint az épitési beruhazas teljesitési idszakara is kiterjed.

2. Felek rogzitik, hogy jelen szerzddés targyat képezd terveket a Megrendeld Eurdpai Unids
" palydzat részeként fogja felhasznalni a 2014-2020 programozisi idészak soran. Tervez§ villalja,
hogy a Megrendeld részére rendelkezésre all és a palydzat benviijtasahoz sziikséges - jelen szerz6dés
tirgyat érintd — kérdéseket az erre iranyuld igény kézhezvételétdl szamitott 2 munkanapon beldl
megvalaszolja. Tervezd vallalja, hogy a Megrendeld részére tervezési szaktanicsadast ny\jt az adott
palyazat eredményes elbiralasa érdekében.

3. A Palydzat benwijtdsa sordn, a palyazati felhivds szerint, lehetfség van hidnypotldsra.
Amennyiben a tervek elkésziiltét és a palyazat benyijtasat kovetSen a Palyazat kiirdja a palyazat
elbiralasa soran hianypotlasi kotelezettséget ir eld, Tervezé kételes az altala elkészitett tervekben,
dokumentaciokban a hidnypoétlasban el&irt kotelezettségeket az ott megjeldlt hatdridében teljesiteni.

s

Tervezd a hidnypotlas dltal elbirt feladatok megvalGsitdsaért kilon ellenszolgaltatasra nem jogosult.

-

4, Amennyiben Tervezd a 1. pontban foglalt kitelezettségeknek nem vagy hatdrid6ben nem tesz
‘eleget, koteles az ebbdl ered, Megrendeldt ért kart megtériteni.

5. Tervez§ koteles tovabbd a tervek leszallitasat kbvetden a kivitelezésre kiirt beszerzési eljarasban

tevékenyen részt venni, a szdmara feltett kérdéseket Megrendeld altal meghatirozott hataridében

megvalaszolni és az adatszolgdltatdsi kéréseknek eleget tenni. Amennyiben Tervezd az itt
meghatarozott kitelezettségeit nem, vagy nem hataridében teljesfti, és ezzel Megrendelének kart
okoz, kbteles azt megtériteni. Amennyiben a tervek alapjdn megvalésulé épitési beruhdzas teljesitése
soran tovibbi kérdések meriilnek fel, akkor a Tervezd koteles a kérdéseket a kezhezveteltol szamitott
2 munkanapon beliil megvalaszolni.

Ao
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_ A Tihanyi-félsziget és térse’ge’nek komplex éléhely-fejlesztése” cimil,
KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 azonosité szdmil projekt keretében tervezdi feladatok elldtdsa targyban
{Tihanyi juhakol kivitel szintii tervdokumentdcxo)

6. Tervezé a jelen III, fﬁpontban1 meghatarozott feladatiért kilon ellenszolgaltatdsra,
kéltségtéritésre nem jogosult. '

IV. A tervezési dij

1. Tervezbt a tervezési munka ellenértékeként netto 2.350.000,- Ft, azaz brutté 2.984.500,- Ft
tervezési dij osszeg illeti meg.

Felek rogzitik, hogy a fenti dij tartalmazza a tervezési munka soran felmeriil§ valamennyi koltséget,

azaz a tervezési dij atalanydijnak mindsiil. Tervezd kijelenti, hogy a M(iszaki Leirdst megismerte, és

tudomadssal bir a pdlvazat mellékleteként beadand6 tervek, szakmai dokumentdcié kdrérgl és
. tartalmdral.

Az alabbi iitemezés alapjan:

1. 1 iitem a szerz8dés targyat képezd tervek Megrendeld altali ]ovahagyasat kévetden 50 %, azaz

nett6 1.175.000,- Ft + AFA -
2. Il iitem a szerztdés targyat képez6 tervek Megrendelé ltali ]ovahagyasat kévetden 100 %, azaz

nett6 1.175.000,- Ft + AFA

Megrendeld a tervezd altal 1 példdnyban benyijtott és a teljesités igazoldsaval elldtott szamlat a
benyujtastdl szamitott 30 napon beliil tutaldssal egyenliti ki palydzati forrasbél a Ptk. 6:130. § (1)
bekezdésében, a 2011. évi CXCV. térvényben és a 272/2014.(X1. 5.) Korm. rendeletben foglaltaknak
megfeleléen a bruttd finanszirozis szabélyai szerint. Tervez 1 db résszdmla (a feladat 50%-os
teljesitésének 1gazolasakor) és 1 db végszamla (a feladat 100%-os teljesitésekor) benyujtasara
jogosult.

Szerzddé Felek ri“)gzl’tik hogy a jelen szerz6désben meghatarozott munkdk a KEHOP-4.1.0-15- 2016- A
* 00020 azonositdsi szdmil Projekt keretében elnyert pélydzati tamogatas utjan valésulnak meg. A
Projekt ezen nyilvantartasi szdmat a szamlan is fel kell tiintetni .

2.+ A fent! részszamldkat az ajénlatban meghatarozottak szerint a Megrendeld altal kidllitott
részteljesités igazolds alapjan allithatja ki a Tervezd.

Tervez8 a Megrendelének felréhaté késedelmes pénziigyi teljesitése esetén a Ptk. 6:155. § (1)
" bekezdése szerinti késedelmi kamatot jogosult felszimitani a Megrendel6vel szemben.

3. Ha Megrendeld részérdl kifogis meriil fel a benydjtott szamldval kapcsolatosan, dgy kételes a
kifogasolt szdmlat 5 munkanapon beliil visszajuttatni Tervezéhdz. Ebben az esetben az dtutaldsi
hatarid6t a korrigalt szamla Megrendeld altali kézhezvételét6l kell szamitani.

V. Kétbér

1. Az I, IL iitemben meghatdrozott teljesitési hatdrid6k felréhaté elmulasztisa esetén Tervezd
késedelmi kotbért koteles fizetni, melynek napi mértéke a nettd vallalkozasi dij 1%-a, maximalis
mértéke legfeljebb 20%. Megrendeld jogosult az 5 napot meghaladé késedelem esetén a szerzodéstd]
eldllni, vagy ha ez nem lehetséges, azt azonnali hatillyal felmondani, ez esetben Tervezé koteles az
V.2. pontnak megfelelé meghitsulasi kétbért fizetni.

2. A szerz8dés Tervezdnek felréhat6, az V.l.pontban foglalttdl eltérd ellehetetleniilése, vagy
meghiiisuldsa esetén Tervez8 meghidsulasi kotbért koteles fizetni, ennek mértéke a nett6 tervezési

d1] 25%-a.
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3." Felek megallapodnak abban, hogy Tervez6 hibas teljesités esetén naponta a netté vallalkozasi dij
1%-4nak, de Osszesen legfeljebb a Vallalkozasi dij netté Gsszegének 20%-anak megfeleld hibas
teljesitési kotbért kételes fizetni Megrendel8 részére, amig Tervez6 hibait ki nem javitja.

4. A Megrendel fenntartja a jogot a kotbért meghaladé kédrdnak érvényesitésére, a teljesités
elfogadasa és a teljesitésigazolds nem jelenti a kesobb esetleg ismertté vélt hibés teljesitésbél fakadé
kévetelésekrdl valé lemoendast. '

5. A kotbérigény az arra okot add esemény bekdvetkezésekor keletkezik, és azonnal esedékessé
valik. A késedelmi kitbért Megrendelé a kétbér Osszegére kidllitott szdmla alapjan érvényesiti, -
amennyiben a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglalt feltételek fennallnak - ez esetben Tervezd a
tervezési dij Gsszegére vonatkozd szadmldt csak a kétbérszamla kiegyenlitését koveten ]ogosult
benyujtani. .

6. Tervezd tudomadssal bir arrél, hogy Megrendel$ a kotbért akkor is kovetelheti, ha kdara nem
mertilt fel. Megrendel6 érvényesitheti tovabbd a ko&tbért meghaladd igazolt karat és a
szerzOdésszegésbdl eredd egyéb jogait is.

7. Amennyiben a Tervezési Szerzdés teljesitése nem a Tervezd érdekkorébe tartozd okbdl hidsul

meg, ugy Tervezdt a meghiusulds iddpontjit megeldzd idében elvégzett munkdjiért aranyos dijazas
illeti meg,

8. Tervezft a végleges tervek Megrendel§ részére térténd rendelkezésre bocsitdsdnak a napjatdl
jotallasi kotelezettség terheli. Tervezd teljesitésre vonatkozo teljes korii garancia-kitelezettségének
id6tartama 36 naptari hénap.

9. Tervez$ szavatolja, hogy az Altala megvaldsitott terv mindsége a megvaldosuld létesitmény
szerkezete szempontjab6l a miiszaki dokumentéciénak megfelel. Tervezé Ptk-ban meghatarozott
szavatossagi kbtelezettsége a teljesitési igazolas kidllitdsat kévet elsd naptdé! kezdddik.

10. A jotdllasi vagy szavatossagi idd alatt felfedett hidnyossdgokat, hibakat haladéktalanul a Tervezd
tudomdsdra kell hozni, aki kdteles haladéktalanul intézkedni a felfedett hidnyossag, vagy-el64llé hiba
megsziintetésére, adott esetben koteles a terveket megfelelen dijmentesen médositani. Amennyiben
a Tervezd ésszer(i idén beliil (rendeltetésszer{i haszndlatot befolydsold és azonnali beavatkozast
igényld, vagy egyéb jellegli meghibasodas) nem intézkedik, vagy a megtett intézkedései az elvart
hatds kivaltdsara alkalmatlanok voltak, Megrendeld jogosult a hibat, hianyossigot a Tervezd
koltségére és kockazatara megsziintetni. Az igy elvégeztetett munkdkra tovabbra is fennall a Tervez6
jotallasi és/vagy szavatossigi kotelezettsége.

11. Tervezd az 6t terheld jotdlldsi, szavatossagi idén belill megsziinése, jogutéd nélkiili felszamolasa
esetére jelen szerz8déssel Megrendelére engedményezi az alvailalkozéit terheld, végs6é soron
azonban a Megrendel§t illetd jotallasi, szavatossagi id6 alapjan érvényesithetd dsszes jogot. Tervezd
kotelezettséget vallal arra, hogy jelen engedményezésrél alvallalkozéit frdsban értesiti.

VI Megrendeld jogai, és kitelezetiségei

1. Megrendel® jogosult a tervezési munkat a tervkészités folyaman figyelemmel kisérni, Tervezd
‘kérésére konzulticiékon, tervbirdlatokon részt venni, és kételes a tovabbtervezés szempontjébél
lényeges kérdésekben irdsban allast foglalni.

Megrendeld a feladatok teljesitésével Gsszefliggd allasfoglaldsait, dontéseit olyan modon és idében
koételes megtenni, hogy Tervezd hatdridfre torténd szerzddésszer( teljesitését hidtrinyosan ne
befolyisolja. A nem kelld id6ben meghozott déntések, llasfoglaldsok kovetkezmenyel nem tartoznak
Tervezd felelossegenek korébe.

uskas Zoltan igazgatd ' : " Peresztegj Gabor ligyvezetd
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2. Megrendelé gondoskodni kételes arrdl, hogy Tervezd sziikség esetén jelen szerzfdés tdrgyaval
kapcsolatos helyszint akadalytalanul megkézelithesse, és ott feladatait zavartalanul eivégezhesse.
Megrendel§ a tervek elkészitéséhez sziikséges adatokat és iratokat jelen szerzddés alairiséval
egyidejiileg 4tvette. '
Amennyiben Tervez0 részérfl tovdbbi adatszolgdltatas, kozbens6 intézkedés, helyszini bejards igénye
meriil fel és jelen szerzédés megkotésekor még nem ismert, Ggy Megrendeld Tervezd ez irdnyu
* felhivdsatdl szdmftott 1 munkanapon belil az adatokat szolgaltatja; intézkedéseket megteszi, a
helyszini bejdrast biztositja.

VIL Tervezd jogai, és kotelezettségei

1. Tervezd a tervdokumentdciot a szerz8dés létrejottekor hatdlyban 1év6, a tervezésre vonatkozé
eldirdsok, szabvanyok, szabalyzatok figyelembe vételével a megoldds médjat specidlisan szabdlyozé
eléirasoknak megfelelfen koteles elkésziteni. A megvaldsitott terv a Megrendeld el8zetes irdsbeli
hozzijarulasa esetén tartalmazhat olyan mifiszaki megoldast, amelyre vonatkozdéan harmadik
személynek kizdrdlagos joga all fenn. Tervezd. a teljesités sordn koteles frasban tajékoztatni a
Megrendeldt amennyiben az elébbi rendelkezésben meghatirozott mfiszaki megolddst kivin
alkalmazni.

2. Ha a szerz8dés teljesitése Tervezdn kiviildllé okbdl meghitisul - ideértve a kiinduldsi, tervezési
program egyeztetések sordn torténé ellehetetlentilését is - vagy a- szerz8dés Megrendeld részérél
indokolds nélkil - rendes felmondéssal- megsziintetésre keriil, a Tervezd jogosult az addig elvégzett
munka értekének leszdmldzasira és Megrendelé az irdnyadé hatandovel és kovetkezményekkel
koteles a szamlat kiegyenliteni dijvisszatartas nélkiil.

3. Amennyiben a terv elfogadasara Megrendeld hibds adatszolgéltatisa folytdn nem keriil sor,
Tervezd csak abban az esetben koteles a terv 4tdolgozdsara, amennylben ennek koltségei quizeteset
Megrendeld villalja.

4. Tervezd a terv elkésziiltét, illetve a terv esetleges hatdsdgi elfogadésat akaddlyozd barmilyen
korilmény meglétérdl Megrendelft, legkesobb a kortilmény fellépéséttl szdmitott 3 munkanapon
belill frasban tdjékoztatni kiteles.

5. Megrendel§ az értesités kézhez vételétSl szimitott 3 munkanapon belill irdsos vélaszt ad
_Tervezdnek, és lehetfségeihez mérten megteszi a szitkséges intézkedéseket. -

6. Tervezd jelen szerzfdés alapjdn jogosult mds szervekkel, személyekkel a tervezés teljes
id6szakdban Megrendel nevében konzultalni, amir8l koteles MegrendelGvel elfzetesen egyeztetni.

7.  Tervezének be kell tartania Megrendeld 4ltal adott utasitdsokat. Ha Tervez6 megftélése szerint
az adott utasftas tillépi a jelen szerzédés kereteit vagy a Megrendel$ szakszerfitlen vagy jogelleries .
utasitist ad, vagy azzal szemiben egyéb fenntartdsa van, akkor az adott utasitds kézhezvételétd)
szamitott 3 napon beliil értesitenie kell Megrendelst, feltirva az adott utasftidssal szembeni
fenntartasait. Amennyiben Megrendeld az utasitist Tervezd értesitésében foglaltak ellenére
megerdsiti, Tervezé - jogszabdlyi kivételektdl eltekintve - kiteles az adott utasitdst végrehajtani.
Amennyiben a figyelmeztetést Tervezd elmulasztja, az ebbél eredd kirért felel§sséggel tartozik. A
Tervezd koteles irdsbeli indokoldssal ellatott dokumentum dtjdn megtagadni az utasitas teljesitését,
ha annak végrehajtidsa jogszabdly vagy hatOsigi hatirozat megsértéséhez vezetne, vagy
veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

8. Tervezd tudomdsul veszi, hogy Megrendel§ az elkészitett tervdokumentaciét a Preambulumban
meghatdrozott Palydzaton fel kivanja hasznélni. Tervezd a tervdokumenticiot vigy koteles elkésziteni,
hogy az teljes mértékben megfelelien a Pélydzati kiirdsban foglalt valamennyi kévetelménynek.
Amennyiben Tervezd jelen pontban foglalt kotelezettségeit maradéktalanul nem teljesiti, koteles az
ezzel okozott kirt Megrendelének megterltem

Balaton-fel déki Nemzeti Park igazgatdsag PG STUDIO Epitészeti Tervezd Kit.
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9. Tervezd nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzédés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek az aldbbi feltételeknek nem megfelels tarsasag tekintetében merilnek fel, és
amelyek a nyertes ajanlattevd addkoteles jovedelmének csékkentésére alkalmasak:
e nem az Eurdpai Uni6, az Eurdpai Gazdasdgi Térség vagy a Gazdasdgi Egyuttmukodem és
Fejlesztési Szervezet tagillamadban, a Kereskedelmi Vilagszervezet kézbeszerzési
megallapoddsban részes allamban vagy az EUMSZ 198. cikkében emlitett tengerentiili

orszagok és tertiletek barmelyikében vagy nem olyan dllamban rendelkezik addilletdséggel,

amellyel Magyarorszdgnak kettds addzds elkertilésértl sz6l6 egyezménye van, vagy amellyel
az Eurdpai Unidénak kétoldalhi megallapoddsa van a kzbeszerzés terén,

-« kb) olyan szabélyozott tdzsdén nem jegyzett tirsasdg, amely a pénzmosds €s a terrorizmus
finanszirozdsa megel6zésérdl és megakaddlyozasardl szolé 2007. évi CXXXVI: torvény 3.
§ r] pontra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja  szerinti tényleges tulajdonosit nem képes
megnevezni, '

Tervezd a szerzddés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
'szdmdra megismerhet6vé teszi és a jelen szerz6dés VII/8. pontja szerinti {igyletekrél a Megrendelst
haladéktalanul értesiti. A kilfoldi adéilletéségli Tervezt koteles a szerzddéshez arra vonatkozé
meghatalmazést csatolni, hogy az illetGsége szerinti ad6hatdsdgtd] a magyar addhatdsag kozvetleniil

beszerezhet a nyertes a]anlattevore vonatkozd adatokat az orszdgok kozétti jogsegély igénybevétele -

nélkil.

10. MegrendelSként szerz6d6 fél jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges
olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni
tudjon -, ha a jelen szerz6dés V11/8. pontjaban régzitett feltételek fenndlinak.

11. Megrendeld a szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk -ban foglaltak szerint - a szerzédéstdl
elallhat, ha:

» a Tervezd nem tartaja be az alvallalkozék bejelentésére vonatkozé jelen szerzédés szerinid

eléirdsokat; vagy

» az EUMSZ 258. cikke alapjdn a beszerzés szabdlyainak megszegése miatt kotelezettségszegési
eljards indult vagy az Eurépal Uni6 Birésiga az EUMSZ 258. cikke alapjin inditott eljirdsban
kimondta, hogy az Eurépai Unié jogabOl eredd valamely kotelezetiség tekintetében
kotelezettségszegés tortént, és a birésag altal megallapitott jogsértés miatt a szerzédés nem semmis,

12. A 10,11, 12. pont szerinti felmondds esetén a Tervezd a szerzfdés megszlinése el6tt mar
teljesitett szolgaltatds szerzddésszer( pénzbeli ellenértékére jogosult.

VIIL. Kapcsolattartis

-4, Felek megdllapodnak abban, hogy Megrendelé kapcsolattartéja, valamint Tervez6
kapcsolattartéja Felek teljes jogti képviseldiként jarnak el a szerzédés hatélya alatt. Az egyeztetd
targyaldsokon nyilatkoznak a tervezési programot érint§ valamennyi kérdésben, nyilatkozatuk
azonban jelen szerzfdésben megdllapitott hatdridéket és drakat nem érintheti, a szerzddés
mdédositdsat nem eredményezheti Megrendel kapcsolattartéja ]ogosult tovabba a tervdokumentéci6
atvételére is.

AN
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IX. Szerzbi jogi védelem

1. Tervezd a jelen szerzfdés aldirdsiaval a szerzddés szerint elkésziilt, és Megrendeld &ltal
felhaszndlasra elfogadott tervdokumentacidval kapcsolatban teriileti korlatozas nélkiil, hatarozatlan
id6tartamra, kizdr6lagos és harmadik személynek. atengedhetd felhaszndldsi jogot enged
Megrendel6nek a tervdokumentdcid ]elen szerzbdésben meghatirozott médon és mértékben torténd
felhasznalasara

2. Megrendeld a jelen szerzédés alapjdn jogot szerez a tervdokumentAcié:

- a beruhazis kapcsin érintett lakossig tdjékoztatdsa céljadbdl térténd nyilvanossdgra hozataldra
barmely ismert médon;

- dtdolgozisara, illetve hogy erre masnak engedélyt vagy megbizast adjon, valamint az elfogadott
tervdokumenticid barmely, Tervezdnek a mii egységéhez fiiz6dd jogit nem sértd valtoztatast
végrehajtson; .

- a terv targyival kapcsolatos barmely ligyben a teljes és kizardlagos haszndlatdra.

3. Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6désben megjellt ellenszolgaltatas dsszege oly modon kertilt
megallapitisra, hogy az magéba foglalja a tervdokumentacid elkészitésének dijat (tervezési dij) és a
felhasznaldsi jog ellenértékét (felhasznalasi dij).

}

4. Tervezd -szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a készitendd
dokumentumok felhasznilasit akadalyozza.

X. Felmondas

1. Felek jelen szerzédés rendes felmondissal torténd megsziintetését kozds megegyezéssel
kizarjak.
2. Felek a szerzédést azonnali hatdllyal, indoklassal elldtva felmondhatjak, amennyiben a masik Fél
a szerzddést siilyosan megszegi. Az azonnali hatdlyd felmondas oka lehet kiildndsen az atldthatdsagra
vonatkozoé kovetelmények nem teljesftése.

3. Tervezd sajat hibdjabol ad6dd, 5 napnil nagyobb késedelme, vagy 5 napon tili késedelmes
hibajavitdsa, hidnypdtldsa esetén Megrendeld jogosult a szerz6dést azonnali hatallyal felmondani és
massal a tervezési feladatot elvégeztetni. Az ebbdl eredd karért Tervezd felelds.

XL Egyebek

1. A jelen Tervezési SzerzBdés Megrendelé Beszerzési Szabalyzatinak flgye]embevetelevel keriilt

megkdtésre,

2. Jelen szerzédésben nem szabélyozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozé hatalyos jogszabdlyok
az irdnyaddk. '

3. Tervez6 a jelen szerzbdés aldfrdsaval is nyilatkozik arrdl, hogy a nemzeti vagyonrol szélé 2011.
- évi CXCVL. térvény alapjan atlathato szervezetnek mindésiil.

4. Tervezd Atlathatésagi nyilatkozata a jelen szerzddés elvilaszthatatlan részét képezi.

5. Tervezd kotelezettséget villal arra, hogy amennyiben az atlathatosagat befolydsols, az
atlathatésagi nyilatkozatban megadott adatokban valtozas kovetkezik be, vagy ha a jelen szerzddés
megkotését kivetden beallott korilmény folytdn mar nem minésiil itlathato szervezetnek, ligy azt
haladéktalanul, de legkésébb 3 napon beldl frasban kozli az Igazgatosiggal. Tervezd ugyancsak
haladéktalanul koteles az Igazgatosigot értesiteni, ha szervezetében tulajdonos véltozasra, illetéleg

Y
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jogutddlasra, jogok és kbtelezettségek atszdlldsdra, szétvildsra, osszeolvaddsra, vagy beolvaddsra
keriil sor. Tervez felelds az értesités elmulasztasabdl eredd karért.

6. Tervezd tudomdsul veszi, hogy jelen szerz6dést az IgazgatGsig kartalanitis nélkiil és azonnali

hatillyal felmondhatja, ha az atlathatdsagi nyilatkozatban valétlan adatot. kozolt, vagy ha a jelen
szerz6dés megkotését kdvetben bedllott kérilmény folytdn mar nem mindsiil dtlathaté szervezetnek.

7. Tervezd képviseldje hozzajarul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait a jelen
szerz6dés és a hozza kapcsolodo iratok tartalmazzdk; hozzéjarul tovdbbd, hogy személyes adatait az
Igazgatosig szerzfdésel nyilvdntartisa, a szerzGdési feltetelek és pénziigyi teljesitések kovetése,
ellendrzése érdekében kezelje.

8. Tervezd tudomasul veszi, hogy az Igazgatésag az allamhéztartdsrél szol6 2011. évi CXCV. torvény
(Aht.) 41.8.(6)bekezdése alapjin az 4tlathat6sagi feltétel ellendrzése célidbdl, a szerzdésbsl eredd
kovetelések elévilléséig az Aht. 55.§-4ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel
nem rendelkezd szervezet dtlathat6sdgaval Gsszefiigg6 adatokat kezelni.

9. Felek a Tervezési Szerz6dés teljesitése sordn felmeriilt vitas kérdéseket megkisérlik egyeztetés
dtjan rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, Felek a Ptk-ban foglaltakat tartjdk
irdnyadénak, fgy kilonosen a szerzfdésszegés jogkdvetkezményei, a szerzédés mddositdsa, valamint
megsziintetése tekintetében. A békés Gton torténd rendezés eredménytelensége esetén felek alavetik
magukat a Veszprémi Jardsbirdsag kizarolagos illetékességének, ha a jogvita eldéntése a jarasbirdsig
hatdskorébe tartozik. Ha a jogvita eldOntése a tOrvényszék hatdskdrébe tartozik, a Polgdari
Perrendtartdsrél szo6lé 1952. évi II1. térvény vonatkozd rendelkezései irdnyadoak.

10. Felek megdllapodnak, hogy jelen okirat mindkét fél alafrdsanak napjan jon létre és 1ép hatilyba.
Amennyiben az aldirasok napja kiilonbgz6, abban az esetben a késébbi alalra51 idépont a szerzédés
létrejottének és hatalyba lepesenek az iddpontja.

Jelen szerzdédest Felek elolvasds és megértés utdn, mint akaratukkal mindenben megegyezﬁt
jovahagyolag irtdk ald 5 példinyban, amelybdl 4 példiny Megrendelst, 1 példiny Tervez6t illet.

Mellékletek:
- 1, szdmil melléklet: miiszakt kifrds _
- 2. szdmut melléklet: Atldthatdsdgi nyilatkozat Vi apitészoti

"‘H x| e
o tervead BIft.

Féivarsny, Sstvan u. 24/1,
ot 12657004-2-19

Balatorffelvidéli Nemvzeti Par{{lgazgatésig? | PG Stidi6 Epitészeti, Tervezs Kft.
Puskas Zoltin Igazga?o comn 5 Peresztegi Gabor ligyvezetd
Megrendelé ~N°. LT/ Tervezd

Kelt: Csopak, 2016. oktéber'..z.a:._

Veszelszkl Marta gazdasagl 1gazgatohelyettes
pénziigy lenjegyzo o

Jogi ellenjegyzés:.Loatidesaiomn.

o o -

Puskas Zoltan |gazgato Pereszlegi Gabor ligyvezetd
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatésag PG STUDIO Epitészeti Tervezé Kft.
Megrendel& Tervezd
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A Tihanyi feIszzget €s tersegenek komplex eIoher -fejlesztése” cimil,
KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 azonositd szému projekt keretében tervezdi feladatok elldtdsa tdrgyban
-(Tthanyi juhakol kiviteli szintif tervdokumentdcid)

1, szdmii melléklet

MUSZAKILEIRAS

"4 Tihanyi felsz:get és térségenek komplex éldhely-fejlesztése” cimi, KEHOP-4.1.0- 15 2016 00020
azonositd szami projekt keretében tervezsi feladatok ellatasa
Feladatleiras:

KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 szami projekthez kapcsolodo tervezes: feladatok ellatasa

az aldbbiak szerint:

£

A Tihany, kilteriilet - hrsz: 0133 ingatlanon 1év6 allattarté telep rekonstrukcm]a és

kornyezetrendezése épitési munkai kiviteli terveihez.
A tervezett beruhazas keretében, palyazati-forrasbél az alabbi munkak keriilnek megvalositasra.

1. juhakol felijitasa, korszeriisitése
Az épiilet feldGjitasa soran az alabbi épitési munkak keriilnek elvégzésre:
» tet6héjazat (nadazas) teljes feliiletii cseréje, tlizvédelmi eImrasoknak vald megfelelessel
megmarado fa tetdszerkezet javitdsa, faanyagvédelme
szabvanyos villdmvédelem kiépitése
jelenlegi foldpadlo helyett 1ij beton aljzat készitése’
a jelenlegi -betonkétés(i forgacslap homlokzati térlehatarolas helyett u1, épitett jellegil
falazat készitése, mely a hasznalati igényeknek megfelel és hoszigetel6 tulajdonsdgokkal
is rendelkezik
o vizvételi hely kialakitasa az akolban, a szocialis blokk kézelében (&nitaté klalakltasa nem
kévetelmény) - dllattartds vizigénye: 5 m3/nap
¢ szocialis helyiség fellijitasa, vizellatas megoldasa, wc-mosdé helyiség kialakitasa
a szocidlis blokk szennyvizelvezetésének megolddsa zart szennyviztarold' kiépitésével,
cca. 8 m3 urtartalommal
nyilaszarék cseréje, meglévé kapuk csere]e témor kiviteld, szélzaro kialakitassal

s

o fatiizelésii héleadohoz tartozo kémeény sziikség szerinti javitasa

* & 0 »

2. jarulékos kiilsé munkak

¢ elbirasok szerint méretezett féldalatti viztartaly tliziviz tarold céljira, melynek a vizellato

rendszerhez kapcsolédéan puffer tiroloként is kell szolgalni (sziikség esetén kiilon

medencével). A tervezett tartaly az akol szintje folé legyen telepitve, hogy miikodtetése
gravitaciosan megoldhaté legyen.
o Kerités létesitése az ingatlan koriil vadhalé + akacoszlop kivitelben, id6talié letalpalassal
» mivel az ingatlan kozmii-szolgaltatéi elektromos ellatissal nem rendelkezik, ezért
" szigetiizem{i napelemes d4ramellaté rendszer kiépitése szitkséges, aggregatoros
kiegészitéssel, mely biztositja az épiilet vilagitisdt, aramelldtdsat, a szivattyd
mitkddtetését ’

3. itépitési munkak

e a telken belill a juhakolt megkoézelité foldit id&jaras-biztos kialakitasa, keréktisztito és
allatfiirdetd kiépitése '

e ahrsz.:134 ingatlanon 1év6 fldat rekonstrukcija, nyomvona] korrekcidja, a kozlekedést
biztosito lejtésviszonyok kialakitasa mellett (2-300 m 1t)

skds Zoltédn igazgaté : . Peresztegi Gabor Ggyvezetd
Balaton-felyidéki Nemzeti Park Igazgatdsag PG STUDIO Epitészeti Tervezd Kft.
Mearendelf Tervezo
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A Tihanyi-félsziget és térségének komplex élGhely-fejlesztése” cimil,
KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 azonositd szdmu projekt keretében tervezdi feladatok elldta’sa tdrgyban
. (Tihanyi juhakol kiviteli szintii tervdokumentdcié)

& a lejtds szakaszokon a lemosédas megakadilyozasa tdjba illeszkedd anyaghasznélattal
(stabilizalt feliilet, folyékak, arkok kialakitasa)
a meglévé ut alsé szakaszan vizlevezett arok kialakitdsa, tereszek épitése
s atervezési munkahoz tartozé geodéziai felmérés elkészitése
e a tervezett munka nem Utépitési engedély koteles tevékenység, az érintett ingatlanok
tulajdonosainak hozzajaruldsat a megbizd szerzi be

A vizellatast biztosité kit tervezése és engedélyeztetése kiilon folyik, az nem része a tervezési
feladatnak. A kiviteli tervdokumentécié részeként érazatlan koltségvetés kiiras késziiljon.

A terveket tigy kell elkeszlteme a palyazénak, hogy az megfeleljen a teljesitéskor hatalyos
jogszabalyban foglaltaknak. :

A tervezd altal jelen szerzédés soran keszxtett szerz6i jogi védelem ald esd mivek, alkotasok a
Kiiré tulajdonaba keriilnek. A tel]e51tes soran keletkezd, szerzi jogi védelem ald es alkotason az
Kiir6 teriileti korlatozas nélkili, hatdrozatlan idejii, kizarélagos és harmadik személynek
atadhat6 felhaszndlasi jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotas {terv) atdolgozasara is.

A terveket 5 példanyban papir alapon illetve elektronikus formaban (CD/DVD) 2 példidnyban
kell biztositani.-

Az ajéﬁlat tartalmazza a munkadfjat és minden egyéb - a feladat ellatasaval dsszefiiggésben
felmeriilé - koltséget.
A megajanlott dijon felill koltség elszamolasara ajinlattevd semmilyen jogcimen nem jogosult.

Puskés Zoltdn igazgatd ‘ Peresztegi Gabor tigyvezets
Balatontfelvidéki Nemzeti Park Igazgatosag PG STUDIO Epftészeti Tervezd Kit.
Megrendeld . Tervezd
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