KEOP-3.1.2/ 2F/ 09-11-2012-0014 agonosits sgdri "Elsbelyvédelem és belyredllivis a Balaton-felvidéki Nemszeti
Park Igaspatdsdg teriiletein™ elnevesési projekt keretében vizi-letesitminyek megraldsitdsira vonatkogd
) Rdgbessersdsi elfdrds 3.

Szam Megrendelﬁr‘:;;l.. 11 ? . A’{ g ../2014. Szim Villalkozdndl:.............e. /2014
 Nyilvt. szam: , :

Vallalkozasi szerzddés
Amely létrejott egyrészell a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatosag
8229 Csopak, Kossuth u. 16.
képviselt: Puskds Zoltan igazgatd
adészam: 15325770-2-19;
szimlaszdm:  Magyar  Allamkinestir ~ Kézép-dunintdli  Regionilis
Igazgatésaga: 10048005-01711954), mint megrendel, (a tovibbiakban::
Megrendeld),
mastészrol:
név: Dél-Dunantili Vizépits Zrt.
székhely: 7100 Szekszard, Bogyiszldi at 1.
képviselS: Sziics Jozsef és Reisinger Péter
nyilvantartd cégbirosag neve: Szekszardi Torvényszék Cégbirdsaga
cégjegyzékszam: 17-10-001292
addszam: 24966595-2-17
kézosségi addszam: -
statisztikai szamjele:
szamlavezetd pénzintézet neve:

pénzforgalmi szamla szama:

villalkozoi kivitelezdi nyilvantartast szama:

és

név: GEOTECHNIKA '84 Viz- és Csatornaépité  Korlatolt
Felelgsségii T'arsasag

székhely: 7171 Sidagird, KKossuth L. u. 59.

képvisels: Sziics Andras

nyilvantartd cégbirdsig neve: Szekszirdi Torvényszék Cégbirdsiga
cégjegyzékszam: 17-09-003293

adoszam: 11295688-2-17

kézosségl addszam: |

statisztikal szdmijele:

szamlavezetd pénzintézet neve:

pénzforgalmi szamla szama:
vallalkozoi kivitelezdi nyilvantartasi szama:
tovabbiakban egyttt mint "Vallalkozd”

egylittesen szerz6d6 felek (a tovabbiakban: Felek) kézo6tt a mai napon az; alabbi feltételekkel:

1 ' AVALLALKOZASI SZERZODES TARGYA

1.1.  Felek meéﬂlapit}ék, hogy Megrendelé 2014. augusztus 28. napjan a kdzbeszerzésekrol szolo 2011,
évi CVIIL torvény (a tovibbiakban: Kbt) Harmadik rész 122.§ (7) bekezdés a) pontja szerinti

kozbeszerzési eljardst inditott a Vallalkozasi szerzddés: a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014
azonositd szama "ElShelyvédelem és helyreallitis a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatosig

Reisinger Péter és'§gics Jpusefl
igazgatdsigd 2 GLEOTE A '84 Viz- és Csatornaépité Kft.
Dél-Dunantali Vizépitd Zrt. Villalkozo
Villalkozd
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Puskis Zoltin igazgato
felvidéki Nemzeti Park Tgazgatdsig igazgatdsigl tagok GEOTECH

KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosits szdmi "l'?/a‘beﬁwéde/em €5 helyredifirds a Balaton-felvidéks Nemseti
Park Igazgatisdg teriifetein” elnevezési projekt keretiben vizi-litesitmények megvaldsitdsdra vonatkozd
kizbeszersdsi efidrds 3.

terliletein” elnevezési projekt keretében a veszprémi Mikladon vizi-létesitmények megvaldsitasa
lett. Felek a jelen villalkozasi szerzGdést a kozbeszerzési eljarasban a Megrendeld, mint ajanlatkér
ajanlattételi felhivisa és .ajanlattételi dokumenticidja, - valamint a Villalkoz6, mint nyertes
ajanlattevé ajanlata szerint kotik meg.

Megrendeld megrendeli, Vallalkoz6 elvallalja a Vallalkozasi szerzddés: a KEOP-3.1.2/2F/09-11-
2012-0014 azonosité szami "Elghelyvédelem és helyreillitis a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatosag  teriiletein” elnevezési projekt - keretében vizi-létesitmények megvalositasara
vonatkozd kdzbeszerzési eljaris 3. elnevezésil (a tovabbiakban: épitési bernhazas) kézbeszerzési
cljaraisban meghatirozott épitési munkainak teljes kor( kivitelezését a jelen szerzddésben
meghatarozott feltételeknek megfelelGen.

A VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI

Villalkozé kételezettséget vallal arra, hogy a Megrendelé ajanlattételi felhivasa, ajanlattételi
dokumentacidja, a dokumenticié részét képezd miszaki leiras, a vallalkozdi dij megillapitasanak
alapjaul szolgald kéltségvetési kifras, az ajanlattételi szakaszban a Megrendels altal adott kiegészitd
tajékoztatasok és a Villalkozd, mint nyertes ajanlattevd ajanlata alapjan teljes kdrien megvaldsitja
az épitési beruhdzist, biztosit valamennyi anyagot, eszkozt, berendezést, felszerelést, munkat,
melyek sziikségesek az épitési beruhazas megvaldsitasahoz, lizembe helyezéséhez.

Megrendel6 a dokumentacid részét képezé miszaki lefrast, terveket, arazatlan koltségvetési kiirast
a kozbeszerzési eljaris sorin a Villalkozd rendelkezésére bocsatotta, Villalkozd az épitési
beruhazds helyszinét megtekintette, azt Vallalkozé a kivitelez6tdl elvarhaté gondossaggal
ellendrizte és azt az épitési beruhdzas megvalositisira alkalmasnak talalta.

Felek rogzitik, hogy amennyiben az épftési beruhdzds megvalositisanak alapjat képezd egyes
dokumentumokban vagy azok kozétt ellentmondisok mutatkoznanak, akkor mindig az 2
dokumentum az irinyadd, amely a legatfogdbb és mindségileg a legmagasabb értéldil teljesitést
eredményezi. '

A szerz8dés tirgya magiban foglalja az &sszes olyan munkat és koltséget, amely az épitési
beruhazis komplett, mikoddképes, rendeltetésszerl hasznalatra alkalmas megvaldsitasahoz
szlkséges. A kivitelezés soran Villalkozénak el kell végeznie minden olyan munkat, beleértve a
komplettséghez szitkséges anyagok, berendezések, eszkozok biztositasit, melyek szikségesek a
vonatkozd jogszabilyl és hatosagi elSirasoknak, szabvanyoknak valé megfeleléshez és az azokban
eléirt feltételek alkalmazasihoz. '

Villalkozé  kotelezettsége a szerzOdés tirgyat a jelen szerzGdésnek megfeleléen, az abban
szabilyozottak, valamint a vonatkozé jogszabilyok, hatdsagi eléirasok, magyar és Eurdpal Unids
elirasok és szabvanyok szerint miiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, rendeltetésszer(i
hasznélatra alkalmas dllapotban, I. osztilyd mindségben, a teljesitési hatariddre kivitelezni. Az I.
osztalyd mindség megallapitisa az MSZ szernt tSrténik, MSZ szabvany hianyaban a DIN
szabviny vonatkozd elGirdsait kell figyelembe venni. -

Amennyiben Villalkozé nem 1. osztilyl mindségben teljesit, a MegrendelS jogosult az adott
munkit, munkarészt a Véllalkozoval visszabontatni és Gjraépittetni, melyet Vallalkozd koteles
haladéktalanul elvégezni.

Villalkozénak a szerzGdés teljesitése sorin a tdle elvirhaté szakértelemmel kell végeznie
munkajat. :

Andris Qgyvezetd
A '84 Viz- és Csatornaépité Kir.
Megrendelo Dél-Dunintali Vizépits Zrt. Villalkozd

Villalkozo
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KEOP-3.1.2/ 25/ 09-11-2012-0014 azonosité sgimii "Elihelyvédelem és helyredllitds a Balaton-felvidéki Nemszeti
Park Igazgatdsdy teriiletein” elnevesésd projefer keretében vigi-litesitmények megvalisitdsdra vonatkogd
kizhesgeryési effdrds 3.

Villalkozo a teljesitéséhez kizirolag I. osztilyd, a minSségi szabvanyoknak megfeleld, alkalmas és
kifogéstalan anyagot, terinéket, berendezést hasznalhat fel, illet6leg épithet be.

Amennyiben a szerzGdésben foglaltak a tervdokumenticidkban vagy a Vallalkozd nyertes
ajanlatiban meghatirozott anyaggal, termékkel, berendezéssel nem teljesithétdk, Vallalkozé mas
anyagot, terméket, berendezést csak a Megrendeld elozetes jovahagyasaval hasznalhat fel, illetGleg
épithet be.

A Villalkozd kételes a beépitend:'i anyagok, késztermékek, berendezések, eszkozok, gépek I
osztalyd mindségét tandsitd, a 305/2011/EU rendeletben foglaltaknak megfelels igazolisokat
folyamatosan, a felhasznalas, illetSleg a beépités elStt bemutatni.

Villalkozé koteles gondoskodni a szerz8dés teljesitéséhez szilkséges anyagok, berendezések,
“eszkozdk, gépek felhasznilidsihoz, behozataldhoz —szikséges engedélyek, tandsitvanyok
beszerzésérdl, esetleges honositisardl. Biztositania kell tovabba a berendezések, eszkézdk, gépek
kezelési-karbantartasi lefrasit, utasitdsat. Vallalkoz6 csak olyan berendezéseket, eszkozdket, stb.
szallithat, épithet be, amelyeknek a karbantartisa, szerviz és vevészolgilata, valamint a
potalkatrész ellatisa a torvényl elSirasokban meghatirozott 1dotartanng, illetve Villalkozé altal
vallalt jotallasi idGtartamon belill zavartalan,

Villalkozd az épitési beruhdzds azon részei esetében, melyek alkalmassdgat probatizemmel kell
igazolni, 48 oOra idStartamil probatizemet biztosit, amennyiben felek ettSl eltérd megallapodast
nem kotnek. A probatizem alatt, amennyiben arrdl a vonatkozd szabvanyok vagy el&irasok
masként nem rendelkeznek, valamennyi berendezés esetében meg kell gyGzGdni a rendeltetésszerd
miik&désedl.

A vizsgilati bizonyItvanyok megfelelségi 1gazolasok kéltségei a Villalkozét terhelik. A
Vallalkoz6 viseli a probak és atvételek probavételi és VIngalati koltsegeit

A Va]lalkozo feladata:

- a munka megkezdésekor a Megrendel6tdl a munkateriilet atvétele,

- az épitési napld megnyitisa, vezetése,

- 2191/2009. (IX. 15.) Korm. szimt rendelet 5. § (6) bekezdése szerinti tabla elhelyezese

- a munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyiségének és fajtajanak
folyamatos vezetése az épitési naploban a kiilén jogszabalyban meghatarozottak szerint,

- az épités sorin mar meglévo, Illetve elkeriild természeti, kulturilis drokségi, épitészett
értékek megdrzése,

- annak biztositdsa, hogy a Villalkozd részérdl épitési munkateriileten csak olyan személyek
tartézkodjanak, akik a vallalkozdi nyilvintartisban szerepelnek, illetve erre jogosultsigpal
rendelkeznek, és az épitési napld altal igazoltan részt vesznek a napi munkaban, annak
ellenérzésében és irdnyitasaban, .

- a kivitelezés befejezésével a szikséges kivitelezdi ryilatkozatok, mérési jegyzkonyvek
kiallitasa, az alkalmazott épitési termékek megfeleléségét igazold tanusitvanyok
rendelkezésre bocsatisa,

- a munkik befejezésekor a munkatertilet Ataddsa a MegrendelSnelk,

- a munkik befejeztével a munkateriiletrdl vald levonulas végrehajtasa,

A munkatertlet ataddsdval egyidejileg meg kell nyitni az épitési naplét és abban az atadas-
atvételt - az idépont, a tevékenység és a munkaterilet megjeldlésével - régziteni kell.

Villalkozé a kivitelezést a Megrendels altal a kozbeszerzési eljards soran el&irt feltételek, illetéleg
a Megrendeld utasitasainak maradéktalan betartdsival koteles végezni.
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skis Zoltin igazgatod Réisinger Péter és 8 ‘cq_lo sef s 1\ndr’1i ugy\ ezetd
idéki Nemzeti Park [gazgatosiy igazgatosigi tigok GEOTEGSHMIKA "84 Viz- & (‘satornaeplto Kift.
Megrendeld Dél-Dunaneih Vizépitd Zrt. Villalkozo .
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Puskds Zoltin igazgatd
Balatgn-felvidekd Nemzeti Pack Igazmtdsig

KEOP-3.1.2/ 2F/09-11-2012-0014 asonositd szdmsi "Elshelyvédelers és helyredliitds a Balaton-felvidéki Newmzeti
Park Igasgatisdg teriifetein” elnevesdsd projefet Reretében vigi-litesitminyek megvaldsitisdra vonatkozd
kdzhesgersdsl elfdrds 3.

Vallalkozé koteles a kivitelezési munkdt a kitlizott kezdési idSpontban elkezdeni, biztositva a
miiszaki lefrasban meghatirozott munkak elvégzéséhez szitkséges létszdm, eszkoz, anyag
rendelkezésre dllasat. A munka megkezdését kovetGen a munkavégzésnek folyamatosnak kell
lenni. A munka megkezdését kételes bejelenteni a teriiletileg illetékes hatosdgnal.

A Villalkozé a Megrendels altal atadott engedélyeken tilmenden koteles sajat koltségén
beszerezni mindazon engedélyt, jévihagyast és/vagy jogositvinyt az illetékes hatésigoktol,
szetvektdl, koziizemi szolgiltatoktol, amelyek sziiksépesek a jelen szerzddés targyat képezd
épitési beruhdzds teljesitéséhez. Az esetleges engedélymddositisok kapesan Vallalkozé kételes a
Megrendelvel egyiittmikodni.

A Vallalkozé a munkit sajat koltségén végzi el. Koteles a munkavégzést Ggy megszervezni, hogy
biztositsa a munka gazdasigos és gyors befejezését.

Villalkozd koteles gondoskodni — a munkateriilet atvételétdl a sikeres atadas-atvétel lezarasaig —
a munkateriilet, a tirolt anyagok, szerszimok O&rzésérdl, a2 munkatériilet lehatarolasardl, a
munkateriilette vonatkozd tizrendészeti-munkavédelmi, vagyonvédelmi, kézegészségiigyi,
komyezet-, és természetvédelmi, valamint az egészségligyi elSirdsok végrehajtasarol, betartisarol
és betartatdsarél. Ez a kotelezettsége alvillalkozdival, munkavallaloival és a kivitelezési
helyszinen jogszerien tartdzkodé egyéb személyekkel szemben is fenndll. Villalkozéd koteles
gondoskodni sajat dolgozéi munkavégzésével kapcesolatos helyi szocilis feltételeirdl is.

Ha kézteriilet igénybevételére van sziikség, az ehhez szikséges engedélyt a Villalkozo kételes
beszerezni és viselni a kézteriilet hasznalatinak dijat.

Megrendeld, Vallalkozé a vallalkozési szerz8dés megkdtésétd] szamitott 10 napon beliil kézdsen
megallapodnak a teljesités ttemezésében (muszaki Gtemterv), a kivitelezés id6tartama alatt, azzal,

hogy a munkateriiletek 4taddsira legkésébb a villalkozdsi szerz6dés megkdtését kdvetS napon

sor keril.

A munkaterileten .az elSirt figyelmeztets jelzések. elhelyezésérél a Vallalkozo koteles
gondoskodni.

Villalkozé kételes megtenni minden ésszerfi lépést a kdrnyezet védelmére a munkatertileten és a
megkozelitési Gtvonalain, tovabba biztositania kell, hogy személyek, kdzvagyon vagy egyebek
sérilését, karokozasat Villalkozénak felrShaté okbdl bekévetkezd 1égszennyezés, zaj, vagy egyéb
ne eredményezze, A Villalkoz6 szitkség szerint koteles beszerezni az illetékes kérnyezetvédelmi
hatésagtdl a munka végzéséhez kotott engedélyeket. (munkaidében megengedett zajkibocesdtisi
hatirértékek, veszélyes anyagok lerakasdra, taroldsira, vonatkozé engedélyek, stb.).

Villalkozé az altala leszéllitott anyagok lerakasardl, biztonsagos taroldsirdl és orzésérdl, a teljes
kirveszély viselése mellett maga koteles gondoskodni.

" Villalkozd anyagi felelGsséggel tartozik a teljesités helyszinén taldlhatd vagyontirgyakért.

Vallalkoz6 az altala okozott karokat koteles megtériteni, az eredeti allapotot helyreallitani.

Viallalkozd a jelen villalkozdsi szerzddés alairasival egyidejlileg Megrendeld részére legalibb a
vallalkozasi dijjal megegyez6 (Ft/év) karkifizetési limit Gsszegt, épités biztositisarol szold
felelGsségbiztositisi szerzGdését atadta.

Vallalkozd koteles a jogszabilyi eldirdsoknak megfelelSen épitési. naplot vezetni. Megrendeld

vagy a nevében eljird megbizottja a munka végzését barmikor megtekintheti, és ellendrizheti,
hogy a kivitelezés a szerzgdésnek megfeleléen torténik-e.

GEOTECHNHA '84 Viz- és Csatornadpité Kit,
Megrendels Dél-Dundntdli Vizépit Zet. - Villalkozd
“Villalkozd




KEOP 3.1.2/2F/09-11-2012-0014 asonositd szimi "Elshelyvédelem é hebyredllitds a Balaton-felvidéti Nemzpti
Park Igasgatisdg teriiletein” elneveiésit projefet keretében vigi-litesitrminyele megvaldsitdidra vonatkozd
kbnbeszerydsi elfdrds 3.

2.29. Nem mentesiil a Villalkozé a feleldsség aldl, ba a Megr’eridelé az ellendrzést elmulasztotta vagy
© nem megfelelden végezte el.

2.30. Felek 2 munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, korillményt s utasitdst az épitési
naploban kételesek egymdssal kézolni, Villalkozé koteles a Megrendelé és a megbizottja
szdméra az ellenérzést lehetbvé tenni és az ahhoz sziikséges adatokat, felvilagositast megadni.
A Megrendeld vagy 2 nevében eljird személy (szervezet) a szerzGdés teljesitése soran az épitési
napld adatai alapjin kételes ellendtizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdésében.
foglaltaknak mepfelels alvallalkozd vesz tészt.

2.31. Ha egyes munkarészeket a Villalkozd beépit (eltakar), és ezutin az cllendrzés a munka egy
részének Ojboli elvégzését tenné sziikségessé, a Villalkozé koteles elézetesen, az eltakards eldtt
legalabb 3 munkanappal a Megrendel6t a beépitéstdl értesiteni. Ha Megrendeld, illetve
MegrendelS képviselSje az eltakarasrél idében nem kapott értesitést, a feltirds miatt felmertilt
koltséget a Vallalkozd viseli.

232 Ha egy anyag vagy a munka valamely része a vizsgilat és/vagy ellendrzés alapjan nem megfeleld,
a Villalkoz6 az anyagot vagy a munka megfelels részét koteles sajat koltségén kijavitani vagy
kicserélni, és a vizsgilatot és/vagy ellenSrzést megismételni.

. 2.33. Villalkozé feladatit képezi a bontott anyagok, az épitGipari kivitelezés sorin keletkezd
hulladékok, szemét — engedéllyel rendelkezd kezel6hdz torténd — rendszeres elszallitisa, és a
hatdsagi elSirisoknak megfeleld lerakéhelyen torténd lerakdsa, annak dokumentildsa, tovabba az
épitési terlileten az anyagmozgatisi és takaritasi feladatok elvégzése. |

2.34. Villalkozé kételes a munkat az ajanlatiban megjelélt felelds méiszaki vezet6 irinyitisa mellett
végezni.
2.35. Villalkozé a Megtendel® utasitisa szerint koteles eljarni. Az utasitds nem terjedhet ki a munka

megszervezésére, illetGleg nem teheti a teljesitést terhesebbé.
2.36. Ha a Megtendeld célszertlen vagy szakszerditlen utasitist ad, erre a Villalkozd koteles 6t
figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztisabol eredd karért a Vallalkoz6 felelds.

2.37. A Villalkozé a Megrendels 4ltal adott utasitis szerint nem végezheti el a munkat, ha ez
jogszabaly vagy hatosagi rendelkezés megsériésére vagy az élet- és vagyonbiztonsag
veszélyeztetésére vezetne.

2.38. A Villalkoz6 koteles a Megrendelt minden olyan kériilményrSl haladéktalanul értesiteni, amely
a teljesités eredményességét vagy kell§ idSre vald elvégzését veszélyezteti vagy gitolja. Az
értesités elmulasztisabol eredé kirért felelés.

2.39. A jelen szerzédésben foglalt kotelezettségeket a Vallalkozonak kell teljesitenie. A vallalkozé
teljesitésében a Kbt 128.§ (2) és (3) bekezdésében foglalt alvillalkozok és szakemberck
kotelesek kozremlkodni. Az ajinlattevd koteles az ajinlatkérének a teljesités sordn minden
olyan — akir a koribban megjel6lt alvillalkozd helyett igénybe venni kivant — alvallalkozo
bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlatiban nem nevezett meg és a bejelentéssel egylitt
nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az éltala igénybe venni kivant alvéllalkozd nem 4ll a Kbt. 56. § —
valamint, ha a megel6z6 kdzbeszerzési eljarasban azt ajanlatkérd elirta, a Kbt. 57. § — szerintt
kizard okok hatalya alatt.

2.40. Az olyan alvillalkozd vagy szakember (a tovabbiakban e bekezdésben: alvillalkozd) helyett, aki
vagy amely a kdzbeszerzési eljarisban részt vett az ajdnlattevd alkalmassaganak igazolasiban,
\az ajanlatkéré hozzdjarulisival és abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas

. 2
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alviallalkozd, ha a szetzddéskotést kovetben — a szerzddéskotéskor elére nem lathaté ok
kévetkeztében — bedllott 1ényeges koriilmény, vagy az alvallalkozd bizonyithatd hibds teljesitése
miatt a szerz8dés vagy annak egy része nem lenne teljesithet a megjeldlt alvallalkozoval, és ha
az ajanlattevd az 0j alvallalkozoval egyiitt is megfelel azoknak az alkalmassagi kévetelményeknek,
melyeknek az ajanlattevéként szerz6dé fél a kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozéval
egylitt felelt meg. -

2.41. A teljesitésében kozrem(ikoddd alvillalkozdkkal kapesolatosan Villalkozé a 2011. évi CVIIL
térvényben eldirt rendelkezések maradéktalan betartisaval koteles eljirni.

2.42. A Villalkozé a jogosan igénybe vett alvallalkozdért vgy felel, mintha a munkat maga végezte
volna; alvallalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden olyan karért is, amely
anélkiil nem kdvetkezett volna be. -

2.43. Villalkozd a munka befejezését kovetSen kételes a felvonuldsi teriiletet az eredeti illapotnak
megfelelden helyreallitani, és a mdszaki atadds atvételi eljards lezarasit kovetSen Megrendeld
birtokaba bocsatani.

2.44. Megrendelé jogosult a Villalkozotdl eldrehaladasi jelentést kérni, amelynek Vallalkozé 15 napon
beliil koteles irasban eleget tenni.

2.45. A villalkoz6, illetve a szerz&dés teljesitésébe bevont alvillalkozo(k) kételes(ek) betartani a
vonatkozd kornyezet- és természetvédelmi jogszabalyokat, eldirisokat. A villalkozd jelen
szerzOdés teljesitése sorin kdteles folyamatosan tekintettel lenni arra, hogy a jelen szerz6désben
meghatirozott tevékenysége természetvédelmi teriileten folylk, s torekednie kell a jirulékos
kornyezetterheles csokkentésére.

2.46. A villalkozénak torekednie kell a keletkezett hulladékmennyiségének csikkentésére, a
hulladékok megfelels kezelésére.

2.47. Villalkozé figyelembe veszi és alkalmazza a kotnyezet szempontokat (26ld beszerzés), azaz a
mdsodlagos alapanyagok (4jrahasznositott hulladékbdl létrehozott anyagok) felhasznalasi aranyat
a lehetd legnagyobb mértékre néveli a teljes alapanyag felhaszndldson belil. A szerzédés
teljesitése sorin villalja, hogy tudatos minimalizalasra térekednek a zaj, por, pollen, elhagyott
hulladék stb. megeldzése éxdekében, és a szerzdés teljesitésének kérilményel kapesan toreksz1k
a kérnyezettudatossagra.

3. A MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI

3.1 Megréndelé koteles a kivitelezés megkezdésekor a munkateriiletet alkalmas allapotban a
Villalkozd rendelkezésére bocsitani. A munkateriilet dtadisat legkorabban a szerzédéskotést
kovetd egy héten beliil biztositja a Megrendels a Villalkozd részére.

3.2. Megrendel§ biztositja az épitési beruhazds dtads-atvételi eljirisdinak, az tizembe helyezésének és
a garancialis vizsgilat lefolytatdsainak feltételeit.

3.3. A Megrendel§ 4ltal megbizott épitési miiszaki ellenér a munkik teljes folyamatiban elSsegiti és
ellendrzi a vonatkozo jogszabilyok, hatdsagi eldirisok, szabvinyok, szerzédésck betartasat.

34. A Megrendeld helyszini képviselSjeként az épitési miszaki ellendr feladata:

- az épitSipar kivitelezési tevékenység végzésének figyelemmel kisérése,

- az épitési naplénak jogszabilyban meghatarozott esetekben térténd rendelkezésére dlldsanak
biztositisa,

egyuttmikodési (koopericids) értekezletek elbkészitése, lebonyolitasa,

Puskds Zoltan igazgato
on-felvidéki Nemzeti Park Igazgatosig ) igazgatdsigl fagok
Megrendeld g Dél-Dundntili Vizépitd Zrt.

Villalkozd




KEOP-3.1.2/2F/ 09-11-2012-0014 azonosité szdnmd "EiJih efyvédelenr é5 helyredliftds a Balaton-felvidéki Nemseti
Park Ipagpatdsdg reritfetein” eluevesésd projeket keretében vizg-litesitmiények megpalisitdsdra wzmz',éa:{a
kdebeszerzisi elfirds 3.

- az ¢pitGipari kivitelezési tevékenység, az épitési-szerelési munka szakszerfiségének
ellendrzése az épiiletgépész kiviteli tervdokumenticié alapjin,

- az épitési naplok ellenrzése, a bejegyzések ¢és egyeb ]egyzokonyvek ellenjegyzése,
észrevételezése,

- a hibdk, hidnyossagok, eltérések feltiintetése az épitési napléban,

- a miiszaki, illetve gazdasigi sziikségességb6l indokolt tervviltoztatisokkal kapcsolatos
javaslatok megtétele a Megrendeld részére, egyeztetés, ’

- a munkdk eltakarasa elStt azok mennyiségi és mindségi ellendrzése,

- a probatizemek lefolytatisiban, az atadas-atveteh és a birtokbaadasi eljarasban vald
részvétel,

- egyes ¢épitményfajtdk miszaki teljesitmény—jellernzéinek_ ellendrzése, a technoldgidval
dsszefliggd biztonsdgi el&irisok betartisinak ellendrzése,

- a beépitett anyagok, késztermékek és berendezesek megfelelGség-igazolisa meglétének
ellenbrzése, - :

- részvétel az esetleges hatdsagi cllenérzéscken,

- az épitési miiszaki ellendri feladatok elvépzésének dokumentilasa az épitési naploban,

- miszaki kérdésekben a Megrendel6 dontéseinek elSkészitése,

- pénzigyi elszimolisok, felmérések ellendrzése,

- teljesitésigazolas kiallitisa, mely tartalmazza

- a teljesitetett kivitelezési munkik meghatirozasit, mennyiségét, mmoseget a teljesités
id&pontjit,

- a teljesitésigazolis alapjan szamlazhatd Osszeget, - .

- a szerzGdésben meghatirozott vallalkozdi dij és a teljesitésigazolisban megjeldlt
szdmlizhaté Gsszeg eltérése esetén az eltérés indokdt,

- a Kidllitott teljesitésigazolasnak — a Villalkozd altal mepkiilddtt teljesitéstdl sz6l6
értesités kézhezvételétd] vagy ha a szerzGdés vagy jogszabaly atadas-dtvételi eljirast
hatiroz meg, ennek lezdrdsatél szamitott, legfeliebb 15 munkanapon belil — a
Megrendel6 és a Vallalkoz6 részére torténd megkiildése,

- a jotillas érvényesitése kotében az elsé éves utdfeliilvizsgilati eljirisok elSkészitése,

megszervezése, lebonyolitisa, erre vonatkozodan egyeztetés a Megrendelovel intézkedés a

Vallalkozo felé a jotillasi kotelezettség teljesitésére.

3.5. A teljesitésigazolasban csak a beépitett anyagok, szerke_zetek, késziilékek és berendezések
szerepelhetnek. TAroldsi nyilatkozat elfogadisa nem lehetséges.

3.6. Az épitési miszaki ellendr hiba, hidnyossig megillapitisirdl, a szerzédés szerinti teljesitést
befolyasolé minden kériilményrdl kételes a Megrendel6t haladéktalanul értesitent.

3.7. Az épitési miiszaki ellenér a munka végzését barmikor megtekintheti és ellendrzi, hogy a
kivitelezés a szerzédésneck megfelelden torténik-e.

3.8. A muiszaki ellendr igényelheti a beépités elott
a) a felhaszndldsra keril6 anyag mennyiségének megallapitasat,
b) prébatest, illetdleg minta vételét és annak ellendrzését, illetve
c) a felhasznalt anyagok, termékek, gépek, berendezések minGségi tanisitvinyanak bemutatisat

‘pedig igényelni kételes.

3.9. Megrendel$ figyelembe veszi és alkalmazza a kornyezeti szempontokat (z6ld beszerzés), azaz a
masodlagos alapanyagok (4jrahasznositott hulladékbdl létrehozott anyagok) felhasznaldsi aranyat
a lehetS legnagyobb mértékre noveli a teljes. alapanyag felhasznilison beliil A szerz8dés
teljesitése sorin vallalja, hogy a Villalkozéval tudatos minimalizalasra térekednek a zaj, por,
pollen elhagyott hulladék stb. megelézése erdekeben és a szerzGdés teljesitésének korilményel
apesan torekszik a kémyezettudatossagra,
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TELJESITESI HATARIDO, TELJESITES

A Villalkozb a jelen szerz&dés aldirasat kovetden, a munka megkezdésére vonatkozd jogszabalyl
elbirisok betartdsival kteles 2 munkavégzést megkezdeni és a munkat végezni.

A munkateriilet atadasit legkoribban a szerz6déskotést kovetd egy héten beliil biztositja a
Megrendel6 a Villalkozo részére.

A teljesités hatirideje: a munkateriilet dtaddsatdl szamitott egyszézétvenedik nap.
Vallalkozé jogosult a jelen szerzGdésben meghatarozott idépontot megelézden is teljesitent.

A Megrendelé koteles a munkit a Villalkozé 8 napos elézetes készre jelentése esetén a
Villalkozo értesitésében megjelolt idSpontra kitizott dtadas-atvételi eljaras soran megvlzsgalm és
vizsgalat alapjan felfedezett }uanyokat hibikat, a hibis munkarészekre esé koltségvetési
osszegeket, valamint az érvényesiteni kivint szavatossagi igényeket jegyzokdnyvben rogziteni.

A miszaki dtadis-dtvétel feltétele a jelen szerzédésben meghatirozott munkik 1. osztilyd,
maradéktalan teljesitése. '

Megrendelé a sikeres muszaki atadds-atvételrdl felvett jegyzikonyv idSpontjaban veszi at
mennyiségileg és mindségileg a munkit a Vallalkoz6tol A tényleges 4tvétellel egyidejiileg szall 4t
a Megrendelére a létesitménybe beépitett anyagok és eszkdzok tlajdonjoga és a
karveszélyviselés terhe. '

Vallalkozd kotelezettséget vallal azért, hogy a jelen vallalkozdsi szerz4dés keretében megvaldsuld
munkak a vonatkozé jogszabilyok, hatdsigi elGirisok, magyar és Eurdpai Unids eléirdsok,
szabvanyok, vonatkozd miiszaki elGirasok szemnt, 1. osztilyd minSséghen késziilnek el.

Hataridében teljesit a Vallalkozo ha az dtadds-dtvétel a véllalkozdsi szerzédésben el6irt
hataridén beliil, illetdleg hatamapon megkezd6détt és 30 napon beliil befejezédbtr, kivéve, ha a
Megrendel5 a munkit nem vette at.

A Vallalkoz6 jogosult a szerzddésben kikotott hatariddk eldtt is teljesiteni.

Megrendel6 kifejezetten nyilatkozik, Vallalkozd pedig tudomasul veszi, hogy a szerzédés
hataridére t6rténd teljesitése MegrendelS kiemelt érdeke abbdl eredéen, hogy a szerz6dés targyat
képezé beruhazds finanszirozdasa timogatas felhasznalisaval valosul meg, ennek okan tehdt
Villalkozé késedelme a timogatisi forris elszimolhatésagat veszélyeztetheti.

A VALLALKOZOI DI
A jelen vallalkozasi szerzédésben foglalt munka vallalkozéi dija:

Netté vallalkozéi dij: 38.641.013,- Ft, azaz, hatmmcnyolcmllho-hatszaznegyvenegyezer—
tizenhdrom forint + AFA. Villalkozéi dij megfizetése szallitdi finanszirozas formajdban
torténik. .

MegrendelS nyilatkozik arrél, hogy a jelen szerzddésben foglalt munkakra vonatkozdan a

Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal mint Tamogatéval (székhely: 1011 Budapest, F6 utca 44-
© 50.) (2 tovabbiakban: Tamogatd) érvényes Tamogatasi Szerzddéssel rendelkezik, melynek

értelmében a szerz6dés szerint munkak pénzigyi fedezete unids palyazati forrasbol biztositott.
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5.2. Az altalanos forgalm.l adorol szald 2007, évi CXXVIL torveny 142, §-a szerint az Afa

megfizetése forditott adozas szerint torténik.

5.3 A Villalkos a szerzddés elrzdma//mta’ dsszege 30%-dnak meglelels mértéki iallitdi elélegre tart igényt.

Az eldleghént igénybevett Gsszeg az dsszes ssmla oisegébdl egyenls ardnyban Reriil levondsra. :
A szllitdi eldleget (elilegbekeérs dokumentnmon keresstiil) a Villalkosd kozvetlensil a Tdmagatitdl igényelbeti
a Megrendels egyidejii értesitése mellett. A Megrendel§ az, értesitéstol sgimitott 5 napon beliil jelezhets a sydllitoi

* eldleggel kapesolatos fenntartdsdt. Ennek  hidnydban a szdllitdi eldlegigénylést a Megrendels  részérdl
elfopadottnak kell tekinteni.
A Megrendeld kiteles a Villalkozd dltal meghiilditt ela/qg-rzamlat annak beer/ée{em‘ kdvetd 5 napon beliil
dradékolni ér a Tamagatd réissére megkiildens. *
*(Amennyiben szillitdi eldleg igénybevételére nem kersil sor, gy a dilt betdls résg, tirlends)

Az dltalinos forgalmi adé megfizetése a mindenkor hatilyos jogszabilyok szerint torténik,
figyelemmel az 4ltalinos forgalmi adordl szélé 2007. évi CXXVIL torvény 142, § (1)-
bekezdésének b) pontjaban foglaltakra. Megrendelé belféldon nyilvantartdsba vett addalany,
tovabbi nincs olyan jogéllasa, mely alapjan téle az ado megﬁzetése ne lenne kévetethetd.

54. Villalkoz dsszesen 4 szAmbt nyGjthat be a kovetkezdk szerint:

' 1. rész-szdmla: 25%-o0s késziiltségnél a teljes ellenszolgdltatis 25%-anak megfelel6 foﬂntosszeg,
2. rész-szamla: 50%-os késziiltségnél a teljes ellenszolgaltatis 25%-anak megfelels forintdsszeg;
3. részszamla: 75%-os késziltségnél a teljes ellenszolgaltatis 25%-dnak megfelels forintdsszeg
4. Végszamla: a szerzbdésben foglalt Gsszes feladat teljeskor(, szerzGdésszer(l ellitasa esetében a
teljes ellenszolgiltatis fennmarado 25%-anak megfelelS forintosszeg.
Vallalkozénak a szamlikat 2 jelen szerzédés melléklete szerint arazott koltségvetés alapjin
igazolt teljesitést kovetSen a Megrendeld cimére kell kiallitania és benyijtania, 3 (hirom)
példanyban. ' ’
Megrendelé a teljesités elismerésérdl (teljesitésigazolds), vagy az elismerés megtagadasardl
legkésSbb a Villalkozo teljesitésétd] szamitott 15 napon beliil irisban kételes nyilatkozni.

5.5. Villalkoz6 a sikeres dtadas-atvételi eljarasrdl felvett jegyzSkonyv lezdrasit kovetden jogosult
benydjtani a vallalkozoi dijrdl kidllitott végszamlat. A végszimla benytjtisinak feltétele az épitési -
miiszaki ellendr és a Megrendeld altal aldirt teljesitésigazolis csatolasa mellett a joteljesitési
biztositék nydjtisit igazolé dokumentum dtadisa a Megrendeld részére. )

5.6. A villalkozéi dij a befejezési hatiridére prognosztizalt, egydsszegl atalinyar, mely fedezetet
nydjt mindazon munkik elvégzésére és azok koltségeire, melyet jelen szerzodés vallalkozd
kotelezettségeként felsorolt, és melyek sziikségesek a szerzédés tirgyaban meghatdrozott

- munkik komplett megvaldsitisihoz, figyelembe véve a helyszini korilményeket és adottsigokat.

5.7. A vallalkozdi dij 100 %-it a Timogaté — a bruttd finanszirozas szabalyainak megfeleléen — a
Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében, a Kbt. 130. § (2)-(3) bekezdésében, tovibbi 306/2011. (XIL 23.)
. Korm. rendelet 12-14. §-dban, a 4/2011. (L 28.) Korm. rendeletben, a 2011. évi CXCV.
tdrvényben foglaltaknak és a T'dmogatasi Szerzédésnek megfeleléen fizeti meg. A kifizetésre
iranyadéak és az addzis rendjérdl szdlé 2003. évi XCIL torvény 36/A §-dban foglaltak.
Amennyiben a Villalkoz6 az ajdnlata szerint a teljesitéshez alvillalkozot vesz igénybe, az épitési
beruhizdsok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl sz6lé 306/2011. (X11.23.) Korm. rendelet
14.§ (1) bekezdés szerint koteles a Tamogaté a villalkozdi dijat teljesiteni. A vallalkozoéi dij 100

Yo-at a szallithi finanszirozis keretében a Tamogatd utalja at Villalkozo

szarmi bankszimliikra a szimla kézhezvételétS] szamitott 30
(Harminc) napon beliil.
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A Tamopatd altal torténé kifizetés hatdridejébe a MegrendelS, mint Kedvezményezett altal
hianypotldsra igénybe vett idStartam, az eldre nem tervezett, elére nem latott okok miatt
lefolytatott helyszini szemle, valamint a szabalytalansig gydnt kivizsgalasara tett intézkedések

nem szamitanak bele. A Tamogatd esetleges fizetési késedelméért Megrendeld felelosseget nem
vallal. ‘

Megtrendeld nem fizet késedelmi kamatot késedelmes teljesités esetén akkor, ha a fizetési

késedelem blzonylthatoan a Tamogatd késedelmébdl kiovetkezik, késedelem esetén a vonatkozd
ASZF szetinti késedelmi kamatot a Tamogaté fizeti meg a Vallalkoz részére

A szamla abban az idépontban tekintendd kiegyenlitettnek, amikor a Tamogaté szamlavezetd
bankja a Vallalkozé bankszimlajira a kifizetésre kerils vallalkozdi dij 6sszegét joviaira. . -

Vallalkozd a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerind kesedelrm kamiat felszamitasara jogosult
Tamogaté fizetési késedelme esetén.

Megrendel6 tijékoztatja a Vallalkozét arrdl, ‘'hogy a jelen villalkozdsi szerzddés és ennek
teljesitése esetén a kifizetés az ad6zés rendjérdl sz0l6 2003. évi XCII. térvény 36/A. § hatilya ala
esik. Villalkozé kijelenti, hogy a kozbeszerzés teljesitéséhez kapcsolédé  valamennyi
alvillalkozojat irdshan tdjékoztatja arrdl, hogy a szerzddés és annak teljesitése esetén a kifizetés
az Art. 36/A.§. hatilya ald esik, és ezen rendelkezést szerzédéseiben megfelelden alkalmazza.

Szerz6d6 Felek rogzitk, hogy a jelen szerzbdésben meghatérozéﬁ munkik a KEOP-
3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonositisi szami Projekt ketetében elnyert palyazati timogatis
keretében valosulnak meg, A Projekt ezen nyilvantartasi szamat a szimlan is fel kell tintetnd.

A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

Villalkozé kotbérfelelGsséggel tartozik, ha késedelmesen teljesit, illetve ha a teljesités
lehetetlenné valt (meghidsulas).

Késedelmes teljesités esetén a koétbér mértéke netté villalkozéi dij 1%-a/nap. A Villalkozé

legfeljebb a nettd vallalkozdi dij 20%-dig koteles késedelmi kotbért fizetni.  Vallalkozo
tudomisul veszi, hogy a szerzddésben meghatirozott munkit legkésébb a készre jelentés
napjiig el kell végeznie, azonban késedelembe a teljesitésre nyitva allé a 4.2. pontban r6gzitett
teljesitési hataridod eltelte utin esik.

Lehetetlentilés (meghitisulas) esetén a kotbér mértéke: 20 %. A kotbér alapja a villalkozasi
szerzOdésben szereplé nettd vallalkozdi dij.

. Vallalkozo  kotbérfizetési  kotelezettsége lejart  pénzligyi kovetelésnek  mindsiill,  ennek

megfeleléen Vallalkozé csak az esetleges kotbér Gsszegével csokkentett végszamlat nyijthat be,
illetleg Megrendelé jogosult a Vallalkozé végszamlajabol a kétbére levonassal érvényesiteni,
amennyiben a Kbt. 130, § (6) bekezdésében foglalt feltételek fenndllnak. A kétbér megfizetése
nem érintl a Megrendel6 azon jogit, hogy a szerzédésszegéssel okozott és a kitbér dsszegével
nem fedezett kardnak megtéritését kovetelje a Vallalkozotol.

Villalkozd a jelen vallalkozasi szerzddés alapjin elvégzett munkakra, illetve a felhasznalt
anyagokra, berendezésekre a jogszabalyi el6irasok, igy kiillondsen az egyes épiiletszerkezetek és
azok letrehozdsanal felhasznaldsra kerlilS termékek kételezd alkalmassagi idejérdl sz0l6 11 /1985..
(VI 22.) EVM- -IpM-AIKM- MEM-BKM egyiittes rendelet szerinti szavatossigot villalja.

Vallalkozé az épitési beruhazasra 24 hénap jotallast vallal.

ndris igyvezetd
A '84 Viz- és Csatornadpité Kt
Megrendels Dél-Dundntali Vizépitd Zat. Villalkozo

Villalkozo
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A jotallas idétartama alatt a Villalkozd a Megrendeld iltal jelzett hibas munkarészek kijavitasat
48 6rin belill koteles megkezdeni és a miszakilag indokolt idStartamon beliil befejezni.
Ellenkezd esetben Megrendeld jogosult - a Villalkozd értesitése mellett - a joteljesitési biztositék
tethére, illetSleg sajat koltségére a munkat massal elvégeztetni.

Villalkozé a nettd vallalkozdi dij 5 %-dnak megfeleld 1.932.051 Ft,- azaz egymillio-
kilencszazharminckett@ezer-Gtvenegy  Ft  Osszegli  joteljesitési  biztositékot nydjt a
Megrendeldnek. A biztositék a Villalkozd vilasztisa szerint teljesithetd a kézbeszerzésekrdl
sz6l6 2011, évi CVIID térvény 126. § a) pontjdban meghatirozott maodon. Vallalkozd a
joteljesitési biztositékot bankgarancia formajaban nydjja. A joteljesitési biztositék teljesitésének
idSpentja a végszamla benyijtasinak idépontja.

A nydjtott bankgarancidban vagy biztosité altal kiallitott kotelezvényben Vallalkozonak
biztositania kell, hogy a Villalkoz6 jotillisi kotelezettségére hivatkozissal a Megrendel6 elsé
irasbeli felszolitisara, a Villalkozd esetleges kifogasat figyelmen kivil hagyva, a jogviszony
vizsgilata nélkill, a bank, illetdleg a biztositd sajit kotelezettsége alapjin azonnal kifizet a
Megrendelének  megjeldlt  sszeget. A bankgarancianak, illetve a kotelezvénynek
visszavonhatatlannak kell lennie, a2 Megrendels nevére és az épitési beruhazasra vallalt jotallasi
idétartamra kell szélnia.

Elsleg-visszafizetési biztositék: miértéke tekintetében a Villalkogd a kigbeszersési elfjdrds alapjdn meghkitort
sRers6dés elszdmolthatd dsszoginek 10%-a erejéig mentesiil a bigtositéknydjrds kitelesertsége aldl, azonban ag exp
meghaladian kért elleg Gsszegfvel megegyess bizdovitékot kell nydjiania.*

A Villaikozonak a Nemzeti Fejlesstési Minisgtérinm (INFM) javira 53000 elleg-visszafizetési biztositékot a
Kbt..126. § (6) bekezdésinek a) pontidban meghatdrozott mddon, legkésdbb az elileghekérd levél benydjtisinak
idpontjaig az NFM rendelkesésére kell bocsdtania ér ag eldleggel tirténd elszdmoldsig, azay a végrzdmia
benydjtdsdig az frvényességét fenn kell tartania. Az elileg-visszafizetési bigtositék nydjtdsa ag eldleg
rendelezéire bocsdtdsinak felidtele. A gagdasdgi ldrsasdg vagy nonprofit serveset s3dllitd cégegyzésre jogosult
vezeld tisziségviseliiének vagy lesalibb 50%-os kizvetlen tnlajdonrésizel rendelkesd twlajdonosdnak, vagy

" egyiittesen legakibb  50%-o05  kizetlen. tulajdonrisszel rendelkeexd  természetes személy  tulgjdonosainak

kezességuillalisa, vagy garanciaszervezet dltal villalt kezessés, valamint az; Abt. 92. § (1) bekezdése szerinti
dllami kezesséy is elfogadbatd a s3dllitr elileg biztositékaként. (112011, (L 28.) Korm. rendelet 57/.A. § (3)
bekesdés, 368/2011. (XI1. 31.) Korm. rendelet 77. §)

*(Amennyiben szdllitoi eldleg igénybevételéve nem kersil sor, dgy a délt betiis rérg, fGrlends)

A FELEK KEPVISELETE

Felek megillapodnak, hogy a villalkozasi szerzddés teljesitésével kapcsolatos kérdésekben

feleket az alabbi személyek képviselik:

-

\ Megrendeld részérdl: Puskas Zoltan igazgatod

Vallalkozd részérdl:  Péter Zsolt miiszaki vezetd

Megrendeld altal megbizott épitési miszaki ellend:
Véghelyi Gabor (nyilvantartasi szim: ME-V-19/5172)

Vallalkozé felelés miszaki vezetdi:
Sziics Andras (nyilvintartdsi szam: MV-VZ-17-5792)
Reisinger Péter (nyilvantartasi szam: MV-VZ-17-5459

‘Felek — ideértve a Villalkozd esetleges alvallalkozoit és az épitési miszaki ellenbrt — kotelesek
egyittmikodni a munkak megvaldsitasa érdekében.

GEOTECHNIKA "84 Viz- ¢s Csatornaépito Kft.
Megrendela Dél-Dundntili Vizépitd Zrt. Villalkozd
Villalkozé
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A szerz6d6 felek jelen vallalkozasi szerzGdés teljesitése sordn minden lényeges koriilményrd]

kotelesek egymist haladéktalanul frasban tdjékoztatni.
A VALLALKOZASI SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNESE

A szerz6dés modositisa, felek egyezs akarata esetén ‘kizardlag irdsban lehetséges, és a
mobdositisra a Kbt. 132.§-aban foglalt rendelkezéseit kell alkalmazni.

A villalkozasi szerz6dés megszinik, ha

- aszerzGdésben foglaltak mindkét fél altal teljesitésre kertiltek,

- aMegrendeld a szerzdéstl elall,

- barmelyik fél a szerzédést felmondja,

- a teljesités lehetetlentl,

- bérmelyik fél megszOnik, kivéve, ha jogutddja van.

- Jelen szerz8dés megsziinik (megsziintethetd): Megrendel egyoldali eldllisaval, amennyiben
Villalkozd a jelen szerz6désbdl eredS kotelezettségeit sulyosan megszegi. Megrendeldi
egyoldalu elallis oka lehet kiiléndsen a 9.7 pontban meghatirozott kotelezettsegek
megszegése.

MegrendelS a szerz&déstdl barmikor elallhat, kbteles azonban a Vallalkozd karit megtériteni. -

Megrendel6 elillé nyilatkozatit Vallalkozoval irdsban koteles kozélni.

A Villalkozd szerzddésszegése miatti megrendeldi elallis esetén Megrendeld a szerzGdésszegésre
vonatkoz6 szabalyok szernt a Villalkozotdl kartédtést kvetelhet.

Felek a jelen villalkozasi szerz6dést a misik félhez intézett egyoldald, irasbeli nyilatkozattal,
azonnali hatéllyal abban az esetben mondhatjak fel, ha a masik fél a jelen szerz6désbél eredd
valamely kotelezettségét ismételten vagy siilyosan megszegi.

Felek sulyos szerz&désszegésnek tekintik kiilonésen, ha a Vallalkozé
- késedelem esetén a kitiizott pothatariddre sem teljesit,
- hibds teljesités esetén a hibat a megadott hatéridére sem javitja ki.

A felmondas esetén a szetzGdés azon a napon szanik meg, amikor a felmondasrdl a masik fél
tudomast szerez. ‘

Ha a teljesités olyan okbdl vilik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelds, és

- a lehetetlenné vilis oka mindkét fél érdekkorében vagy érdekkdrén kivil merilt fel, a
Viallalkozdt az elvégzett munka és koltségel fejében a dij arinyos része illeti meg;

- alehetetlenné valas oka a Villalkozé érdekkorében mertilt fel, dijazdsra nem tarthat igényt;

- a lchetetlenné vilas oka a Megrendels érdekkérében meriilt fel, a Vallalkozét a dij megillet,
de a MegrendelS levonhatja azt az Ssszeget, amelyet a Vallalkozé a lehetetlenné valas folytin
koltségben megtakartott, tovabbi amelyet a felszabadult idében masutt keresett vagy
nagyobb nehézség nélkill kereshetett volna,

A megkezdett, valamint a befejezett, de it nem adott md tekintetében a karveszely a teljesités
lehetetlenné valisira vonatkozé szabilyok szerint oszlik meg a Megrendeld és a Vallalkozé
kozoitt.

A jelen vallalkozasi szerzédés teljesités nélkili megszinése esetén Felek kotelesek teljes korien
elszamolni egymassal.

Felek megillapodnak abban, hogy a Villalkozd nem fizet, illetve szamol el a szerzédés
teljesitésevel Gsszefliggésben olyan kéltségeket, melyek a Kbt 56. § (1) bekezdés k) pontja

s Zoltin jgazgatd Reisinger Péter d8Sics Jozsef
Lazg 5

Megrendeld Dél-Dundntili Vizépits Zrt.
Vallalkozo
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szerintl feltételeknek nem megfelelé tirsasig tekintetében mertilnek fel, és melyek a Vallalkozo
addkételes jovedelmének csdkkentésére alkalmasak. A Villalkozd a szerzGdés teljesitésének
teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szdméira megismethetSvé teszi és a
8.12. pont szerinti tigyletekrsl a MegrendelSt haladéktalanul értesiti.

8.12. A Megrendels jogosult és egyben kételes a szerzddést felmondani — ha sziikséges olyan
hatdridSvel, amely lehetévé teszi, hogy a szerzSdéssel érintett feladata elltisardl gondoskodni
tudjon — ha
2) a Villalkozoban kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely nem felel meg
a Kbt 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatirozott feltételeknek.

b) a Villalkozd kdzvetetten vagy kézvetlentl 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely nem felel
meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

8.13. A 8.12. pont szerinti felmondds esetén a Vallalkozé a szerzGdés megsziinése elGtt mir teljesitett
szolgiltatis szerzGdésszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.

9. ° EGYLEB RENDELKEZESEK

9.1. A jelen szerzédés szerinti teljesitési kotelezettséget teljesitheti a Vallalkozé, vagy a nem
természetes személy alvillalkozé jogutodja, ha ezek valamelyike, mint gazdasigi tirsasig dtalakul
vagy a szervezet }ogutodlassal megszinik.

9.2. Ha a Vallalkozd, vagy alvillalkozdja ellen felszamolasi vagy végelszamolasi eljiris indulna, Ggy
azt Vallalkozd koteles haladéktalanul, de legkésébb 3 napon belil irasban kdzdln
Megrendelével. A Villalkozé ugyancsak haladéktalanul koteles a MegrendelSt értesiteni, ha sajat
cégében, vagy alvillalkoz6janil a jelen szerz8dés maradéktalan teljesitését megel6zben tulajdonos
valtozasra, illetbleg jogutddlisra, jogok és kotelezettségek Atszillisdra, szétvaldsra,
dsszeolvadisra, vagy beolvadasra keriil sor. A Villalkozd felelds az értesités elmulasztisabol
eredd karért.

9.3. Amennyiben a jelen vallalkozisi szerzGdés egyes kikétései érvénytelenek, vagy érvénytelennek
mindsiilnének, ezen érvénytelenség nem érinti a vallalkozdsi szerz6dés egészét. A vallalkozasi
szerz&dés  érvénytelenséggel nem  érintett rendelkezései érvényben maradnak  és
kikényszerithetdk, az érvénytelen rendelkezés helyett a rendelkezéshez legkdzelebb all6 hatilyos,

a Felek-kdzdtd jogviszonyra vonatkozd szabdlyt kell alkalmazni, kivéve ha az érvénytelen vagy
annak mindsitett rendelkezések nélkal a villalkozési szerzddést a Felek egyaltalan nem kototték
volna meg. ' ‘ -

9.4. .  Villalkozd képviselSje a jelen szerzddés aldirisival hozzdjarul ahhoz, hogy a jelen okiratba
foglalt személyes adatait a jelen szerz6dés és a hozzi kapcsolédo iratok tartalmazzik; hozzajiral
tovibba, hogy személyes adatait a Megrendeld szerzédései nyilvintartisa, a szerzddési feltételek
és pénziigyi teljesitések kovetése, ellendrzése érdekében kezelje. Villalkozd képviselGje jelen
szerzédés aldirdsival hozzdjirul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait az
informaciés énrendelkezési jogrdl és az informécidszabadsigrol sz6lé 2011, évi CXIL térvény
alapjin a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatosag (BINPL) a projekt penzugyl
elszamolisihoz a Tamogaté 4ltal igényelt kdrben és mértékben a szerv részére kiadja, és a szerv
a személyes adatokat a projekt-elszamolis befejezéséig a sziikséges mértékben és ideig kezelje.

9.5. Villalkozé tudomisul veszi, hogy a jelen, koézbeszerzés alapjan megkotétt szerzddést
Megrendelé a Kbt.31.§.(1)bekezdés €) pontja, valamint az informacios dnrendelkezési jogtdl és
.az informicidszabadsagrol szolé 2011, évi CXIL torvényben meghatirozott kozzététell lista
jan honlapjﬁn koteles kozzétenni.
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9.6. Szerzodo Felek magukm nézve kételezdnek fogadjik e, hogy az A]larm SzamvevGszék, illetve a

-~ Kormanyzati Ellenérzési Hivatal jogosult ellenérizni a rendelkezésre bocsatott koltségvetési

péuzeszkdzok szerz6désszerl felhasznilisat. Tudomasul veszik tovibba, hogy a jelen szerzodés

lényeges tartalmirdl a koltségvetési pénzeszkdzok felhasznalisanak nyilvanossaga érdekében a
szlikséges tjékoztatist megadjdk, azt tizleti titok cimén nem tagadjak meg.

9.7. Villalkozd a jelen szerzédés alairasaval is nyilatkozik arrdl, hogy a nemzeti vagyonrdl szold
2011. évi CXCVL tdrvény alapjin atlithatd. szervezetnek mindsiil. Vallalkozd dtlithatdsagi
nyilatkozata a jelen szerz8dés elvalaszthatatlan részér képezi. Viallalkozd kotelezettséget vallal
arra, hopy amennyiben az Atlithatbsdgit befolydsold, az atithatosigl nyilatkozatban megadott
adatokban valtozas kovetkezik be, vagy ha a jelen szerz6dés megkdtését kovetben beallott
koriilmény folytin mar nem mindsiil atlathato szervezetnek, Ugy azt haladéktalanul, de legkésSbb
'3 napon belil irdsban kozli az MegrendelGvel. Vallalkozé ugyancsak haladéktalanul kételes a
Megrendeldt értesiteni, ha szervezetében tulajdonos valtozdsra, illetSleg jogutédlasra, jogok és

. kotelezettségek atszallisdra, szétvaldsra, Ssszeolvadasra, vagy beolvadisra kel sor. Villalkozé
. -felelGs az értesités elmulasztasabdl eredd karért, :

9.8. Villalkozd tudomasul veszi, hogy jelen szerzédést a Megrendeld kartalanitas nélkiil és azonnali
hatallyal eldlthat jelen szerz&déstdl, ha az atlathatdsagi nyilatkozatban valotlan adatot kézolt, vagy
ha a jelen szerz8dés megkotését kévetden bedllott kérilmény folytin mar nem mindsil atlathatd
szervezetnek.

9.9. Villalkozé képviselGje hozzajarul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait a jelen
- szerz&dés és a hozza kapesolodd iratok tartalmazzak; hozzajarul tovabba, hogy személyes adatait
az Megrendel§ szerzidésel nyilvintartisa, a szerzGdési feltételek és pénziigyl teljesitések
kévetése, ellenbrzése érdekében kezelje.
Villalkozd tudomasul veszi, hogy az Igazgatdsag az dllamhaztartisrol szolo 2011, évi CXCV.
torvény (Aht) 41.§.(6)bekezdése alapjan az _Atlathatosagi feltétel  ellendrzése celjabdl, a
szerzddésbol eredd kivetelések elévilléséig az Aht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi
személy, jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezet atlithatosdgival dsszefliged, az 54/A. §-
dban meghatérozott adatokat kezelni.

9.10. SzerzddS Felek kotelezﬂ{ magukat arra, hogy jelen szerzédés teljesitésével osszefuggesben
felmeriil§ vitas kérdéscket peren kiviil kisérlik meg lerendezni. Ennek eredménytelensége esetére
perériékiSl fiiggden kikotk a Veszprémi Jarasbirdsag, illetSleg a Veszprémi Torvényszék
kizdrdlagos illetékességét.

*10. A villalkoz4si szerzddés mellékletei

Jelen szerzddés elvilaszthatatlan részét képezd tovabbi mellékletek, amelyck fizilclisan
csatolasra nem keriilnelk, de legalabb a Kbt.-ben meghatarozott 1détartamig megbrzésre keriilnek
és megtekinthetSk:
‘Szerzodo Felek a jelen szerzédésben foglaltakon tilmenden az alabb felsorolt mellékletek
étvényességében, tovabba az azokban régzitett feltételekben allapodnak meg:
1. Megrendeld altal a kézbeszerzési eljaris sordn kiadott ,,Ajanlattételi felhivis™-a;
2. Megrendelé altal a kozbeszerzési eljards soran kiadott ,Ajanlattételi Dokumenticid” és
kiegészitései;
3. Vallalkozo kézbeszerzési eljaras soran készitett ,,Ajanlat™-a;
4. Epitési engedélyek '

Puskds Zoltdn igazgatd Reisinger Pése ‘zi.ics_]t zsef ndrzis figyvezetd
Balafop-felvidéli Nemzeti Park Igazgardsig, igazgatositgl tagok ' GEOTECHR "84 Viz- &s Csatornaépité Kir.
Wegrendeld Dél-Dundineili Vizépitd Zrt. Villalkozo
" Villalkozd
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KEOP-3.1.2/ 2F/ 09-11-2012-0014 agonositd sqdnni "Elihelyvidelens &5 helyredllitds a Balaton-felvidéki Nemzeti
Park Ipaggatisdg teriifetein™ elnevesisid projeket keretéhen vizi-Kiesitminyek megpalisitisira vonatkozo

kdgbeszersési eldrds 3.

1. Nyilatkozatok

Mindkét Szerz8d6 Fél kijelenti, hogy

a) kell§ felhatalmazdssal és jogkorrel rendelkezik a jelen szerzédés aldirdsara és teljesiiésére;

b) a jelen szerzédés aldirisat az erre k.t)elolt vezetd, illetSleg a cég igazgatdsaga, vagy vezetd
testillete szabélyszerien engedélyezte és az megfelel az erre vonatkozd jogszabalyi
rendelkezéseknek;

" c) . jelen szerz8dést a fél nevében alditd személy megfelelo a vonatkozd ]ogszabalyok altal

megkivint regisztrilt aliirdsi joggal rendelkezik, igy részérdl a szerz&dés aldirdsa és teljesitése
nem eredményezi mis, olyan szerz6dés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként
szerepel;

d) nincs olyan flggdben levd kotelezettsége vagy érdekkorében lévS més korilmény, amely
kedvez&tlenil hathat a jelen szerzédésben foglaltak ervenyessegere teljesitésére . vagy sajat
teljesitési készségére, illetve kepessegere

11.1. Szerz6d6 Felek kotelezik magukat arra, hogy jelen szerzédés teljesitésével dsszefiiggésben
felmeriild vitds kérdéseket peren kiviil kisérlik meg lerendezni. Ennek eredménytelensége esctére
perértéktd]l fliggben kikdtik a Veszprémi Jarisi Birosag, illetleg a Veszprémi Torvényszék
kizarélagos illetékességét.

11.2. Jeleri vallalkozasi szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgan Térvénykényv, a
kozbeszerzésekesl szdlo 2011. évi CVIIL t8rvény az addzas rendjérdl szdld- 2003.évi
XCILtérvény (Art), az épitdipar kivitelezési tevékenységrSl sz6ld 191/2009.(01X.15.) Korm.
rendelet, valamint az egyéb, idevonatkozo jogszabalyok rendelkezései az irinyadoak.

Felek a jelen vAllalkozdsi szerzédést elolvasis és egylittes értelmezést kovetGen, mint akaratukkal®
mindenben megegyezdt helybenhagydlag aldirtik. Jelen szerzédés 6 példanyban készilt, amelybdl 4
éldany Megrendelét, 2 példany Vallalkozot illet. , - e
P ¥ es i ¥ DEL-DUNANTUOL viZEPITG ZRT
7100 5zekszdrd, Bogyiszloi ot 1.
Addszdn: 24966595-2-17

- Csopak, 2014. oktdbg -7-

Balaton-felv

képviseli: Reisinger Péter és Sziics Jozsef
igazgatosagi tagok o
Vallalkozé

kas Zoltan igazgatd
Megrendeld

Veszelszki Mirta GEOTECH '84 Viz- és Csatornaépits
Pénzﬁg}:i E%Ienjegyzc’fo ' Korlatolt Feleldsségih Tarsasd L A TECHNIKA ‘84,
Megrendels Képviesletében o képviseli: Sziics Andras ug}"ztggfggﬁ, v ORNAEPITO KFT.

9.
Vallalkozé sogotd, Kossuth L. U §
7171\%0 ?ém ]1295683—2—17

4,
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Puskis Zoltin igazgatd Reisinger Péter és Szites Jousef * Sziics Andrds Ggyvezeté
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Ignzgatdsig igazgatsigl tagok GEOTECHNIKA '84 Viz- és Csatornadpitd Kft,

Megrendeld Dél-Dundntili Vizépité Zrt. Villalkozo
Vallalkozo '






