
BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z)  (Magyarország, 8229 Csopak Kossuth LajosBalaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Utca 16 ), mint Ajánlatkérő által megindított „ ” tárgyú, aJuhakol felújítása, valamint Sankolótér kialakítás
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)  Kbt. 115. § Nyílt eljárás
közbeszerzési eljárásban benyújtott .ajánlatok bontásáról

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2019.09.02 11:00) a fenti tárgyú eljárásban 8 darab, azaz nyolc 
ajánlat érkezett.

A rész neve és száma: Juhakol felújítása 1

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg:
nettó 51447533 HUF

A rész neve és száma: Sankolótér kialakítása 2

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg:
nettó 37619050 HUF

A bontáson a Kbt. 68. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre:

Ajánlattevő neve: BERN Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 1095 Budapest Mester Utca 83/C II. em. 5.Székhelye:

Rész neve: Juhakol felújítása (1)

Felolvasólap

I. Ár szempont

1. Nettó ajánlati összár – HUF:
103 422 938

II. Minőségi szempontok

2. Szakemberek szakmai többlet tapasztalata, gyakorlata (db projekt, legkedvezőtlenebb: 0 db, 
legkedvezőbb: 4 db, előny a magasabb):
0

3. Környezetvédelmi és fenntarthatósági vállalások a kivitelezés vonatkozásában (IGEN/NEM)

3.2. Porszennyezés csökkentése, levegővédelem (igen/nem):
Nem

4. Többlet jótállás vállalása a minimálisan kötelező 36 hónap felett (Hónapban megadva /A 
megajánlott többlet jótállás minimum 0 hónap, maximum 24 hónap., Előny a magasabb. Csak egész 
szám ajánlható meg.):
0

A többlet jótállást a felolvasólapon a közbeszerzési dokumentum 14. oldalán leírtak szerint kell megadnia 
ajánlattevőnek, azaz csak a többlet jótállást kérjük feltüntetni. (Tehát csak a kötelező 36 hónapon felülit, azaz a
megadott érték 0 és 24 hónap között lehet.)

5. Vállalt előteljesítési határidő (hónap/ legkedvezőtleneb: 0 hónap, legkedvezőbb: 1 hónap, előny a 
magasabb):
0



6. Az építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy kijelölése (igen/
nem):
Igen

Rész neve: Sankolótér kialakítása (2)

Felolvasólap

I. Ár szempont

1. Nettó ajánlati összár – HUF:
72 175 122

II. Minőségi szempontok

2. Szakemberek szakmai többlet tapasztalata, gyakorlata (db projekt, legkedvezőtlenebb: 0 db, 
legkedvezőbb: 4 db, előny a magasabb):
0

3. Környezetvédelmi és fenntarthatósági vállalások a kivitelezés vonatkozásában (IGEN/NEM)

3.2. Porszennyezés csökkentése, levegővédelem (igen/nem):
Nem

4. Többlet jótállás vállalása a minimálisan kötelező 36 hónap felett (Hónapban megadva /A 
megajánlott többlet jótállás minimum 0 hónap, maximum 24 hónap., Előny a magasabb. Csak egész 
szám ajánlható meg.):
0

A többlet jótállást a felolvasólapon a közbeszerzési dokumentum 14. oldalán leírtak szerint kell megadnia 
ajánlattevőnek, azaz csak a többlet jótállást kérjük feltüntetni. (Tehát csak a kötelező 36 hónapon felülit, azaz a
megadott érték 0 és 24 hónap között lehet.)

5. Vállalt előteljesítési határidő (hónap/ legkedvezőtleneb: 0 hónap, legkedvezőbb: 1 hónap, előny a 
magasabb):
0

6. Az építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy kijelölése (igen/
nem):
Igen

Ajánlattevő neve: Első Dunántúli Útépítő Kft.
 9552 Vásárosmiske Helyrajzi számSzékhelye:

Rész neve: Juhakol felújítása (1)

Felolvasólap

I. Ár szempont

1. Nettó ajánlati összár – HUF:
112 415 596

II. Minőségi szempontok

2. Szakemberek szakmai többlet tapasztalata, gyakorlata (db projekt, legkedvezőtlenebb: 0 db, 
legkedvezőbb: 4 db, előny a magasabb):
0



3. Környezetvédelmi és fenntarthatósági vállalások a kivitelezés vonatkozásában (IGEN/NEM)

3.2. Porszennyezés csökkentése, levegővédelem (igen/nem):
Nem

4. Többlet jótállás vállalása a minimálisan kötelező 36 hónap felett (Hónapban megadva /A 
megajánlott többlet jótállás minimum 0 hónap, maximum 24 hónap., Előny a magasabb. Csak egész 
szám ajánlható meg.):
0

A többlet jótállást a felolvasólapon a közbeszerzési dokumentum 14. oldalán leírtak szerint kell megadnia 
ajánlattevőnek, azaz csak a többlet jótállást kérjük feltüntetni. (Tehát csak a kötelező 36 hónapon felülit, azaz a
megadott érték 0 és 24 hónap között lehet.)

5. Vállalt előteljesítési határidő (hónap/ legkedvezőtleneb: 0 hónap, legkedvezőbb: 1 hónap, előny a 
magasabb):
0

6. Az építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy kijelölése (igen/
nem):
Igen

Rész neve: Sankolótér kialakítása (2)

Felolvasólap

I. Ár szempont

1. Nettó ajánlati összár – HUF:
75 782 880

II. Minőségi szempontok

2. Szakemberek szakmai többlet tapasztalata, gyakorlata (db projekt, legkedvezőtlenebb: 0 db, 
legkedvezőbb: 4 db, előny a magasabb):
0

3. Környezetvédelmi és fenntarthatósági vállalások a kivitelezés vonatkozásában (IGEN/NEM)

3.2. Porszennyezés csökkentése, levegővédelem (igen/nem):
Nem

4. Többlet jótállás vállalása a minimálisan kötelező 36 hónap felett (Hónapban megadva /A 
megajánlott többlet jótállás minimum 0 hónap, maximum 24 hónap., Előny a magasabb. Csak egész 
szám ajánlható meg.):
0

A többlet jótállást a felolvasólapon a közbeszerzési dokumentum 14. oldalán leírtak szerint kell megadnia 
ajánlattevőnek, azaz csak a többlet jótállást kérjük feltüntetni. (Tehát csak a kötelező 36 hónapon felülit, azaz a
megadott érték 0 és 24 hónap között lehet.)

5. Vállalt előteljesítési határidő (hónap/ legkedvezőtleneb: 0 hónap, legkedvezőbb: 1 hónap, előny a 
magasabb):
0

6. Az építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy kijelölése (igen/
nem):
Igen



Ajánlattevő neve: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
 8749 Zalakaros Jegenye Sor 3.Székhelye:

Rész neve: Juhakol felújítása (1)

Felolvasólap

I. Ár szempont

1. Nettó ajánlati összár – HUF:
109 424 796

II. Minőségi szempontok

2. Szakemberek szakmai többlet tapasztalata, gyakorlata (db projekt, legkedvezőtlenebb: 0 db, 
legkedvezőbb: 4 db, előny a magasabb):
0

3. Környezetvédelmi és fenntarthatósági vállalások a kivitelezés vonatkozásában (IGEN/NEM)

3.2. Porszennyezés csökkentése, levegővédelem (igen/nem):
Nem

4. Többlet jótállás vállalása a minimálisan kötelező 36 hónap felett (Hónapban megadva /A 
megajánlott többlet jótállás minimum 0 hónap, maximum 24 hónap., Előny a magasabb. Csak egész 
szám ajánlható meg.):
1

A többlet jótállást a felolvasólapon a közbeszerzési dokumentum 14. oldalán leírtak szerint kell megadnia 
ajánlattevőnek, azaz csak a többlet jótállást kérjük feltüntetni. (Tehát csak a kötelező 36 hónapon felülit, azaz a
megadott érték 0 és 24 hónap között lehet.)

5. Vállalt előteljesítési határidő (hónap/ legkedvezőtleneb: 0 hónap, legkedvezőbb: 1 hónap, előny a 
magasabb):
0

6. Az építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy kijelölése (igen/
nem):
Igen

Rész neve: Sankolótér kialakítása (2)

Felolvasólap

I. Ár szempont

1. Nettó ajánlati összár – HUF:
67 125 608

II. Minőségi szempontok

2. Szakemberek szakmai többlet tapasztalata, gyakorlata (db projekt, legkedvezőtlenebb: 0 db, 
legkedvezőbb: 4 db, előny a magasabb):
0

3. Környezetvédelmi és fenntarthatósági vállalások a kivitelezés vonatkozásában (IGEN/NEM)

3.2. Porszennyezés csökkentése, levegővédelem (igen/nem):
Nem



4. Többlet jótállás vállalása a minimálisan kötelező 36 hónap felett (Hónapban megadva /A 
megajánlott többlet jótállás minimum 0 hónap, maximum 24 hónap., Előny a magasabb. Csak egész 
szám ajánlható meg.):
1

A többlet jótállást a felolvasólapon a közbeszerzési dokumentum 14. oldalán leírtak szerint kell megadnia 
ajánlattevőnek, azaz csak a többlet jótállást kérjük feltüntetni. (Tehát csak a kötelező 36 hónapon felülit, azaz a
megadott érték 0 és 24 hónap között lehet.)

5. Vállalt előteljesítési határidő (hónap/ legkedvezőtleneb: 0 hónap, legkedvezőbb: 1 hónap, előny a 
magasabb):
0

6. Az építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy kijelölése (igen/
nem):
Igen

Ajánlattevő neve: SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.
 8300 Tapolca Gyulakeszi Út 8.Székhelye:

Rész neve: Juhakol felújítása (1)

Felolvasólap

I. Ár szempont

1. Nettó ajánlati összár – HUF:
136 318 934

II. Minőségi szempontok

2. Szakemberek szakmai többlet tapasztalata, gyakorlata (db projekt, legkedvezőtlenebb: 0 db, 
legkedvezőbb: 4 db, előny a magasabb):
4

3. Környezetvédelmi és fenntarthatósági vállalások a kivitelezés vonatkozásában (IGEN/NEM)

3.2. Porszennyezés csökkentése, levegővédelem (igen/nem):
Igen

4. Többlet jótállás vállalása a minimálisan kötelező 36 hónap felett (Hónapban megadva /A 
megajánlott többlet jótállás minimum 0 hónap, maximum 24 hónap., Előny a magasabb. Csak egész 
szám ajánlható meg.):
24

A többlet jótállást a felolvasólapon a közbeszerzési dokumentum 14. oldalán leírtak szerint kell megadnia 
ajánlattevőnek, azaz csak a többlet jótállást kérjük feltüntetni. (Tehát csak a kötelező 36 hónapon felülit, azaz a
megadott érték 0 és 24 hónap között lehet.)

5. Vállalt előteljesítési határidő (hónap/ legkedvezőtleneb: 0 hónap, legkedvezőbb: 1 hónap, előny a 
magasabb):
1

6. Az építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy kijelölése (igen/
nem):
Igen

Rész neve: Sankolótér kialakítása (2)



Felolvasólap

I. Ár szempont

1. Nettó ajánlati összár – HUF:
54 412 816

II. Minőségi szempontok

2. Szakemberek szakmai többlet tapasztalata, gyakorlata (db projekt, legkedvezőtlenebb: 0 db, 
legkedvezőbb: 4 db, előny a magasabb):
4

3. Környezetvédelmi és fenntarthatósági vállalások a kivitelezés vonatkozásában (IGEN/NEM)

3.2. Porszennyezés csökkentése, levegővédelem (igen/nem):
Igen

4. Többlet jótállás vállalása a minimálisan kötelező 36 hónap felett (Hónapban megadva /A 
megajánlott többlet jótállás minimum 0 hónap, maximum 24 hónap., Előny a magasabb. Csak egész 
szám ajánlható meg.):
24

A többlet jótállást a felolvasólapon a közbeszerzési dokumentum 14. oldalán leírtak szerint kell megadnia 
ajánlattevőnek, azaz csak a többlet jótállást kérjük feltüntetni. (Tehát csak a kötelező 36 hónapon felülit, azaz a
megadott érték 0 és 24 hónap között lehet.)

5. Vállalt előteljesítési határidő (hónap/ legkedvezőtleneb: 0 hónap, legkedvezőbb: 1 hónap, előny a 
magasabb):
1

6. Az építés közben keletkezett hulladékok megfelelő kezeléséért felelős személy kijelölése (igen/
nem):
Igen

Kiegészítő információk a bontáshoz:

Ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők:
SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Magyarország, 8300 Tapolca Gyulakeszi Út 8.
BERN Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyarország, 1095 Budapest Mester Utca 83/C II. em. 5.
ALISCA BAU Építőpari Zrt. Magyarország, 7140 Bátaszék Bonyhádi Utca 30.
Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt. Magyarország, 8749 Zalakaros Jegenye Sor 3.
Első Dunántúli Útépítő Kft. Magyarország, 9552 Vásárosmiske 182/2 Helyrajzi szám
Dunántúli Magasépítő Kft. Magyarország, 8900 Zalaegerszeg Millennium Köz 1.

A bontásról készült jegyzőkönyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint kerül megküldésre.


