. KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004.azonositdsi szamiu
~Tapolcai-Tavasbarlang Latogatékézpont - A Bakony-Balaton Geopark nyugati kapuja” cim{ projekt

Szam MegrendelSnél: t‘ :P . 19@ .../2014. Szam
Nyilvt.szam: ....L84%......./2014.

SZALLITASI SZERZODES

amely létrejbtt egyrészrol

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatésag (8229 Csopak, Kossuth u.16., képv.: Puskis Zoltin
igazgatd, addszam: 15325770-2-19; szamlaszam: Magyar Allamkincstir Koézép-dunantuli Regionalis
Igazgatosaga 10048005-01711954), mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendel§),

masrészrol

Babzsak.hu Kft. (1027 Budapest, Margit ket 64. A. lhaz. 2. em. 2., képv.: Stoller Marton ligyvezetd,
cégjegyzékszam: 01-09-955511, Adodszam: 23154595-2-
41, ¢ . ), mint véllalkozé (a tovabbiakban: Viallalkozo),

a tovabbiakban egyiitt: Felek, vagy Szerz8d6 Felek kozott, az alabbi feltételek alapjan:

Preambulum

Szerz6d6 Felek megallapitjik, hogy Megrendelé 2014. november 27. napjan egyszerli beszerzési eljirast
inditott ,,,,A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 szamu Tapolcai-tavasbarlang Latogatokozpont ,,Bakony-
Balaton Geopark nyugati kapuja” kialakitisihoz kapcsolodd egyedi butorok, babzsakfotelek beszerzése
szallitdsi szerz6dés keretében™ (tovabbiakban: projekt) megvalositisa irant. Az eljaras nyertese a Szallito,
mint ajanlattevd lett. Szerz6dd Felek jelen vallalkozasi szerzédést a beszerzési eljarasban a Megrendeld,
mint ajanlatkérd eljarast megindito felhivasa, valamint a Szallito, mint nyertes ajanlattevé ajanlata szerint
kotik meg.

I. Szerzédés targya

1.1. Megrendelé megrendeli, Szillité pedig elvallalja a Projekt keretében a ,3D VetitSterem™ helyisége
egyedi butorzataval (tovabbiakban: termékek) kapcsolatos alabbi munkak elvégzését:

a) egyedi butorok, babzsikfotelek gyartisat, helyszinre szallitisat az alabbi miiszaki paraméterek szerint:
e  Hupp (70x90 cm) — 5 db (LIFE tipust szévet)
e Maharadja (100x70 cm) — 5 db (LIFE tipusa szévet)
e Relax (85x120 cm) — 5 db (LIFE tipust szdvet)
e Buffo puff (50x40 cm) — 8 db (LIFE tipust szévet)

A toltéanyag 100% habositott polisztirol gyongy, amely antiallergén, konnyd és viztaszitd, a gdmbolyd
felilletkezelt gyongyok egymason elmozdulva teszik lehetévé, hogy hasznalatkor a fotel felvegye a benne
ulé testformajat. Fizikai tulajdonsdgaikbol adéddan a gyongyok a hasznalat intenzitasatol figgoen idével
veszitenek valamelyest térfogatukbol, a belsé huzaton 1évé zipzaron keresztil a mennyiség barmikor
potolhato.

Bels6 huzat: 100% pamut, funkcidja a toltet egyben tartasa, a kiils6 nélkiil nem hasznalhato

Kiilsé huzat: kevertszalas szovet, finom tapintisd anyag, jellemzéi: sily: 290 g/nm,; felillet: 85% poliészter
15% nylon, hordozé oldal: 65% poliészter 35% pamut. Gépben 30 fokon moshaté.

A babzsakfotelek szinét a Vallalkozo altal atadott szinmintak alapjan a Megrendel6 valasztja ki.
Villalkozé koteles a fentiekben rogzitett feltételek, mindségi és technoldgiai eléirasok betartasaval a

megadott méretben és szinben a babzsakfotelek eléallitasara.
I1. Szerzédés teljesitésének hatarideje, helye és koriilményei
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2.1. Szallité koteles jelen szerzédés 1. pontjaban meghatirozott termékeket jelen szerzédés hatalyba
1épésének a napjitol 2015. janudr 10. napjiig terjedd idGtartamon beliil (teljesitési hatdrido) a teljesités
helyére leszillitani és a termékeket Megrendelé részére atadni. Megrendelé koteles a mennyiségi
ellendrzést a teljesités napjan és a teljesités helyén elvégezni.

Megrendeld a leszillitott termékeket koteles a leszallitas, teljesités napjan atvenni. A teljesitésrdl, valamint
az atadott termékek korérdl — a teljesités napjin - a Felek jegyzokonyvet (tovabbiakban: atadds-atvételt
igazolé jegyzékonyv) kotelesek késziteni, melyet mindegyik fél képviseldje (ligyvezetdje vagy
meghatalmazottja) koteles alairni. Amennyiben a jelen szerzédésben foglalt mennyiségekhez képest a
leszallitott termékek mennyisége eltér — akar pozitiv, akdr negativ irinyban — a Megrendeld és a Szallito
koteles az atadas atvételi jegyzékonyvben megjeldlni az eltérés iranyat, tovabba az eltérés mennyiségét.
Amennyiben a leszillitott termékek mennyisége nem éri el a jelen szerzédés 1. pontjaban foglalt
mennyiségeket a Szillité haladéktalanul koteles intézkedni a hidnyzé mennyiségek leszallitasa irant,
tovabba a MegrendelSt az intézkedéssel egyidejlleg tajékoztatni kell a hidnyzoé mennyiségek varhato
leszallitasi idSpontjardl. Amennyiben a Szallité elmulasztja jelen pont szerinti hataridoben az eldirt
mennyiségben leszallitani a termékeket a teljesités helyére, akkor jelen szerzédés V. pontjaban foglalt
rendelkezések kertilnek alkalmazasra.

2.2. Megrendeld elételjesitést elfogad. Szillitd koteles Megrendel6t a tényleges teljesités idejérdl legalibb
harom munkanappal el6bb értesiten.

2.3. A teljesités helye a Megrendeld dltal megjel6lt Tapolca, Kossuth Lajos utca 10., 2849 hrsz., valamint
Tapolca Kisfaludy Sandor u. 3. sz. 2849 hrsz. ingatlanok.

2.4. Szallitd a termékeket sajat fuvareszkozzel — sajit koltségére — szallitja a Megrendel6 részére.

2.5. A szerzédés targyat képezd termékek tulajdonjoga a szerzédéses dij kiegyenlitésével szall it a
Megtendel6re.

2.6. A kirveszély a szerzGdésszer(i teljesitést, valamint az dtaddst-atvételt igazold jegyzOkonyv aldirasanak
napjan szall at Megrendeldre.

27. A termékekkel egyiitt Szallitd koteles a termékekhez kapcsolodd iratanyagokat (mindségi
tantsitvanyokat, hasznalati, és karbantartdsi Gtmutatdkat, rajzokat, stb.) — amennyiben azok rendelkezésre
allnak — atadni, amelyek olyan, magyar nyelvli részletes leirast kell tartalmazniuk, ami alapjan Megrendeld
képes a termékeket rendeltetésszerien hasznalni és karbantartani.

2.8. Felek rogzitik, hogy minGségmegvizsgilis helye a teljesités helye. A Megrendeld a min6ségi vizsgalatot
kételes haladéktalanul, de legkésSbb az atvételtdl szamitott 5 munkanap alatt elvégezni. A hataridében
észlelt mindségi hibardl a Megrendelé koteles jegyzokonyvet felvenni.

2.9. Amennyiben a Megrendelé a 2.9 szerinti vizsgalat sordn — jelen szerzédéshez, illetve a miiszaki
specifikicidhoz képest - mindségi hibit, hidnyossigot észlel, akkor a mindségi kifogasait koteles az dtadas-
atvétel napjatél szamitott 5 munkanapon beliil a Szallit részére elektronikusan, frasban megkiildeni,
melyben megjeloli a javitds hatiridejét is. Szdllitd a mindségi kifogist kivizsgilja, és sziikség esetén
gondoskodik a — Megrendeld igénye szerint - megfelel6 kartalanitasré] vagy a hibas termékek javitasarol
vagy cseréjérél. A Szallité a Megrendelét a vizsgalat eredményérdl irasban koteles tdjékoztatni a jelen pont
szerinti kifogas kézhezvételét koveté 5 munkanapon beliil.

2.10. Amennyiben a2 Megrendels — jelen szerzédéshez, illetve a miiszaki specifikiciohoz képest - mindségi
hibat, hidnyossagot nem észlel, koteles errdl a Szallitot az atadas-atvétel napjatol szamitott 5 munkanapon
beliil irasban tdjékoztatni, illetve a teljesitésigazolast kiallitani.

2.11. A minéségi hibds terméket, valamint a tébblet mennyiségben leszillitott terméket a Szallitd koteles
visszaszillitani. A Megrendel6 koteles a visszarut (terméket) a visszaszallitis Szallité altal kozole
idépontjiig a visszaszallitisra megfelelSen elkésziteni és a visszaszallitisig megfelelGen tarolni. A Szallito
a visszaszallitasra dtvett mindségi hibds termékedl koteles részletes elismervényt adni, amely a mindségi
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hibar6l készitendd jegyzdkonyv elvalaszthatatlan. részét képezi. Visszarut (terméket) a  Szallitd
gépkocsivezetdje és annak kiséréje koteles a szallité tehergépjarmire berakodni, valamint a visszarut a
szallitolevél — visszaru rovataban feltiintetni.

III1. Fizetendd ellenérték:

3.1. A szerzédés ellenértéke: nettd szallitasi dij: 440.153,- Ft + AFA azaz nett6 négysziznegyvenezer-
szazotvenharom Forint + AFA

Az ellenérték tartalmazza az 1.1. pont szerinti termékek teljesitési helyére torténd leszallitasat, valamennyi
koltséget és jarulékos koltséget, fliggetlentl] azok formajatdl vagy forrasatol.

3.2. Megrendelé nyilatkozik arrdl, hogy a jelen szerzédésben foglalt termékek szallitasara vonatkozoan a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviseletében eljiré Kozép-dunantdli Regionalis  Fejlesztési
Ugynokség., mint hitelesitési tevékenységre kijeldlt szervezettel (a tovabbiakban: Hitelesitési
Tevékenységre Kijelolt Szervezet) érvényes Tarsfinanszirozdsi timogatdsi szerzédéssel rendelkezik,
tovibba a Megrendel6 a Projektben résztvevs partnerekkel érvényes Partnerségi szerzodéssel rendelkezik,
melynek értelmében a szerzSdés szerinti munkik pénziigyi fedezete unids palyazati forrasbdl,
utofinanszirozassal biztositott.

3.3. Megrendeld a Szallito teljesitését teljesitésigazolassal igazolja.

3.4. Megrendel6 abban az esetben jogosult a teljesitésigazolas kiadasat megtagadni, ha a jelen
szerzédéshez, illetve a miiszaki specifikicidhoz képest minéségi hibat, hidnyossagot észlel, tovabba ha
Szallité a hibat a megadott hataridére nem javitja ki.

3.5. Szallité tudomasul veszi, hogy kizirdlag a szerz6désszerl (hiba- és hidnymentes) teljesités igazolasat
kévetden nydjthatja be szamlait (1 db végszamla). Megbizottnak a szamlat az igazolt teljesitést kovetéen a
Megbizd cimére kell kidllitania és benytjtania, 2 (két) példanyban. A projekt nyilvantartasi szamat (KDOP-
2.1.1/D-12-2012-0004) a szamlan fel kell tintetnt.

3.6. Megrendel$ az utéfinanszirozas szabdlyai szerint a szamla bruttd Gsszegét a szamla kézhezvételétdl
szamitott 30 napon belil atutalissal kdteles megfizetni a Szdllito részére.

3.7. Szallito a teljesitéshez elSleget nem kérhet, Megrendel6 pedig el6leget nem adhat.

3.8. Késedelmes fizetés esetén felszamithat6 késedelmi kamat mértéke a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerint
szamitando.

3.10. Szerz6dS Felek rogzitik, hogy az 1. pontban meghatirozott termékek leszallitdsat oszthatatlannak
tekintik (jogi oszthatatlansag) figyelemmel arra, hogy kizirdlag az 1. pontban meghatarozott, és vallalt
feladatok egytttes teljesitése alkalmas a szerzOdési cél megvaldsitasara, a Megrendelé szerzédéses
érdekeinek kielégitésére.

3.11. A jogi oszthatatlansigra is tekintettel Szallité tudomasul veszi, hogy amennyiben a jelen szerzédés
targyat képez6 munkak a Szallitd érdekkorébe tartozé okbdl nem, vagy csak részben valosulnak meg, ugy a
Szallito a szallitol dijra nem tarthat igényt.

3.12. Szillité a szallitas soran a kdros kornyezet hatisok csokkentése érdekében koteles az alabbi
kérnyezeti szempontokat figyclembe venni, és érvényesitent:
a) kornyezetkarositd anyagokat tartalmazo anyagok felhasznalisanak melldzése,
b) a szallitasi munkalatokkal sziikségszerlen nem jiré hulladék keletkezésének minimumra
szoritasa
- megfelel hulladékgazdalkoddsa biztositasa jrahasznositas és/vagy djra felhasznalas
- kotelez6 a szelektiv hulladékgytjtés szabalyainak betartdsa a szallitas soran,
¢) zajvédelmi eléirasok betartasa:
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- a zajterhelés minimalizalasa érdekében Szallito a zaj- és rezgésvédelmi kévetelményeket
a kivitelezési tevékenység ideje alatt kételes betartani,

d) levegSterhelés minimalizalasa:
- a szallitisi titvonalakat ugy kell kijelolni, hogy a lehetd legkisebb mértékben terhelje a
lakotertiletek kornyezeti levegojét.

e) talajterhelés minimalizalasa:
- Szallitd koteles a talajterhelés minimalizalasa érdekében a gépjarmivek, a szallitogépek
tizemanyaggal és kend- illetve hidraulika olajjal valé feltdltése sorin csepegést felfogd
karment6 talcat kell elhelyezni. Messzemenden gondoskodni kell arrél, hogy barmilyen
dsszetételli egyéb veszélyes anyag ne kertilhessen a talajba, talajvizbe vagy élévizbe,

IV. Termékarak valtozasa:

4.1. Amennyiben a jogszabalyi viltozas okin a termékeket terhels AFA értéke né, akkor jelen szerzédés
bruttd szallitasi dija nem valtozik, azaz a Szallito koteles az AFA médosulisabdl eredd tobblet terhet
viselni.

4.2. Amennyiben a jogszabilyi valtozds okin a termékeket terhels AFA értéke csékken, akkor jelen
sz mnmommm brutté szallitisi dija az AFA 6sszegének csdkkenésével megegyezd mértékben csokken.

V. Kotbér:

5.1. Hibasteljesités esetén Szallitonak felrohatd ok miatt Megrendelé kotbért jogosult érvényesitetnt. A
kothbér mértéke a hibisan teljesitett termékek értékének 1%/nap.

Hibas teljesitésnek mindsiil, ha a Szallité a Szerzddés 2. 1. pontja szerinti megadott hataridéig nem teljesit
vagy nem a jelen szerzédésben vagy muszaki specifikiciéban meghatarozott feltételek szerint teljesit.

Fenti esetekben megrendelé jogosult a kotbér érvényesitése mellett a hidnyzo terméket mastol beszerezni a
Szallité egyideji értesitése mellett. Tovabba MegrendelS jogosult a Szillitohoz intézett egyoldalt irasbeli
nyilatkozat Utjan jelen szerzédéstdl elallni, ha késedelem meghaladja a 12 napot (meghiusulas esete).

5.2. Meghitsulas esetén a Szillitbnak felréhaté okok miatt Megrendels 12% kotbért jogosult
érvényesiteni és a Szerz6dést azonnali hatallyal felmondani. A kotbér alapja a szerzédésben villalt, még le
nem szallitott aru érteke.

Megrendeld a meghitsuldsi és a késedelmi kotbér dsszegét egylittesen is kévetelheti, tovabba kovetelheti a
kotbért meghaladd karat is.

5.3. Megtrendeld rogziti, Szllitd pedig tudomasul veszi, hogy a jelen szerz6désnek meg nem feleld teljesités
elfogadasa nem jelent lemondast a szerz6désbol eredd egyéb igényekrdl, igy a késedelmes, illetve a hibas
teljesités miatt kikotott kothér és kartérités érvényesitésérdl sem.

5.4. Megrendel6 birmely koézbensé intézkedési, nyilatkozattételi kotelezettségével kapesolatos
késedelmének jogkovetkezményeként Szerz6dd Felek a Szillitd részére nyitva allo teljesitést hataridd
meghosszabbitasit kotik ki. A teljesitési hatiridé ilyen esetben fészabalyként a Megrendel6i késedelem
id6tartamaval egyezik meg. Ennek feltétele, hogy Megrendeldi késedelem esetén a Szallito Megrendel6vel
egyeztetést kezdeményezzen ¢és allispontjat kozolje Megrendelével; Szerzédé Felek az egyeztetésekrol
jegyzékonyvet vesznek fel, melyet mindkét Fél alair.

5.5. Szerz6dé Felek mentesiilnek a nem szerzédésszer(i magatartis negativ kovetkezményei alol, ha
bizonyitjak, hogy a fél érdekkérében keletkezett sérilés a masik Fél nem szerzédésszerii teljesitésére
vezethetd vissza, vagy pedig bizonyitjak, hogy a kételezettség teljesitését vis maior kérilmény akadalyozta.
Az ilyen korilmény felmerilésekor a koriilményre hivatkozni kivind fél a masik felet haladéktalanul
irasban értesiteni koteles. A vis maior kortilményt az arra hivatkozo Fél az illetékes szervvel igazoltatni
koteles.

\ J ’ ( VI. Jotallas/szavatossag
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6.1. Szerz6db Felek megillapodnak, hogy Szillitot a termékek dtadas-atvételének napjitol jotallisi
kotelezettség terheli.

6.2. Szallit6 a termékekre 12 honap jotallast vallal.

6.3. Szllité szavatolja, hogy az dltala leszallitott termékek az I. osztalyi terméktdl elvarhatd mindségi
kovetelményeknek megfelelnek.

6.4. A jotallisi vagy szavatossigi idS alatt felfedett hianyossigokat, hibakat haladéktalanul a Szallitd
tudomasira kell hozni, aki kételes haladéktalanul intézkedni a felfedett hianyossag, vagy el6allo hiba
megsziintetésére. Amennyiben a Szallitd ésszeri idén belul (rendeltetésszerii hasznalatot befolyasolo és
azonnali beavatkozast igénylS, vagy egyéb jellegi meghibasodis) nem intézkedik, vagy a megtett
intézkedései az elvart hatas kivéltasira alkalmatlanok voltak, Megrendel6 jogosult a hibat, hianyossagot a
Szallitd koltségére és kockizatira megsziintetni. Az igy elvégeztetett munkakra tovabbra is fennall a

Szallit6 jotallasi és/vagy szavatossagi kotelezettsége.

VII. Kapcsolattartas:
7.1. Jelen Szallitasi szerz&dés mellékletét (1. sz. Melléklet) képezi a Szallito altal bearazott terméklista.
7.2. A szerzédés feltételei csak irasban médosithatd, szobeli megegyezésre egyik fél sem hivatkozhat.

7.3. A munkdk sorin Szerz6dS Felek egyiittmiikodni kotelesek. Mindegyik fél koteles a masik felet
haladéktalanul értesiteni, ha a szerzédéses, vagy jogszabalyi kotelezettségének teljesitése akadalyozva,
illetve veszélyeztetve van, vagy lehet. A Szillitd értesitési kotelezettsége killonosen kiterjed a teljesités
mindségét, dijat, hatdridejét érinté kérdésckre, mig a Megrendel6 értesitési kotelezettsége a fizetési
képességével kapcsolatos kérdésekre. Az értesités elmulasztisabdl eredd kirokért a mulaszeo fél felel.

7.4, Szallité jelen szerzédés alairasaval nyilatkozik arrdl, hogy végelszimolas alatt nem all, ellene cs6d-,
illetve felszamolisi eljaris nincs folyamatban, illetve a jogi személlyel szemben alkalmazhato biintetdjogi
intézkedés(ek) hatalya alatt nem 4ll.

7.5. Ha a Szallitéja, vagy alvallalkozoéja ellen felszimolasi vagy végelszamolasi eljaras indulna, tgy azt
Szallité koteles haladéktalanul, de legkésébb 3 napon belil irasban kézolni Megrendelével. A Szallito
ugyancsak haladéktalanul kételes a Megrendel6t értesiteni, ha sajat cégében, vagy alvallalkozojinal a jelen
szerzG6dés maradéktalan teljesitését megelézéen tulajdonos viltozasra, illetSleg jogutodlasra, jogok és
kotelezettségek atszallasira, szétvilasra, Osszeolvadasra, vagy beolvadasra kerill sor. A Szallito felel6s az
értesités elmulasztasabol eredd karért.

7.6. A megrendeld kapesolattartasra kijelolt képviselje:

név: dr. Kopek Annamaria
értesitési cim 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
telefon / fax 87/555-289 / 87/555-261
e-mail: S
7.7. A Megrendeld teljesitésigazolasra kijelolt képviselSie:
név: Petroczi Imre szakmai igazgatéhelyettes
értesitési cim 8229 Csopak, Kossuth L. u. 16.
telefon / fax Tel: 06/87/555-262, Fax: 87/555-261
e-mail

7.8. A Szallit6 altal kapesolattartasra, és nyilatkozattételre kijelolt képvisel6je:

név: Lékai Tamas
értesitési cim 1066 Budapest, Dessewffy u. 41.
telefon / fax +36 1 374 0647
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VIIIL. Egyéb rendelkezések

8.1. Szallit6 a teljesitéshez alvillalkozdkat vonhat be. Szallit a jogosan igénybe vett alvillalkozoiért gy
felel, mintha a munkat maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvillalkozo miatt felelds
minden karért, amely e nélkil nem kévetkezett volna be.

8.2. Megrendels hozzijirul, hogy a szerz6dés teljesitését kovetSen Szallitd a Megrendel6 nevét, a Projekt
cimét, leirdsat referenciai kozott nyilvanossagra hozza.

8.3. Szerz6ds Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a jelen szerzédésben foglalt kételezettségeik
teljesitése sorin a masik fél tevékenységével Osszefliggésben tudomasukra jutott minden adatot,
informaciét tizleti titokként kezelik, és azt harmadik £él szimdra semmilyen formaban nem szolgaltatjak ki,
illetve nem teszik hozzaférhetévé. Az tizleti titok megtartasi kotelezettség hatiridé nélkil terheli Feleket.

8.4. Szerz6d6 Felek magukra nézve kotelezének fogadjak el, hogy az Allami Szamvevészék, illetve a
Kormanyzati Ellenérzési Hivatal jogosult ellendrizni a rendelkezésre bocsatott koltségvetési pénzeszkozok
szerzbdésszeril felhasznalasat. Tudomadsul veszik tovabba, hogy a jelen szerzédés lényeges tartalmarol a
koltségvetési pénzeszkozok felhasznalisinak nyilvanossiga érdekében a sziikséges tajékoztatast megadjak,
azt tizleti titok cimén nem tagadjak meg.

8.5. Szallité (képviselSje) jelen szerzédés aliirasival hozzajarul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt
személyes adatait a jelen szerzédés és a hozza kapesolodd iratok tartalmazzak; hozzdjarul tovibba, hogy
személyes adatait a Megrendelé szerz&dései nyilvantartisa, a szerzédési feltételek és pénziigyt teljesitések
kovetése, ellendrzése érdekében kezelje. Szallitd (képviselSje) jelen szerzbdés alairasaval hozzajarul ahhoz,
hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait a 2011. évi CXII torvény 5.5.(1) bekezdése alapjan a
Megrendelé a projekt pénziigyi elszimolisahoz a KDRIFU., mint Hitelesitési Tevékenységre Kijelolt
Szervezet (szerv) dltal igényelt kdrben és mértékben a szerv részére kiadja, és a szerv a személyes adatokat
a projekt-elszamolis befejezéséig a szitkséges mértékben és ideig kezelje.

8.6. Szerz6dé Felek megillapodnak, hogy jelen szerzédésben meghatarozott rendelkezéseket a Szerz6dd
Felek esetleges jogutddjaira is alkalmazni kell, igy a jelen szerzédés szerint jogok a jogutodokat is
megilletik, mig a kotelezettségeknek a jogutdédok a jogelédok teljesitésének figyelembe vétele mellett
kotelesek eleget tenni.

8.7. Szerz6dé felek kotelezik magukat arra, hogy jelen szerzddés teljesitésével dsszefiiggésben felmeriils
vitas kérdéseket peren kiviil kisérlik meg lerendezni. Ennek eredménytelensége esetére

perértékté] fiiggden kikotik a Veszprém Virosi Birdsig, illetéleg a Veszprémi Torvényszék kizarolagos
illetékességét.

8.8. Amennyiben jelen szerz6dés valamely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelen, vagy
végrehajthatatlan, vagy érvényességét, illetve végrehajthatosigat kés6bb veszti el, ez a szerz6dés tobbi
rendelkezéseinek érvényességét nem érinti. Ugyanez irinyadé abban az esetben, ha kideril, hogy a
szerz6désben szabalyozasi hidnyossigok vannak. Az érvénytelen, végrehajthatatlan vagy hianyzo
rendelkezést egy olyan 6nallé rendelkezéssel kell helyettesiteni, amely — amennyiben ez jogilag lehetséges —
a legkozelebb all a Felek szandékihoz, illetve amelyet a megillapodas értelme és céljai szerint elérni
kivannak. Jelen rendelkezés irinyadé az tigyben eljar birosagra is.

8.9. A jelen szerz6désben nem szabdlyozott kérdésekben a Poledri Tarvénykinyeril szol6 2013, évi 17 trvény
(Ptk.), valamint az egyéb kapesol6do jogszabalyok szerzédéskotéskor hatalyos rendelkezésel az iranyadok.

Szerzédo felek a jelen szerzédést elolvasds és egyiittes értelmezést kovetGen, mint Ggyleti akaratukkal
mindenben megegyez6t helybenhagyodlag irjik ali. A szerz8dés mindkeét fél cégszert alairasival jon létre. A
szerzGdés barmely feltételének modositasara ugyancsak cégszerd aldirdssal keriilhet sor. Jelen szerzodés 6

(hat) egymassal sz0 szerint megegyez6 eredeti példanyban késziilt.
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Jelen szerzdés az aldirdsanak a napjan lép hatalyba.
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