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Szim BENPI: . G G} /2019,
Nyilviszam: ...... oS /2019,

VALLALKOZASI SZERZODES 1. rész
¢pitési-kivitelezési tevékenységre

amely létrejott egyrészrol a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatosag - BENPI

Keépviseli: Puskas Zoltdn igazgatd

Székhely: 8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.

Levelezési cim: 8229 Csopak, Pf.: 23

Adoészam: 15325770-2-19

Szamlaszam: Magyar Allamkinestar Veszprém  Megyei  Igazgatésag:
10048005-01711954-30005101

Telefonszdm: +36 87 555 260

F-mail cim: bfnp@binp.hu

mint megrendeld, (a tovabbiakban: Megrendel§),

masrészrdl

Cégnév: SZ-L BAU Epitdipari és Kereskedelmi Kft.

Képviseli: : Szencz Lajos ligyvezetd igazgato

Székhely: 8300 Tapolca, Gyulakeszi 1t 8.

Cégjegyzékszdm: 19-09-505889

nyilvantartja a Veszprémi Torvényszék Céghirdsaga, mint Cégbirdsag,

Adoszam; 12656189-2-19

Statisztikai szamjel: 12656189-4120-113-19

MEKIK nyilvantartasi szam: 31A21894

Pénzforgalmi szdmlaszam: 10404041-49535652-52481001

Telefonszam: +36 87 510 953

E-mail cim: info@szlbau.hu

mint véallalkoz6 (a tovabbiakban: VAllalkezo) és egyiitiesen a tovabbiakban: Felek, vagy barmelyikiik kiilén-
kiilén nem nevesitve a tovabbiakban: Fél kozott az alulirott helyen és idében az aldbbi feltételek szerint:

1. Preambulum

Felek rogzitik, hogy Megrendeld a kdzbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL térvény (a tovabbiakban: Kbt.)
Harmadik rész 115. § szerinti nyilt, FELTETELES kézbeszerzési eljarast inditott a KEHOP-4.1.0-15-2016-
00020 azonositoszami, .4 Tihany-félsziget és térségének komplex élohely-fejlesztése” cimii projekt
keretében a ,,Juhakol feliijitdsa valamint Sankolitér kialakitdsa® targyl épitési beruhdzds megvaldsitisa
irant.

Az eljaras nyertese az eljaras 1. része: ,,Juhakol feltijitasa” tekintetében Vallalkozd, mint ajanlattevd lett. A
Jelen szerzddés targyi hatalya, a kozbeszerzési eljarisban meghatirozott feladatokra, és azok miiszaki
tartalmara teljes mennyiségében kiterjed.

Felek a jelen vallalkozdsi szerzodést a kozbeszerzési eljarasban a Megrendeld, mint ajanlatkéré altal
rendelkezésre bocsatott ajanlattételi felhivasban és a kdzbeszérzési dokumentumokban foglaltak, valamint a
Villalkozd, mint nyertes ajanlattevé ajanlata szerint kétik meg. '

A szerz0dés részét képezi — kiilon csatolas nélkiil is — a kdzbeszerzési eljaras soran keletkezett valamennyi
dokumentum, igy kiilontsen nyertes ajanlattevl ajanlata és az abban foglalt vallalasok, illetve valamennyi
relevans dokumentum, igy kiilén6sen a szakmai ajanlat.

PIANEN =

Puskas Zoltan ) . Szencz Lajos
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatdsag SZ-L. BAU Epitbipari és Kereskedelmi Kft.
Megrendeld - Villalkozd



Juhakol feliijitdsa valamint Sankolitér kialakitisa ,, A Tihany-félsziget és térségének komplex élchely-fejlesziése”
elnevezésii, KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 azonosité szémii projekt keretében” — FELTETELES ELJARAS a Kbt. 53. §
(6) bekezdes alapfjdn

1.1.  Felek rogzitik, hogy a jelen Szerz6déssel érintett épitési teriilet (a tovabbiakban: E‘pi’tési teriilet):

- Tihany 0133. hrsz. ingatlan, amely a Magyar Allam +tulajdondban és a Megrendeld
vagyonkezelésében allé orszagos jelentdségii védett természeti teriilet,

- Tihany 0134. hrsz.-0 ingatlan, amely a Tihanyi Erd6birtokossagi Térsulat tulajdonaban allé
orszagos jelentGségli védett természeti teriilet (tulajdonosi hozzajarulassal Megrendeld
rendelkezik),

- Tihany 0137, 0138/2, és 0135/2 hrsz.-1 ingatlanok, amelyek a Magyar Allam tulajdonéban és a
Bakonyerd® Zrt. vagyonkezelésében allo orszdgos jelentdségli védett termeszetvedelml teriiletek
(tulajdonosi hozzajarulassal Megrendeld rendelkezik).

1.2.  Megrendeld és Villalkozo rogzitik, hogy a szerzddés tirgya a kozbeszerzési eljaras felhivisaban és
dokumentécidjaban — tobbek kozott a PG Stidié Epitészeti Tervezd Kft. (8246 Tétvazsony, Istvan
utca 24/1.) 4ltal a targyi kozbeszerzési eljarashoz készitett tervdokumentécidjaban — meghatérozott
beruhazas (tovabbiakban: Beruhazas).

1.3.  Megrendels és Villalkozo kijelenti, hogy a Beruhdzds megvalGsitdsdhoz sziikséges miiszaki
elvarasokat, mennyiségi jellemzéket a kozbeszerzési eljaras iratanyaga tartalmazta.

14.  Megrendeld kijelenti, hogy a jelen szerz6désben meghatarozott munka hatdsagi engedélyhez nem
kotott.

2. A feltételességgel kapcesolatos informaciok

2.1.  Megrendels, mint Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatosdg ,,A Tihany-félsziget és térségének
komplex él6hely-fejlesztése” cimii, KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 azonosité szamu projekt (tovabbiakban:
Projekt) elokészitésére és megvaldsitasara timogatasi kérelmet nytijtott be, amely 2016.08.05. napon pozitiv
tAmogatdi dontésben részesiilt, és a Projekt el6készitési, illetve megvaldsitdsi szakaszaban végrehajtani
tervezett feladatok pénziigyi kereteinek biztositdséra 2016.09.26. napjan Tamogatisi Szerzodést kotstt a
Tamogatd Szervezettel.

2.2, Megrendeld nyilatkozik, hogy a szerz6dés hatalyba lépésekor a szerzodésben meghatdrozott épitSipari
kivitelezési tevékenység ellenértékének (a Szerz6dés Elfogadott Végdsszege) pénziigyi fedezetével
rendelkezik. A jelen szerz8dés hatalybalépésének napja a szerz6dés mindkét f€l altali alairasanak napja.

3. A Szerzédés targya

3.1.  Megrendeld a jelen Szerzédés alairdsival megrendeli, Vallalkozo pedig elvéllalja a mellékelt kiviteli
- tervdokumentaciéban foglalt feladatok elvégzését az 1.1 pontban meghatarozott épitési tertileteken:

- Juhakol teljes korti feldjitdsa €s korszeriisitése, valamint a megkozelitését szolgald Tt
iddjarasbiztos kialakitasa

32. A szerzbdés miiszaki tartalma magaba foglalja a megvaldsitds minden elSkészité-, és felvonulasi
- munkéjat, a munkateriilet atadds-atvételét, a vagyon-, és balesetvédelmet, a kérnyezet megdvast és
helyredllitast, a jotallasi és szavatossdgi munkak elvégzését, az esetleges okozott kirok, valamint az
igénybevett teriiletek, a munkateriilet megkozelitéséhez hasznalt utak helyreallitasat és a folyamatos takaritést.

Vallalkozo6 feladata a szerzodés targyat képezd letesmnenyek javitasi, feltjitdsi munkainak rendeltetésszeril
biztonsagos hasznalatra alkalmas allapot szerinti megvalositasa. Véllalkoz6 az esetlegesen fel nem sorolt
mindazon munkakat tartozik elvégezni, amelyek a rendeltetésszer(i hasznalathoz, és a hibatlan teljesitéshez
sziikségesek fiiggetlenill attol, hogy a benyujtott tételes koltségvetes azt tartalmazza-e vagy sem.
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33. A munkateriilet dtaddsdnak napja: a szerzédés hatilyba 1épését kiveté 5 mumkanapon beliil, az
épitési naplé megnyitasaval,

A munka kezdési hatdrideje: megegyezik a munkateriilet dtadasanak idépontjaval.

g

A munka befejezési hatarideje: legkésébb 2020, januir 15. napja.

Villalkozé eldteljesitésre a Megrendeld elézetes hozzajarulasaval jogosult.

Ha Villalkozd neki fel nem rohaté okbdl, munkéjat késleltetd koriilményekkel taldlkozik (pl. vis major
esemény, kedvezdtlen id&jaras, vagy Megrendeld késedelme a ra vonatkozéd hatéridék tekintetében stb.),
Megrendeldvel kézdsen mddosithatjak a teljesités hataridejét.

3.4,  Vallalkoz6 a munkak elvégzését a mindenkori hatalyos jogszabalyi és szakagi eldirdsoknak, miiszaki
iranyelveknek, alkalmazédstechnikai utmutatéknak megfelelen, hiba-és hiinymentesen, Megrendeld utasitasa,
¢érdeke ¢és a felhasznalas célja szerint, tovabba a jelen Szerzddés Mellékletei szerint kételes teljesiteni.

3.5.  Megrendeld csak az érvényes Magyar Szabvany és technoldgiai eléirdsoknak megfeleld kifogastalan
mindségben valé teljesitést, valamint 0j anyagok beépitését fogadja el, mind a felhasznélasra keriild anyagok,
mind pedig a szakipari munkavegzés tekintetében. Amennyiben a munkak ‘megitélésében véleménykiilénbség
van, szerz8dé felek az EMI bevonésaval hatdrozzak meg a mindséget. Az EMI koltségeit, a mindséget tévesen
megitéld fél fizeti. :

3.6.  Vallalkozé kijelenti, hogy a jelen Szerzdés szerinti kivitelezési iitemtervben foglalt hataridék -
betartasa melletti teljesitési véghataridére torténd kifogastalan (hiany-, és hibamentes), teljes kisrii és a jelen
szerz6désnek mindenben megfeleld miiszaki megvaldsitasahoz sziikséges jogosultsdggal, szakértelemmel és
tapasztalattal, anyagi és human er6forrassal, valamint a vonatkozé jogszabalyok zsmeretevel rendelkezik,
illetve a Kbt. szabdlyainak betartdsival alvallalkozé(i) utjan rendelkezni fog.

3.7.  Vallalkozo kijelenti és szavatolja, hogy

a) az Etv-ben, kiilondsen a 39. §-dban €s a 39/A. § (1)-(2) és (4)-(5) bekezdéseiben, tovabba az épitdipari
kivitelezési tevékenységrol szdld 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben, (a tovébbiakban:
Korményrendelet) kiilondsen annak 12. § (1) bekezdésének a) és b) pontjaiban foglalt feltételeknek
megfelel, igy jelen Szerzédésben irt Beruhazas teljesitésére korlatozas nélkiil alkalmas,

b) az Etv., és a Korméanyrendelet rendelkezéseiben foglalt feltételeknek a szerzédés teljesitése sorén
mindvégig meg fog felelni, :

c) a felelds miiszaki vezetdjével és helyettesével, az é4ltala alkalmazott munkavallalékkal, tovabba
esetlegesen barmely kdzremiikddéjével szemben nem all fenn, és a Beruhazés teljesitése sordn nem is
fog fennallni Gsszeférhetetlenség. :

3.8.  Vallalkozo feladata: :

— a munka megkezdésekor a Mecrendeiotol a munkateriilet atvetele

— a191/2009. (IX. 15.) Korm. szAm1 rendelet 5. § (6) bekezdése szerinti tabla elhelyezése,

— a munkateriileten keletkezett épitési-bontdsi hulladék mennyiségének és fajtdjanak folyamatos
vezetése az épitési napléban a killdn jogszabalyban meghatirozottak szerint,

— az épités soran mar meglévo, illetve eldkeriild természeti, kulturdlis o6rokségi, épitészeti értékek
megdrzése,

— annak biztosftasa, hogy a Vallalkozd részérdl épitési munkateriileten csak olyan személyek
tartézkodjanak, akik a vallalkozéi nyilvantartisban szerepelnek illetve erre jogosultsiggal
rendelkeznek, és az épitési naplé 4ltal igazoltan részt vesznek a napi munkéban, annak ellendrzésében
€s iranyitasaban,

— akivitelezés befejezésével a sziikséges kivitelezdi nyllatkozatok mérési Jegyzokonyvel\ kiallitasa, az

- alkalmazott épitési termékek megfeleldségét igazold taniisitvanyok rendelkezésre bocsatasa,

— az elkésziilt 1étesitmények geodéziai bemérése (részletes szakdgi helyszinrajz)
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— amunkdk befejezésekor a munkateriilet ataddsa a Megrendeldnek,
— amunkak befejeztével a munkateriiletrl vald levonulas végrehajtasa.

3.9. A nyertes ajanlattevd feladata a megvalésulasi dokumentacié elkészitése és a Megrendeld részére

torténd ataddsa (2 pld papir alapon és egy elektronikus formaban).

3.10. Villalkozd kijelenti, hogy a kGzbeszerzési eljaras dokumentumait — annak valamennyi iratat, az
arazatlan koltségvetést és miiszaki leirasokat szakvallalkozoi gondossaggal és teljes korlien feliilvizsgalta,
valamint tigy nyilatkozik, hogy az Epitési teriiletet megismerte, azok minden sziikséges paraméterérol
kimeritden tajékozodott, ezekkel kapcsolatos tovabbi kérdéseit a kozbeszerzési eljaras soran kiegészitd
tajékoztatas keretében feltette, arra megfeleld valaszokat kapott, igy utdlagos szamszaki, mennyiségi €s
miszaki észrevételekre vald hivatkozasra nincs mod. Véallalkozé viseli az ajanlattételi dokumentacio téves
" értelmezésébdl ad6dé minden kockézatot.

Villalkozo kijelenti, hogy véallalisa a jelen szerzddésben meghatarozott feladatokra, az eredmény Iétrehozasara
teljes korit. Véllalkozo kijelenti, hogy az elvégzend6 munkat elézetesen felmérte, az elvégzendd munkaval
kapcsolatban tisztdzatlan kérdése nem merilt fel; a munka elvégzéséhez, a vallalkozdi dij megéallapitasahoz,
illetbleg a jelen szerzddés megkstéséhez minden informdcié birtokaban van, tudomasul veszi, hogy ennek
hianyéra a késdbbiekben nem hivatkozhat, ilyen jogcimen Megrendel&vel szemben kdvetelést nem tamaszthat.
a) A szerz38dés 4.1. pontja szerinti vallalkozoi dij vonatkozasaban, és

b) a teljesitési véghatarid és a Befejezési hataridé vonatkozasaban

nem jogosult igényt eléterjeszteni. Bz kifejezetten kiterjed a tdbbletmunkakra vonatkozé kéltségigényekre is.

3.11. Jelen szerz6dés Szerz8dé Felek kolcstnds kotelezettségeinek maradéktalan teljesitésével megy
teljesedésbe, és sziinik meg, kivéve azok a jelen szerz6dés alapjan femnalld jogok és kotelezettségek,
amelyeknek természetiiknél fogva tovabbra is fenn kell maradniuk (titoktartasra vonatkozé rendelkezések).

3.12. Felek megéllapodasa értelmében a Vailalkozd altal mar feliilvizsgalt, a jelen szerzodeés 1. szamu,
elvéalaszthatatlan mellékletei hibai és/vagy hidnyossigai miatt teljesitendé munkéakat Vallalkozé kiilon dij
érvényesitése nélkiil, a megajanlott — és jelen szerzdés szerinti — Vallalkozdi Dij terhére koteles elvégezni. A
jelen szerz6dés 1. szama mellékletei esetleges hidnyara, hibdjara stb. vald hivatkozas alapjan a kivitelezési
iitemtervben foglalt hataridék — adott esethen — a (rész)szamlak benytjtasakor Megrendeld kifejezett, irasbeli
jovihagyasaval aktualizalhatok azzal, hogy az aktualizalt iitemtervek nem veszélyeztethetik a beruhdzés
befejezési véghataridejét. Tobbletkoltségek — a jelen Szerzddés eltérd rendelkezése hidnyaban — Viallalkozo
altal nem érvényesitheték. Megrendeld atalanydijas szerzédést kot.

3.13. A szerz6déstdl eltérd teljesitésére kizardlag Megrendeld eldzetes irasbeli hozzdjarulsa esetén — €s
adott esetben a Kbt. 141. § szerint — kertilhet sor azzal, hogy a vonatkoz6 jogszabalyi és szakagi eléirasokban,
miiszaki irdnyelvekben, alkalmazastechnikai dtmutatékban foglaltakat Vallalkozé ez esetben is koteles
maradéktalanul betartani. Vallalkozd — figyelemmel az épitési terillet Vallalkozé, altali teljes kdrli €s .
koriiltekinté megvizsgalisara is — kijelenti, hogy a rendelkezesére all6 és altala beszerzendd adatokbdl és
dokumentumokbdl a teljesitend6 feladat minden kétséget kizaroan kitlint, illetve kitlinik.

3.14. Felek Vallalkozé altal jelen szerz6désben végzett teljesitését, és ezen teljesités fejében Vallalkozét
illetd, a jelen Szerzbédés 4.1. pontjdban rigzitett vallalkozoi dijat kiilon-kiilén oszthatatlan szolgaltatisnak —

» o

jogi oszthatatlansag — mindsitik.

3.15. Vallalkozd tudomasul veszi, hogy a munkavégzés helye védett természeti teriilet, a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park része, €s koteles a védett természeti teriiletre elbirt szabalyokat a munkavégzés sordn
maradéktalanul betartani és munkavéllalival betartatni. Véllalkozd tudomasul veszi tovabba, hogy az épitési
teriileten nincsen kézmiihaldzat kiépitve.
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3.16. Amennyiben a Vallalkozé a természet védelmére vonatkozé jogszabalyokat, egyedi hatosagi’
eléirasokat megszegve kart okoz, a kart a Polgari Torvénykényvben foglalt, a fokozott veszéllyel jard
tevékenységre vonatkozd szabaly szerint kiteles megtériteni. Eszerint Vallalkozd akkor mentesiil a felelésség
alél, ha bizonyitja, hogy a kart olyan elharithatatlan ok idézte eld, amely a fokozott veszéllyel jard tevékenység
kérén kiviil esik,

3.17. Villalkozé a kivitelezés sordn a kéros kérnyezet hatasok csbkkentése érdekében kételes az alabbi
kérnyezeti szempontokat figyelembe venni, és érvényesiteni:

a) kornyezetkarosité anyagokat tartalmazd épitéanyagok felhasznalasanak mellzése,

b} hulladék keletkezésének minimumra szoritasa
- megfelel6 hulladékgazdalkodasa biztositisa Ujrahasznositis és/vagy Gjra felhasznilas
- kotelezd a szelektiv hulladékgyiijtés szabalyainak betartisa a kivitelezés sorén,
- a teriileten keletkezd épitési térmeléket, veszélyes és nem veszélyes hulladékot Villalkozo
koteles szakszeriien deponalni, azok megfeleld elszallitisardl és hasznositasarol gondoskodni
a hatalyos rendeletek szerinti el6irdsok maradéktalan betartasaval,
- A hulladékok képzbdését az alabbi mddszerekkel kiteles Vallalkozé csOkkenteni:
- korszer, el6zetesen karbantartott munkagépeket alkalmazasa;
- az eldirt tervek és technoldgidknak megfelelé munkavégzés;
- eloregyartott szerkezeti elemek felhasznalasa;
- lehetdség szerint kdrnyezetbarat alapanyagok alkalmazdsa;
- a beszallitasok iitemezett és csiicsidon kiviili koordindlasa, balesetek elkeriilése,

¢) zajvédelmi eldirasok betartisa:
- a zajterhelés minimalizilasa érdekében Vallalkozd a zaj- és rezgésvédelmi
kévetelményceket a kivitelezési tevékenység ideje alatt kbteles betartani,
- a Vallalkozo felmentést kérhet a kiildn jogszabaly szerinti zajterhelési hatarértékek
betartdsa aldl a kornyezetvédelmi hatésagtol egyes kivitelezési idészakokra, ha a kiboesétasi
hatarérték-kérelem szerint a zajkibocsatas miiszaki vagy munkaszervezési megoldassal
hatérértékre nem csdkkenthetd, illetve a kivitelezés kdzben eléfordul, elére nem tervezhetd,
hatarérték feletti zajterhelést okozd kivitelezési tevékenységre.

d) levegtterhelés minimalizalasa:

- Vallalkozé koteles a levegoterheles minimalizalasa érdekében, ezen beliil a kiporzas
cstkkentése €rdekében a munkalatokat Ggy kell szervezni, hogy a kiporzdsra alkalmas
foldteriilet minimalis legyen, az egyes iitemek soran a munkavégzés korlatozott teriiletet
érintsen. Az lileped6é por mennyisége nem lehet tébb a 1égszennyezettségi hatarértékekrdl, a
helyhez kétott Iégszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeird! sz6lé 14/2001. (V. 9.)
K&M-EiM-FVM egyiittes rendelet 1.1 mellékletében ismertetett egészségiigyi hatarértéknél,
- a szallitasi atvonalakat agy kell kijeldlni, hogy a lehetd legkisebb mértékben terhelje a
lakétertiletek kérnyezeti levegdjét.

e) Jarmiivek €s berendezések mosasa a kivitelezés helyszinén és annak tdgabb kérnyezetében is tilos.

f) talajterhelés minimalizalasa:
- Villalkozo koteles a talajterhelés minimalizalasa érdekében a gépjarmiivek, a munkagépek
lizemanyaggal ¢s keno- illetve hidraulika olajjal vald feltSltése sordn csepegést felfogd
karmentd talcat kell elhelyezni. Messzemenden gondoskodni kell arrdl, hogy barmilyen
Osszetétell egyéb veszelyes anyag ne kertithessen a talajba, talajvizbe vagy élévizbe,

g) Az él6 és élettelen természeti értékek terhelésének minimalizdlasara — kiildnds tekintettel arra, hogy az
elvégzendd munkak vé teriileten t6rténnek — kiemelt figyelmet kételes forditani a Vallalkozd, A

___________________________ ' e %/\
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kivitelezést megeldzben a helyszinen a BINPT illetékes munkatirsa tdjékoztatja a Vallalkozo az adott helyen
betartandé természetvédelmi szempontokra, ezek betartasa Vallalkozo szamara kételezd érvényi.

4, Vallalkozé dijazasa

4.1. A Villalkozét a teljesitéséért metté 136.318.934,- Ft + 36.806.112,- Ft Afa, azaz nett6
szazharminchatmillio-haromszaztizennyolcezer-kilencszazharmicnégy forint +  harminchatmillio-
nyoleszdzhatezer-szaztizenkettd forint Afa Ssszegii vallalkoz6i dij (a tovabbiakban: Vallalkoz6i Dij) illeti
meg. Felek rogzitik, hogy a fenti dij dtalanydij. ‘

4.2. Megrendelo tajékoztatja a Vallalkozét, hogy a targyi kivitelezési munka a 2007. évi CXXVIL. térvény
(Afatv.) 142. § alapjan nem tartozik a forditott ad6zas hatdlya ala.

43.  Felek megallapodnak, hogy a fenti Vallalkozéi dijon feliil Megrendel® tartalékkeretet nem biztosit.
Villalkozé a Megrendelo altal kiadott ajénlatkérési dokumentacio és a koltségvetés tételes éarazasaval
témasztotta ala a 4.1, pontban meghatarozott vallalkozasi dijat.

4.3.1. Poétmunka csak a Vallalkozdé kiilon koltségvetése, a potmunka sziikségességének Megrendeld miiszaki
képviseltje altali igazolas, tovabbd a Megrendeld kiilon megrendelése alapjan vegezhetd.

4.3.2. Felek megallapodnak abban, hogy a potmunkéara vonatkoz6 kiltségvetés az alabbiak szerint készitendd
el:

a) mindazon munkanemek, illetve anyagkdltségek esetén, amelyre a Vallalkozd kizbeszerzési eljarasban
tett ajanlatdban egységér keriilt meghatarozésra, ezen egységar(ak) alkalmazasaval drazando,

b) amennyiben az ajanlatban az adott munkanemre, anyagra nem keriilt egységar meghatarozasra, akkor
Vallalkozé a TERC koltségvetés-készith szoftver hatdlyos adatai alapjan koteles az érintett tételek
vonatkozasaban a kdltségvetést elkésziteni.

c) fentiek hidnyaban a Véllalkozd a koltségvetés érintett tételét konkrétan kimunkalva (bekerillési
koltség) + 10 % haszonkules figyelembevételével késziti el.

4.4,  Atartalékkeretet nem tartalmazd, Vallalkozdi dij véglegesen rogzitett fix atalanydij, amely a teljesitési
hataridé figyelembe vétele és betartdsa mellett — a jelen Szerzddés eltérd rendelkezése hianyaban — a jelen
Szerzddés szerinti feladatokra és teljesitési véghatiridore egydsszegli aron fedezetet nyijt Véllalkozdnak a
jelen Szerzédésben meghatarozott miiszaki tartalmi munk4kkal dsszefliggésben felmeriilt 6sszes kdzvetlen és
kozvetett kéltségére, a felhasznalasra keriilé anyagokra, valamint az esetlegesen hianyzd, de biztonsigos
rendeltetésszerl hasznélathoz szitkséges munkék koltségére is; ideértve az esetlegesen a szerzédéskotéskor
‘elére nem Jathatd, miiszaki szitkségességhdl eredd tébbletmunkakat is. Azzal, hogy a Vallalkoz6i dfj nem fiigg
semmilyen egyéb kiilsd koriilménytdl, kiillondsen nem a magyarorszagi, sem kiilfoldi dringadozasoktdl, illetve
barmely devizdnak barmely més devizéhoz viszonyitott arfolyamatol.

4.5.  Felek kifejezetten megallapodnak és rogzitik, hogy a szerzddésben meghatarozott feladatok kapcsan a
Vallalkozoi dij — amennyiben a jelen Szerzodés kifejezetten eltérden nem rendelkezik — a Korményrendeletben
foglaltak szerint, illetve azon tilmen&en az alabbiak fedezetét is magaban foglalja kiilondsen:

4.5.1. Vallalkozéi dij meghatarozasahoz Megrendeld altal Villalkozo rendelkezésre bocsatott, illetve
Vaillalkozdé altal beszerzésre keriilé dokumentaciokbo! szakvallalkozoi gondossaggal kiértékelhetd valamennyi
— igy kiilondsen a miiszaki, a gazdasagi és a jogi — kockézatot:

45.2. Villalkozo szerzbdésben foglalt feladatok teljes koril megvaldsitasat, tovabba a szerz6désben foglalt
feladatokkal kapesolatos hibajavitasat, a jétallasi és a szavatossagi kitelezettségek teljesitését.
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453, A szerzbdésben foglalt feladatok teljesitéséhez kapcsolédd barmely rajz, terv (pl. munkavédelmi
tervek, technoldgiai tervek), vagy dokumentacié elkészitését, illetve azok Megrendel6vel torténd
jovahagyatasat. :

454. A szerzédésben foglalt feladatok megvaldsitisahoz még sziikséges barmely, haté'ség altal eloirt
Jogerds és végrehajthatd engedély, hozzajarulas, allasfoglalas benyijtasat, a benyiijtas alapjaul szolgald teljes
miiszaki dokumentacid, és egyéb irat elkészitését.

4.5.5. A szerzbdésben foglalt feladatok részét képezd valamennyi munka minden el&készitd, fel- és
levonuldsi, illetve a szerzGdésben foglalt feladatok megvaldsitdsdhoz sziikséges eszkdzok épitési terileten
tartasi kltségét.

4.5.6. A jelen Szerzédés ellenére meg nem Ovott ndvényzettel kapcsolatban elrendelésre keriilé potldsi
kotelezettség teljesitését, vagy barmely koltség és birsag megfizetését.

4.5.7. Az épitési teriilet Vallalkozo altali atvételével, a Miiszaki atadas-atvétellel felmeriild valamennyi
koltséget, tovabba a jelen szerzodés szerinti atadasi dokumentacié elkészitését és Megrendeld rendelkezésére
bocsatasat.

4.5.8. Az ¢épitési teriileten talalhatd berendezések, tovabba az épitési teriileten és krnyezetében talalhat6 a
munkdkkal nem érintett barmely épitmény pl. kézmiivezeték és egyéb kézmii 1étesitmény, berendezés vagy
eszkoz dllaginak a megvédését, a meglévd mitirgyakat a kivitelezés lezarisakor (s1keres milszaki 4tadas --
atvételkor) valtozatlanul kell a Megrendeld részére 4tadni.

4.5.9. Vallalkozdo munkavégzésébd! szarmazd, vagy az épitési teriileten fellelhetd hulladékok — beleértve a
veszélyes hulladékokat is — Osszegyfijtését, tarolasat, elfuvarozdsit, megfelelé hulladéktaroloban vald
elhelyezesét és ennek dokumentalasit a jelen Szerz6désnek €s a vonatkozé elbirasoknak megfelel6en, oly
moédon, hogy az sem Vallalkozo sajat, sem pedig méas alvallalkozo munkavallaléjanak, az épitési teriileten
dolgozé, illetve egyéb személyeknek az egészségét és testi épségét ne veszélyeztethesse, munkavégzését
kérosan ne befolyasolhassa, a kérnyezetet és a vagyonbiztonsdgot ne kérosithassa, tovabba az épitési teriilet
és Vallalkozo altal igénybe vett, vagy tevékenysége sordn beszennyezett kdz- és maganteriilet folyamatos,
sziikség esetén napi szintii takaritasat, a kiporzas elleni védelem (locsolés) elvégzését és a szemétszallitast,

4.5.10. A tobbletmunkak ellenértékét (teljeskér{ien),
4.5.11. A teljesitéshez Vallalkozo altal igénybevételre keriild alvillalkozok dijat és koltségeit,

4.5.12. Vallalkozé jelen Szerz6dés szerinti biztositissal felmeriils valamennyi koltségét és a szolgaltatds
id6tartama alatti vagyonvédelmi, (6rz&-védd) tevekenysegekkel kapcsolatos koltségeket,

4.5.13. Az esetleges hétvégi vagy esti munkavegzessel felmeriild tobbletkoltsegeket

4.5.14. A jelen Szerzddésben és 1. szamu elvalaszthatatlan mellékletében tételesen vagy egyébként nem
szerepld, de Vallalkozd szolgéltatasa teljes korti megvaldsitasahoz sziikséges tételek elvégzését, tovabba
minden olyan egyéb Vallalkozd szolgaltatisa részét képezd munka koltségét, amelyet a jelen szerzddés
Villalkozo koltségeként kifejezetten nem nevesit, de a szolgéltatas szerzddésszer( teljesitéséhez sziikséges.

4.5.15. A vallalkozasi dij a beépitésre keriil¢ anyagokat és a megvalositidshoz szﬁkséges energia kdltséget is |
tartalmazza. A beépitésre keriild anyagok arainak emelkedése a villalkozdi dijra nincs kihatdssal, az
egységarak a befejezési hataridé figyelembevételével prognosztizaltak.

PuskasZoltan i . Szencz Lajos
Balaton-f2lyidéki Nemzeti Park Igazgatosag SZ-L BAU Epitéipari és Kereskedelmi Kft.

Megrendelé Viallalkozd



Juhakol felijitdsa valamint Sankolotér kialakitisa ,, A Tzhany félsziget és tér. segenek komplex élhely, feﬂesztese
elnevezésii, KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 azonosité szdmit projekt keretében » _ FELTETELES ELJARAS a Kbt. 53. §
(6} bekezdés alapjan

4.6.  Vallalkozét valamennyi, a jelen szerzédés teljesitéséVeI felmertilt koltség — 'igy a fenti felsorolas
szerinti kéltségek is — a szerz6désben foglalt feladatok megkezdésétdl a birtokbaadasig, illetve az épitési teriilet
visszaszolgaltatdsdig, tovabba a jotallds, vagy szavatossag keretében végzett tevekenység soran is terheli.

5. Fizetési feltételek

5.1.  Megrendeld a Vallalkozdi dfj esedékes Gsszegét a Véllalkozé K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10404041-
49535652-52481001 szadmi pénzforgalmi szamlaszamra torténd banki atutaldssal, a jelen Szerzédésben
meghatarozott médon egyenliti ki. A banki atutalds kozlemény rovatdban a banki utalds alapjaul szolgald
Szamla szamat Megrendel6 kételes feltiintetni.

5.2,  Felek kifejezett megéllapodasa folytan Megrendeld jogosult Véllalkozéval szemben a jelen szerzodeés
teljesitésével kapcsolatban barmely jogeimen fennallo igényét a Villalkozasi dijba, illetve annak a jelen
szerzOdés szerinti barmely esedékes részébe a Ptk. 6:49. § - 50. §-ai, és a Kbt. 135. § (6) alapjan beszamitani,
és igy azt ekként teljesiteni, amely beszdmitishoz Vallalkozé mar a jelen Szerzédés alafrdsaval kifejezetten
hozzajarul, azt a teljesités modjaként Megrendelé részérdl elfogadja.

5.3, Szamlézas rendje, a teljesitésisazolds:

5.3.1. Megrendeld biztositja a szerzddésben foglalt — altaldnos forgalmi add nélkill szémitott — teljes
ellenszolgéltatas 5%-dnak megfelelé Osszegii elbleg igénybevételének lehetoségét a Kbt. 135. § (7) — (8)
bekezdése alapjan. Az igénybe vett eldleg az els6 részszamlabdl keriil levonasra.

5.3.2. Megrendeld részszamlazasi lehetdséget biztosit az alabbiakra tekintettel:

5.3.3. Vallalkozd 6sszesen 3 részszamlat (valamint elélegszamlat) és végszamlat nyljthat be a kovetkezék
szerint:
1. rész-szdmla: A teljes ellenszolgaltatis 20 %-anak megfeleld forintdsszeg. Benytjtasanak feltétele
a Vallalkozé ajanlataban benyjtott arazott koltségvetés alapulvételével legalabb 25 %-os
késziiltséget elérd miiszaki tartalomnak a miiszaki ellenor altal igazolt teljesitése;
2. rész-szdmla: A teljes ellenszolgéltatas 20 %-anak megfeleld forintdsszeg. Benyijtasanak feltétele
a Villalkozd ajanlatiban benyujtott arazott koltségvetés alapulvételével legaldbb 50 %-os
késziiltséget eléré miiszaki tartalomnak a miiszaki ellendr ltal igazolt teljesitése;
3. rész-szdmla: A teljes ellenszolgéltatas 30 %-dnak megfeleld forintosszeg. Benyijtasanak feltétele
a Vallalkozd ajanlatdban benytjtott arazott koltségvetés alapulvételével legalabb 75 %-os
késziiltséget elérd miiszaki tartalomnak a miiszaki ellenor ltal igazolt teljesitése;
Végszamla: a szerz8désben foglalt Gsszes feladat teljeskorti, szerzddésszer( ellatisa esetében a teljes
ellenszolgaltatis fenmmaradé 30 %-dnak megfeleld forintdsszeg. '

A részszamlak és a végszamla benytjtasa az elszamolni kivant miiszaki tartalom miiszaki ellenor altal igazolt
teljesitést kivetden Megrendeld altal kiallitott teljesités igazolds birtokdban és szamla részletez6 benyujtisa
mellett lehetséges.

Szerz6dé Felek megallapodnak, és kifejezetten rogzitik, hogy a megjeldlt %-os késziiltségli szakaszok
teljesitése nem mindsiil atadott részteljesitésnek, Villalkozd a szabalyszerlien megvaldsitott és leigazolt
munkarészt tovabbra is sajat felelosségére birtokaban, Grizetében tartja.

Szamla az adott iitem soran ténylegesen elvégzett munkakrdl nyujthatd be, amelynek feltétele a miiszaki
ellendr altal igazolt és a Megrendeld éltal jovahagyott és ellenjegyzett teljesitésigazolas.

Fizetési hataridé: a szabalyszeriien kiallitott szamla kézhezvételétol szamltott 30 nap.

5.3.4. A322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 32. § (5) bekezdésében foglaltak szerint az elbéleg és a részszamlak
alapjan torténd kifizetések Ssszértéke nem lehet kevesebb a netto vallalkozasi dij 70 szazalékénal. Megrendeld
eléirja, hogy a végszamla hidny- és hibamentes miiszaki 4tadas-atvételi eljaras lezarasat kovetden nytijthaté
be és értéke nem lehet kevesebb, mint a nett6 vallalkozasi dij 5 %-nak megfeleld Gsszeg, tovibba a végszamla
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kifizetésének feltétele — a jelen Szerzédésben régzitett kritériumokon til — a jolteljesitési biztositék Kbt 134.
§ (6) bekezdés a) pontja szerinti rendelkezésre bocséatasa.

5.3.5. Valamennyi részszamla és a végszamla kiallitasanak alapja és elGfeltétele a részszamlék esetében
Megrendeld (értve az alatt annak Megrendelé miiszaki képviselsi) 4ltal kiadott (rész) teljesitési igazolas (a
tovabbiakban: részteljesitési igazolds vagy tobb részteljesitési igazolds a tovabbiakban: részteljesitési
igazoldsok), az azokban Megrendeld miiszaki képvisel6i 4ltal jovahagyott miiszaki tartalom és 6sszeg erejéig.
A végszamla esetén a sikeres miiszaki dtadas-atvételi eljards lezarasa, a Megrendelé miszaki képviseldi altal
kiadott teljesitési igazolds (teljesitési igazolas), és amennyiben pdtmunka végzésére keriilt sor, Megrendeld

oy

muszaki képviseldi altal kiadott pdtmunka teljesitési igazolds.

5.3.6. Felek megallapodnak abban is, hogy Megrendeld minden egyes részteljesitési igazolast, amennyiben
annak kiaddsa feltételei fennéllnak és amennyiben a jelen Szerz6dés eltérben nem rendelkezik, az adott
munkék elvégzésének a kivitelezési ttemtervben rigzitett idépontban valé ellenbrzését és Villalkozé iltal erre
vonatkozo6an §sszedllitott részteljesitési lista (egyiitt a tovabbiakban: szdmlarészletezd) Megrendeld részére
valé atadasat kdvetd 5 napon beliil jogosult, illetve kételes kidllitani, mig a Teljesitési Igazolas és —
amennyiben annak a feltételei adottak - a Potmunka Teljesitési Igazolas kiallitdsa a jelen SzerzOdés szerint
torténik.

53.7. A szémlarészletezd részét képezi a szamlédban érvényesitett véllalkozéi dijban szerepld munkékkal
kapcsolatos, arra vonatkozd valamennyi dokumentum, igy nyilatkozat, adatszolgéltatds, jegyzdkdnyv,
vizsgilati eredmény, atvételi elismervény és szdmla, hulladék-nyilvantarté lap, a veszélyes anyagok
elfuvarozésat és artalmatlanitasat igazold okirat, bejelentés, stb. (egyiitt a tovabbiakban: részteljesitést igazold
okiratok) eredeti, illetoleg szamla esetén annak Vailalkozd altal — annak teljes feleldsségvallalasa melletti —
hitelesitett maésolati példanya, amelyet Vallalkozd legkésObb a teljesitésigazolds kiallitisdra vonatkozo
bejelentésével egyidejiileg koteles a Megrendeld miiszaki képviseldi részére atadni az adott szamlazasi iitemre
~ vonatkozodan.

5.3.8. Amennyiben a Vallalkozé a szdmlarészletezd, vagy ezen beliil a részteljesitést igazolé okiratok
ataddsat részben vagy egeszben elmulasztja, vagy a munkédknak a kivitelezési iitemtervben meghatérozott
részét részhatiridére nem végezte el, €s a hibdkat a megadott hataridére nem javitja ki, gy Megrendeld,
minthogy a Teljesitésigazolas kiadési feltételei még nem adottak, a Teljesitésigazolds kiadésat jogszerfien
tagadja meg.

5.4,  Részszamlak & a véuszémla kiegyenlitése

5.4.1. Megrendeld kijelenti, hogy a megvalositas pénziigyi fedezetét az alabbi forrasbol biztositja: KEHOP-
4.1.0-15-2016-00020 azonosito szamu, ,, A Tihany-félsziget és térségének komplex -élGhely-fejlesztése” cimil
projekt.

A szerzddés, elszamolas és kifizetés pénzneme: HUF.
A munkak tekintetében a véllalkozasi dij kifizetésére vonatkozo rendelkezések:

5.4.2. Megrendel6 a szamlakat az alabbiak szerint fizeti meg:

a)  Abban az esetben, ha Vallalkozé nem vesz igénybe a teljesitéshez alvéllalkozét:
Villalkozé a szerzOdésben meghatérozott modon és tartalommal valé teljesitést kéveten az
ellenszolgaltatast banki atutaldssal teljesiti, a Kbt. 135. § (1)~ (3) ¢s (5)-(6) bekezdesm Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdése szerint.

b)  Amennyiben Vallalkozo a teljesités sordn alvallalkoz6t vesz igénybe, akkor a kifizetésre a Kbt. 135. §
(1)-(3) és (5)-(6) bekezdése iranyadod azzal, hogy a Ptk. 6:130. § (1) — (2) bekezdéseitdl eltéréen a
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alkalmazandd.

o #
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543, A Villalkozonmak a kiallitott szdmlakon szerepelietnie kell a jelen szerztdés elnevezését, targyat.
tovabba a szerzbdés szamat és [étrejbttének datumat, a projekt azonositdszamat és elnevezését. Felek rogritik,
hogy fizetési kotelezettséget csak a jogszabalyoknak és jelen szerzodésnek mindenben megfeleléd szamlar
(mellékletekkel) Megrendelt altali kézhezvétele keletkeztet.

A kifizetés soran alkalmazni kell egyebekben killondsen az alabbi jogszabalyokat:

- Kbt.,

- a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz
kapcsolodo tervezoi és mérnoki szolgaltatdsok kozbeszerzésének részletes szabalyalrol

- 2017. évi CL. szémi, az addzas rendjérol szolo torvény;

- az allamhaztartasrol szold tdrvény vegrehajtasarol sz016 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet;

- az allamhéztartasrél szold 2011. évi CXCV. térvény;

- 2013. évi V. térvény, a Polgéri Térvénykonyvrol,

- 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozasi iddszakban az egyes eurdpai unios
alapokbdl szarmazd tamogatasok felhasznalasanak rendjérol,

- Vallalkozé kételes tovabba a Kozrem{ikdo szervezet altal kért iratokat dtadni és egyuttmukodm

5.4.4. Vallalkozé koteles részszamlanként az arra vonatkozo frésbeli nyilatkozatat benyl’lj tani, hogy a munka
megvaldsitasaval kapcsolatosan, Valalkozo részére minden, kiszamlazott alvalla]kozo; és beszallitdi fizetési
kételezettségének maradéktalanul eleget tett.

5.4.5. A fentiek szerinti hatariddn beliil inditott banki 4tutalds Megrendeld részéril hataridében teljesitettnek
mindsiil, fuggetlenul attél, hogy a jovairds idépontjaban az adott szamlén feltiintetett ﬁzetem hatarid&
esetlegesen mar eltelt.

5.4.6. Felek megillapodasa folytan a Teljesitésigazolassal le nem igazolt — vagy nem a Megrendelé miiszaki
képviseloi altal a Teljesitésigazolassal leigazolt 6sszegnek megfeleld osszegrol kiallitott — Szamla befogadasat
Megrendeld jogosult jogszeriien megtagadni, amit Villalkozo Megrendel6 jogszerii eljarasaként mar a jelen
Szerzodés alairasaval elfogad.

5.4.7. Megrendeld késedelmes fizetése csctén, amennyiben az olyan okbol kovetkezik be, melyért a
Megrendel6 felelés, Ggy a késedelembe esés napjatdl kezdddben az esedékes vallalkozasi dij AFA-val
csOkkentett értéke utan a Megrendel6 a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamat és koltségatalany megfizetésére
kételes. : '

5.5.  Felek megallapodasa értelmében Megrendeld nem tagadhatja meg az adott részteljesités-igazolds
kiad4sét, amennyiben az adott részteljesités-igazolas kiadasa alapjaul szolgald helyzetben Vallalkoz6 altal a
szerzOdésben foglalt feladatok megvaldsitasa kapesan elvégzett munkak a szamla kiallitdsahoz a fentiekben
elBirt feltételeket teljesitik, igy a helyszinen megéllapithatban tényleges mennyiségben, értékben - és
késziiltségben vannak és munkak teljesitésének igazolasahoz sziikséges okiratok rendelkezésre allnak,
valamint a munkak miatt hibas teljesités miatt mindségi kifogast Megrendel6 nem emelt. A teljesftési igazolas
kiadasénak feltétele a hiany- és hibamentes miiszaki atadas-atvételi jegyzdkonyv lezarasa, dsszhangban a
191/2009. (IX.15.) Kormany rendeletben foglaltakkal.

5.6.  Teljesitési biztositék: A teljesités elmaradasdval kapcsolatos igényekre kik&tott biztositék, amelynek
mértéke a szerz6dés szerinti, afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatis (8ssz-vallalkozasi dij) 2%-a, és amelyet a
Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint a Kbt. 134. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel, a szerzodés
hatalybalépésekor koteles Vallalkozd Megrendels rendelkezésére bocsatani.

Felek megéllapodasa érielmében Véllalkozd a jelen Szerzddés hatalybalépésével atadta (teljesitette) a
teljesitési biztositékot. A teljesitési biztositékbol a Megrendeld kizvetlenill kielégitést nyerhet, ha Vallalkozo
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okén a teljesités elmarad, kiilondsen, de nem kizardlagosan, ha a Megrendel8 a szerzédéstél a Villalkozo
érdekkorében felmeriilt okbdl eldll, vagy azt felmondja.

A teljesitési biztositéknak a kivitelezési Utemtervben vallalt teljesitési hataridéig kell hatalyban maradnia.
(lehivhatonak lennie). Ezen pont megszegése sulyos szerzodésszegésnek minbsiil.

Amennyiben a fenti biztositék nem 6vadékként (Megrendeld szamlajara torténd fizetéssel) keriil tehesﬁesre
Vallalkozo a biztositéki jogviszony fennallasit igazold okirat eredeti példanyéat koteles a Megrendelének
atadni. Az okiratban a Ké&telezettnek — Megrendel(’i nevére szoloan - visszavonhatatlan kotelezettséget kell
véllalnia, hogy a Megrendel6 els6 igénybejelentésére, az ott megjelélt §sszegben (a biztositék felsé hatariig),
az alapjogviszony vizsgélata nélkiil a kézhezvételtél szamitott 5 banki napon beliil dtutaldssal a Megrendeld
felé teljes koriten fizetést teljesit, anélkiil, hogy az érvényesiteni kivant dsszeget barmely személy, barmely
jogeimen fenndlld igényével csikkentené. ‘
Vallalkozd a Megrendeld javara teljesitendd biztositékot a Megrendeld 10048005~ 01711954 30005101 szamu
szaml4jara térténd utalassal is teljesitheti.

5.7.  Jolteljesitési biztositék: Mértéke a szerz6dés szerinti, afa nélkiil szAmitott ellenszolgaltatas
(Vallalkozasi dij) 2 %-a, s amelyet a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint a Kbt. 134. § (4) bekezdésében
foglaltakra tekintettel, a végszamla benytjtasaval egyidejilleg kételes Vallalkozd Megrendeld rendelkezésére
bocsatani. A jolteljesitési biztositéknak a jotallasi id6tartam végéig rendelkezésre kell 4llnia.

5.8.  Haa Vallalkoz6 a kéltségvetésben megjeldlt anyagokat eszkdzoket, berendezéseket (a tovibbiakban:
anyagokat) a szitkséges idGben beszerezni nem tudja, Ggy eldzetes Megrendelsi jovahagyas utan jogosult
idoben beszerezhet0, azonos miiszaki paraméterli és hasznalati érték(i mas anyaggal helyettesiteni, de a
tobbletksltségek a Megrendeldre nem harithatok at.

5.9.  Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozéd nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés
teljesitésével Gsszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozd addkételes
jovedelmének csokkentésére alkalmasak; a szerzOdés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szaméra megismerhetdvé teszi €s a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti iigyletekrol
haladéktalanul értesiti.

6. A Szerzodés teljesitése

6.1.  Teljesités helye:
a) Tihany 0133. hrsz. ingatlan, amely a Magyar Allam tulajdondban és a Megrendeld
vagyonkezelésében 4ll6 orszigos jelentdsegli védett természeti teriilet,
b) Tihany 0134, hrsz.-1 ingatlan, amely a Tihanyi ErdSbirtokossagi Téarsulat tulajdonaban allo
orszagos jelentOségll védett természeti teriilet,
¢) Tihany 0137, 0138/2, és 0135/2 hrsz.-( ingatlanok, amelyek a Magyar Allam tulajdondban és a
Bakonyerd6 Zrt. vagyonkezelésében 41l orszagos jelentéségli védett termiészetvédelmi teritletek. -

6.2. Megrendel$ az épitési teriiletet, mint munkateriiletet a Ptk. 6:241. § (1) bekezdésében, valamint a
191/2009.(IX.15.) Korm.szrendelet 5. § (5) bekezdésében foglaltak szerint adja 4 Vallalkozd részére.
Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy az épitési teriiletet az altala ismert, megtekintett dllapotban a fenti
hatariddben atveszi. Az atadis-dtvétel az épitési napldban rdgzitésre keriil.

6.3.  Villalkoz6 — amennyiben a jelen Szerzodés eltérden nem rendelkezik — a jelen szerzddésben foglalt -
feladatokat a tervezett kivitelezési iitemtervben meghatarozott hataridok figyelembevéiele és betartasa mellett
kételes megvaldsitani €s a jelen Szerzddés rendelkezéseinek megfelelden Ggy befejezni, hogy az éltala, a
szerz6dés keretében meghatirozott feladatokat legkésdbb a teljesitési véghataridbig meg kell valositania.
Villalkozo Megrendeldvel egyeztetve a teljesités sorédn, a szerzdés idbtartama alatt adott esetben a részszamla
benytjtisaval egyidejlileg az iitemtervet aktualizilja, amely nem eredményezheti a véghataridé moédositasat,

célja, hogy a kivitelezés soran a projekt el6rehaladasaban felmeriilo esethgjl:lfh/ézségeket észlelni és olyan

Puskés Zoltan Szencz Lajns ﬁ /
Balaton-felvifiéki Nemzeti Park Igazgatosag SZ-L BAU Epittipari és Kereskedelmi Kft.
Megrendeld Vallalkozd




Juhatkol feliijitisa valamint Sankolotér kialakitisa ,, 4 Tihany-félsziget és térségének komplex élShely-fejlesztése”
elnevezésil, KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 azonosito szamit projekt keretében” — FELTRTELES ELIARAS a Kbt. 53. §
(6) bekezdés alapjdin

iddben kezelni lehessen, ami a hatarid6k tartasat lehetévé teszi. A teljesités sordn, a szerzGdés id6tartama alatt
az litemterv aktualizalasa tekintetében Megrendel6 rogziti, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdésére tekintettel, hogy
az litemterv aktualizalisa nem eredményezi a szerzddés targyanak alapveté megvaltozasit, igy az aktualizalas
soran nem sziikséges vizsgalni a Kbt. 141. §-ban foglalt feltételek fennallasat.

6.4.  Villalkozd kételes a Megrendel6t minden olyan kdriilményrd]l haladéktalanul irdsban, az épitési
naploban és kiilén levélben is ériesiteni, amely a teljesités eredményességét, vagy kell6 idbre vald elvégzését
veszélyezteti vagy gétolja (a tovdbbiakban: akadalykdzld levél). Az akadalykozld levélben foglaltak a
szerzddés szerinti teljesitési hatariddt nem moddositjak, és a Megrendeld késedelmes teljesitésbdl eredd
torvényes és szerzbdésen alapuld jogait nem érintik. Az értesités elmulasztisibol eredd karért a Vallalkozo
felelGsséggel tartozik.

6.5.  Amennyiben a jelen SzerzO8dés eltéréen nem rendelkezik a teljesitési hatarido, valamint a befejezési
hataridd képezik a kotbérterhes véghataridét, amelyeket Vallalkozo — a jelen Szerzddés eltérd rendelkezése
hianyaban -- kételes betartani.

6.6.  Felek megéallapodasa értelmében a teljesitési véghataridd, tovabba a befejezési hatéridd fix (szigorn)
hataridd, amelynek tartalmaval és jogkdvetkezményeivel a Felek tisztdban vannak.

Felek kifejezetten megegyeznek, hogy a kivitelezési iitemtervben foglaltak mddosulasa nem mindsiil a
szerzGdés Kbt. szerinti modositasanak, ha az a Véghataridé modositasat nem eredményezi.

6.7. Megrendelé eltérd irasbeli értesitéséig a vallalkozdi adat-, dokumentacid-, szamla benyujtas

teljesitésének helye Megrendeld jelen Szerzidésben meghatarozott székhelye, ieljesitésének ideje azon '
idépont, amikor Megrendeld ezeket a teljesités helyén hiany-, és hibamentesen megkapta és azokat igazoltan

atvette. Megrendeld a székhelye helyett egyoldaliian irdsban kijeltlhet egyéb helyet is a véllalkozéi adat-

dokumentacié-, szdmla benytjtas teljesitése helyeként, sziikség szerint meghatirozva azt, hogy az 1jabb

teljesités helyén mely személyek jogosultak az 4tvételre, amely irasbeli értesités Vallalkozoval vald kozlését

kovetben a fenti teljesitések kizardlag az ujabb teljesitési helyen teljesithetdk szerzodésszeriien.

6.8. A kérveszély és kockazat az épitési teriileten, a jelen szerz6dés szerinti teljesités idopontjaban szall 4t
Vallalkozorol Megrendelére.

7. A szerzodésben foglalt feladatok teljesitése

7.1.  Viallalkozé elektronikus épitési naplé vezetésére kiteles. Megrendel6 kotelezettsége az e-épitési naplo
készenléthe helyezése.

7.2.  Villalkozé tadomdsul veszi, hogy Megrendeld és megbizottjai, igy kiilondsen Megrendel miiszaki
képviseldi naplobejegyzéseivel kapcsolatos észrevételeit 3 napon beliil frdsban rogzitenie kell az épitési
napléban. Az észrevétel Villalkozd altali esetleges elmulasztdsa. vagy hataridén tili teljesitése a
naplobejegyzés Villalkozo altali tudomasulvételét jelenti.

7.3.  Viallalkozo kételes a munkateriileten felelés miszaki vezetSt biztositani. Vallalkozé legkésébb a
szerz(dés alairdsaval egy id6ben megadja a munka teljesitéséhez kapcsoldddan a munkateriilet felelosének és
helyettesének, azaz a felel6s miiszaki vezetdjének és helyettesének a nevét, elérhetdségét, NUJ szamat, amely
adatokat Megrendelének az elektronikus €pitési naploban régzitenie kell. Vallalkozo a teljesités kapcsan a
munkélatok helyszini felelés miiszaki irdnyitasat folyamatosan biztositja a felelds miszaki vezetd vagy
helyettese - munkavégzés alatti - allandd helyszinen tartozkodasaval. A helyszini felelds miiszaki vezetd vagy
helyettese a miiszaki déntésekben Villalkozot teljes jogkorrel képviseld személynek kell, hogy legyen, a
felelés milszaki vezetdnek vagy helyettesének a milszaki déntését ilyennek fogadjak el Felek.

A jelen pontban megfogalmazott kikGtések esetleges nem teljesitése, elmaradésa sulyos szerzédésszegésének
mindsiil, és amennyiben Vallalkozé azt nem orvosolja Megrendeld frasbeli felszolitasara, a felszdlitdsban
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meghatdrozott, de legalabb 3 napos hataridén beliil, gy Megrendelé jogosult a kitlizstt hatiridé
eredménytelen elteltét kdvetden a jelen Szerz6dést felmondani.

7.4.  Felek megallapodnak abban, hogy a munka hibatlan teljesitéséért a teljes felelosség Vallalkozét
terheli. Véllalkozoét teljes kori és kizardlagos felelésség terheli az altala alkalmazott médszerekért és
eljarasokeért, technikdkért és ezek sorrendiségéért, és egyébként is a teljesités kapcsan Vallalkoz6 teljes anyagi
és erkolesi feleldsséggel tartozik az épitési teriileten, annak kdrnyékén és a munkak végzésével dsszefiiggésben
végzett tevékenységekért vagy tevékenységek elvégzésének elmulasztisaért, azokért Megrendeld ugyanis
nem felelds, €s feleléssé nem tehetd. Vallalkozd a teljesités soran a leghatékonyabb megoldast, illetve az
elérhetd legjobb technikat koteles alkalmazni.

7.5. Vallalkozo6 a tevékenysége végzése sordn koteles a hulladékokat besorolni, a hulladékokat az anyagi
mindsége szerinti csoportban a tobbi csoporthoz tartozoé hulladéktdl elkiilénitetten és biztonsagosan gyiijteni,
tovabba azokat engedéllyel rendelkez6 hulladékkezel6nek, illetve szalliténak &tadni. Vallalkozo a
hulladékokat kizardlag a jogszabalyi eléirasoknak mindenben megfeleld hulladéklerakéban helyezheti,
helyeztetheti el, és véllalja, hogy ennek érdekében az arra jogosult, megfeleld engedéllyel rendelkez6
hulladéklerakd tizemeltetdjével, illetve a hulladékok begylijtésére és szillitsara jogosult szallitdval a
szitkséges szerz8dést meghkdti.

Vallalkozo kotelezettséget vallal arra is, hogy a szerz6désben foglalt feladatok teljesitése sordn keletkezd,
illetve feltarasra keriilé barmely hulladék — beleértve a veszélyes hulladékokat is — hulladéklerako altali atvételi
kovetelményeinek valé megfelelés bizonyitasa érdekében a lerakdsra szant hulladékoknak az
alapjellemzésérdl, valamint a megfeleléségi vizsgilata elvégzésérdl, azok eredményeinek jegyz6konyvben
torténd rogzitésérol folyamatosan és szakszerilen gondoskodik, tovabba véllalja, hogy a jegyz8kdnyveket az -
ezzel kapcsolatos nyilvantartds részeként kezeli.

Véllalkozd, amennyiben azt a vonatkoz6 jogszabalyok el6irjak, koteles sajat kiliségére biztositani, hogy a
hulladékok veszélyességének, vagy veszélytelenségének megallapitdsira irdnyuld laboratériumi vizsgalatok
elvégzésre, illetve a sziikséges akkreditdlt laboratériumi szakértdi vélemények elkészitésre keriiljenek,
fiiggetleniil attdl, hogy azok a fenti alapjellemzéshez, megfeleldségi vizsgilathoz sziikségesek-¢.

Veszélyes hulladék szallitasa esetén Vallalkozo6 kételes gondoskodni arrdl is, hogy a veszélyes druk szallitisara
vonatkozd dokumentacio, illetve kiséré dokumentacio — beleértve Véllalkozé 4ltal kitsltstt kisérdjegyet is — a
jogszabalyi eldirasoknak megfelelben elkészitésre és a szallito részére atadasra keriiljenek.

Villalkozd koteles az épitési teriileten keletkezett, vagy feltdrt hulladék mennyiségének és fajtdjanak
folyamatos vezetésérol az épitési naplban is gondoskodni, és ennek keretében naponta tébbek kozétt a
keletkezd vagy feltart hulladék mennyiségét, fajtajat megnevezni, EWC kédjat feltiintetni és elszallitdsanak
tényét rogziteni, és a sziikséges bizonylatolast biztositani, csatolva az épitési naplohoz az 4tvételt igazold
szamlakat, illetve az dtvett hulladék megnevezésérdl, kddszamardl és mennyiségérdl klalhto’ft elismervényeket
is.

Amennyiben Véllalkozé a szerz6désben foglalt feladatok teljesitése sordn keletkezd, vagy az épitési teriileten
fellelt hulladékra — igy kiiléndsen a veszélyes hulladékra — vonatkozd jogszabdlyokban vagy hatdsagi
hatarozatokban el6irt kotelezettségének nem tesz maradéktalanul eleget, vagy az engedélyhez kotstt
tevékenységeket engedély nélkill, vagy az engedélytSl eltéré mddon végzi, akkor az azzal kapcsolatos
valamennyi kér és kdltség, beleértve a kiszabott birsagot is, kizardlag és kifejezetten Vallalkozot terheli, azért
Megrendels nem tehetd feleldssé. '

A jelen pontban foglaltak esetleges elmaradasat, vagy nem szerzddés vagy jogszabalyszer(l ellatisat
Megrendel6 jogosult Vallalkozé szerz8désszegésének mindsiteni. A fenti kévetelmények Vallalkozo altali
esetleges megsértésének kovetkezményeiért — fliggetleniil attdl, hogy Megrendeld az elallasi (felmondési)
jogat esetlegesen nem gyakorolja — Megrendel6t semminemil feleldsség nem terheli, annak minden
kdvetkezményét Villalkozé koteles viselni és koteles Megrendelé oldalan esetlegesen felmeriilt kart —
beleértve a birsdgot is — Megrendel® részére megtériteni.

7.6.  Villalkozd kiteles a munkik végzése soran megakadalyozni, hogy a tevékenysége végzése soran a
veszélyes hulladék a talajba, a felszini vagy a felszin alatti vizekbe, a leveg&be jutva szennyezze, vagy kérositsa
a kémyezetet. Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzédés alkalmazasaban veszélyes hulladéknak kell tekinteni
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tobbek kozott a szennyezettségi hatarértéket meghaladé mértékben szennyezett fSldet, illetve minden olyan
egyéb elemet, amit a vonatkozd jogszabalyok veszélyes hulladéknak mindsitenek.

Vallalkozo épitési teriilet talaja-és/vagy talajvize szennyezettségével kapcsolatban koteles a jogszabalyokban
eldirt bejelentési kotelezettséget a Feliigyeldség felé hataridében és maradéktalanul teljesiteni, illetve arrol
Megrendeldt haladéktalanul tdjékoztatni.

7.7.  Villalkoz6 koteles az épitési teriiletet és kdrnyezetét folyamatosan rendezett allapotban tartani.
Megrendeld jogosult a rendet Vallalkozd koltségére harmadik személlyel helyreallittaini vagy takarittatni.
Vallalkozo kételes az épitési teriileten, legnagyobb gondossaggal eljarni, a biztonsagos gyalogos kozlekedést
a teljesitése sordn biztositani, és a sziikséges védOkerités kialakitasarél és fenntartasardl gondoskodni.
Vallalkozd nem akadalyozhatja a kéryez6 kézutakon (ide értve a gyalogosjardéakat is) a forgalom zavartalan
lefolydasat.

7.8.  Villalkoz6 a munka végzése soran kételes képzett és tapasztalt vezetbket, iranyitokat, valamint felelos
miszaki vezetdt biztositani. Vallalkozdé a tevékenysége soran kdteles tovabba olyan szakképzett, betanitott €s
segédmunkaer6t foglalkoztatni, akik a szerz8dés szerinti kotelezettségeinek megfeleld, és idoben torténd
elvégzéséhez sziikségesek kiilonos tekintettel az €pitett kdrnyezet alakitasarol és vedeimeroI 52616 1997. évi
LXXVIIL tv. el6irasaira.

7.9.  Villalkozé6 minden, a jelen megallapodés teljesitésébdl fakaddan betartja és alkalmazottjaival,
kézremiikdddivel, alvallalkozdival, illetéleg ezek k&zremikodbivel is betartatja a jogszabalyok és mas
szabalyok kotelez6en alkalmazandd rendelkezéseit, ideértve az érvényes tlizvédelmi, koérnyezet-€s
természetvédelmi, biztonsagi és munkavédelmi szabalyozasokat, kiilénds tekintettel a munkavédelemrol sz616
1993. évi XCIIL térvény, az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitando minimalis
munkavédelmi kdvetelményekrd] sz616 4/2002. (I1. 20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet, az €pitési €s bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szold 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet, az
épitbipari kivitelezési tevékenységrdl sz6ld 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, az épitett kdrnyezet
alakitasarol és védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIIL torvény eldirdsait.

A munkavédelmi-, és egyéb oktatds megtartisa Vallalkozd feladata és feleldssége. Az eldirasok
megszegésébdl szarmazd kiovetkezmények a Vallalkozdt terhelik. Vallalkozd koteles gondoskodni sajét
dolgoz6i munkavégzésével kapesolatos helyi szocialis feltételeirdl is.

7.10. Megrendeld mindenkor jogosult ellenérizni a munkak folyamatat, mindségét és mennyiséget, illetve
azoknak a jelen Szerzédésben foglaltakkal valo egyezését. Vallalkozd részben sem mentesiil a szerzédésszegés
kdvetkezményei aldl azon a cimen, hogy Megrendeld, illetve az érdekkdrében eljardé harmadik személy — igy
a jelen Szerzédés szerinti Megrendeld miiszaki képviseldi -- vagy barmely hatésdg barmilyen ellendrzést
elvégzett, elmulasztott, vagy nem megfelelden végzett el.

7.11.  Vallalkoz6 kételes Megrendel6t 72 éraval elére épitési naplobejegyzés utjan értesiteni az eltakardsra
keriilé munkarészeke8l, Vallalkozd az eltakaras elott, az eltakardsra keriilé munkarészre vonatkozd minden .
lényeges adatot (elvégzett vizsgalat, mintavétel stb.) az épitési napléban rogziteni koteles. Ha Megrendeld,
vagy egyéb képviseldje megfeleld id6ben adott irdsbeli értesités ellenére az eltakarasra megjeldlt idépont elétt
ellenérzés céljabol nem jelenik meg, Vallalkozdnak ezt a tényt, Megrendel6 részére adott irdsbeli értesitésre
utaldssal, az épitési naploban rogzitenie kell. Megrendeld az eltakardsra keriild munkarészeket barmikor
ismételten, illetve utdlag is ellendrizheti. Ennek érdekében Megrendeld utasithatja Vallalkozét, hogy az
clvégzett munkik barmely részét tarja fel stb. Ha Megrendeld az eltakarasrdl idoben — legaldbb 72 éréval
kordbban az épitési napléba tortént bejegyzéssel - nem kapott értesitést, a feltdras miatt felmertilt koltségek
Vallalkoz6t, egyébként pedig Megrendelét terhelik, kivéve, ha ez utdbbi esetben klderul hogy a feltart
munkarész hibas, amely esetben a feltaras koltségeit szintén Vallalkozd viseli.

7.12. Villalkozo a teljesitése soran kételes a hat6sagokkal szembeni bejelentési kitelezettségeinek
elbirasszeriten és hataridében mindenkor és maradéktalanul eleget tenni.
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A teljesitésével kapesolatban Vallalkozd kotelezettsége kiilondsen az ideiglenes épitéshelyi berendezések,
eszkdzok és létesitmények iizembe helyezéséhez szitkséges engedélyek, a szallitishoz szitkséges szallitasi és
tranzit engedélyck, a kozteriilet igénybevételéhez sziikséges kozteriilet foglaldsi engedélyek, az egyéb, sajat
hatéskérben tervezett engedélykoteles gépek, eszkozik, technoldgisk alkalmazasahoz sziikséges engedélyek,
a koz- ¢s a maganutak ideiglenes hasznalatdhoz vagy lezérisdhoz szikséges hatdsigi engedélyek, a
zajkibocsatasi hatarértékek megéllapitdsdra vonatkozé engedély — beszerzése, amelyben Megrendeld kételes
Véllalkozdval egyiittmiikddni, és koteles minden a fenti engedélyek beszerzéséhez sziikséges nyilatkozatot és
bizonylatot Vallalkozé részére biztositani, az erre vonatkozo igény felmeriilését kivetben azonnal, vagy
legfeljebb 15 napon beliil, amennyiben ezt a hatdsagi eljars lehetévé teszi, feltéve, hogy azok a JeIen
Szerz6dés szerint Vallaikozo részere szitkségesek és/vagy megengedettek. - '

Amennyiben Villalkoz6 nem, vagy nem a jelen Szerzodés szerint teljesiti a fenti bejelentési vagy engedélyek,
hozzéjarulasok stb. beszerzésére vonatkozéd kotelezettségét és ennek Megrendeld irdsbeli felhivasara, a
felhivasban meghatarozott, de legalabb 30 napos hataridoben sem tesz eleget, Gigy Megrendel$ a Beruhézas
szerzOdésszerli teljesitése tovabbi kdvetelése helyett jogosult a jelen Szerzddéstél eldlini (a szerzddést
felmondani).

7.13.  Véllalkozo feladata az épitési teriilet atvételétdl a jelen Szerzédés szerint a miiszaki atadas-atvétel
lezarasiig, vagy a jelen SzerzOdés esetleges teljesités nélkiili megsziinése esetén az épitési teriilet
visszaszolgaltatasaig az épitési teriileten a vagyonvédelmi, a tiizvédelmi, a munkavédelmi és a
kézegészségligyl, valamint Vallalkozo tevékenységével dsszegfiiggd valamennyi maés el6irdsok betartasa,
alvallalkozoival, munkavéllaldival és az épitési teriileten tartdzkodo egyéb személyekkel azok betartatasa. A
munkavédelmi vagy egyéb el6iras elmulasztasa, be nem tartisa miatti minden felelésség Vallalkozot terheli.
Megrendeld jogosult minden egyes olyan munkavallalot az épitési teriiletrS! haladéktalanul eltavolit(tat)ni —
az eset sllyossagdt mérlegelve ideiglenesen, vagy akéar véglegesen —, aki alkoholos, vagy kabitdszeres
befolyasoltsag alatt van, vagy viselkedésével Gnmagéra vagy mésokra veszélyt jelent, vagy az épitési teriileten
barminemi anyagi kart okoz. Az esetlegesen okozott anyagi kar megtéritése Vallalkozd feladata. Azonos
személy ideiglenes kitiltdsanak lejérata utani ismételt kitiltdsa automatikusan végleges kitiltast jelent. A fent
koriilirtak szerint ismétlédé problémak esetén Megrendeld jogosult teljes brigadok, alvallalkozék vagy
ismétlddd és Vallalkozo létszamahoz mérten jelentds 1étszam - 30 (azaz harminc) %-ot meghaladé -, a fenti
normakat és elvardsokat megszegt magatartds miatt akar Vallalkozo épitési teriiletrdl valo kitiltasara is, amely
utobbi Viallalkozd szerzddésszegésének mindsiil.

Megrendeld jogosult arra is, hogy az épitési teriiletrdl a jogszabalyoknak illetve az elvégzendd munkaknak
nem megfelelé gépet, berendezést és miiszert, felszerelést stb. eltvolittassa, tovabba Vallalkozdval minden
olyan munkat elvégeztessen, amely Villalkozé tevékenysége és a Beruhédzas biztonsaga, vagy a jogszabalyi
eldirdsok betartasa céljabdl sziikséges, akar baleset, akar més elére nem lathatd esemény, akar valamely egyéb
ok miatt, illetve annak elharitisa érdekében, amely utasitisnak Véllalkozd kételes haladéktalanul és
maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben Vallalkozo a fenti megrendel6i utasitasban foglaltaknak nem tesz
haladéktalanul és maradéktalanu] eleget, igy ezen magatartés Vallalkozd stlyos szerzddésszegésének mindsiil.
Villalkozo6 kotelezi magét arra, hogy csak olyan gépeket, eszkdzoket, berendezéseket és tirgyakat hasznal fel
a tevékenysége soran, amelyek vagy Vallalkozé vagy kézremiikédoje tulajdondban vannak, vagy Vallalkozé
ill. kézremiik6doje jogosult hasznalni azokat, tovabb4 Villalkozé tudomdssal bir arrdl, hogy a Berunhazas
teljesitésével kapcsolatban kizarélag csak olyan felszerelést, gépet, miiszert, eszkozt stb. jogosult lizemeltetni
és hasznalni, amelyek rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas allapotban vannak és a sziikség szerinti eléirasok
birtokaban megfeleléen iizemelnek, igy a fentiekkel Osszefliggésben a Megrendelo karara harmadik
személy(ek) semmiféle jogokat nem ervenyesﬁhetnek

A szerzOdésben foglalt feladatok szakszerii és jogszeri teljesitése érdekében a teljesitéssel érintett épitési
teriiletre Vallalkozénak, illetve Vallalkozé alvéallalkozdinak csak érvényes és hatalyos munkaszerz6déssel, és
amennyiben sziikséges, érvényes €s hatalyos munkavallalasi engedéllyel rendelkezé munkavallalsi léphetnek
be. Ennek esetleges elmaradésat Megrendeld jogosult Vallalkozd siilyos szerzidésszegésének mindsiteni.

A fenti kévetelmények Vallalkozo altali esetleges megsértésének kovetkezményeiért — fiiggetleniil attél, hogy
Megrendelé az elallasi (felmondasi) jogat esetlegesen nem gyakorolja - Megrendelét semminemii feleldsség
nem terheli, annak minden koévetkezményét Vallalkozd kételes viselni és kételes Megrendelé oldalin
esetlegesen felmeriilt kart — beleértve a birsagot is - Megrendeld részére megtériteni, ill. amennyiben

-
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Megrendeld azt még nem teljesitette, a Megrendel6t az aldl haladéktalanul és teljes kériien mentesiteni. Ezen
kételezettség barminemii megszegése siilyos szerz8désszegésnek minosiil.

7.14. Villalkozd feladata az Atvett épitési teriileten a kivitelezési iitemterv szerinti munkavégzéshez
sziikséges gépek, berendezések és miiszerek, stb. szakszer(i raktarozasa, az épitési teriileten térténd szallitasa
és egyéb kezelése. Az épitési teriilet, valamint az épitési teriileten tarolt — Villalkozd vagy Megrendeld
tulajdonaban 4116 — gépek, berendezések €s miiszerek, stb. megfeleld védelme és drzése Vallalkozo feladata és
felelfssége. Az épitési teriilet atvételétdl kezdve az épitési teriilet teljes teriilete 24 ords biztonsagi orzeserol
Villalkozo kételes gondoskedni.

7.15.  Vallalkozo a teljesitése sorén az elkeriilhetetlen kellemetlenségeken (pl. zaj, por) til semmilyen kéros
befolyast, hatast nem gyakorolhat a kérnyezetre, amennyiben ilyen mégis felmeriilne, annak elharitdsarél
Vallalkozd koteles sajat koltségén haladéktalanul gondoskodni, ahogy koteles gondoskodni a kiporzés elleni
védelemrdl (locsolasrol) is.

Vallalkozd ezen tilmenden koteles a vonatkozo6 jogszabdlyokban — igy a helyi rendeletekben — eléirt terhelési
hatérértékeket, valamint az eldirt egyéb és a munkak végzeését érintd korlatozasokat betartani.

7.16. Villalkozd az altala igénybe vett alvallalkozok tevékenységéért gy felel, mintha a munkéat sajat maga
végezte volna el. Jogszeriitlen igénybevétel esetén Vallalkozd felel mindazon kérokért is, amely az ilyen
jellegii igénybevétel esetén nem meriiltek volna fel.

“717. Ha a jelen szerz8dés eltérben nem rendelkezik Megrendeld és Vallalkozd koézotti, barmely a
teljesitésével kapcsolatos eltér allaspont, vagy esetleges jogvita esetén a teljesitést Vallalkozénak folytatnia,
a munkdk elvégzését az adott részhataridd(k)re, illetve a teljesitési hatariddre biztositania, az eltér6 allaspont
vagy jogvita, ha a jelen szerzédés kifejezetten eltérden nem rendelkezik, nem szolgalhat Véllalkozd teljesitése
felfiiggesztésére vagy besziintetésére, amely rendelkezés megsértése Villalkozé részérél stlyos
szerzbdésszegésnek mindsiil.

7.18. Vallalkozo a teljesitésének ideje alatt (megkezdésétd! a befejezéséig folyamatosan) Megrendeld altal
rendezett kooperacidkon koteles minden esetben — képviseletére €s jognyilatkozat tételére jogosult személlyel
— részt venni, azokon érdemben kézremiikddni. Megrendeld, illetve képviseldje jogosult a kooperdciokon
hangfelvételt késziteni. Véllalkozd — esectleges tdvolmaradésa esetén is — teljesiti a kooperdcidkon rogzitett
kotelezettségeket, ha azok nem lépik til Villalkozd jelen szerzddésen alapuld szerzbdéses kotelezettségét.
Megrendeld kételes a kooperacidkon minden esetben — képviseletére jogosult személlyel — részt venni, azokon
érdemben kdzrem(kddni.

7.19.  Vallalkoz6 szavatolja, hogy a jelen szerzédés szerinti teljesités, vagy annak barmely része harmadik
személyek jogait nem sérti. Amennyiben barmely harmadik személy a szerzddésben foglalt feladatok
megvalositisival kapcsolatban vagy azzal dsszefiggésben Megrendeldvel szemben fellép érdekei megsértése
miatt és Megrendeldvel szemben igényeket érvényesit, pert vagy mas eljarast indit, igy Vallalkozo koteles
Megrendel6t az ilyen igényekkel szemben Megrendeld 4ltal meghatarozott médon teljes egészében
haladéktalanul mentesiteni, amely mentesitési kdtelezettség megszegése vagy elmaradasa szerz6désszegésnek
minosiil.

7.20. - Véllalkozb a szerzdés mellékleteiben szerepld tipustol eltérd terméket — még akkor is, ha a beépiteni
kivéant termék a szerz6dés mellékleteiben szereplé tipussal egyenértékil - kizdrolag abban az esetben épitheti
be, ha azt a Miiszaki ellendr javaslatdra Megrendel6 eldzetesen frasban jévahagyta. A 322/2015. (X. 30.) Korm.

rendelet 28. § (1)-(3) bekezdései szerint: ,, 28. § (1) Az ajdnlatkérként szerzddd fél és a nyertes gjanlattevéként
szerzOdl fél a szerzédés megkitésér kivetden az drazott koltségvetés tételei tekintetében egyeztetést
Jolytathatnak, amely sordn a beépitésre kerild egyes tételeket véglegesithetik. (2) A felek az egyeztetésen csak
az qjanlattevd dlial az ajonlatdban megjelolt épitGanyagokkal, termékekkel miiszakilag egyenértékil vagy
magasabb mindségii e»Tetl‘esfté’ termékben egyezhetnek meg. (3) Amennyiben a felek a (2} bekezdés szerinti
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helvettesitd termék beépitésérdl dllapodnak meg, a szerzédés médositdsdra g Kbt 141. §-dnak szabdlyait
megfelelden kell alkalmazni.” Amennyiben a felek helyettesitd termék beépitésérdl allapodnak meg, a
szerzOdeés médositasara a Kbt. 141, §-anak szabalyait megfelel6en kell alkalmazni. Véllalkozo 4ltal beépitett
anyagok, berendezések, felszerelések a beépitéssel, beszereléssel Megrendel6 tulajdonsba keriilnek.

7.21.  Villalkozd a Felek kozotti kooperacickon kételes pontosan és felkésziilten — képviseleti joggal
rendelkezd személy Gtjan — megjelenni és azon részt venni, és ezen kévetelményeket alvéllalkozdival szemben
is érvényesiteni. Mind Megrendeld, mind Vallalkozd a Felek kdz6tti kooperacidkon kételes pontosan és
felkésziilten — képviseleti joggal rendelkezd személy Gitjan — megjelenni és azon részt venni, és Vallalkozo
ezen kovetelményeket alvillalkozéival szemben is érvényesiteni.

A Villalkozé kételes a kooperaciot megel6z6 3 munkanapon beliil irasban jelezni Megrendelonek az
egyeztetést igényld kérdéseket.

7.22. Vallalkozé kdteles Megrendeldt haladéktalanul mentesiteni minden olyan igény alél, amelyet
harmadik személy a szerz8dés Vallalkozo altali teljesitése/nemteljesitése vagy Villalkoz6 tevékenysége vagy
mulasztisa miatt Megrendelével szemben érvényesit.

7.23. Minden olyan hiba vagy hidnyossag esetén, amely Vallalkozé nem szerzédésszeri teljesitésének
kvetkezménye, Villalkozé koteles a hibat, hidnyt, az ideiglenes jelleggel atvett érintett elemnél a bejelentéstsl
szdmitott 5 nap alaft teljes korlien a sajat koltségén kijavitani vagy pétolni.

7.24. Viéllalkoz6 a kézbeszerzési eljardsban benyijtott ajanlat szerint az alabbi koérnyezetvédelmi-
fenntarthatosagi vallalasokat vallalja:

Kornyezetvédelmi

vallaldsok Megajanlas Vallalas (igen/nem)

Kizérélag -EURO 1V vagy annal korszeriibb
norménak megfeleld munkagépek, igen
tehergépjarmtivek alkalmazasa

Porszennyezés csikkentése,
levegbvédelem (igen/nem)

Megrendeld a Villalkozd altal megajanlott kérnyezetvédelmi és fenntarthatsdgi vallalisok teljesiilését az

aldbbiak szerint ellendrzi:

Kérnyezetvédelmi e Igazolas médja Vallalkozo részérdl,
A Megajanlas Aos s te A ax f
vallalisok . ellendrzés modja Ajanlatkérd részérél
Porszennyezes Kizarolag EURO _ IV vagy annal Vallalkozd nyilatkozata, épitési napléban
csokkentése, . korszeriibb norméanak megfeleld 16rténd rogzitése
levegtvédelem munkagépek, tehergépjarmiivek
(igen/nem) alkalmazasa A_}énlatkér('i eseti ellendrzése

Megrendeld a megajanlott véllalds be nem tartasat az aldbbiak szerint szankciondlja:

Amennyiben a munka végzése sordn Véllalkoz6 a megajanlott véllalast nem tartja be, tigy Megrendels 10
munkanap hataridd tiizésével irdsban felszolitja a szerzédéses kotelezettségek teljesitésére. Amennyiben

Ade T et e
Puskas Zoltan . Szencz Lajos
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatdsag SZ-L BAU Epitbipari és Kereskedelmi Kit.
Megrendeld Vallalkozd ’
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Vallalkozd az irasbeli felszolitasban meghatarozott hataridében Megrendel6 felszdlitdsanak alapos indok
nélkiil, maradéktalanul nem tesz eleget, Megrendel0 a teljesitési biztositékbdl kdzvetleniil kielégitést nyerhet.
Vallalkozd tudomasul veszi, hogy amennyiben a megajanlott kornyezetvédelmi-fenntarthatdsagi vallalds be
nem tartdsa miatt kir is keletkezett, Vallalkozé haladéktalanul kételes a kédrmentesitést sajat kdltségére
elvégeztetni. Amennyiben Vallalkozd emnek nem tesz eleget, Megrendeld a Véllalkozé koltségére azt
elvégezteti.

7.25. Vallalkozo a kézbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlat szerint a minimalisan kotelezo 36 honap felett
24 hénap t6ébblet jotallast vallalt.

Megrendeld a megajanlott vallalas be nem tartdsat az alabbiak szerint szankcionalja:

Amennyiben Vallalkozé a megajanlott villalast nem tartja be, gy Megrendeld 10 munkanap hataridé
tlizésével irdsban felszdlitja a szerzOdéses kitelezettségek teljesitésére. Amennyiben Vallalkozd az irdsbeli
felszolitaisban meghatérozott hataridében Megrendeld felszdlitasanak alapos indok nélkiil, maradéktalanul
nem tesz eleget, Megrendeld a teljesitési biztositékbol kbzvetleniil kielégitést nyerhet.

Véllalkozé tudomasul veszi, hogy amennyiben a megajanlott t&bblet jotallas vallalas be nem tartésa miatt kar
is keletkezett, Villalkozd haladéktalanul kbteles a kdrmentesitést sajat kdliscgére elvégeztetni. Amenny1ben
Vallalkozo ennek nem tesz eleget, Megrendelo a Vallalkozé kéltségére azt elvégezteti.

7.26. Villalkozo a kdzbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlat szerint 1 hénap el6teljesitési hatarid6t vallalt.

Ajanlatkérd a megajanlott vallalas be nem tartisat az alabbiak szerint szankcionalja:

Amennyiben a munka végzése soran Vallalkozé a megajanlott véllalast nem tartja be, Ggy Ajanlatkérd 10
munkanap hataridé tlizésével irasban felszolitja a szerzddéses kotelezettségek teljesitésére. Amennyiben
Villalkoz6 az irdsbeli felszélitdsban meghatérozott hatariddben Ajanlatkérd felszdlitasanak alapos indok
nélkiil, maradéktalanul nem tesz eleget, Ajanlatkérd a szerzodés szerinti késedelmi vagy meghitsulasi kétbérre
vonatkozd rendelkezéscket alkalmazza, tovabba a teljesitési biztositékbol kdzvetleniil kielégitést nyerhet.
Villalkozo tudomasul veszi, hogy amennyiben a megajanlott eldteljesitési hatirido vallalis be nem tartasa
miatt kir is keletkezett, Vallalkozo haladéktalanul kételes a kdrmentesitést sajat koliségére elvégeztetni.
Amennyiben Vallalkozd ennek nem tesz eleget, Ajanlatkérd a Vallalkozo koltségére azt elvégezteti.

7.27. Vallalkozd a kozbeszerzési eljardsban benytjtott ajanlat szerint az épités kézben keletkezett
hulladékok megfeleld kezeléséért felelos személy kijelolését villalta.

Megrendeld a megajanlott vallalds be nem tartdsét az alabbiak szerint szankcionalja:

Amennyiben Vallalkozd a megajanlott vallalist nem tartja be, igy Megrendelé 10 munkanap hataridd
tiizésével irdsban felszdlitja a szerzbdéses kotelezettségek teljesitésére. Amennyiben Vallalkozoé az irasbeli
felszdlitasban meghatarozott hataridében Megrendeld felszdlitdsanak alapos indok nélkiil, maradéktalanul
nem tesz eleget, Megrendeld a teljesitési biztositékbdl kbzvetleniil kielégitést nyerhet.

Vallalkozo tudomasul veszi, hogy amennyiben a megajanlott vallalds be nem tartisa miatt kér is keletkezett,
Vallalkoz6 haladéktalanul koteles a kdrmentesitést sajat koltségére elvégeztetni. Amennyiben Vallalkoz6
ennek nem tesz eleget, Megrendeld a Vallalkozo koltségére azt elvégezteti.

8. A Vallalkozo atlathatésagara vonatkozo rendelkezések

8.1.  Vaillalkozd a jelen szerzddés alairasaval is nyilatkozik arrdl, hogy a nemzeti vagyonrol szolo 2011. évi
CXCVI. torvény alapjan atlathaté szervezetnek mindsiil. Véllalkozé 4tlathatoségi nyilatkozata a jelen
szerzbdés elvélaszthatatlan részét képezi.

[ Puskés Zoltan " Szencz Lajos
vidéki Nemzeti Park lgazgatdsig SZ-L BAU Epit6ipari és Kereskedelmi Kft,
7 Megrendeld Villalkozé
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8.2.  Vallalkozo kételezettséget vallal arra, hogy amennyiben az atlathatésagat befolyasold, az atlathatosagi
nyilatkozatban megadott adatokban valtozds kovetkezik be, vagy ha a jelen szerzddés megkdtését kivetden
beéallott kériilmény folytdin mar nem mindsiil.atlathat6 szervezetnek, gy azt haladéktalanul, de legkésébb 3
napon belill irdsban kozli a Megrendel6vel. Vallalkozé ugyancsak haladéktalanu] kételes a Megrendeldt
értesiteni, ha szervezetében tulajdonos valtozésra, illetdleg jogutddlasra, jogok és kistelezettségek atszallasara,
szétvalasra, Osszeolvadasra, vagy beolvadasra keriil sor. Villalkozo felelds az értesités elmulasztasabol eredé
karért.

8.3.  Vallalkozd tudomasul veszi, hogy jelen szerzbdést a Megrendeld kdrtalanitdas nélkiil és azonnali
hatallyal felmondhatja, ha az atlathatésagi nyilatkozatban valétlan adatot kdzblt, vagy ha a jelen szerzbdés
megkotéset kbvetden beallott koriilmény folytdn mar nem mindsiil atlathatd szervezetnek.

8.4.  Vallalkozd a teljesitéshez alvéllalkozokat vonhat be. Vallalkozé a jogosan igénybe wvett
alvallalkozoiért igy felel, mintha a munkat maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvéllalkozé
miatt felelés minden karért, amely e nélkiil nem kévetkezett volna be.

8.5.  Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy a Megrendel® az allamhaztartasrol szol6 2011, évi CXCV. torvény
(Aht) 41. § (6) bekezdése alapjan az atlathatosagi feltétel ellendrzése céljabol, a szerzodésbdl eredd
kévetelések eléviiléséig az Aht. 55. §-dban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkez6 szervezet atlathatosigaval 6sszefiiggd adatokat kezelni.

8.6.  Felek megiéllapodnak, hogy jelen szerzddésben meghatarozott rendelkezéseket a Felek esetleges
Jogutddjaira is alkalmazni kell, igy a jelen szerzodés szerint jogok a jogutédokat is megilletik, mig a
kotelezettségeknek a jogutddok a jogelddok teljesitésének figyelembevétele mellett kételesek eleget tenni,
feltéve, hogy a jogutad is atlathatd szervezetnek minésiil.

9, Biztositasok

9.1.  Villalkozé a szerzddéskstéskor bemutatta az ajénlati felhivdasban foglaltaknak megfeleld
feleldsségbiztositasat. Viéllalkozd ezen biztositasat koteles a teljesitésig (sikeres végleges atadas-atvétel)
fenntartani. Ennek elmaradasa szerz6désszegésnek mindsiil.

9.2. A felelosségbiztositis kireseményenkénti limit mértéke: 4 millié Fe¢/kdresemény,
9.3, A szakmai feleldsségbiztositassal kapcsolatos tovabbi kivetelmények: 4¢ millié Ft/év limit mérték,

Felek megallapodnak abban is, hogy Vallalkozo kételes — kiilén felszolitas nélkiil — Megrendeld felé irasban
igazolni azt, hogy a dijfizetési kotelezettségének mindenkor maradéktalanul eleget tesz. Ezen igazolas
hatérideje legkésobb a kovetkezd dij megfizetésére eldirt hatéridd lejarta. A biztositis fentiek szerinti
megkotesének, avagy a dijfizetési kotelezettség teljesitésének elmulasztisa vagy ezek Megrendel felé vald
irasbeli igazolasanak esetleges elmaradasa Véllalkozo6 részérol silyos szerz6désszegésnek mindsiil.

9.4. A biztositisok megléte nem mentesiti Vallalkozot a karokozas felelssége, a munka- és
balesetvédelmi, valamint egyéb jogszabilyi elGirdsok maradéktalan betartisanak kételezettsége, a jelen
Szerz6désben rogzitett munkak legnagyobb koriiltekintéssel és gondossiggal torténd végzése, illetve a
balesetek és a karok megelozésével kapcsolatos feladatok elvégzése aldl, tovabbé Villalkozo kételes minden
altala, vagy az alvallalkozdi altal Megrendelének vagy harmadik személynek okozott kart megtériteni, abban
az esetben is, ha a karesetre vonatkozdan biztositast nem kététt, vagy arra a biztositas nem terj ed ki. Vallalkozé

felel tovabba a jotallas, illetve szavatossag korében felmeriilé munkak soran okozott karért is, fuggetlenul attol,
hogy a kar a Megrendelore vagy harmadik személyre haramlott,

Puskas Zoltan Szencz Lajos
Balatonjfelvidéki Nemzeti Park Ipazgatosag SZ-1, BAU Epitoipari é5 Kereskedelmi Kft.
Megrendeld Vallalkozo
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9.5, Baleseti-, illetve kiresemény esetén Vallalkozd kételes Megrendelét haladéktalanul értesiteni, a
szitkséges intézkedéseket (karbejelentés, baleseti jegyzOokonyv felvétele stb.) megtenni és a balesettel, illetve
a karkoriilményekkel kapcsolatban a szilkséges vizsgalatok lehetdségét megteremteni, Megrendeldvel,
Hatosagokkal egyiittmiikddni és részére a kivant informaciokat, adatokat, dokumentumokat haladéktalanul
dtadni. Villalkozd az emlitett kotelezettségei megszegésébdl eredd valamennyi karért korlatlanul felel
Megrendeldvel, illetve harmadik személyekkel szemben.

9.6,  Villalkozo koteles a sajat kéltségére és a sajat nevében felel0sségbiztositasi szerzodést kétni, vagy a
meglév biztositasat kell kiterjesztenie, és a biztositast fenntartania az alabbiak szerint:

a) legalabb a villalkozisi dijjal megegyezé karkifizetési limit Gsszegli, teljes kord épitési biztositast, -
ideértve a szavatossagi biztositast is a szerz6dés tirgyara és valamennyi, a szerzddéses cél elérése céljabol
az épitési teriileten taldlhaté épitéshelyi berendezésre és segédanyagra, az épités kezd6 idépontjatol a
miiszaki atadas lezarasaig;

b) felelésségbiztositast az épitési teriileten jogszer(ien tartdzkodd személyzetre baleset, sériilés
bekévetkezés esetére az épités kezdetétdl a miiszaki atadas lezarasaig;

¢) a Vallalkozé killén biztositani tartozik dolgozdéit a garancialis ido alatt a létesitmény teriiletén végzett
munkélatokra.

Vallalkozo érvényes biztositasi kétvényének masolata a jelen szerzodés mellekletét képezi.
10. A Beruhazas ideiglenes és végleges miiszaki atadas-atvétele

10.1. Megrendeld miszaki atadis-atvételi eljarast folytat le a Vallalkozd készre jelentése alapjan.
Megrendelé a Vallalkozo készre jelentése alapjan, annak kézhez vételétdl szamitott 8 mapon beliil koteles a
miiszaki atadés-atvételi eljarast osszehivni. A miiszaki atadas-atvételre a teljesitéskor hatilyos épitOipari
kivitelezési tevékenységrol szolo jogszabaly szerint keriil sor.

10.2.  Vallalkozo kételes Megrendel6t a szerz6désben régzitett feladatok megvaldsitisirdl legalabb 30
nappal a teljesitési hatarid6 lejarta elott készre jelentd levéllel €s az épitési naploban tett bejegyzéssel irasban
értesiteni, amelyben Villalkozd Megrendel6 felé ugy nyilatkozik, hogy a Beruhdzés hiba- és hianymentesen,
a torvényes kellékeknek, a jelen Szerzddésnek, valamint Megrendel6tél kapott utasitisoknak és a szerzodés
rendeltetési céljara vald alkalmassaga teljeskoriien megvaldsult.

10.3. Felek kifejezett megallapodasa értelmében a szerzodés miiszaki atadas-atvételi eljarasa befejezésének
(sikeres miiszaki dtadas-atvétel) egyiittes feltételei — amennyiben a Szerzbdés vagy jogszabaly vagy hatdsagi
ddntés tovabbi feltételeket nem tdmaszt — a kivetkezdk:

a) a jelen SzerzOdésben foglalt feladatok a Szerzbdés Mellékletei szerint, az érvényes hatdsigi,
jogszabalyi, szabvanyi és egyéb miiszaki eldirdsoknak megfelelden a jelen Szerzodésben foglaltak
szerinti rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas llapotban hiba-és hidnymentesen elkésziilt, es

b) Villalkozd eltavolitotta az épitési terliletrdl valamennyi felszerelését, ideiglenes szerkezetet,
hulladékot, épitési tormeléket, stb. és az épitési teriilet kitakaritasra keriilt a tereprendezési munkalatok

. elvégzése mellett, és

¢) Vallalkozé maradéktalanul eleget tett valamennyi, Megrendelével szembeni esetleges fizetési — igy
kiilonOsen az esetleges kothérfizetési — kitelezettségének, Villalkozd a szerz6désben foglalt feladatok
kapcsan Megrendel6 részére dtadott egy kiilon jotillasi nyilatkozatot, amely jotallasi nyilatkozatban
rogzitésre keriilt pontosan a Beruhazassal kapcsolatban elvégzett munka (leltar) és a Beruhazasra
vonatkoz6 jotallasi idgszak kezdete €s vége,

d) Vallalkozé 4tadta Megrendeld részére azon nyilatkozatat, amely szerint Megrendeld altal a jelen

Szerzédés szerint esetlegesen megrendelt Potmunkan feliil Vallalkozé a szerzédés teljesitésével
. o .

 Puskis Zoltan ' . Szencz Lajos
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kapcsolatban Pétmunkat Megrendelé részére nem végzett, igy Megrendeld altal a jelen Szerzddés
szerint megrendelt és visszaigazolt Pétmunka Vallalkozdi dijan felil Vallalkozd a szerzddés
teljesitésével kapcsolatban tovabbi Pétmunka Vallalkozoi dijanak érvényesitésére Megrendelével
szemben nem jogosult, és Vallalkozé a kiildn nyilatkozatiban minden ilyen igény érvényesitésérél
kifejezetten és visszavonhatatlanul lemondott és

e) Véllalkozd a szerzddést szerzddésszerilien készre jelentette.

10.4.  Felek rogzitik, hogy a fenti alpontokban foglalt feltételek Véllalkozd ltali maradéktalan és egyiittes
teljesitéséig — Megrendeld eltérd frasbeli rendelkezése hidnyiban — a Beruhazasra vonatkozé miiszaki 4tadas-
atvételi eljaras nem tekinthetd befejezettnek.

10.5. Megrendeld a szerzbdésben foglalt feladatok hiany- és hibamentesen, teljesen befejezett,
rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas és a jelen szerzb6désnek megfeleld allapotban kételes csak atvenni,
feltéve, hogy a miiszaki dtadas-atvételkor a jelen szerzédésben foglalt feltételek maradéktalanul teljesiiltek,
tovabbé a Beruhazas hibatdl, hidnyossagtol, elirdsoktdl mentes.

10.6. Kivitelezd a miiszaki Atadds-atvételi eljards lezarasit kdvetSen jogosult a teljesitési igazolas
kidllitdsdra. A Megrendeld éltal torténé elfogadast kivetden a Kivitelezd jogosultta valik a végszamla
benytjtasara, amely Osszegének kiegyenlitését kovetben a jogszabilyban rdgzitettek figyelembevételével
magyar nyelven Megrendeldnek atadja a dokumentacidt 1 eredeti, 2 masolati és 1 digitdlis példanyban, a
191/2009. (IX.15.) Korm.rendelet 33. § eldirasaival 6sszhangban.

10.7.  Véllalkozd a szerzodés teljesitése kapcsin a kovetkezd okméanyokat (a tovabbiakban: 4tadasi
dokumentacio) kételes Megrendel részére magyar nyelven atadni:

a) Véllalkozé kivitelezdi nyilatkozatat, amelyben Vallalkozd - tobbek kdzétt - nyilatkozik arrdl, hogy a
szerzbdés teljesitését a kiviteli tervdokumenticidnak, valamint az épitSipari kivitelezési
tevékenységre vonatkozd jogszabilyok, altaldnos érvényil és eseti el8irdsok, igy kiilondsen a
szakmai, min&ségi, kornyezetvédelmi és biztonsagi el6irdsok megtartasival szakszerlien végezték,
az épitesi teriileten keletkezett és feltart hulladékot — beleértve a veszélyes hulladékot is - az el6irdsok

. szerint kezelték ¢és az épitési teriiletré! a kiilon jogszabalyban foglaltak szerint elszallitottak,

b)  az épitési tevékenység sordn ténylegesen keletkezett hulladékrol elkészitett hulladék nyilvantarto
lapot, valamint a hulladékot kezel6 dtvételi igazoldsdt,

c) a jegyzOkonyveket az épitési tertilet atvételérdl, eltakart munkarészekré! stb., nyllvantartasokat
igazolasokat, jelentéseket, szakértdi véleményeket, szallitdsi és kiséré dokumentaciokat, szimlakat,
atvételi elismervényeket stb., kiilonds figyelemmel a hulladékokra, beleértve a veszélyes
hulladékokat is és

d}  aBeruhdzas hiba és hidnymentes megval6sitasi tervdokumentaci6jat és

e) minden a Beruhdzas teljes korii befejezéséhez és a rendeltetésszerli hasznilatihoz szﬁkséges
valamint a jogszabalyban eléirt okiratot,

1) Vallalkoz6 frasbeli nyilatkozatét arrdl, hogy a Beruhézés megvalos1tasaval kapcsolatos, Vallalkozo’

' részére minden, az A4tadds idépontjaig kiszdmlazott alvallalkozéi és beszallitéi fizetési
kételezetiségének maradéktalanul eleget tett,

g)  aVallalkozd ajanlataban vallalt értékelési szempontok teljesulesenek igazolasét.

11.  Megrendelé miiszaki képviseldi
11.1.  Megrendeld a folyamatos munkavégzéshez szilkséges miiszaki dokumenticidkat, valamint a
beruhazis épitdipari kivitelezési tevékenységének teljes folyamatdban a jogszabélyok, hatdsagi elbirdsok,

szabvanyok, szerzOdések és a kivitelezési dokumentaci6é betartisénak el8segitése és ellenérzése céljabol
épitési miiszaki ellendrt biz meg.

e
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11.2. A miiszaki ellendr:
Név:  Véghelyl Gabor

12.  Szavatossag és jotallas

12.1.  Vallalkozot a Beruhazas kapcsdn a vonatkozo hatdlyos jogszabdlyokban eléirt keiiekszavatossagl
kotelezettség terheli. A kellékszavatossag kezdd idépontja a miiszaki dtadas-atvétel lezdrasanak napja.

12.2. Villalkozé a miiszaki atadas-atvétel napjatol szamitott 36 honapos idétartamra a Ptk. 6:171. §-173. §-
ai szerinti jotallast vallal a Beruhdzas egésze tekintetében.

12.3. A jotallasi id6 egységesen a miiszaki atadas-atvétel lezarasanak napjaval kezdodik.

12.4. A kellékszavatossagi, illetve jotallasi id6 alatt fellépd hibat és/vagy hidnyossidgot Megrendeld
Vallalkozé tudomdsara hozza, aki tartozik a hiba és/vagy hidnyossdg részére vald bejelentését kovetden
haladéktalanul, de a Beruhazas, vagy annak valamely része mikodését, lizemeltetését gatlé hiba esetén
legkéstbb a bejelentésrdl valé tudomasszerzését kdveté 24 dran beliil, mig egyéb esetben legkésébb a
bejelentésrdl valé tudomasszerzését kovetd 5 munkanapon beliil helyszini hibavizsgélatot tartani és az ezt
kovetd 3 munkanapon beliil alldsfoglaldsdt Megrendeldvel frasban kozdlni, ismertetve azokat az
intézkedéseket, amelyeket a hiba és/vagy a hidnyossig haladéktalan kikiiszébélése érdekében — Megrendeld
ezt kizar6 irasbeli nyilatkozata hidnyaban — megtesz. -

12.5. A hiba és/vagy a hidnyossag kikiiszébdlése hataridejének megallapitasara Vallalkozdval egyeztetve,
Megrendeld jogosult. Véllalkozo tartozik a hiba és/vagy hianyossag bejelentését kovetéen — amennyiben
Megrendeld irasban eltéréen nem rendelkezik — haladéktalanul intézkedni annak kijavitdsa érdekében.

13. A szerzédésszegés kivetkezményei, szerzodési biztositékok

13.1. Megrendeld jogosult killonsen az alabbi esetekben érdekmulas bizonyitasa nélkiil a jelen szerzédéstol
elallni (szankcios felmondasi jogot gyakorolni) — a jelen SzerzOdésben kiilén neves1tett eléllasi (szankcios
felmondasi) okokon 111l is —, azaz

a) ha Villalkozé a Beruhdzis nem a jelen szerzédés rendelkezései szerint teljesiti, és a hibakat,
hidnyossagokat Megrendel6 irasbeli felhivasara ésszerii hataridon beliil nem orvosolja, avagy

b) ha a jelen szerz0dés szerint Megrendeld altal felajanlott Epltes1 teriilet atvételével, a munkak
megkezdésével, vagy az egyes munkak Részhataridékre torténd elvégzésével Villalkozo a jelen
szerzidésben, illetve a kiviteli iitemtervben kitlizott idoponthoz képest Vallalkozo érdekkdrében
felmeriilt okbol 30 naptari napot meghaladé késedelembe esik, vagy

¢) ha Villalkozd a jelen szerz6désbe foglalt jogait, kotelezettségeit Megrendeld elbzetes irasbeli
hozzajarulasa nélklil harmadik személyre ruhazza at, vagy

d) ha Megrendel6 felszolitasa ellenére az utasitas jellegére tekintettel is ésszerli hatariddn beliil nem
tavolitia el a Beruhdzds megvalositisa kapcsan Megrendel6 altal megjelolt munkavallaldkat,
Vallalkozé helyszini képvisel&jét (a felel6s miiszaki vezetot), illetve helyettesét, alvéllalkozobit vagy
az alvallalkozd(k) altal foglalkoztatott munkavallalokat, brigddokat a 7.13. pontban felsorolt
esetekben, vagy _

e¢) ha Villalkozd hibasan teljesitett és a hibdt a miszakilag indokolt, a Beruhdzds megvalositési
itemtervéhez igazodo hataridében nem javitotta ki, vagy
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f) barmely olyan esetben, amikor a jelen Szerz6dés valamely rendelkezése a szankcids elallast
(felmondast) lehetvé teszi, vagy valamely kotelezettség mevszegését sulyos szerzOdésszegésként
mindsiti, vagy

g) ha a teljesitési hataridd lejarta elétt nyllvanvalova valt, hogy a vallalkozo a munkat csak olyan
szamottevo keséssel tudja elvégezni, hogy a teljesités emiatt a Megrendelének mar nem all érdekében,
vagy

h) haamunka végzése soran a koriilmények arra engednének kdvetkeztetést, hogy a teljesités hibas lesz,
vagy olyan szerzOdésszegés esetén, amit a jelen Szerz6dés nem mindsit ugyan salyos
szerzbdésszegésnek vagy a szerzOdésszegéshez kapcsoldddan elallasi (felmondasi) jogot kiilén nem
nevesit, de Megrendel6 a szerzddésszeril allapot elérése érdekében legalabb 10 napos hataridével
Vallalkozot irdsban felszélitotta és Vallalkozo az irasbeli felszdlitisban meghatarozott hataridében
Megrendeld felszolitasanak alapos indok nélkiil nem tett maradéktalanul eleget, vagy

i)  ha Vallalkozé az Etv-ben, tovabb4 a Korményrendeletben foglalt feltételeknek a Beruhdzés teljesitése
soran nem felel meg, vagy

i) Viallalkozo felelosségbiztositisi szerzodése hatalyat veszti anélkiil, hogy azzal egy id8ben legaldbb
azonos tartalmid 6j biztositasi jogviszonya alljon fenn. Felek rogzitik, hogy amennyiben a biztosftasi
jogviszony idébeli hatalya a Vallalkozon kiviil 4116 okbol sziinik meg, a megsziinéssel egyidejiileg (de
legkésdbb 2 munkanapon belil) koteles haladéktalanul intézkedni (j biztositasi szerzddés hatilyba
1épésérd azzal, hogy a biztositasi jogviszonnyal le nem fedett iddszakban munkat csak akkor végezhet,
ha ez élet-, balesetveszély, vagy a Megrendel$ vagyontargyai (ide értve a folyamatban 1év6 munkak
sordn elkésziilé vagyontargyakat is - megvédéshez szitkséges.

k) Vallalkozd megszegi a mindségbiztositasra vonatkozd, jelen szerzédésben rogzitett szabalyokat,

I}  Vallalkozo6 fizetoképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozés kovetkezik be, amely a-
szerz6dés teljesitését veszélyezteti.

13.2.  Amennyiben Megrendel a jelen Szerz6déstol, annak 13.1. pontja alapjén elall, azt felmondja, tigy

a) Megrendel6 jogosult maga a Beruhazdst vagy annak meg nem valdsult részeit megvaldsitani, vagy
harmadik személlyel megvalosittatni, ennek soran mind Megrendels, mind az 4ltala igénybevett
harmadik személy jogosult felhasznalni az olyan terveket, miihelyrajzokat és dokumentumokat,
amelyeket Vallalkoz6 készitett vagy a nevében készitettek el, és

b)  Vallalkozd koteles az épitési teriiletrél az elallas (felmondas) Vallalkozdval vald kozlését kovetd két
napon beliil levonulni, az épitési teriileten vagy az anuak kizelében 16vo eszkizeil kdleles elszallitani
€s Megrendeld jogosult az épitési teriiletet Véllalkozé minden tovdbbi nyilatkozata vagy
hozzajarulisa nélkiil birtokba venni, és

c)  Villalkozd kiteles az alabbi Meghitisulasi Kétbért és Megrendeld Meghiusulasi Kétbért meghaladd
karat — igy koltségeit és elmaradt hasznat - Megrendeld részére megfizetni,

13.3. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy szerzédés-mddositds esetén a Megrendeld jogosult a szerzddés-
mébdositastol elallni, amennyiben a szerzédés-mddositas utdellendrzésének eredményeként nem tdmogatéd
tartalmi tanusitvany keriil kiallitasra. -

14.  Késedelmi kitbér

14.1.  Amennyiben a Vallalkozé olyan okbdl, amiért felelds a kivitelezési litemtervben a kivitelezésre
vonatkozo teljesitési véghataridét nem tartja be, a Vallalkozd a teljesitési véghatiriddt kdvetd naptari naptdl
szamitottan a nettd Vallalkozéi Dij 0,5 %-a /naptari nap késedelmi kotbért kiteles fizetni Megrendeld részére.

14.2. A késedelmi kotbér maximdlis mértéke: harminc napra szamitott tétel, vagyis a Megrendeld a
késedelmi kotbér 6sszegét maximum 30 nap késedelemig érvényesiti. A 30 napot meghalad6 késedelem esetén
- a késedelembdl eredé és a késedelemmel okozott kdrok megtéritésére vonatkozd megrendeldi igényeket nem
érintve - Megrendeld fenntartja a szerz8dés rendkiviili felmondasanak jogat, mivel a 30 napot meghaladd
késedelmet a felek silyos szerzédésszegésnek tekintik.
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14.3. Villalkozdé tudomasul veszi, hogy kotbérfizetési kotelezettsége Iejart pénzﬁgyi kivetelésnek minééﬂl,
ennek megfelelden Vallalkozd csak az esetleges kotbér Osszegével csokkentett végszamlat nydjthat be,
illetbleg Megrendeld jogosult a Villalkoz6 szamlajabaol a kitbért levonassal érvényesitent.

15.  Meghiasulasi kiotbér

15.1. A teljesitési véghataridére vonatkozd késedelem maximum 30 naptari napig terjedhet. A Megrendel6
fenntartja magénak a jogot, hogy 30 naptéri napot meghaladd, késedelem esetén — amennyiben az olyan okbol
all fenn, amiért Vallalkozo felelds - a szerz6déstdl indokolas nélkiil egyoldalll nyilatkozattal Megrendeld
elalljon. Ebben az esetben a Megrendeld a késedelemi kotbér helyett a nettd Vallalkozdéi Dij 20 %-nak
megfelel6 Gsszegll meghilsuldsi ktbérre jogosult. Véllalkozo tovabba tartozik megtériteni a Megrendeldnek
a meghinsulasi kétbért meghaladd, ezzel osszefiiggd kardt és tobbletkdltségét is. A meghitisulasi kotbér
érvényesitése a késedelmi kétbér érvényesitését kizérja.

15.2. Megrendel jogosult és egyben kételes a szerz0dést felmondani - ha sziikséges olyan hatériddvel,
amely lehetdvé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni tudjon - ha .
a Villalkozdban kizvetetten vagy kdzvetleniil 25 %-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely vonatkozasaban fennall a Kbt.
62. § (1) bekezdés k) pont és kb) alpontjiban meghatarozott valamely feltétel.
a Vallalkozé kézvetetten vagy kézvetleniil 25 %-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely vonatkozasaban fennall
a Xbt. 62. § (1) bekezdés k) pont és kb) alpontjdban meghatarozott valamely feltétel.
A jelen pont szerinti felmondas esetén a Véllalkozo a szerzédés megsziinése elétt mar teljesitett szolgaltatas
szerzddésszer(i pénzbeli ellenértékére jogosult.

16. Zaro rendelkezések

16.1. Amennyiben a jelen szerzbdés egyes rendelkezései teljes egészében vagy részben érvénytelenek
lennének, (igy az nem érinti a t6bbi rendelkezés érvényességét, kivéve, ha e nélkiil Felek a jelen szerzodést
~ egymassal nem kotottek volna meg. Ertelmezés vagy kiegészités Gtjan olyan szabalyozast kell talalni, amely
az érvénylelen rendelkezéssel elérni kivant gazdaséagi célt a térvényileg megengedett keretek kozott eléri, vagy
ahhoz a lehetd legktzelebb esik. Felek kolcstnosen kotelesek az érvénytelen rendelkezést a jovobeli
érvényességre vald tekintettel egy megfelelé hatdlyos rendelkezéssel kiegésziteni. Fentiek vonatkoznak
értelemszeriien az esetleges joghézagok megsziintetésére is.

16.2. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerz6dés barmely pontja kdgens jogszabalyba
iitkdzne, vagy a kdzbeszerzési eljaras kitelezd érvényl dokumentumanak tartalmaval ellentétes lenne, akkor
jelen szerzédés fentieket sértd rendelkezése helyébe — minden tovébbi jogeselekmény, igy killéndsen a
szerzbdés modositdsa nélkiil — a megsértett kitelezd érvényii jogszabélyi rendelkezés vagy kozbeszerzési
dokumentumi rendelkezés keriil. Fentieket kell megfeleléen alkalmazni; ha valamely kégens jogszabaly -
akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerzidés része és azt szdvegszerilien a szerzddés nem
tartalmazza (az adott rendelkezés a szerzOdés részét képezi).

16.3. Feleketa jelen szerzddés alapjan fokozott egyiittmiikddési kitelezettség terheli annak érdekében, hogy
a Beruhazis teljesitése biztositott legyen. Vallalkozo kateles egyiittmiikddni az épitkezés sordn a Megrendeld
altal meghatarozott iizemeltetokkel, hasznositdkkal, egyéb, a kivitelezésbe bevont szakemberekkel és
szervezetekkel Megrendeld utasitasa és jelen szerzddésben foglalt feltételek szerint.

16.4. A jelen szerzédés megkotésével Felek valamennyi, a jelen szerzédésre vonatkozd — a jelen szerzédés
aldirdsat megelézd — korabbi szobeli vagy irasbeli megallapodasa vagy nyilatkozata hatalyat veszti, a jelen
szerzOdés tartalmazza ugyanis Felek telies megaliapodasat.

............................ ==
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16.5. Vallalkozé torvényes képviseldje nyilatkozom, hogy az altalam képviselt szervezet az
allamhaztartasrol sz6lo 2011. évi CXCV. térvény 50. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelel, azaz a nemzeti
vagyonrol 5z616 2011, évi CXCVI. térvény 3. § (1) pontja szerint.atlathato szervezetnek mindsiil.

16.6. A jelen szerzdodésbdl eredd barmely - Felek altal gyakorolt — nyilatkozat, a misodik bekezdésben
foglalt kivétellel, csak akkor tekinthetd érvényesnek, ha az irdsos formaban térténik. Minden — a jelen
szerzddéssel kapesolatos - kozlést irdsban kell megtenni és tértivevényes ajanlott levélként, tovabba telefaxon
feladva, valamint futar altali kézbesitéssel, vagy személyes atvételt is igazold nyilatkozattal minésiil
szerzOdésszerlien kozblinek. A tértivevényes ajanlott levélként t6rténd feladas esetén a kdzlés idépontja a
tértivevényben atvételként feltiintetett idSpont, faxon térténd kozlés esetén a sikeres leaddst igazold fax
visszaigazolasban foglalt idépont. Abban az esetben, ha Felek barmelyike a fenti cimre ajanlott, tértivevényes
postai kiildemény utjan kétszer eredményteleniil kisérli meg barmely jognyilatkozatnak, tajékoztatésnak,
értesitésnek a kozlését, gy a masodik sikertelen kozlést kovetd 6tddik napon a jognyilatkozat, tajékoztatas,
értesités kézbesitettnek, kozéltnek és joghatalyosnak tekintendé.

16.7. Megrendelé — Megrendelé miiszaki képviselin kiviili - intézkedési és utasitasadasi jogkorrel
felruhazott képviseldi (Kapcsolattartdk) és elérhetéségeik:

16.8.  Villalkozé — ellenkezd intézkedésig — utasitasadasi jogkorrel felruhdzott képviseldi:

16.9.  Szerz6dd Felek haladéktalanul, de legkésobb 24 ran beliil kotelesek egymads felé irasban jelezni, ha a
kapcsolattartasra és nyilatkozattételre kijeloltek személye megviltozik,

16.10. Megrendelé kijelenti, hogy ‘a 16.7. pontban megjelélt kapcsolattartok személyes -adatainak a -
Vallalkozd részére kapesolattartas céljabol torténd atadasara felhatalmazassal rendelkezik. 4

Kijelenti, hogy a Vallalkozd 16.8. pontban megjeldlt kapcsolattartéit az adatkezelésr8l e-mail utjan
tajekoztatja. :

16.11. Vallalkozdé kijelenti, hogy a 16.8. pontban megjeldlt kapcsolattarték személyes adatainak a
Megrendeld részére kapcsolattartas céljabdl torténé atadasara felhatalmazassal rendelkezik. :
Kijelenti, hogy a Megrendel6 16.7. pontban megjelslt kapcsolattartdit az adatkezelésrdl "e-mail Gtjan
tajékoztatja.

16.12. Felek hozzajarulasa nélkiil kiviilallé személlyel — ide nem értve Felek érdekkarében a jelen szerz6dés
teljesitésével eljaro személyeket — a jelen szerzddés tartalmara vonatkozdan egyik Fél sem kdzélhet adatokat,
nem adhat tajékoztatast és nem hozhat nyilvanossigra semmiféle birtokaba keriilt informaciot. A titoktartdsi
kotelezettség a jelen szerz6dés megsziinését koveten korlatlan ideig all fenn. Eelek a birtokukba Keriilt

=

Puskas Zoltan . Szencz Lajos
Balaton-felvigéki Nemzeti Park Igazgatosag SZ-L BAU Epit6ipari és Kereskedelmi Kit.
; Megrendeld Villalkozd

i 25 : ‘




Juhakol felijitisa valamint Sankolotér kinlakitdsa ,, A Ti!za;zyfélsziget és 1érségének komplex élé’}gel}i—ﬁzjlesztése”
elnevezésti, KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 azonosité szdam projekt keretében” — FELTETELES ELTARAS a Kbt. 53. §
(6) bekezdés alapjan

adatokat, informacidkat és dokumentumokat kizardlag a jelen szerzddés teljesitése érdekében hasznalhatjak
fel. Nem tartoznak a fenti tilalom ala azok az adatok, informaciok és dokumentumok, amelyek mas ton mér
nyilvanossdgra keriiltek vagy maésok szamara méar szabadon megismerhetévé valtak, illetve -azon
nyilatkozatok, amelyek megtételére barmelyik Felet jogszabaly kételezi.

16.13. Felek megallapodnak abban, hogy a Véllalkozd nem fizethet, illetve szadmolhat ei a szerzodés
teljesitésével Osszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasig tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozé addkoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak; a szerztdés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetvé teszi és a Kbt. 143, § (3) bekezdése szerinti iigyletekrol
haladéktalanul értesiti.

16.14. Vallalkozd jelen szerzddés alairasaval nyilatkozik arrdl, hogy végelszdmolas alatt nem 4ll, ellene cséd,
illetve felszamolasi eljaras nincs folyamatban, illetve a jogi személlyel szemben alkalmazhatd biintetéjogi
intézkedés{ek) hatalya alatt nem all.

16.15. Ha a Villalkozd, vagy alvillalkozdja ellen felszdmolasi vagy végelszdmoldsi eljards indulna, gy azt
a Véllalkozo kételes haladéktalanul, de legkésébb 3 napon beliil irdsban kéz6Ini Megrendelével. A Villalkozd
ugyancsak haladéktalanul kiteles a Megrendel6t értesiteni, ha sajat cégében, vagy alvdllalkozo6janal a jelen
szerzGdés maradéktalan teljesitését megelozden tulajdonosvaltozasra, illetdleg jogutddlasra, jogok és
kitelezettségek atszallasara, szétvaldsra, Osszeolvadisra vagy beolvadasra kerlll sor. A Villalkozé felelds az
értesités elmulasztasabol eredd karért.

16.16. Mind a jelen szerz8dés idétartama alatt, mind pedig a nyilvantartisok meg6rzési idStartama lejaratdig
Villalkozo koteles lehetové tenni a Megrendeld, az Allami Szamvevoszék, az Eurdpai Szamvevoszék és az
Eurépai Bizottsag illetékes szervezetei, a Kormany altal kijelslt belsé ellendrzési szerv, a Korményzati
Ellenérzési Hivatal, a 2011. évi CXCV. tdrvény szerinti fejezetek ellenOrzési szervezetei, a Magyar
Allamkinestdr és az allamhaztartasrdl szolé 2011. évi CXCV. torvény szerinti barmely egyéb illetékes
ellendrzd szervezet torvényes vagy meghatalmazott képviselbinek a szolgaltatasokhoz kapcsolddo
nyilvantartasok, szdmldk, a szolgaltatisok megvalésitasat igazold okmanyok, bizonylatok Vallalkozo
irodajaban térténG ellendrzését vagy konyvvizsgalatat, azokrél mdsolatok készitését vagy rendelkezésre
bocsatasat.

16.17. Vallalkozé képviselje a jelen szerzddés alairasaval hozzajarul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt
személyes adatait a jelen szerzédés €s a hozzd kapesolodd iratok tartalmazzik; hozzajarul tovabbd, hogy
személyes adatait a Megrendeld szerzédései nyilvantartasa, a szerz6dési feltételek és pénziigyi teljesitések
kovetése, ellendrzése érdekében kezelje. Villalkozd képviseltje jelen szerz6dés aldirasaval hozzajarul ahhoz,
hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait az informéacids oOnrendelkezési jogrdl és az
informacidszabadsdgrol szold 2011. évi CXIL térvény alapjan a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatosag
(BINPI) a projekt pénziigyi elszamolisahoz az Elsd Szintil Ellen6rzés éaltal igényelt kdrben és mértekben a
szerv részére kiadja, és a szerv a személyes adatokat a projeki-elszamolas befejezéséig a sziikséges mértékben
és ideig kezelje.

16.18. Szerz6dd Felek magukra nézve kotelezének fogadjak el, hogy az Allami Szamvevszék jogosult
ellendrizni a rendelkezésre bocsatott koltségvetési pénzeszkdzok szerzddésszerli felhasznalasat. Tudomasul
veszik tovabba, hogy a jelen szerzodés lényeges tartalmarol a kéltségvetési pénzeszkdzok felhasznaldsanak
nyilvanossaga érdekében a sziikséges tijékoztatast megadjak, azt iizleti titok cimén nem tagadjak meg.

Szerz6d6 Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a jelen szerzddésben foglalt kotelezettségeik teljesitése .
soran a masik fél tevékenységével Osszefiiggésben tudomdasukra jutott minden adatot, informaciot iizleti
titokként kezelik, és azt harmadik fél szdméra semmilyen formaban nem szolgaltatjak ki, illetve nem teszik
hozzaférhetdvé. Szerz6d6 Felek tizleti titok alatt az tizleti titok védelmérdl sz616 2018, évi LIV. térvény 1. §
(1) bekezdésében meghatarozottakat értik. Az fizleti titok megtartasi kotelezettség hataridd nélkiil terheli
Feleket.

Puskés Zoltin . . Szencz Lajos
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatdsag SZ-L BAU Epitéipari és Kereskedelmi Kft.
J Megrendeld Vallalkozd
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16.19. Amennyiben jelen szerzbdés valamely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelen vagy
végrehajthatatlan, vagy érvényességet, illetve végrehajthatdsagat késdbb veszti el, ez a szerzddés tibbi
rendelkezéseinek érvényességét nem érinti, kivéve, ha felek a szerzddést az érvénytelen rész nélkiil. nem
kotétték volna meg. Ugyanez irdnyadd abban az esetben, ha kideriil, hogy a szerzddésben szabalyozési
hidnyossdgok vannak. Az érvénytelen, végrehajthatatlan vagy hidnyz6 rendelkezést egy olyan onalld

rendelkezéssel kell helyettesiteni, amely — amennyiben ez jogilag lehetséges — a legkézelebb 4ll a Felek
" széndékghoz, illetve amelyet a megallapodas értelme és céljai szerint elémi kivénnak. Jelen rendelkezés
irdnyado az ligyben eljard birdsagra is.

16.20. Szerzddd Felek megéllapodnak, hogy a jelen szerzédés teljesitése érdekében messzemenden
egylttmiikddnek, a keletkezett esetleges nézeteltérések tisztizasat elsGsorban kozvetlen targyalisok ttjan
kisérlik meg.

Szerz0d6 Felek a jelen szerzédéssel kapcsolatosan felmeriilt vitas iigyekben értékhatartol figgben alavetik
magukat a Veszprémi Jarasbirésag, illetleg a Veszprémi Torvényszék kizarclagos illetékességének.

16.21. Jelen vallalkozasi szerzodésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Térvénykényv, a
kozbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL t6rvény, az épitdipari kivitelezési tevékenységrol sz616 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet, a nemzeti vagyonrdl szolo 2011. évi CXCVL tdrvény, az allamhéztartasrél sz616
2011.evi CXCV. térvény, az dllamhéaztartasrol szolo torvény végrehajtasardl szo16 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet, valamint az egyéb, idevonatkozo jogszabalyok rendelkezései az iranyaddak.

16.22. Jelen szerzédés 5 (6t) egymassal mindenben megegyez6, magyar nyelvii eredeti példanyban késziilt,
amelyet Felek képvisel6i a jelen Szerzddést elolvasds és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezot jovahagydlag aldirtik.

Mellékletek:
1. sz. melléklet: A Vallalkozo a Kozbeszerzési Eljaras sordn az Ajanlatiban Kbt. 76. §-a szerinti értékelési
részszempontok tekintetében a Szerz6dés teljesitésével dsszefligeésben az alabbiakat vallalta:

1./ Netté ajinlati osszax (netté HUF, eldny az alacsonyabb) netts 136.318.934,- Ft
2./ Szakemberek szakmai tibblet tapasztalata, gyakorlata {db projekt, 4db
legkedvezdtlenebb: 0 db, legkedvezGbb: 4 db, elény a magasabb)
3./ Kérnyezetvédelmi vallalasok (Igen/Nem) IGEﬁ
3.2./ Porszennyezés csokkentése, levegvédelem (igen/nem)
4./ Tobblet jétallds villalisa a minimélisan kitelezd 36 hénap felett
(Hénapban megadva /A megajinlott tobblet j6tallds minimum 0 hénap, ,

24 hénap
maximum 24 honap., Elény a magasabb Csak egész szam ajankhato
meg.)
5./ Vallalt eloteljesitési hataridé (hénap/ legkedvezdtieneb: 0 hénap, 1 héna
legkedvezdbb: 1 hénap, elény a magasabb) onap
6./ Az épités kizben keletkezett hulladékok megfele!o kezeléséért felelGs iven
személy kijelGlése (igen/nem) S g

2. sz. melléklet: A teljesités elmaradasdval kapcsolatos igényekre kikststt biztositék (teljesitési
biztositék), amelynek mértéke a szerzOdés szerinti, afa nélkill szdmitott ellenszolgaltatis (6ssz-
vallalkozasi dij) 2%-a, és amelyet a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint a Kbt. 134. § (4)
bekezdésében foglaltakra tekintettel, a szerzédés hatalybalépésekor koteles Vallalkozé Megrendel

rendelkezésére bocsatani.

Puskis Zoltén  Szencz Lajos
Balaton-fetvidéki Nemzeti Park Igazgatdsig SZ-L BAU Epitéipari és Kereskedelmi Kt
Megrendeld Villalkozo
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3. sz. melléklet: Gantt diagram, miiszaki iitemterv, jelezve a fordulonapokat napok szama szerint, vagy
datumszeriien, pénziigyi litemterv . :

sz. melléklet: Megrendeld altal jovidhagyott kiviteli tervdokumentacio

sz. melléklet: Feleldsségbiztositasi kdtvény: a felhivasban foglaltak szerint

sz. melléklet: [Kbt. 138. § (3) bek.] A nyertes ajanlattevd a szerzodés megkotésének id6pontjaban,

majd —a késébb bevont alvillalkozdk tekintetében — a szerzddés teljesitésének id6tartama alatt koteles

el6zetesen az ajanlatkérének valamennyi olyan alvillalkozét bejelenteni, amely részt vesz a szerzodés

teljesitésében, és — ha a megel6zd kdzbeszerzési eljardsban az adott alvillalkozot még nem nevezte

meg — a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az érintett alvallalkozd nyilatkozatat benyijtani arrdl is,

hogy az &ltala igénybe venni Kivant alvéllalkozé nem &ll a megel6zd kdzbeszerzési eljarasban eldirt

kizard okok hatilya alatt.

7. sz. melléklet: Vallalkozd cégszerlien alairt 4tlathatdsagi nyilatkozata

Bl

8. sz. melléklet: Megrendeld adatkezelési tajekoztatoja kapesolattartoknak
Csopak, 2019 év oktéber honap 15. napjn Tapolca, 20 lQevoktober hénap. 15. napjan

memaracriafEicsvussaarcssasarnnnannafitol i e AT Ty gl Hy Lt (I

Puskas Zoltan

Igazgatd Corn Ugyv ze gazgatod
Balatonqfelvidéki Nemzeti Park }gazgal 6%&'1& SZ-L BAU Epitéipari és Kereskedelmi Kift.
Megrendeld * Vallalkozo

A pénziigyi ellenjegyzés datuma:

- Csopak, 2019. oktébef 157

Veszelszki Marta
- Gazdasagi igazgatdhelyettes
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatosag
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3. sz. melléklet

- Pénziigyi iitemterv

wltthakol feldjitdsa, valamint Sankolotér kialakitdas” - 1. részfeladat

Kivitelezési szakasz megnevezése, Szakaszteljesités dsszege
Készenléti allapot %-ban kifejezve (netto Fi)
Elélegszdmla: 6815947 Ft

Dokumentacioban foglaltak szerint

1. részszémla.: 27 263 787 Ft

25 %-os miiszaki késziiltség

2. részszénﬂg: ) 27263 787 Ft

50 %-o0s mifszaki késziiltség

3. részszémla_t 40 895 680 Ft-

75 %-0s miiszaki késziiltség

Végszamla:
100%-o0s késziiltség : : 40 895 680 Ft
Miiszaki atadas-dtvételi eljards lezdrasat kvetden

Osszesen (nettd): 136 318 934 Ft

Csopak, 2019 év oktober honap 15. napjan Tapolca, 2019. év oktéber hénap 15. napjan

Puskais Zoltan

Igazgatd Ugyvezeto lgazgato -
elvidéki Nemzeti Park Igazgatosé{g/ SZ-L BAU Ep]tmpar; és Kereskedelm' Kft

Megrendeld Vallalkozé - ’




